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Informe técnic per a la valoracid del sobre B, de les ofertes presentades i admeses pel
procediment obert, per contractar I'execucié de les obres contingudes al PROJECTE
D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE LA PLACA DE LES PALMERES A
VILADECANS.

Antecedents

- Atés que dins el termini conferit a tal efecte, s’ha presentat les seglents ofertes de
licitacio:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 7 de juliol de 2017
Registre d’entrada VIMED:

NOM EMPRESA: COSPLAAN

La Mesa va acceptar la documentacié continguda al sobre A i B aportada al procediment
obert per a I'execucié de les obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DE LA PLAGA DE LES PALMERES A VILADECANS, 'anunci del
qual es va publicara la plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
en data 21.06.2017, pels licitadors seglents:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 7 de juliol de 2017
Registre d’entrada VIMED:

NOM EMPRESA: COSPLAAN




A)

AA1.

VALORACIO OFERTES SOBRE B

Examinada I'oferta presentada i admesa en el procediment obert, per a I'execucié de les
obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE LA
PLACA DE LES PALMERES A VILADECANS, es procedeix a la valoraci¢ de la plica
d’acord amb els criteris continguts al Plec que sén els seglents:

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR

Memdria del procés conStrUCIU. ... ssissssumimspssnsssismmsnssussassmusnsssmi de 0 a 14 punts

Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de les
obres obhjecte del projecte: . ..o s s 0 a 5 punts

El licitador presentara una descripcid justificada del procés d’execucidé que proposa, tant
per les activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a la
seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada
sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost
addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la
proposta considerant la seva adequacié a l'obra, implementacié i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora | de 3,00 a 5,00 punts
de gran benefici
Proceés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i / 0 incomplert . de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures

adoptades per tal de reduir-1es ..o e 0 a 5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
l'espai public, el licitador presentara analisi de les possibles situacions en que es
produeixi una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com de la
resta d'usos de l'espai public objecte de les obres: activitats empreses, botigues,
accessos, etc.

També presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el proces de
gestio, protocols de comunicacid aixi com [l'organitzacié i els recursos destinats a
minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats de
les empreses, etc.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d’afeccié aixi com el detall i la
idoneitat de la sistematica de gestid, protocols de comunicacio, I'organitzacio i recursos




destinats en consideracié a les afeccions identificades amb propostes concretes per
minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora de 3,00 a 5,00 punts
ben dimensionades
Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes | de 0,00 a 1,00 punts
insuficients
A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.............ccceiniiiiinnaneen de 0 a 4 punts

B)
B.1

B.2

El licitador exposara l'organitzacid dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio
d’'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i
organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Es valorara la correcta identificacid de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,40 a 4,00 punts

- Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
PLA: D' OBRES .vvcisimmnsyumsnsessis s s iy 6mss s i s os des i s snessa s i isssnsisnssss 0 a 16 punts
Idoneitat del pla d’obres.....cui 0 a 4 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera
que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i
els lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites
principals de la planificacio.

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de 'assignacié de terminis i la racionalitat
dels lligams entre tasques.

Planificaci¢ adient, ben detallat i que millora la de 2,40 a 4,00 punts

proposta de projecte

Planificacio basica i adequada a I'obra . de 0,81 a 2,40 punts

Planificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
Justificacio de rendiments.......cccnmm . 0 a 4 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucio de les obres.

Es valorara I'aportacié d'informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la
planificacié en aquelles tasques critiques i principals de 'obra.




Justificacio exhaustiva dels rendiments de les | de 2,40 a 4,00 punts
tasques principals

Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacid incongruent i/ 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.3 Organigrama de 'equip técnic ofertat...........ccccccriiriiriviinccsineen e, 0 a 3 punts

B.4

B.5

El licitador presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execucio dels
treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats en que intervindra i
responsabilitats principals en relacié amb I'obra. També presentara un breu detall de les
funcions i responsabilitats de cada posicié que consideri adient i la justificacio dels
coneixements tecnics en funcid de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de I'obra, la seva
relacio i dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcid i contingut del
detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificacio d’aquelles
amb coneixements especifics en relacié amb les necessitats de I'obra.

Organitzaci6  ampliada amb  funcions i | de 1,81 a 3,00 punts
responsabilitats adients a les necessitats
especifigues de I'obra

Organitzaci6 adequada amb  funcions i | de 0,61 a 1,80 punts
responsabilitats basiques
Organitzacio escassa i/ 0 amb manca de funcions i | de 0,00 a 0,60 punts
responsabilitats

Xarxa de precedencies. . omuss it tsitisatsisas e samnsarssnes 0 a 2 punts

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqliéncies del pla
d'obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en I'elaboracié de la
planificacié proposada per a I'obra. També exposara un breu text on identifiqui quins sén
els lligams principals i la seva justificacio.

Es valorara la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificacié dels lligams
principals.

Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts

Lligams principals escassos : de 0,41 a 1,20 punts

Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts
Coheréncia en I'assignacio de pressupostos.........ccccviieiriiciiinnnieiiinssssenens 0 a 3 punts

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si
els te, de la seva proposta.




Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra
(sense imports absoluts). La indicacié de I'import ofertat en algun apartat del sobre B,
sera motiu d’exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacio a la planificacié de 'obra i el detall
de I'obtencié dels percentatges proposats.

Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts
Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts
Manca de justificacio i /o coherencia de 0,00 a 0,60 punts
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ... eeeeeeriecee e e v eeeee e e ee s e e e s e s s e 0 a 4 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gestido de la Qualitat i identificar els procediments
principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de
punts d’inspeccio i control generics en relacié amb les activitats principals a dur a terme
durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacid dels procediments proposats en
relacié amb I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 2,41 a2 4,00 punts

Sistema basic i procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts

‘Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts
D.GESTIO MEDIANBIENT AL csusisssissssissssssssissmsasssssssssassbassnssssnnsssssscasississssiossisiss 0 a 6 punts
D.1Gestio de residUs.....cciiiiiiiiiiiieicire s e s s as e e s s s e e e nrannnans de 0,00 a 6,00 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb l'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicacio en obra, |la seva eficiéncia i els beneficis
gue aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a l'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici - de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts




Oferta 1:
Nom empresa: COSPLAAN
ntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor.................. 40,00 punts

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Memoria del procés constructil......ccccverreriiemiiinriicnnscsnessisnsssesanns de 0 a 14 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del Projecte . ... mmiumstssmmmsyssint st s 0 a 5 punts

El licitador presenta una descripcid de la metodologia a aplicar per I'execucié de I'obra
d'acord a la seva proposta de planing. Fa un estudi desenvolupant la implantacid i
I'execucio de les obres diferenciant dues fases:

Fase 1. S’actua al C/ Jaume Abril, carril costat mar, mantenint el transit al carril adjacent
en sentit St.Boi.

Fase 2. S'actua a la resta de la plaga amb pas de transit pel carril que ja s’ha executat a
la fase 1, havent de tallar provisionalment el transit de la resta d’accessos a la Plaga de
les Palmeres.

Amb aquesta metodologia ofereixen, com a millora respecte a la planificacié proposada al
plec de licitacio, la minimitzacid de les afeccions al transit, atés que no es talla la
circulacio de vehicles al C/Jaume Abril en cap moment, a més de fer Us de la zona de
carrega i descarrega fora de I'ambit Jaume Abril pels comergos afectats durant I'execucio
de la fase 2.

El licitador també identifica altres beneficis en el seu procés constructiu perd que no es
poden considerar millores de gran benefici i que sén: morter amb additius de fraguat
rapid, geomalla de fibra de vidre per paviments asfaltics, tree root guide (guia arrels),
malla d'acer en zones entrada aparcaments privats, georadar per la localitzacié de
serveis, aixecament topografic previ, técnic d'implantacidé en domini public (la seva funcid
principal sera garantir la mobilitat dels veins)

La majoria d’aquestes propostes son habituals i formen part del “modus operandi” de |a
majoria de les empreses constructores durant I'execucio de les obres.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent perqué s'adequa a la
caracteristiques de I'obra de la Plaga de les Palmeres en quant a la seva afectacié a
veins i comerciants principalment. Denoten haver estudiat el projecte, la planificacié de
'obra en dues fases suposa una millora a considerar i la descripcid del procés presenta
un bon nivell de detall malgrat que es troba a faltar documentacié grafica de les fases,
dels tancaments, etc.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat ésde..............cccoeeiiiiiniieene, 4,00 punts




Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 3,00 a 5,00 punts

Procées constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i/ o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures

A.3.

adoptades per tal de reduir-18s ..iumsummimminsmmimmstsusamssiimisims i 0 a 5 punts

El licitador presenta un estudi complert de les afeccions que provocaran les obres i de les
mesures que proposen adoptar per garantir la coexisténcia de les de les obres amb el
funcionament ordinari de les activitats de veins i comerciants de Plaga de les Palmeres.

El licitador ha analitzat totes les situacions en que es produeix una afectacio significativa
per 'execucié de les obres d’'urbanitzacié (afeccions contenidors, afeccions aparcaments,
afeccions comergos, afeccions trafic, afeccions escola Llar d’Infants Ganxet, afeccions
Casal Avis Blanca, afeccions parc infantil, ..) i proposa adoptar mesures per cadascuna
d’elles de forma que l'impacte negatiu de les obres es redueixi.

Es fa una correcta identificacio de les situacions d'afeccid i es fan propostes concretes
per minimitzar-les especialment aquelles que tenen relacio amb l'accés dels veins als
seus habitatges i a les molésties causades pel desenvolupament normal de |'obra.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €s de.........ccocvveveiiiiiieeiieniins 4,00 punts

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades | de 3,00 a 5,00 punts

Estudi basic | poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio...........cccccvveriiienerennnn. de 0 a 4 punts

El licitador exposa a la seva plica un seguit de mesures i la gestid que proposa pel
manteniment del tancament d’obra i que de forma resumida es tractaria de les seguents-.
- D’acord a la proposta d’execucié de I'obra que fa el licitador, no es talla la
circulacié al transit en cap moment, excepte en casos puntuals de connexions de serveis.
Aix0 suposara que el tancament de la zona d’obres I'haura d’anar desplagant.

- La proposta de tancament que fa el licitador, tant a la zona d’obres com a les
zones destinades a instal-lacions auxiliars i acopis, és la tanca tipus “rivisa” amb bases de
formigé i tela protectora.

- Proposen habilitar accessos independents a I'obra pels vehicles i pel personal, i la
instal-lacié d’'un tancament separatiu per la zona de vianants i d’obres.

- D’altres mesures comunes i/o poc rellevants

El licitador no exposa I'organitzacio dels talls pel cas concret de I'obra d’urbanitzacié de la
Placa de les Palmeres. No presenta estudi per de les possibles situacions on sera
necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacid d'acord amb les
diferents ocupacions i activitats de I'obra en concret.

Les mesures i la senyalitzacié que proposen sén generiques per qualsevol tipologia
d’obra i no presenten estudi dels recursos ni de la organitzacié destinada al manteniment
o millora d’aquests elements.




B)
B.1

Atés I'ambit on s’han d'executar les obres, on la interaccid amb veins, comerciants i
cotxes es de forma continuada (d’acord al planing en el que el licitador preveu no tallar la
circulacio de vehicles en cap moment), es considera que no s'identifiquen les situacions
que determinen la senyalitzacio i els elements de tancament ha implantar.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de.............cccoeevvveicieniiinnenn. 2,00 punts
Estudi adient i exhaustiu de 2,40 a 4,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
L e — 0 a 16 punts
Idoneitat del pla d’obres.......cociiiiiiiiiir e 0 a 4 punts

A diferencia del plantejament inicial del projecte en el que I'execucié de les obres es
proposava en una unica fase, el licitador proposa un pla d'obres (quadre Gantt)
considerant dues fases d’execucio:

1a fase. Vorera C/Jaume Abril (costat mar) i el carril adjacent, mantenint en aquesta fase
un carril lliure per tal de minimitzar les afeccions al transit, mantenint el pas de vehicles
per la Placa de les Palmeres.

2a fase. Resta d'actuacions mantenint el pas de vehicles pel C/Jaume Abril, fent us del
tram de paviment de la plaga executada en la fase 1 al mateix nivell que la vorera mentre
que la resta d’accessos a la Plaga de les Palmeres, queden tallats, per tal de poder
executar els treballs projectats.

Amb el plantejament del licitador es pretén garantir en tot moment el pas de transit pel
C/Jaume Abril i permetre fer Us de la zona destinada a carrega i descarrega de comergos,
acces de vehicles d’emergéncies, etc.

El pla d'obres es presenta prou detallat amb tasques, durades i lligams com per garantir
el termini de les mateixes.

El licitador exposa en un breu text quin és el cami critic, les activitats i fites principals de
la seva planificacié. Com a cami critic destaca les tasques referents a enderrocs, xarxes
de clavegueram, paviments i enllumenat (en ambdues fases).

El licitador identifica correctament tasques i fites i altres activitats. La credibilitat de
I'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques és considera correcta.

En trets generals, la proposta és fiable, coherent i denoten haver estudiat I'obra en
profunditat.

Per tot, la puntuacid atorgada es aquest apartat és de..............cccoeeeiiiiiii. 4,00 punts
Planificacid adient, ben detallat i gue millora la proposta de projecte de 2,40 a 4,00 punts
Planificacié basica i adequada a |'obra de 0,81 a 2,40 punts
Planificacio incongruent i/ 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts




B.2

B.3

Justificacio de rendiments......cccccvcccirrerrncrssereeis e s 0 a 4 punts

El licitador adjunta taula de rendiments i taula d’equips destinats per les obres objecte de
la licitacio.

No es justifica suficientment els recursos que destinaran a I'assegurament del termini.
Exposen que per I'estimacio dels rendiments han aplicat un calcul estimatiu tedric amb
els equips mecanics d’obra civil, pels quals han considerat un coeficient de reduccio¢ de
0.80 i un coeficient climatoldgic de 0.90 per adaptar I'execucié de les activitats davant de
possibles eventualitats. No especifiquen d’on obtenen els rendiments que han emprat per
elaborar la planificacid (d'obres similars executades, si han consultat empreses
especialitzades, etc).

El licitador especifica que en el cas que es necessiti més disponibilitat de personal per fer
front a imprevistos i/o augmentar els rendiments, compten amb la col-laboracié d'una
empresa (Solrigol) que els hi garanteix capacitat de resposta immediata.

El licitador no justifica suficientment I'assignacié de recursos i rendiments per complir el
termini d’execucié de les obres. Tampoc aportar informacié addicional que justifiqui els
rendiments utilitzats en la planificacio en aquelles tasques critiques i principals de 'obra.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de..........ccccoeoeviiiiiiiiineenne 2,00 punts
Justificacio exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,40 a 4,00 punts
Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacio incongruent i/ o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

Organigrama de I'equip técnic ofertat.........cccccinvmrenniinincinenccscsiceann, 0 a 3 punts

El licitador adjunta organigrama funcional de 'equip tecnic que proposen. No afegeixen la
definici6 de l'equip per cadascuna de les actuacions a desenvolupar. Només es
defineixen les funcions basiques dels carrecs del delegat d’obra, cap d'obra, cap de
produccid, cap administratiu (que no es demana a la licitacio), responsable de seguretat |
salut, cap de control de qualitat, cap de topografia i oficina técnica.

A l'apartat B.3.1 de la plica, on es defineixen les funcions i responsabilitats de I'equip de
gestié d'obra, no coincideixen les titulacions del cap d'obra i del cap de control de qualitat
amb les que consten a I'organigrama presentat.

Com a equip d’obra proposen un cap d’obra (enginyer gedleg) i un cap de produccid
(enginyer técnic d’obres publiques), i que sota la seva responsabilitat assignen dos caps,
d'implantacié i administratiu, tots ells a dedicacié complerta durant la totalitat de les obres.
L’equip de topografia que destinen a I'obra estaria format per un enginyer técnic topograf.
En total 'equip huma i técnic destinat a les obres estaria format per 7 persones:




B.4

B.5

Carrec Dedicacio Titulacio Experiéncia
Minima min. en
obres

similars
Delegat d'Obra 20% MBA 10
Cap d'obra 100 % Enginyer gedleg 10
Cap de produccio 100 % ETOP 10

Cap d’'Implantacié 100% Enginyer Técnic Industrial
Encarregat 100 % - 10
Responsable Qualitat sn FP Administracio 5
Responsable SiS sn FP Administracio 5
Topograf sn Topograf 5
Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de...........ccccvvvveveiieeeeeneeennnn, 1,20 punts

Organitzacio ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les de 1,81 a 3,00 punts
necessitats especifiques de l'obra

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a 1,80 punts
Organitzacio escassa i/ 0 amb manca de funcions i respensabilitats de 0,00 a 0,60 punts
Xarxa de procetdBnCieS . isssssisisvsssssssiss ivisvusssseniiisissisissnsanissisisssimssiameiin 0 a2 punts

El licitador presenta llistat de predecessores i diagrama Pertt amb la xarxa de
precedéncies de totes les activitats del pla d'obres detallant els lligams entre les diferents
activitats.

No identifiquen els lligams principals i no justifiquen la racionalitat dels lligams
considerats.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de.........ccoccoviviiiiiciieiiene 0,80 punts
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts
Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts

Coheréncia en I'assignacio de pressupostos......ciiiiicniininicsseessssnnnns 0 a 3 punts

El licitador incorpora a la seva plica histograma de certificacions mensuals i acumulades
presentat en percentatge sobre el total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals




amb I'analisi mensual es correcta i distribueix la previsié de certificacio amb el segient
repartiment:

Mes 1.......... 7,19%
Mes 2........ 12,63%
Mes 3........ 28,52%
Mes 4........ 51,66%

El licitador exposa de forma correcta les caracteristiques de la seva proposta. Es
comprova que al mes 4 es produeix la punta de produccié econdmica d’acord amb el pla
d'obres proposat a la plica. No obstant, I'histograma defineix un creixement continu.
Durant el mes 1 i 2, la majoria dels treballs corresponents a la fase 1 tenen un rendiment
inferior en comparacié amb els de |a fase 2.

Al mes 3, en iniciar-se la fase 2 d'acord al pla d'obres proposat pel licitador, els
rendiments augmenten i al mes 4 s'executen les activitats que tenen major repercussio
econdmica com soén els paviments, fet que provoca un increment considerable en la
previsié de certificacions.

Per tot I'exposat, es considera que la coheréncia dels histogrames en relacio a la
planificacio de I'obra té un grau de detall considerable.

Es justifiquen els percentatges proposats d'acord a les activitats més importants a
executar al llarg de l'obra, perd es troba a faltar detall de I'obtencié dels esmentats
percentatges.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de..........ccccoeeiiiiiiiiinnn. 2,00 punts
Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts
Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts
Manca de justificacié i /o coherencia de 0,00 a 0,60 punts

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT .ccce s e er e ermresessscesnssssnsssnsssssnssnnnsssssanas 0 a 4 punts

El licitador presenta memodria amb la seva proposta de control sobre els processos
d’'execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra, identifica els procediments principals i
detalla punts d'inspeccié i control genérics en relacid amb les activitats principals a dur a
terme durant les obres.

Els procediments proposats sén correctes en relacid a l'obra i els punts d'inspeccio
aportats, coherents.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat és de..........occeeeiiiiiiiiinien, 3,25 punts
Sistema solid, procediments | PPIS adients de 2,41 a 4,00 punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts
Sistema incomplert ifo amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts




D.GESTIO MEDIAMBIENTAL....cccuiuerieeueeeeeeseessessesssesssesasesesesnsssmsesesessssesssessessssasssases 0 a 6 punts
D.1 Gestio de residus......cociiiiiiiiniiiniin e e de 0,00 a 6,00 punts

El licitador presenta memoria descriptiva de les propostes de mesures de gestid
ambiental de [l'obra, identificant unitats d'obra que puguin generar impactes
mediambientals i proposen programes de control i instruccions de treball, aixi com
organitzacio fisica (teorica) de I'obra, localitzacié d’abocadors, etc.

Respecte a la qlestido concreta de la gestid dels residus, que és el que es valora en
aquest apartat, el licitador exposa aquells aspectes que es planificaran en el moment de
redactar el pla de gestié de residus corresponent. El licitador formula les mesures de
minimitzacié i prevencid de residus definint les principals accions a realitzar i de
prevencio: gestid de residus inerts, de residus No especials, de la gestid, envasament,
etiquetatge i emmagatzematge dels residus especials, aixi com la instal-lacié en obra de
Punts Nets.

La proposta de mesures a aplicar és amplia perd genérica. No es detallen quines seran
les unitats d’obra concretes que poden generar residus o impacte ambiental perd les
mesures serien aplicables a I'obra concreta.

No es justifica suficientment la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva
eficiencia i els beneficis mediambientals que aporta en la reduccié de consums de
material i el reaprofitament de residus.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de.........ccccoooveeeieiiiiincen 3,60 punts
Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts

JTOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR.............. 26,85 PUNTS

Viladecans, 15 de setembre de 2017

Sra. M.Eugénia Gilabert
Serveis Tecnics VIMED
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