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Informe técnic per a I'analisi previ de la documentacié técnica continguda al sobre B de les
ofertes presentades al concurs per a I'execucid de les obres relatives al PROJECTE
D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE LA UNION COM A
ASSOCIACIO DE VEINS

Antecedents

e Atés que en data 30 de novembre de 2018 es va publicar a la plataforma de contractacié
de la Generalitat de Catalunya i en el perfil el contractant de VIMED, per part de SPM
Viladecans Mediterrania, S.L., I'anunci per a la contractacio de les obres contingudes al
PROJECTE D’ OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE LA
UNION", a Viladecans, mitjangant el procediment de concurs.

» Atés que dins el termini conferit a tal efecte, s’ha presentat les seglients ofertes de
licitacio:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 27-12-2018 10:22:08
Registre: E/000010-2018

EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL,SA

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 27-12-2018 11:56:14
Registre: E/000011-2018

EMPRESA: REHAC,SA

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 28/12/2018 11:18:10

Registre: E/000012-2018

EMPRSA: GESTIO D’'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES,SL




Licitador Nam. 4:

Data presentacio; 28/12/2018 12:08:04
Registre: E/000013-2018

EMPRSA: MON VERTICAL,SLU

s Atés que l'organ de contractacié de VIMED va acordar en data 30 de gener de 2019
RATIFICAR la valoracié i puntuacié que es determina a |la proposta de valoracio dels criteris
subjectes a judici de valor de la Mesa de contractacié de 29 de gener de 2019, i va acordar
també excloure de la licitacid al licitador nimero 3 GESTIO D'OBRES | SERVEIS
SOSTENIBLES,SL per no haver assolit la puntuacioé técnica minima requerida.

e Es procedeix tot seguit a valorar les ofertes dels licitadors admesos a la present licitacio:

Oferta 1

EMPRESA:

NOVANTIA INTEGRAL, SA. Valoracio total.......ccccccoiiiiieeiciiceccrnrnrccsscsscsneenss s 83,68 punts
CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA...cvieeeeceeeirseesserssesesssssessesssssssssssssssssessssesssnes 58,47 punts

a) Oferta econdmica
La proposta econdmica ofertada per 'empresa NOVANTIA INTEGRAL, SA , per un import de
414.226,77€ IVA exclos, s’ajusta al pressupost contingut en el Projecte técnic aprovat; suposant
una baixa del 1,84 % respecte el mateix, pel que es proposa la valoracio total

(o L= TP 55,47 punts
b) Ampliacié del termini garantia, NOVANTIA INTEGRAL, SA amplia el termini de garantia en
36 mesos, per lo que obté una puntuacio de .....cccooveeiiiieiie e 3,00 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ....cooiiicircrrrssmss s sse e ssms s sms e smne e 25,21 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU

a.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador

Proposen fer I'obra en una sola fase, fan una descripcio dels treballs principals a dur a terme, perd
manca incloure els treballs de revestiments i sanitaris, que es descriuen en la memaoria del proces
constructiu

Plantegen executar I'obra segons els seglient procés constructiu:

Implantacid: preveuen ocupar zones de calgada al carrer Dos de maig per la ubicacié de les
casetes d'obra i al carrer Angel Arafié per zona d'aplec. Un cop feta la implantacio s'iniciaran els
treballs propiament dits pels desmuntatges. Un cop realitzats els desmuntatges i enderrocs del
local se iniciaran els treballs a coberta, fent el desmuntatge de les plaques de fibrociment; per la
qual cosa preveuen utilitzar equips de proteccid col-lectiva i individual adients. Al tractar-se de
operacions de desmuntatge de plaques de fibrociment entren en mes detall per explicar el procés
d’execucid. Un cop desmuntada la coberta de fibrociment continuaran I'execucié de |a resta dels
treballs de coberta.

En paral-lel a 'execucié de la coberta iniciaran els treballs dels tancaments exteriors, formant les
noves obertures amb els tancaments de totxana i la col-locacia dels premarcs. Un cop acabats els
desmuntatges inicien els treballs dels dos tipus de lloses de paviments previstos a projecte.
Després d’acabades les lloses de paviments s'inicien els treballs del fals sostre tipus 1 (Fals sostre
format per suports elastics senor 4360 V-DS, panells d’aillament de llana de roca, placa de guix
laminat de

1,5 cm, lamina acustica tecnosound SY70 i doble placa de guix laminat de 3 cm), tambe, en
aquesta operacio faran el fals sostre d’alumini dels banys ,pel que fa al altre tipus de fals sostre,
tipus 2, lo executaran un cop acabades les divisories. Les divisories, com s’ha explicat mes amunt




son previes a fer el fals sostre tipus 2, per tant després de fer el primer fals sostre inicien els treballs
d’execucio de divisories i els trasdossats. Revestiments: parlen de I'execucié dels enrajolats dels
banys indican que es faran abans dels cels ras, deixant pel final els treballs de pintura

Treballs de fusteries i envidraments: indicant que els bastiment es col-locaran en el moment de fer
els envans de cartr6 guix, deixant els treballs de fusteria de fusta per quan estiguin finalitzats els
treballs de col-locacio de sanitaris, serralleria i alumini; els vidres els col-locaran al final de I'obra
Sanejament: segons expliquen la xarxa de sanejament la faran abans de la col-locacié dels
sanitaris

Instal lacions de climatitzacid i ventilacié: indiquen que la executaran un cop fet el primer fal sostre
i les lloses

Pel que fa a la resta de instal-lacions les enumeren i fan una somera descripcié. Perd no indican
com instal-laran la maquina de clima a coberta, que es una qliestié important per les afectacions
al transit que es poden derivar, ni tampoc com executaran i amb quins mitjans instal-laran |a canal
que porta les connexions frigorifiques i eléctriques des de coberta al local

En relacid al procés constructiu indicar: que presenta els recursos que es destinaran i la
metodologia proposada, pero sense entrar a explicar les millores i avantatges que ofereix la seva
proposta. No presenten analisis dels processos constructius amb dificultat especial, que poden
provocar patologies i problemes constructius siné s'executen correctament, explicant les mesures
a aplicar. En relacio a la implantacio dir que el plec determina “el contractista haura de disposar
d’un local proxim a I'obra amb asseu, zona de menjador i estar pels treballadors, aixi com disposar
d’electricitat, taules i cadires per visites d'obra o alguna altre proposta alternativa que cobreixi les
necessitats basiques dels treballadors” per la qual cosa entenem que la col-locacié de casetes
d’obra en I'espai public no es la solucié mes adient.

Entenem que es un procés constructiu adient, detallat encara que es troba a faltar alguna
metodologia per 'execucié de alguns treballs de coberta i de instal-lacié de clima, i sense millora
de gran benefici, per 1o que el PUNTUBM M. ... 7,21 punts

a.2) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio

La implantacié de I'obra es fa, com ja hem explicat mes amunt, amb ocupacié de la via publica
(detall de la ocupacio) de la proposta d'implantacio amb casetes d’obra al carrer Dos de maig i
zones d’'aplec al carrer Angel Arafié. com ja hem dit, el Plec proposava que “el contractista haura
de disposar d’un local proxim a I'obra amb asseu, zona de menjador i estar pels treballadors, aixi
com disposar d'electricitat, taules i cadires per visites d'obra o alguna altre proposta alternativa
que cobreixi les necessitats basiques dels treballadors”

Proposen 'instal-lar tanques grogues provisionals per separar les zones de transit de vianants
(voreres i passadissos) de les zones de treball en activitat o no. Proposen dos tipus de tancament
diferents depenent del cas

Fan una proposta d'abassegament de material en diferents punts de la calgada, delimitant la zona
d'ocupacio temporal d'aparcament demanat els permisos corresponents

Proposen una metodologia de comunicacié amb la comunitat de veins

Plantejant fer una Coordinacié de les activitats a desenvolupar, essent missi6 de I'equip técnic
assignat (Delegat d’obra i Cap d'obra) com responsables de I'execucio de I'obra, la coordinacio
dels diferents oficis i subcontractistes i I'entrada i apilament dels materials.
Per aix0 es planificaran amb suficient antelacio:
» La tramitacio dels permisos necessaris per la col-locacié de barraques i serveis a la zona
d’aparcament existent i de les possibles afeccions a | carril d’accés.
* Lacontractacio dels diferents materials i serveis considerant la zona d'emmagatzematge,
la
forma d'arribada a I'obra, la periodicitat del subministrament i I'entorn de I'obra.
¢ La ubicacit dels abocadors i plantes de reciclatge més properes a les obres, les quals es
presenten en 'apartat Disponibilitat i préstecs a abocadors autoritzats.




e La contractacio, coordinacio i organitzacio de les diferents subcontractes que col-laboren
en la execucit de I'obra.

Es una proposta que ocupa part de I'espai public per ubicacié de cassetes i aplecs, en un barri que
te voreres estretes, amb proximitat a un col-legi i comergos, per lo que la circulacio de vianants es
important, i que per tant la opcio¢ de ubicar casetes d'obra es una pitjor opcié a la de disposar d'un
local proxim, per lo que entenem que es una proposta amb un estudi basic i amb manca de detalll
| B8 Prop0Sa UNA PUNUACIE A8 i nviivsisimme s v b s e 2,40 punts

Per tant es puntua aquest criteri, MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU, amb....9.61 punts

B) PLA D’OBRES

b.1) Idoneitat del pla d’obres

Presenten pla d'obres (quadre Gantt), on queden definides les tasques les durades i els lligams;
no s’observen contradiccions entre la memaria i el pla.

Presenten llistat d’activitats assenyalant el cami critic.

Justifiqguen la assignacidé de recursos i rendiments mitjangant un quadre de rendiments per
I'execucid de les obres, pero els rendiments de aquest quadre no son els previstos en els quadres
de equips destinats a I'obra i inclis manquen les descripcions d’alguns equips necessaris per
justificar el termini d’execuci¢ de les obres, sobretot pel que fa els equips d'instal:lacions.
Presenten organigrama de I'equip técnic amb dedicacio total del cap d'obra i de I'encarregat, per
lo que entenem que es un organigrama molt adient.

En relacio a la capacitat de resposta en front de imprevistos proposen augmentar els equips d'obra,
augmentar la setmana laboral i solapar aquelles activitats, que en la planificacio realitzada no
tenen folgances, per la qual cosa es podrien reduir mitjangant el solapament d'activitats,
incrementant el solapament del cami critic.

Entenem que es un pla d’obres detallat, amb falta en alguns casos de justificacié de recursos i
rendiments, amb organigrama d’equip técnic molt adient, que es una planificacio adient, detallada
ala que li falta mes detall en relacié a la assignacié de recursos, que millora en certs aspectes
la de projecte, per lo que es proposa una puntuacid de...........cccoviiiiiniiniine 8,00 punts

b.2.) justificacio de rendiments

Presenten quadre exhaustiu on es justifica els terminis ofertats en relacié als amidaments, el
rendiment diari i nimero d’equips, aplicant un coeficient reductors de termini en relacio a la
climatologia i a consideracions técniques, pero on els rendiments dels equips no coincideixen amb
els de les fitxes d’equips destinats a I'obra, ames hi han equips inclosos que no estan desglossats
en les fitxes d’equips destinats a I'obra

Per lo que entenem que es una justificacié basica i coherent, perd amb algunes mancances de
detall en els rendiments, i es proposa una puntuacio de ..........ccocvevivericeeiireveeeniienne 2,40 punts
b.3.) Organigrama de I'equip técnic ofertat

Presenten organigrama del equip técnic i relacio de les seves responsabilitats principals amb breu
detall de les seves funcions

Per lo que entenem que es una organitzacié en funcions i responsabilitats adients a les necessitats

especifiques de I'obra, i es proposa una puntuacio de.........ccocvieiiiiiiiiiiicciee e 4,00 punts

Per tant es puntua aquest criteri, PLA D’OBRES, amb............ccccciiiinniinnininnnnenn 14.40 punts

C) AUTOCONTROL DE QUALITAT




NOVANTIA manifesta que te implantat un sistema de gestio de la qualitat, Medi ambient i seguretat
i salut segons les normes UNE-EN-ISO 9001/08 UNE-EN-ISQ 14001/04 UNE 166002/06 i OSHAS
18001/07 certificats per AENOR i que tenen validesa fins el 31/08/2019.

adjunta fotocopia del certificat.

També ,manifesta que el sistema que segueix Novantia esta integrat per totes les empreses del
grup COPCISA Industrial i es denomina SIG (sistema integral de gestio)

NOVANTIA assignara a un tecnic superior a temps parcial com a técnic de qualitat i d’'un laboratori
per a la realitzacié dels assaigs corresponents que requereixen el programa de punts de inspeccié
Unitats d'obra a les que NOVANTIA aplicara el SIG:

Coberta

Tancaments i divisories

Revestiments

Paviments

Divisories practicables

Sanitaris

Electricitat

Aire condicionat

Ventilacio

Seguretat contra intrusio

Telecomunicacions

En aquest llistat trobem a faltar el control de I'enllumenat, sanejament i el de |a fontaneria

En la apartat identificacio dels materials sotmesos al PAC, aquesta relacié inclou:
Mao totxana

Plaques de guix

Cel Ras

Pintura

Paviments de gres i ceramica

Aillaments acustics

Fusteries de PVC

Tubs de PVC

Circuits eléctrics, cablejat

Lluminaries

Maquina de clima

Pel que fa a aquesta relacié de material, cal dir:

Que trobem a faltar el control sobre el material del paviment de parquet (100m2)
Desdoblar el control de fals sostre en les tres tipologies de projecte.

Las fusteries no son de PVC; son d'alumini

Material pels conductes de clima

També indiquen que adjunten una relacié de PPI aplicables a I'obra, perd trobem a faltar
La programacio dels esmentats punts de inspeccié i alguns PPls com ara:

Els paviments

Cel rasos

Aire Condicionat

Ventilacio

Per lo que entenem que es un sistema incomplert i amb manca de procediments i PPIS , i es
Proposa UNa PUNTUACIO Q... ..ccuuviiiii it eee e e 0,40 punts

Per tant es puntua aquest criteri, AUTOCONTRAL DE QUALITAT, amb................... 0.40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

NOVANTIA, manifesta, tenir el certificat segons norma el seu sistema de gesti6 UNE-EN 1SO
14001 i aplicara la Guia d’ambientalitzacié de I'Ajuntament de Barcelona

Proposta per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir 'obra




Control perioddic i reduccié de contaminacio acustica ( tant per evitar 'excés de soroll a l'interior
com a 'exterior.

1) Evitar la col-locacio de contenidors al carrer

2) Evitar ubicar els contenidors al carrer

3) Evitar la entrada de pols a les zones en Us, es a dir als habitatges

4) Operari fix per a la neteja de I'obra i de I'entorn

5) Informacio i seguretat ciutadana.
En relacié a aquestes mesures cal dir que el punt 2 entra en contradicciéo amb la proposta de
implantacié feta a la memodria del procés constructiu

Proposta per I’'aportacié d’elements recuperables en processos d’obra.

Compra de productes a granel i que els embalatges els retirin els subministradors.

Recuperacio d'elements metal-lics

Millora del punt verd de I'obra

Recuperacioé d'elements auxiliars d'obra d'elements auxiliars d'obra (lones, casetes, bastides, etc.
Us de materials i recursos menys perjudicials pel medi ambient i que poden contenir ecoetiqueta.

Proposta per millorar el pla de residus

Reduccité de generacio de residus mitjangant un punt de reutilitzacio de materials d'obra
Recuperacié materials i/o residus d'obra , per exemple metalls

Establir les retirades de runa apropiades als volums creats

Millores en els contractes de subministraments i pla de rutes

Major segregacio de residus a 'obra, superant els minims exigits per llei

Proposta per millorar I'estalvi energétic

Us d’energies renovables

Us de il-luminacié mes eficient LEDs

Aparells sanitaris mes eficients

Realitzacié de controls dels consums electrics i d'aigua
Establiment d'un pla de rutes i subministraments apropiats

Proposta per millorar el procés de formacio i informacio del personal

Millores en els mitjans humans

Millores en formacio del personal d'obra

Manual de bones practiques ambientals i difusio de novetats
Cartells d’obra

Integracié mediambiental dels subcontractistes

Propostes per millorar el punt net de 'obra

Fan una descripcié amb fotos, fent una distincié visual dels punts nets assignant un color al tipus
de residu. Pel que fa als residus perillosos els emmagatzemaran en bidons etiquetats, tapats i
aillats del Sol en una zona especial

Proposta Pla de residus de I'obra

Indican que NOVANTIA elaborara un Pla de Gestio de Residus segons Reial decret 105/2008
integrat dins del Sistema de Gestid Mediambiental de NOVANTIA |SO 14001

Citen els apartats que formaran part d’aquest PGR

1. Normativa Aplicable per a la gestié de residus (Europea, Estatal, Autonomica, Municipal)

2. Codificacio i estimacié de la quantitat de RCD que es generaran en obra (en Tni en m3).

3. Mesures per a la prevencio de residus en |'obra objecte del projecte.

4. Operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié a qué es destinessin els residus generats.
5. Mesures per a la separacio de residus en obra.

6. Plans de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau,
altres operacions de gestio dels residus de construccid i demolicié dins de |'obra.

7. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte en relacio amb
emmagatzematge; maneig, separacio i altres operacions de gestié de RCD en obra

i



8. Una valoracio del cost previst de la gestio dels residus de construccio i demolicié que formara
part del pressupost del projecte en capitol independent.

9. Inventari dels residus perillosos que es generin, aixi com preveure la seva retirada selectiva,
amb la finalitat d'evitar la mescla entre ells 0 amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

10. Actuacions de vigilancia i seguiment de la gestié en obra dels RCDs

11. Procediment de gestio de residus

12. Pla de formacié en residus en I'obra

13. Documentacié de control d'obra

Son mesures de caracter general, es a dir aplicables a qualsevol obra de similar naturalesa, poc
desenvolupat. Parla d'un punt verd a I'obra, pero no lo ubica, també parla d’'un punt de reutilitzacio
pero, tampoc ho situa a obra. Totes dos mesures entren en contradiccié amb el punt 2 de les
propostes per reduir I'impacte mediambiental on parla d’evitar posar contenidors a la via publica,
jaque son font de desordre i bruticia. Es un estudi que per el seu desenvolupament iles propostes
de utilitzacié de I'espai public per punt verd i punt de reutilitzacio es poc aplicable a I'obra i de poc

benefici, per la qual cosa es proposa una puntuacio de...........ooovooo 0,80 punts
Per tant es puntua aquest criteri, GESTIO MEDIAMBIENTAL, amb.............ooovvon.... 0,80 punts
Oferta 2

EMPRESA:

REHAC,SA. ValOraCio tOtal.......ovuuueucuiuerceeeressssseeesseneseesesssssssesssssssssseses s seeeseees s sesns 91,40 punts
CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA ... ..eeeeeeeeeeeeee oo 60,00 punts

a) Oferta economica
La proposta economica ofertada per I'empresa REHACSA, SA, per un import de 403.141,29€ |VA
exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte técnic aprovat; suposant una baixa del 4,47
% respecte el mateix, pel que es proposa la valoracio total de.......ooovvveoo 57,00 punts

b) Ampliacio del termini garantia, REHAC,SA amplia el termini de garantia en 36 mesos, per

lo que obté una puntuaCId de ...............cooovivieeeeeeeoeoeoo 3,00
punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICIDE VALOR ...vvuvveeeeeeeeeeeeeess e 31,40 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU

a.1) Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador

Proposen fer 'obra en una sola fase, fan una descripci¢ dels treballs principals a dur a terme, fent
especial mencié a la installacié de la maquina de clima de coberta i al procediment del
desmuntatge de les plaques de fibrociment “Cal destacar que per la instal-lacions de la maquina
de climatitzacio (AIRSTAGE VR-II), sera necessari el pas de conductes de frigorifics pel pati interior
de la finca (C/ Dos de Maig 41), aixi com I'elevacio de la maquina de 1.240x765x1.690 mm fins a
la coberta mitjangant grua mobil (implantada C/Angel Aragod). Aquestes activitats s’hauran de
coordinar amb els propietaris de la finca i realitzar-les reduint el maxim les possibles afectacions
(diumenges).”

Inicien els treballs amb la desconnexié i retirada d'instal-lacions, seguint amb els enderrocs
interiors , forats a fagana, fals sostre, lluminaries, fent en paral-lel la retirada de enrajolats,
paviments, socols i repicats d’arrebossats, per finalitzar aquest capitol de enderrocs amb els
envans de cartr6 guix i de tipus ceramic. A continuacio es fara I'enderroc de les parets de fagana
per realitzar les noves obertures. Pel que fa a la Coberta: indican que no es una activitat del cami
critic, I'inic condicionant es que estigui executada abans de col-locar la maquina de clima de
coberta. Per aquests treballs de coberta proposen la utilitzacié de plataformes elevadores. Pel que
fa als treballs amb fibrociment Instal-laran una unitat de descontaminacié els més aproximadament




possible a la fagana a actuar. Els vestuaris solament seran accessibles als operaris adscrits a
l'obra. El seu emplagament sera senyalitzat amb els cartells i senyals indicats més a baix.

Un cop executats els enderrocs iniciaran els treballs de tancaments i divisories ceramics de les
zones humides, fent els trasdossats i resta d’envans a la fase de revestiments. Revestiments.
Inclouen en aqueta fase d'obra I'execucié dels fals sostre acustic, aillament acustic, enrajolats, i
pintats interiors, conjuntament amb I'execucié del paviment flotant executaran els fals sostre de
tipus acUstic, posteriorment es realitzaran els envans i trasdossats acustics i finalment el fals sostre
continu. Un cop finalitzat el fals sostre acUstic, executen les conduccions sota aquest sostre, per
finalitzar s’executara el sostre continu amb les reixes i lluminaries encastades.

Un cop passades les instal-lacions i els arrebossats del quarts humits s'executaran els enrajolats.
Un cop executat tot el fals sostre continu es realitzara el pintat de parets i sostres. Els paviments
els executaran en dos fases, una primera consistent en |a llosa flotant i una segona d'acabats (
parquet i gres). Un cop realitzats els paviments i revestiments executaran les fusteries interiors;
les exteriors les executen en la Ultima part de I'obra un cop col-locats els premarcs

Sanitaris: se instal-laran un cop les instal-lacions de sanejament i fontaneria.

Pel que fa al capitol de instal-lacions cal fer especial mencio a la instal-lacié de la maquina a
coberta on fan una descripcié mes pormenoritzada que a la resta de instal-lacions, on indiquen la
necessitat de

La utilitzacié d’equips de treballs verticals per instal-lar els tubs que baixan de la maquina de
coberta, aixi com la necessitat de la ocupacio del carrer Angel Arai6 per situar una grua mobil per
tal de pujar la maquina fins a coberta.

Fan proposta de millores que ofereix la proposta presentada

A1.5 PROPOSTA DE MILLORES DEL PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

MILLORA 1 - EQUIP DE NETEJA DE L'ESPAI PUBLIC LIMITROF DE L'OBRA
MILLORA 2 - LOCAL PER IMPLANTACIO D’OFICINES

MILLORA 3 — AJUDA EL TRASLLAT DE MOBILIARL.

MILLORA 4 - GRUA MOBIL 35 TONES.

MILLORA 5 - PLATAFORMA ELEVADORA PER FACANA.

MILLORA 6 -ASCENSOR EN FINCA C/ DOS DE MAIG N°41.

Si fos necessari la seva utilitzacio, es demanara permis els propietaris de les finca i es protegira
amb taulons de fusta/cartrd tant en parets com en paviment.

MILLORA 7 - RETIRADA RUNA BIG BAGS.

MILLORA 8 — PROTECCIO D'’ARBRES. ]

MILLORA 9 — MODIFICACIO D'IMPLANTACIO DE LA PLAGCA DE P.M.R
MILLORA 10 — PROTECCIO DE VORERA EN TREBALLS EN FACANA
MILLORA 11 — INSTAL-LAQIO DE BIG FOOT SYSTEMS

MILLORA 12 — PROTECCIO DE COBERTA EN ENDERROC

En relacio a les millores proposades cal dir quela 1, 2, 6,7, 8, 9, 10, no son propiament millores
del procés constructiu. Hi ha que son mes propies de seguretat i salut i medi ambient com: la 1,
2.8, 9,10, i pel que fa a la 6 es Idgica i obligada si es vol fer servir 'ascensor de la comunitat.
Tota manera hi ha propostes molt adients i necessaris com la 3, 4, 5, 7 1,12

Pel que fa a la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a
assignar a 'obra, REHACSA presente una relaci6 d’equips addicionals productius i técnics que
implementaran ampliant el torn de treball pel compliment del termini en cas de retard

A més | REHACSA es compromet a incrementar el nombre de recursos de personal definits en el
pla de treball en el moment en el que es detecti qualsevol retard.

El pla de treball s’actualitzara setmanalment de manera que es podran detectar immediatament
possibles desviacions. des del moment de deteccio s'activara el pla de reforg.

No presenten un analisis dels processos constructius amb dificultats especials, que poden
provocar problemes constructius i/o patologies posteriors, explicant quines mesures s'aplicaran,
sense que aquestes mesures signifiquin cap cost addicional




Per lo que entenem que la descripcio del procés constructiu proposat es adient ben detallat amb
millora de gran benefici. No es presenta andlisis dels punts o aspectes constructius amb una
dificultat especial; per lo que es proposa una puntuacio de............oovveeeeeeeeieeeeeeeeea 9.5 punts

a.2) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
A.2.1 EMPLACAMENT CASTES
proposen l'opcid d'ubicar les casetes d'obra, el sanitari quimic i vestuaris fora dels habitatges,
concretament en un local proxim de lloguer (C/ Angel Aranyo n°74) . Aquest local es destinara per
els seglents elements:

e (Oficina Técnica.

¢ Vestidors.
e  Sanitari quimic tipus Toitoi- Polyklyn, si fos necessari donat que en el local no existeixi
banys.

A.2.2. ZONA ABASSEGAMENTS DE MATERIAL D'OBRA

S’ha distribuit les zones d'abassegament de material en diferents punts de la calcada, es delimitara
la zona d'ocupacio temporal d’aparcament i es demanara els permisos necessaris per ocupar les
places d’aparcament necessaries.

L’abassegament de materials perillosos (liquids i combustibles), es realitzara en una zona delimitada i amb
les mesures contra incendis proximes (extintors) — Barracons de material.

A.2.3. TANCAMENTS D'OBRA

Els tancaments d'obra seran mitjangant tancament tipus metal-lic mobil amb peus de formigé de 2
m

en tot el perimetre de I'obra de acopi de material/contenidors i durant la fase d'enderrocs de fagana.

Per tal de garantir 'homogeneitat i millorar I'estética de I'obra, tots els elements de tancaments i
tota la

senyalitzacio d'obra seran de la mateixa marca i model. Els trams de tanca s’uniran per tal de
deixar el

minim d'obertures, es procurara que les tanques estiguin el més alineades possible i es garantira
que

els peus de les tanques quedin sota el mateix pla que la tanca.

ROGASA proposa que tot el tancament perimetral, es revesteixi amb lones plastiques amb
serigrafia per millorar 'aspecte visual en concordanga amb I'espai enjardinat on es situa. S’adjunta
a

continuacio el planol d'implantacié proposat

Es una proposta que minimitza la ocupacié de I'espai public, nomes ocupant-lo per aplecs i
tancaments d'obra en aquelles fases imprescindibles. Aixd en un barri que te voreres estretes,
amb proximitat a un col-legi i comergos, per lo que es important facilitar la circulacio de vianants,
i que per tant, la opcié de disposar d’un local proxim es la mes adient, per lo que entenem que es
una proposta amb un estudi adient i exhaustiu i es proposa una puntuacio de............... 4.00 punts

Per tant es puntua aquest criteri, MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU, amb...13,50 punts
B) PLAD'OBRES

b.1) Idoneitat del pla d’obres

Presenten pla d’'obres amb quadre Gantt, on queden definides les tasques, els amidaments, el
numero d'equips, el rendiments diaris i reals, les durades i els lligams. En el mateix diagrama de
Gantt queda reflectit el cami critic, en diagrama a part esquematitzen els processos d’activitats
del cami critic.

Pel que fa a I'assignaci6 de recursos irendiments expliquen que han estat elaborats a partir de la
base de dades d'acord amb |'experiéncia en obres similars realitzades per REHACSA i presenten
un extracte, que no inclou un quadre de rendiments per I'execucio de les obres totes les unitats
d'obra, es una mena d’exemple, on no es defineixen els recursos assignats a cada tasca,




Presenten organigrama de I'equip técnic amb dedicacio total del cap d’obra i de I'encarregat, per
lo que entenem que es un organigrama molt adient.

Presenten proposta de personal en relacid amb les necessitats de l'obra, la seva relacié i
dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i contingut del detall de les
funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificacié d’aquelles amb coneixements
especifics en relacid amb les necessitats de I'obra

Entenem que es una planificacié basica i adequada a I'obra, ben detallada en cert aspectes, pero

amb mancances com la assignacio de recursos a cada tasca, per lo que es proposa una puntuacio
T e S A B R S A 6,00 punts

b.2.) justificacio de rendiments
Pel que fa a I'assignacio de recursos i rendiments expliquen que han estat elaborats a partir de la
base de dades d'acord amb I'experiéncia en obres similars realitzades per REHACSA i presenten

un extracte, que no inclou totes les unitats d'obra, es una mena d'exemple, on no es defineixen
els recursos assignats a cada tasca

Per lo que entenem que es una justificacid basica i coherent i es proposa una
DT UBCO esvsemiosos v masnnmns sy s s o T 0o S v S R TS0 T W TR i S 2,40 punts

b.3.) Organigrama de I'equip técnic ofertat

Presenten organigrama del equip técnic i relacio de les seves responsabilitats principals amb detall
de les seves funcions

Per lo que entenem que es una organitzacio en funcions i responsabilitats adients a les necessitats
especifiques de I'obra, i es proposa una puntuacid de.................coooiiii 4,00 punts

Per tant es puntua aquest criteri, PLAD’OBRES, amb........cccccvvvvvrnivincnncccnce 12,40 punts

C) AUTOCONTROL DE QUALITAT

REHACSA manifesta que te implantat un sistema de gestio de la qualitat, Medi ambient segons
les norma UNE-EN-ISO 9001/2015 certificat per SGS Ics ibérica SA ; adjunta fotocopia del
certificat.
REHACSA implantara el seu sistema de qualitat en base a un sistema integrat de gestié SIG
(sistema integral de gestié) UNE-EN 9001:2015
REHACSA indica que elaborara un pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient (PACMA)
amb indicacié de I'abast del mateix
Proposen un pla d'autocontrol de qualitat que es basa en els seglients aspectes principals:

s« Control de documentacio

o Control de tragabilitat

¢ Control de Recepcio

s Control d’execucio

¢ Proves d'acabat
Dintre del control d’execucio presenten un programa de punts de inspeccié PPl amb freqliéncies
de controls

REHACSA posara pel seguiment de les directrius del seguiment del control de qualitat una Unitat
d'Autocontrol de la Qualitat que esta dissenyada per coordinar i supervisar tots els aspectes
relacionats amb I'Assegurament de la Qualitat, a carrec d'una experta Especialista, amb postgrau
en Gestié de Qualitat, tot i que en aquest criteri no apareix el nom del especialista, en el
organigrama de l'organitzacié del personal, esta contemplat pel control de qualitat I'enginyer
industrial Jonathan Fernandez




Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema sdlid amb PPls i procediments
correctes

Per tant es puntua aquest criteri, AUTOCONTRAL DE QUALITAT, amb.................... 1,50 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

REHAC,SA implantara el seu sistema de gestio UNE-EN ISO 14001:2004. REHACSA, empresa
que pertany al grup ROGASA disposa del certificat de qualitat ISO 1401:2015, emes per I'entitat
certificadora SGS ICS Ibérica SA , adjunten fotocopia

Presenten llistat d’abocadors, en funcié del tipus de residus, i fan referéncia en I'abocador on
portaran el residus de fibrociment provinents de la coberta ATLA CASTELLOLI nim. Gestor E-
01.89

Presenten

Proposta de mesures d’estalvi energétic aplicables a I'obra

En relacio amb la maquinaria

Us de maquinaria eléctrica amb nivells de eficiéncia energética

Planificacié de temps d’us de la maquinaria

Us de maquinaria que funcioni amb energies alternatives

Controlar la velocitat de magquinaria eficient

Utilitzaciéo de maquinaria amb catalitzador de tres vies

Controlar que maquinaria d'obra te passada ITV

Revisions i manteniment de la maquinaria

Flota de vehicles sera de baix consum de CO2

Substitucio de grups electrdgens per connexid a xarxa eléctrica.

En relacio amb el procés constructiu

Us de millors técniques disponibles per augmentar la eficiéncia en el processos i disminuir aixi el
consum energeétic

Planificacié amb suficient antelaci6 els subministraments i compres amb la finalitat de disminuir el
numero de viatges

Sistemes d'enllumenat de baix consum utilitzat en zones d’obra

Registres del consum energeétic

Reducci6 del consum d’aigua

Realitzar una conservacio d’eines i instal-lacions

Us de contenidors de residus de demolicié

Millora per a |a eficiéncia energética (recorreguts d'obra

En relacié amb les instal-lacions provisionals d’obra

Utilitzacié de sistemes d’'enllumenat de baix consum

Utilitzacié d’acumuladors per a la alimentacio d’aigua calenta

Canonades de fontaneria i deposits protegits amb materials aillants

Utilitzacid d'aparells eléctrics amb nivells d’eficiéncia eléctrica alta.

Proposta d’estalvi energétic especifica para I'obra
Adjunta procediment per tal de realitzar un control dels consums de recursos

Proposta de mesures mediambientals concrets a I'obra

Mesures de minimitzacio del impacte visual: realitzaran un ballat mitjangant tanca tipus RIVISA
revestida amb malla d'ocultacio

Mesura de minimitzacié de la contaminacié del sol

Per tal d'evitar la contaminacié del sél produida per vessaments toxics i perillosos s’ubicara I'acopi
dins zones impermeabilitzades.

Mesura de control de consums, utilitzant llibreta de control de consums on I'encarregat de I'obra
apuntara setmanalment les lectures dels comptadors

Mesura de la contaminacié acustica, controlant la maquinaria amb documentacié que acrediti el
seu bon funcionament

Mesura de consum de recursos




Mesura de proteccié contra vessaments
Mesura de recollida d'olis
Mesura de transit de vehicles: per tal de reduir I'impacte ambiental procedent del transit de
vehicles, proposen
Concentrar el transit en les vies amb menys afectacié possible del centre urba
Accedir i sortir a través de les vies mes rapides d’entrada i sortida
Definir un recorregut que produeixi el menor impacte possible
Evitar les hores de descans entre les 22h i les 8h del mati
Mesura d’horaris de treball, fent les obres dins de I'horari laboral definit per les ordenances
Municipals
Mesures de maquinaria d’obra

MESURES DE GESTIO DE RESIDUS

Fixen com objectiu la minimitzacié de la generacid de residus durant la execucio

Proposen una série de punts de neteja amb les seves caracteristiques, indicant tipus de residus,
tipus de contenidor, codi cromatic i desti final dels residus

Totes aquestes mesures son de caracter general, es a dir aplicables a qualsevol obra de similar
naturalesa, es un estudi que per el seu desenvolupament es aplicable a 'obra i aporta beneficis
mediambientals si es portant a terme, per la qual cosa es proposa una puntuacio de.............. 4,00
punts

Per tant es puntua aquest criteri, GESTIO MEDIAMBIENTAL, amb.......ccoorvesimsessessannns 4,00
punts

Oferta 3

EMPRESA:

GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

Exclosa per no arribar a la puntuacié minima en els criteris subjectes a judici de valor

Oferta 4

EMPRESA:

MON VERTICAL,SLU. Valoracio total.......ccccoviiimiiiccscmeceer e crssssnnsss s ssssnsanannns 81,66 punts
CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA......oeceeeeerececrrescsessssssessssssssssssssesssssssssssssssns 59,25 punts

c) Oferta economica
La proposta economica ofertada per 'empresa MON VERTICAL SLU , per un import de 408.487,62€
IVA exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte técnic aprovat; suposant una baixa del
3,20% respecte el mateix, pel que es proposa la valoracio total de.....ccinnenisnnsininnn, 56,25 punts

d) Ampliacié del termini garantia, REHAC,SA amplia el termini de garantia en 36 mesos, per
lo que obté una PUNLUACIO A8 ..ovvvevr e 3,00 punts

CRITERIS SUBJECTES A JUDICIDE VALOR ....cociiiimiinnmssnnnnnsssss s snnsssassssesanesns 22,41 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU

a.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador

Inicien les obres per la implantacié a la via publica de casetes, zones de acopi, descarrega, els
talls dels subministraments de serveis, desmuntatges i arrencada de paviments. Un cop fets els
desmuntatges comencaran a fer els paviments (capa de formigd) , després d’executar la llosa de
formigd iniciaran els treballs de formacié d’envans de Pladur i els trasdossats; abans de tancar els
envans s'instal-laran les xarxes de fontaneria i tubs per pas d'instal-lacions. No queda clar, per
falta de vinculacid d'aquesta activitat amb la resta, si es en aquest moment o després de
I'acabament dels trassdossats i els envans de Pladur quan actuaran en la coberta amb la retirada




de les plagues de fibrociment. Després fan els arrebossats, un cop estiguin finalitzats executaran
els paviments ceramics i els enrajolats. Una vegada s’hagin col-locats els suports de les
canalitzacions es muntara el primer cel ras i a continuacioé s'inicien els treballs de les instal lacions,
muntades les installacions i les maquines de clima i ventilacié es comencara a muntar el cel ras
2, al mateix temps se estara acabant de muntar els conductes, aparells, safates...

Deixen per la part final d'obra la instal-lacié dels paviments de parquet , la fusteria tant de fusta
com la exterior i la serralleria, per finalitzar I'obra amb el capitol de pintures i acabats de
instal-lacions

Cal remarcar que no es fa referéncia a la instal-lacié de la maquina de clima de coberta, tot i que
es una actuacio delicada per la utilitzacié de mitjans d'elevacio i la influencia que pot tenir en el
transit. Tampoc indican com executaran i amb quins mitjans instal-laran la canal que porta les
connexions frigorifiques i eléctriques des de coberta al local

No presenten relacié equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites
en la memoria que justifiquin el termini d’execucio

No presenten les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada, tampoc es fa un analisis
dels processos constructius amb dificultats especials, que poden provocar problemes constructius
i/o patologies posteriors

Per lo que entenem que la descripcio del procés constructiu es basic i poc detallat: per lo que es
Proposa UNa PUNtUAGCIO Ae.....c..ooiiieiiiiee e 7,20 punts

a.2) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié

En la oferta presentada no existeix un apartat especific amb aquest titol, tota manera es poden
extreure les diferents ocupacions i activitats de I'obra destinats al manteniment dels elements de
tancament de la fase d’obra de implantaci¢ descrita en la memoria del procés constructiu
Proposen ocupar part de I'aparcament de Angel Arafid, per zanes d'acopi, contenidors i poliklin i
si es possible una caseta de vestidors pels treballadors, quedant aquesta zona tancada amb
tanca RIVISA
Dintre de I'apartat afectacions a tercers indiquen les segiients:

e Afectacié 1: Entrades i sortides de camions

e Afectacioé 2: Sorolls durant 'obra

» Afectacio 3: Circulacio de bus per ¢/ Angel Aranyé
Afectacio 4: Intrusio a I'obra o zona de acopi de persones alienes
Afectacio 5: Generacio de pols en els treballs d’enderrocs
Afectacio 6: Afectacid a la circulacié de vehicles
Afectacio 7: Afectacio a la circulacié de vianants

Es una proposta que ha estudiat I'entorn, pero trobem a faltar el no haver tingut en conte la situacio
de l'escola Garrofer. Es una proposta que minimitza la ocupacié de I'espai public. No parlen amb
detall de la ubicacié de les instal-lacions pel personal d’obra i DF i les seves possibles afectacions;
no s’ha tingut en conte la possibilitat de llogar un local, com proposa el Plec. Tampoc es fa mencié
de les possibles situacions que requereixin actuacions singulars, com les actuacions necessaries
per pujar la maquina de clima a coberta. Per lo que entenem que es una proposta amb un estudi
basic i amb manca de detall ies proposa una puntuacio.............oovovvoooooe 2,40 punts

Per tant es puntua aquest criteri, MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU, amb....9,60 punts
B) PLA D’OBRES

b.1) Idoneitat del pla d’obres

Presenten pla d’obres amb quadre Gantt ben detall, on queda definit el cami critic.

Per obtenir el temps d'execucio de cada partida, segons indiquen, s'han basat en els rendiments
que surten a la justificacio de preus del projecte i per I'experiéncia professional en obres similars.
La justificacié del temps per realitzar les partides més importants del Pla de Treball la inclouen en
un quadre basic




Presenten organigrama de I'equip técnic identificant les figures i la seva jerarquia, indicant en altre
apartat, les activitats en que intervindran i les seves responsabilitats, pero falta la titulaci¢ del Cap
d’obra

Pel que fa a la proposta de personal en relaciéo amb les necessitats de I'obra, la seva relacié i
dependéncia dins de I'esquema de I'equip MON VERTICAL indica:

“MON VERTICAL, disposa de la seu central d'oficina i magatzem en C/ La Granja 19 de

Ripollet, a 30 minuts de 'obra, a més que la nau esta preparada amb materials, vehicles,
bastides i personal preparat per respondre segons la urgencia del treball o reparacio a fer en

un periode minim de temps de 24 a 48 h. L'empresa té un teléfon d'atencié des de les 8-14 hide
16-19 h que es el 93 720 61 35 i un teléfon mobil les 24 hores per assumptes urgents, el cap d’obra
Antonio Martin 690 80 85 61 o pel gerent de I'empresa el Sr. Ricardo Diaz 629 75 42 69.

S’ha d’'afegir que I'empresa disposa d'asseguranga de responsabilitat civil de fins a un limit de
1.200.000,00 Euros per sinistre i any”

Entenem que es una planificacio basica i adequada a I'obra amb certa manca de detall, per lo que
€5 Proposa UNa PUNLUACIO A8......eiiiiiiiiiii it 6,00 punts

b.2.) justificacié de rendiments

Per la justificacié de I'assignacio de recursos i rendiments per complir el termini d’execucio de les
obres s’han basat en els rendiments que surten a la justificacid de preus del projecte i per
I'experiéncia professional en obres similars. La justificacio del temps per realitzar les partides més
importants del Pla de Treball la inclouen en un quadre molt basic

Entenem que es una justificacio basica i coherent amb manca de rendiments, per lo que es proposa
013 =1 010 a1 LU= o1 Lo TSP OPP S OPPPPR PP 1,60 punts

b.3.) Organigrama de I'equip técnic ofertat

Presenten organigrama de I'equip técnic identificant les figures i la seva jerarquia, indicant, en altre
apartat, les activitats en que intervindran i les seves responsabilitats, pero falta la titulaci6 del Cap
d'obra. Pel que fa a la proposta de personal en relacid amb les necessitats de I'obra, la seva
relacio i dependéncia dins de 'esquema de I'equip MON VERTICAL indica: “MON VERTICAL,
disposa de la seu central d’oficina i magatzem en C/ La Granja 19 deRipollet, a 30 minuts de ['obra,
a més que la nau estad preparada amb materials, vehicles,bastides i personal preparat per
respondre segons la urgéncia del treball o reparaci6 a fer en

un periode minim de temps de 24 a 48 h. L'empresa té un teléfon d'atencio des de les 8-14 hi de
16-19 h que es el 93 720 61 35 i un teléfon mobil les 24 hores per assumptes urgents, el cap d’obra
Antonio Martin 690 80 85 61 o pel gerent de 'empresa el Sr. Ricardo Diaz 629 75 42 69.

S’ha d’afegir que I'empresa disposa d’asseguranga de responsabilitat civil de fins a un limit de
1.200.000,00 Euros per sinistre i any per lo que entenem que es una organitzacié amplia amb
funcions i responsabilitats adients a les necessitats especifiques de I'obra i es proposa una

FITIEAGIO. T cuvsunsinmrosnsonsssimss oo ok i 3 A B e 8 S e 4,00
punts
Per tant es puntua aquest criteri, PLA D’OBRES, amb.......cccviiniinimnniiee 11,60 punts

C) AUTOCONTROL DE QUALITAT
MON VERTICAL, SL, indica que redactara un pla d’autocontrol de qualitat (PAQ) adaptat a
cadascuna de les actuacions previstes per aprovacid de la DF. Dins d’aquest pla s'establira un
pla d’assajos. MON VERTICAL disposara de laboratoris externs acreditats i homologats.
També indica que redactard un programa de punts d'inspeccid (PPls) que es centrara
fonamentalment en el processos d'execucio. Exposen un exemple amb fitxes tipus de CQ del
collegi d'arquitectes técnics, aquestes fitxes del exemple, de les quals nomes s’ha adjuntat una
per envans de Pladur i un altre per cel ras, no contemplen la programacio del control.
Per lo que entenem que no s'aporta una proposta definida de control de qualitat sobre els
processos d’execucié d’aquesta obra. Tampoc aporten la possible aplicacié de Sistemes de Gestio
de la Qualitat i la identificacid dels procediments principals que aplicara, ni propostes de punts
d'inspeccio i control en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres




Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema incomplert i amb manca de
procediments

Per tant es puntua aquest criteri, AUTOCONTRAL DE QUALITAT, amb.........cceevrrrnee 0,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

El sistema que proposa MON VERTICAL es fe servir un control del pla de medi ambient, amb el
mateix sistema empleat a la seguretat i salut i control de qualitat, mitjangant fitxes de control tipus
Checklist que se ompliran en les corresponents visites a obra.
La proposta de gestio dels residus de I'obra la centren, segons el seu entendra ,en els punts més
importants a tractar, que inclouen basicament i a trets generals els seglients aspectes:
Identificacio de QUE pot produir els residus.
QUANTITAT | TIPUS de residu.
Gestor de residus
Mesures en la gestio dels residus
Factors de impacte ambiental
e Contaminacio de I'atmosfera: fums, gasos, pols, soroll i vibracions.
¢ Generacid de residus i embrutiment.
o |'afeccio a les aiglies i al sol.
e |’afeccio als espais verds.
e L’afeccit a la mobilitat de les persones.
Mesures de minimitzacio de I'impacte ambiental
¢ Redaccio d'un Pla especific de gestio de residus de I'obra.
Neteja diaria de la zona d'acopi de runa, plaga d’aparcament i vorera proxima a I'obra.
Durant les carregues i descarregues de material, tindran encés el motor el minim
possible i necessari per tal de evitar sorolls i emissions de fums.
Es fara un control de consums de combustible i de energia eléctrica.
Estara totalment prohibit fumar dins de I'edifici i encendre foc.
Les saques de runa estaran sempre tapades
Les finestres de I'edifici i seran obertes per tal d’evitar 'acumulacié de pols a l'interior de
I'edifici. Si calgués, es podria incorporar sistemes d’aspiracio en les maquines o eines per
absorbir la pols, etc.
* La utilitzacié de maquinaria es fara segons les horaris acordats amb la Propietat.
e Lamaquinaria tindra el marcatge CE i estara al corrent de les revisions.
o S'utilitzaran els motors de combusti6 amb silenciadors i els compressors amb el capot
tancat.
e Al'obra no es faran servir equips de musica i s'evitaran els crits.
e Totes les actuacions que puguin generar bruticia o acumulacio de materials es faran dins
de I'ambit de tancament de 'obra
¢ Es disposara de plastic impermeable com a base del terreny existent, a I'espai destinat a
Zona de reserva de materials; i de cubetes per cada contenidor destinat a la segregacio
de residus,
e evitant que es produeixin vessaments accidentals i contaminacié del sol.
o Els residus es dipositaran en recipients preparats per tal efecte,

Per tant MON VERTICAL no presenta una proposta del pla de residus, ja que com indiquen en el
punt “ Mesures de minimitzacié de I'impacte ambiental” redactaran un Pla especific de gestié de
residus de I'obra.

Tambe trobem a faltar les mesures a prendre per minimitzar els efectes de les obres en el seu
entorn pel que fa a la conservacié e implantacio de perimetres.

No fan cap referéncia als residus perillosos en general i en particular al tractament de les plaques
de fibrociment, tot i que en la memaria del procés constructiu parlant de la manipulacio de les
plaques de fibrociment, perd no se entra en les mesures a prendre en relacio a quan i com
s'executaran aquests treballs en relacio a I'entorn, es a dir als vianants, si hauran talls de carrer...




Totes les mesures proposades son de caracter general, es a dir aplicables a qualsevol obra de
similar naturalesa, per tant es un estudi que per el seu desenvolupament es aplicable a I'obra de
forma general

Per la qual entenem que es una proposta aplicable de benefici moderat , per la qual cosa es

PrOPOSEUNA. DUNTORCTO 08 uwsums e mssassnm s o A s s e o T e T ey e 0.81 punts
Per tant es puntua aquest criteri, GESTIO MEDIAMBIENTAL, amb........cccoccccenniininnns 0.81 punts
Quadre Resum puntuacio
CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
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EMPRESA
1|REHACSA 57,00] 3,00| 60,001 9,50| 4,001 13,50| 6,00 2,40| 4,001 12,40 1,50 1,50 4,00| 4,00 91,40
2|NOVANTIA INTEGRAL, SA 55,47| 3,00 58,47 7,21 240 9,61| 8,00 2,40 4,00| 14,40 0,40 040/ 0,80 0,80 83,68
3|MON VERTICAL, SLU 56,25 3,00 59,251 7,20| 240 9,60( 6,00 1,60 4,00] 11,60 0,40| 040 0,81 081 81,66
4|GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENI|EXCLUIDA 2,40 240 4,80| 2,40 o000 080 320 1,200 1,20 o081 0,81 10,01
Conclusid:

Vista la documentacio presentada per les empreses relacionades anteriorment per a la licitacio de
la construccio de les referides OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE
LA UNION al terme municipal de Viladecans”, mitjangant el procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada; s'informen favorablement, a I'espera de la valoracio per la Mesa i
determinacio de I'oferta més favorable en el seu conjunt.

La qual cosa es comunica als efectes oportuns, a fi de que es determini

Vj‘mmbrer de 2019

mpresa adjudh

Vis‘t i Plau
Sr. José Luis Montero Ferrer Emili Gallst\%: Rodriguez
Técnic VIMED Gerent
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