L’òrgan de contractació de la SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. en data 13.10.2014 ha adoptat la següent resolució:

"Primer.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació, de 8 d’octubre de 2014, constituïda a tal efecte, en virtut de la qual l’oferta presentada per la societat OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. C.I.F. A-08743098 i amb domicili a efectes de notificacions a Av. Torrelles, núm. 16-24 (08620) Sant Vicenç dels Horts, per un import de TRES-CENTS D'VUIT MIL, NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (318.930,47 €) IVA exclòs, atès que ha resultat l’oferta econòmicament més avantatjosa per haver obtingut la puntuació de 95,50 punts en aplicació dels criteris de valoració recollits al plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el detall que s’adjunta:

Oferta 3:
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
(Total Valoració 95,50 punts)

1. Oferta econòmica

La proposta econòmica ofertada per l’entitat OBRES I SERVEIS ROIG, S.A., per un import de 318.930,47 (IVA exclòs, s’ajusta al pressupost contingut en el Projecte tècnic aprovat; suposant una baixa del 27,28 % respecte el mateix, pel que es proposa la valoració total de 60,00 punts

2. Termini d’execució ofertat

La proposta de termini ofertada es de 3 mesos amb l’aplicació de la fórmula i les correccions previstes en el plec de clàusules suposa una puntuació de 9,00 punts

3. Memòria descriptiva del procés d’execució

Estudi del procés constructiu.- Es planteja l’execució de les obres amb equips diferents per cada fase prevista a projecte. Es prevueuen tres fases: la fase 1 és la de projecte, la fase 2 de projecte es desdobla en dos, considerant la pavimentació del carrer Pompeu Fabra com una fase independent.

Descriu la coordinació amb les obres en curs del Complex Esportiu Torre Roja, tot i que això no ha estat reflectit en el planó d’obra, entenem per la dificultat, hores d’ara, de saber la situació concreta de l’obra del Complex Esportiu Torre Roja. Però fa una relació de qüestions a tenir en compte: Us de les zones properes a Façanes, garantir l’accés a l’obra, mantenir gruixos existents, però no es fa menció a les escomeses del Complex Esportiu Torre Roja.

Es garantitza l’accés al quals existents excepte el dia de la pavimentació del carrer Pompeu Fabra. Pel que es punta amb 3,00 punts

Justificació de les millores i avantatges.
S’aporta justificació dels avantatges del procés constructiu proposat, fent l’obres per fases per minimitzar les interferències entre obres i veïns. Es mante l’enllumenat existent fins no s’hagi fet el nou enllumenat, per la qual cosa es punta en 2,00 punts

Minimització d’affectacions al transit:
Es preveu permetre el transít pel carrer Pompeu Fabra només tallant-lo el dia de la pavimentació de calçada, per la qual cosa es puntuà en **2,00 punt**

Assignació de recursos i rendiments:
Es presenta una relació de les principals activitats amb el seu rendiments per confeccionar el pla d’obra i una llista de maquinària que es coherent amb el pla d’obra, per la qual cosa es puntuà en **3,00 punt**

**Pel que es proposa una valoració d’aquests subcriteris de 10,00 punts**

**4. Programa de treball**

Pla d’obra: S’observen incoherències entre el pla d’obra i la memòria, en tant que en la memòria es parla d’1 dia per fer la pavimentació del carrer Pompeu Fabra en el pla d’obra son 2 dies pel fresatge del paviment existent i dos per l’aglomerat lo que significa un total de quatre dies, per la qual cosa es puntuà en **1,00 punts**

Xarxa de precedències
L’oferta conte xarxa de precedències, per la qual cosa es puntuà en **2,00 punts.**

Coherència en l’assignació de pressupostos: Es presenta quadre de previsions mensuals i es coherent per la qual cosa es puntuà en **2,00 punts.**

Estructura organitzativa
Es fa una relació nominal de càrrecs i funcions per l’execució de l’obra amb la titulació de cadascun, però sense determinar la seva dedicació, per lo que es puntuà en **2,00 punts**

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors
Presenta un llistat d’empreses d’abocador de residus: Jaime Duran, transformadora de palets, plàstics Vallès..., per lo que es puntuà en **1,00 punts**

**La puntuació d’aquests subcriteris es de 8 punts**

**Es proposa la valoració total del criteri de 18,00 punts**

**5. Millores de garantia**

La proposta de millora de garantia ofertada es de **5 anys** lo que suposa una puntuació de **5 punts**

**6. Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient**

Pla d’assegurament de la qualitat
Es presenta certificat UNE-EN-ISO 9001/08.
Es presenta programa de punts d’inspecció sense lotificació, que inclou seguiment.
Pla de qualitat dels materials generalista i sense lotificació
Pel que es proposa una valoració de **1 punt**

Pla d’assegurament de gestió Medi Ambiental.
Pla de gestió mediambiental:
Es fa una relació general de propostes de millores mediambientals. S’han identificat
unitats d’obra que poden generar impactes ambientals. No s’ha fet l’organització física
de l’obra per tal de minimitzar els impactes mediambientals. Relació de l’obra amb l’entorn

---

SPM Viladecans Mediterrània SL CIF:B-80039088 reg.merc. Barcelona L22052, f89, h B-31668, ins 1º
C/ Pompeu Fabra, 60 – Viladecans – 08840  tel. 936 373 055 vimed@vimed.net www.vimed.net
Fan proposta d’accés als guals de l’obra i la desenvolupen
Presenten una valoració del cost del programa mediambiental de 12.563.13€
Certificat ISO 14001:2004
Pel que es proposa una valoració de **2.5 punts**

Es proposa la valoració total del capítol de **3.5 punts**

Segon.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert per a les obres contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització de l’entorn del complex esportiu Torre Roja de Viladecans (Fase 1 i Fase 2) a favor de la societat **OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.**, amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars, i a la proposta tècnica presentada per l’esmentat licitador, per import de **TRES-CENTS DIVUIT MIL NOU-CENTS TREINTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (318.930,47 €)** IVA exclòs altès que ha resultat l’oferta econòmicament més avantatjosa per haver obtingut la puntuació de **95,50 punts**.

Tercer.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que amb anterioritat o simultàniament a la formalització del contracte, presenti a VIMED la següent documentació:

- La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, que s’haurà de formalitzar d’acord amb el model que s’ajunta al plec de clàusules administratives particulars.
- La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar (escriptura de constitució i modificacions, inscripció en el registre mercantil, escritures d’apoderat o administrador, etc...)
- L’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 64.2 TRLCSP.
- El document o documents probatoris per acreditar que l’adjudicatari disposa de l’assegurança de responsabilitat civil en els termes expressats al plec de clàusules administratives particulars.

Quart.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA A la presentació PER L’ADJUDICATARI de la documentació requerida a l’acord anterior i que EL CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del mateix.

Cinquè.- CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte corresponent.

Sisè.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSEATS, publicar l’adjudicació d’aquesta llicitació al diari corresponent i al perfil del contractant."