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PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES vi m ed
LOCALS D’URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO _
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CONTRACTE D’OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT

TRAMITACIO: ORDINARIA

DESIGNACIO DE L’OBRA: EXECUCIO DE LES OBRES LOCALS

D’URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO PUNTUAL
DEL PLA GENERAL METROPOLITA A L’ENTORN DE
L'AVDA. DE LLUIS MORE (ACTUALMENT
MIL.LENARI) ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA
| DOTZE D’OCTUBRE. SECTOR PONENT, AMBIT
MILLORA DE BARRIS DE VILADECANS (EXP. 57-

FP14-004) ’
CPV: 45000000-7: TREBALLS DE CONSTRUCCIO
EMPLACAMENT: VILADECANS

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE | VALOR ESTIMAT: 1.565.564,73.-€ (exclos IVA)
B.- TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: 8 mesos.

C.- GARANTIA PROVISIONAL: No.

D.- GARANTIA DEFINITIVA: § % de I'import d’adjudicacio (exclos IVA)

E.- TERMINI DE GARANTIA: 12 mesos. (minim, pot ampliar-se)

F- REVISIO DE PREUS: No

G.- DESPESES D'ASSAIG: Aniran a carrec del contractista les despeses addicionals de control de
qualitat: 12.832,50 €.

H-  TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT
l.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

En aquesta licitacié procedeix exigeéncia de classificacio empresarial:

Grup Subgrup Categoria
G 6 4

J-  PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s'efectuara en els terminis establerts per |a Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de SPM
duran a terme la verificacid/ validacio de la factura que correspongui per la prestacid dels
serveis o recepcié dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacio/
verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el dia de pagament
de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i
validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del mes anterior.

K.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, nam. 50
08840 - Viladecans

Termini de presentacio d'ofertes: Dins els 15 dies naturals a comptar des del dia seglient a
la publicacié de I'anunci de licitacié en la Plataforma electronica de contractacio de la
Generalitat de Catalunya, fins les 14:00 h.

L.- OBERTURA DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, nim. 50
08840 - Viladecans
Data i Hora (es comunicara amb antelaci¢ als licitadors)

M- DESPESES DE COMUNICACIO: Les despeses de comunicacié, de I'obra, aniran a
carrec de I'adjudicatari per import igual al 2 % del
PEM (25.664,99 €).

N- DESPESES ANUNCIS: Aniran a carrec de l'adjudicatari les despeses de

publicacio dels anuncis de licitacié i adjudicacié fins
el limit de 1.500.-€

O- ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
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1.-

OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars és la regulacio del
procediment obert per a l'adjudicacié per part de societat privada municipal
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (en endavant VIMED) de les obres locals
d’'urbanitzacié contingudes al projecte d’urbanitzacié de la modificacié puntual del Pla
General Metropolita a I'entorn de I'Avda. Lluis Moré (actualment Mil-lenari) entre els
carrers Ferran i Clua i dotze d'octubre. Sector Ponent, ambit de millora de Barris de
Viladecans; aprovat inicialment per Decret de l'll.Im. Sr. Alcalde de I'Ajuntament de
Viladecans de data 7 d’octubre de 2015.

Mitjangant Decret d’'Alcaldia de data 29 de mar¢ de 2016 es va resoldre I'aprovacio
definitiva del Projecte d'Urbanitzacidé de la modificacio puntual del Pla General
Metropolita a I'entorn de I'Avda. de Lluis Moré (actualment Mil-lenari) entre els carrer
Ferran i Clua i Dotze d'octubre. Sector Ponent, ambit millora de barris de Viladecans al
terme municipal de Viladecans.

VIMED esta subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public
(TRLCSP), relatives a regulacié no harmonitzada aplicables als poders adjudicadors no
administracié publica, aixi com a les instruccions internes de Contractacio (en
endavant |IC) que estan a disposicio dels licitadors al perfil contractant de I'entitat a la
segulent pagina web www.vigem.cat.

CPV (Referéncia de nomenclatura): 45000000-7:Treballs de construccio.

El projecte d’urbanitzacié de la modificacié puntual del pla general metropolita a
'entorn de I'avda. de Lluis Moré (actualment mil-lenari) entre els carrer Ferran i Clua i
dotze d'octubre. Sector ponent, ambit millora de barris de Viladecans al terme
municipal de Viladecans presenta les caracteristiques seguents:

Arquitecte redactor: Anabel Camacho Rizquez
Pressupost de Contracte: 1.565.564,73 € (IVA exclos)

Superficie del sector: 28.171,11m2
Superficie construida:

Superficie entre avinguda Mil-lenari i barri de la Hispanitat: 6.481,60m2
Superficie avinguda Mil-lenari (calgada mes aparcament): 1.734,25m2
Superficie voreres avinguda Mil-lenari costat muntanya): 1.510,67m2
Superficie voreres avinguda Mil-lenari costat mar): 1.023,07m2

Superficie construida entre avinguda Mil-lenari i P. Can pastera: 582,43m2
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2.-

Total 11.332,65m2

PREU DEL CONTRACTE

El preu maxim del contracte ve determinat pel pressupost del projecte que forma part
de la present licitacio, pel que el pressupost base del contracte és de UN MILIO CINC-
CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS (1.565.564,73.-€) IVA exclos.

El pressupost del contracte presenta el seglent detall:

=, 1.283.249,77€
13% Despeses GeNEralS.......cccccviiieiiiiieiiii e 166.822,47€
6% Benefici Industrial. .o amemn s e s s 79.994,99€
2% Seguretat i Salut.......coii 25.665,00€
1% Control de QUalitat.........coooiveiei e 12.832,50€
PEC sense IVA........... 1.565.564,73€

21% d'IVA......... 328.766,59¢€

TOTAL............ 1.894.331,32¢€

Per tant, resten fora de la present licitacio les obres d’electrificacié del sector que fara
ENDESA i les d’Aigua potable que fara AGBAR contemplades al projecte.

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze
per cent (13 %), en concepte de despeses generals i de I'empresa del
CONTRACTISTA, i en un sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del
CONTRACTISTA.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucio de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d’'acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec, i totes aquelles necessaries per a I'execucié del contracte. L'esmentat
import té caracter de maxim i els LICITADORS no el podran superar en cap cas.

La presentaci6 d'ofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacid del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:
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DOTZE

D’OCTUBRE. SECTOR PONENT, AMBIT
MILLORA DE BARRIS DE VILADECANS

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
l'obra, amb excepcié de I'IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicencies d’obra.

Despeses corresponents a realitzacid d’estudis topografics i/fo geologics dels
ferrenys.

Despeses que originin al CONTRACTISTA el replanteig, programacié, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

Retols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del organ
competent.

Despeses de compliment del Manual de senyalitzacid d'obres que li sigui
d’'aplicacio.

Despeses de permisos o llicencies propis del CONTRACTISTA necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

Conservacié de I'obra durant la seva execucio.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

Despeses d'installacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

Despeses de proteccio d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al
subministrament d'aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la
zona d'obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

Despeses de reparacid i reposici6 de camins i serveis que afectin al
CONTRACTISTA per a la realitzacio dels treballs.
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Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucid; el subministrament,
col-locaci¢ i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacid per a la correcta
explotacié de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexidé de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacié.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

Despeses derivades de la redaccié i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual tecnic dobra civil i
edificacid i d'altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les
obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de
clavegueram existent.

Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fendmens
naturals normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a peticidé de VIMED i sigui motivada per retards no
imputables al CONTRACTISTA.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

Les despeses d'elaboraci6, aplicacid i execucio del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d'Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memoéria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de 'Obra Publica, si s’escau.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacid comercial del ferrocarril i per la conservacio de les
seves instal-lacions.
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» Despeses derivades de la formacio i dedicacié dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

o Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del
CONTRACTISTA estaran incloses en el percentatge del tretze per cent (13 %),
en concepte de despeses generals i de 'empresa del CONTRACTISTA, i del
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del CONTRACTISTA,
esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacio, aixi com tots les despeses que s'originin per al CONTRACTISTA
com a consequéncia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Durant I'execucio del contracte, VIMED podra introduir variacions sense necessitat
d’aprovacié prévia, quan consisteixen en l'alteracid de les unitats d'obra realment
executades: podra augmentant, reduint, substituint o suprimint contraprestacions o
parts de I'obra i/o unitats d’obra; sempre que aquesta sigui una de les compreses en el
contracte /o en la documentacié contractual, i sempre que limport global de les
esmentades obres no sobrepassi en més o menys el deu per cent (10 %) del
pressupost d'adjudicacio del contracte. En aquest cas el CONTRACTISTA resta obligat
a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la
reduccio aquesta donara lloc a cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

De conformitat amb el que es determina a l'article 107 del TRLCSP, VIMED podra
durant la seva execucid, modificar el contracte, amb l'abast, limits i condicions que
s’estableixen a I'esmentat article.

En aquest cas 'ADJUDICATARI resta obligat a executar aquest increment o deixar
d’'executar aquesta reduccié sense dret a reclamar cap indemnitzacio.

Les causes de la possible modificacié del contracte seran degudament justificades en
I'expedient.

Pel cas que I'execucié de les obres impliqués la realitzacié d'algun treball o unitat
d’'obra no previst a la documentacié contractual ni deduible d’aquesta, tant per a la
seva execucid com pel seu abonament, es procedira a la determinacio de preus
contradictoris de la seglient forma:

* |es bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats no
previstes seran les seglients:
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|. Es prendran com a preus bases els continguts en el quadre de preus
1 i 2 del Projecte, aplicant-li la baixa lineal de l'ofertada pel
CONTRACTISTA.

Il. En cas de no existir el preu en 'esmentat quadre es prendra aquell
que resulti del quadre general de preus de de I''TEC, de I'any en curs,
aplicant-li la baixa establerta en I'oferta de licitacio.

[Il. En quan als rendiments es prendran com a base, els que s'indiquen
en les partides de preus descompostos de I''TEC de 'any en curs.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacid de les obres de referéncia s'adjudicaran per procediment obert d'acord
amb el que determinen les Instruccions Internes de Contractacié de VIMED i el que
disposa el present Plec, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els LICITADORS, i per
procediment no subjecte a regulacié harmonitzada.

L’adjudicacio del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicaci¢ establerts al present Plec de clausules administratives.

El projecte, els documents que l'integren, amb els requisits técnics que s'inclouen al
present plec de clausules administratives particulars i les contingudes al Plec de
Prescripcions Tecniques del Projecte, constitueixen les bases a qué I'obra ha d’ajustar-
se; i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser respectades en
tot cas pel CONTRACTISTA.

El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives
particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L organ de contractacidé podra renunciar a subscriure el contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de [l'adjudicacié. En aquests casos, no
s’abonara als licitadors com a import en concepte d’indemnitzacié per despeses
incorregudes.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES
El termini maxim per a l'execucié de les obres és de VUIT (8) mesos a desenvolupar

de forma continuada, d'acord amb les seqlUéncies que determinen els processos
constructius que consten en el Projecte aprovat.
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Els terminis parcials seran els que es fixen al Projecte i al Plec, que tenen caracter
contractual; o aquells que es fixin a I'aprovacio del programa de treball o Pla d’obra.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucié superior al de licitacio.

El dia seguent a I'acta de replanteig sera el que computi a tots els efectes del contracte
com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta
de replanteig, i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi
aprovat el Pla de seguretat i salut.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en la data fixada per l'acta de
replanteig, o dins els set (7) dies naturals posteriors, lliurara a VIMED el pla de
seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacié pel Coordinador
de seguretat i salut. A partir de I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el
comengament de les obres.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de l'acta de replanteig, procedira a iniciar
lexecucid de les obres objecte del present contracte. L'incompliment pel
CONTRACTISTA del termini maxim de quinze (15) dies per iniciar I'execucidé d’obres
facultara a VIMED per a imposar penalitats i/lo a criteri exclusivament de VIMED,
resoldre el contracte.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

o El pla d'obra ajustat al termini acordat procedint-se a la seva aprovacié per
VIMED.

e« El Pla de control de qualitat de I'obra valorat adjuntant tres (3) pressupostos
d’'empreses homologades amb preus unitaris.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucio de les obres -
i si aixi ho requereix VIMED - presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils
planing d'obra ajustat a I'execucié real de la mateixa. En qualsevol cas, el planing
s'actualitzara de forma trimestral i s’aprovara per la Direccié Facultativa i VIMED. En
cas que durant I'execucié de les obres es produeixin incompliments de terminis
parcials, que endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es
reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la Direccié facultativa i podra donar lloc
a les oportunes penalitats.

El CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del planing aprovat,
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independentment de que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d'obra
ajustat.

La manca de presentacié d'aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte, o per a criteri exclusivament de VIMED, imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacido es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

5.1.

Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
I'article 54 del TRLCSP i acreditin la seva solvéencia economica, financera i
técnica o professional, d’acord amb el que es determina en el present plec; i en
les quals no concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar
que es recullen a l'article 60 del TRLCSP.

Sera possible la contractaci6 amb unions temporals d'empreses que es
constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva
formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu
favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la unid, amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extincidé del mateix, sens perjudici de l'existencia de poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de
quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de
ser coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Per acreditar la solvéencia necessaria per aquest contracte, el licitador es podra
basar en la solvencia i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa
juridica dels vincles que tingui; sempre i quan es demostri que per a I'execucio del
contracte disposa efectivament d’aquells mitjans.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Uni6é Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missio diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d'adjuntar a la documentaci¢ que es presenti, que 'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d'empreses
espanyoles en la contractacid amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a l'art. 3 de la TRLCSP, de
manera substancialment analoga.
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5

Es prescindira de linforme sobre reciprocitat en relaci6 amb les empreses
d’'estats signataris de I'Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial
de Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d'estats no pertanyents a la Unié Europea
que aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacio
d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

L'acreditacid de la solvencia economica, financera i técnica es realitzara
mitjangant l'aportacid del certificat de classificacié definitiva o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva
de Contractacio Administrativa del Departament d’Economia Finances i
Planificacié6 de la Generalitat de Catalunya mitjangant la classificacio
assenyalada a l'apartat | del quadre de caracteristiques; juntament amb una
declaracié de la seva vigéncia i de les circumstancies que van servir de base pel
seu atorgament.

Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar que el cap
d'obra i encarregat ofertats pels LICITADORS per a I'execucié d’'aquestes obres
tinguin I'experiéncia minima ACREDITADA que es determina en el present
quadre:

Cap d’obra haura de tenir experiéncia minima de 5 anys,
com a cap d’obra

Encarregat: haura de tenir experiéncia minima de 5 anys,
com a encarregat

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de
les empreses d'aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacio de
la solvéncia econdmica financera i técnica

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no aportin
classificacioé acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a continuacié
s'indiquen, havent-se d’aportar els seglients documents:

Solvéncia econdmica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia econdmica per algun dels mitjans que
s’indiquen als articles 75 del TRLCSP.
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6.-

Solvéncia técnica:

a) Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

b) Relaci6 de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucid per a les meés importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

c) Declaracio sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa, indicant,
en el seu cas, grau d'estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaracio indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no integrades
en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucid de les obres.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicacié del present contracte es realitzara mitjangant procediment obert.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

Des del dia de la publicacié de l'anunci de la licitacid, les empreses interessades
podran examinar el Projecte i la resta de documentacié per la qual es regulara aquest
procediment obert, en suport paper, a les oficines de VIMED, al carrer Pompeu Fabra
num. 50, de Viladecans, i entre les 9:00 i les 14:00 hores dels dies laborables, excepte
festius al municipi. Es facilitara copies de I'expressada documentacio als LICITADORS
que ho sol-licitin, amb les despeses a carrec d'aquests.

S'aconsella a les persones i entitats licitadores que remetin un correu electronic a
Judith Campama a l'adrega electronica jcampama@vigem.cat indicant les dades de
I'empresa, persona de contacte, teléfon i correu electronic, als efectes de mantenir-les
informades de qualsevol incidéncia en relacié al procediment de contractacid al que
liciten.

L'esmentada documentacié incloura els seglients documents:

- El present Plec de clausules administratives i de prescripcions tecniques
particulars amb els seus annexos.
- El Projecte de l'obra i tots els documents que l'integren, que inclou:
Documentacio del projecte basic i dexecucié: Memoria, Plec de
Condicions, Amidaments, Quadre de preus nam. 1, Quadre de preus nuam.
2, Justificacio de preus, Pressupost, Resum de pressupost, Pressupost
d’execucio per contracte, estudi de seguretat i salut i documentacio gréfica
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(11 d'estat actual, 8 serveis existents, 24 de proposta i 20 de
instal.lacions).

- Pla de comunicacid de l'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte (format TCQ)

VIMED facilitara copies de l'expressada documentacié als licitadors que ho sollicitin,
amb les despeses a carrec d'aquests.

Aquesta documentacid també es podra consultar al perfii del contractant
www.vigem.cat

8.- PRESENTACIO D'OFERTES: NORMES GENERALS

8.1. Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucié de partides concretes de I'objecte del contracte.

8.2. Les ofertes es podran presentar al Registre General de oficines de VIMED, al
carrer Pompeu Fabra num. 50, de Viladecans, fins a les 14:00 hores del quinzeé
(15é) dia segilient natural a la publicacié de I'anunci de licitacié a la
Plataforma electronica de contractaciéo de la Generalitat de Catalunya.
L'obertura de les ofertes també es concretara en els anuncis o es comunicara a
tots els licitadors.

A partir del moment de la publicacié de I'anunci de licitacio a la Plataforma
electronica de contractacié de la Generalitat de Catalunya , qualsevol altra
comunicacié de caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacid
es dura a terme al perfil del contractant de VIMED (www.vigem.cat). No
obstant aixd, a criteri de VIMED, es podra procedir a la publicacio
addicional de la referida comunicacié genérica.

8.3 No s'admeten ofertes presentades per correu.

8.4. Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, un telefon, un fax i una adre¢ca de correu electronic per a les
comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitacid o que de
qualsevol manera puguin afectar el LICITADOR.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present
procediment de licitacié es realitzaran mitjangant correu electronic a
'adrecga indicada pel LICITADOR i es consideraran validament efectuades
des de la seva remissio.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Cada LICITADOR podra presentar una oferta. No es podra subscriure cap
proposta en unioé temporal o agrupacié amb d’altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d'una unié temporal o agrupacié. La contravencio d'aquest
precepte produira la desestimacid de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’'aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes en
el TRLCSP. En el mateix sentit, no seran admeses les ofertes presentades pels
LICITADORS que hagin participat en l'elaboracié de les especificacions
tecniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentacié d'una oferta implica per part del LICITADOR l'acceptacid
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques particulars, i dels
documents facilitats als LICITADORS, que a tots els efectes es consideren part
integrant del contracte; aixi com la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de |la data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'drgan de contractacio
corresponent de VIMED hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié del
procediment obert en un altre sentit, els LICITADORS admesos al present
procediment obert tindran dret a retirar la seva proposicié i a que els sigui
retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sollicitin aixi per escrit a
VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
LICITADOR a tots els efectes previstos en aquest plec.

Els LICITADORS hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que
preveu l'art. 145 TRLCSP.

No s’admeten ofertes variants al Projecte objecte de licitacio.
Els defectes existents a la documentacid inclosa al sobre B es consideraran

defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussid
directa en la puntuacio técnica a obtenir.

9.- CONTINGUT DE LES OFERTES
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Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel Licitador o per la
persona que el representi.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom de la
licitacio i del signant de la proposicio.

El Licitador podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzaci¢ i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals, copia o fotocdpia degudament compulsades.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar 'oferta.

La incorporacié de documentacio i/o informacic a un SOBRE diferent del que
correspongui comportara 'exclusié del licitador. No obstant aixo, si I’ informacié o
documentacié inclosa no suposa avangar informacié que hagi de ser valorada en un
moment diferent del procés de licitacid, VIMED podra —discrecionalment- no excloure
al licitador.

El contingut dels SOBRES A, B i C es presentaran tant en suport PAPER com
DIGITAL (CD, pen drive, etc..), al sobre corresponent.

9.1. SOBRE A (tancat)

Titol: Documentacié administrativa general- (Procediment obert no
harmonitzat per a l'adjudicaci6 de les obres locals d’urbanitzacio
contingues al projecte d'urbanitzacio de la modificacié puntual del pla
general metropolita a I'entorn de l'avda. de Lluis Moré (actualment
Mil.lenari) entre els carrers Ferran i Clua a i Dotze d’octubre. Sector ponent,
ambit millora de barris de Viladecans).

El contingut dels SOBRE A es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..), dins del SOBRE A.

Contingut:

1.- Declaracié responsable sobre compliment de condicions per
contractar i solvéncia econdmica, financera i técnica.
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Els LICITADORS podran presentar una declaracio responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex nam. 1 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector
public i que compleix els requisits de capacitat i solvencia (o classificacio
empresarial, en el seu cas) establerts del present Plec, i que esta en
disposicié d’aportar I'esmentada documentacio, en qualsevol moment, a
requeriment de VIMED en el termini maxim de cinc (5) dies naturals.

De manera alternativa a la referida declaracio responsable segons annex
nim. 1, els licitadors podran presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutoria de tota la documentacié relacionada en els seguents apartats,
el document europeu Unic de contractacio (DEUC), consistent en una
declaracié actualitzada de l'interessat, en substitucid dels documents que
integren el sobre A (amb excepcid de, si s’'escau compromis d’'UTE).

La presentacio d’aquesta declaracié (segons annex 1, o en el seu cas
DEUC) eximeix al LICITADOR d’incloure en el sobre A |la
documentacié acreditativa de capacitat d’obrar recollida en I'apartat
9.1.3 del present plec.

Abans de I'adjudicacié del contracte, I'empresa en qui recaigui la proposta
d'adjudicacio estara obligada a acreditar davant VIMED la possessio |
validesa dels documents que acreditin la seva capacitat indicats a la
clausula 9.1.3 del present plec, aixi com la resta de documentacié que li
requereixi VIMED en el termini maxim de deu (10) dies naturals a comptar
des de I'enviament del requeriment.

Els LICITADORS que no presentin aquesta declaracio responsable, hauran
d'aportar dins del sobre A (Documentacié administrativa general), a més de
la resta de documentacid que s'indica al present apartat 9.1.1, la
documentacid6 que s'indica en [apartat 9.1.3 del present Plec.
(Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador).

Tal com s’ha avancgat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant VIMED.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacid i solvéncia de confirmat amb el que s'estableix al present
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Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacié de
cadascun d'ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del contracte fins la seva extincio.

El LICITADOR que formi part d’'una agrupacié o unié d’empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concérrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’'una agrupacié o unié d’empresaris.

Els licitadors que Sl presentin aquesta declaracié responsable de I'annex 1,
NOMES hauran d’aportar dins del sobre A la segtient documentacio:

La declaracié responsable de I'annex 1 ( apartat 9.1.1)

La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

Les declaracions responsables segons annexos 5, 6 7.

Si s'escau, les declaracions relatives a grup empresarial, acreditacio
de condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.8i9.1.9)

Els licitadors que NO presentin aquesta declaracio responsable de I'annex
1, hauran d'incloure al sobre A TOTA la documentacio:

e [a declaracio responsable de l'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

e Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracio responsable de I'annex 3, ( apartat
9131315

e Documentacio acreditativa de la solvencia economica, financera i
técnica, aixi com la resta de documentacio que es demana a l'apartat
9.1.4

o Declaracions responsables segons annexos 5, 6 7.

e Si s'escau la documentacié de grup empresarial acreditacio de
condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.8i9.1.9)

Declaracié responsable sobre solvéncia.

Els LICITADORS hauran de presentar una declaracio responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex nim. 2 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement i
garanteix que no es troba en situacié d’insolvencia actual o imminent; no
esta sotmes a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
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concursal o de reorganitzacido empresarial similar, de caracter judicial o
privat, relacionat amb una situacié d’insolvencia; que no ha sollicitat la
declaracid de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat
sol-licitada per cap tercer o que dita sollicitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat mercantil la comunicacié d’inici de negociacions regulada
a l'article 5 bis de la Llei concursal.

Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador.

En cas que el LICITADOR sigui una persona juridica, per tal d'acreditar la
seva capacitat per contractar haura d’aportar I'escriptura de constitucio i,
en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacid
mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditacié es fara
mitjangant escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s'escau, en el corresponent Registre Oficial.

En cas que el LICITADOR sigui una persona fisica, |'acreditacié abans
esmentada es fara mitjangant la presentacié de copia compulsada de la
targeta del numero de identificaci¢ fiscal o del DNI.

Quan es tracti d’'empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d'obrar aportant els seglients documents:

*= Acreditacié de la seva inscripcidé en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’'octubre, en virtut del qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

* Declaracio de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els seglents documents:

= Certificacié expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en 'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
quals s'estén l'objecte del present Contracte.

* Informe de la representacio diplomatica espanyola sobre la condicid
de L'Estat de procedéncia de I'empresa d'Estat signatari de I'Acord
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sobre Contractacié Publica de I'Organitzacidé Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
'’Administracio, de forma substancialment analoga.

* Acreditacio de tenir una sucursal cberta a Espanya, amb designacié
d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

= Declaracidé de submissi¢ als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renlncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacio del signant de I'oferta.

S’aportara declaracié responsable del LICITADOR, atorgada davant
autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, manifestant
que no concorren en cap de les circumstancies previstes en l'article 60
TRLCSP, i amb mencié expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent
de les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. Atés com [lacceptacid incondicional de la
documentacié que forma part de la licitacio, i expressament del contracte
de finangament associat a les obres, comprometent-se el LICITADOR, en
cas de ser el CONTRACTISTA, a signar-lo de conformitat i executar-lo en
les condicions establertes en el mateix; segons el model adjunt al present
Plec com annex num. 3. (Aquesta declaracié i la documentacio referida
a aquest apartat només s’haura de presentar siné s’ha presentat la
declaracié que consta a I'annex 1).

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacid en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié a llur favor.

En cas que diverses empreses o empresaris presentin oferta conjunta de
la licitacio, cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriguin, la participacié de cada un d'ells i la designacié de la persona o
entitat que, durant la vigéncia del contracte, ostentara la plena
representacid d'ambdues davant VIMED. En aquest cas, aquestes
empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i hauran de
nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
Contracte fins a la seva extincio.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’'aportar:
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e Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en uni6 temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.
¢ Elnom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio
e El percentatge en que cada una participara a la unid temporal
d’empreses.
e Una memodria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té
previst destinar a I'execucié del
contracte
- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacio
técnica o tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié
temporal d'empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin
del Contracte fins a la seva extincio.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb alld demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unid Temporal d’'Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.

Acreditaciéo _de la solvéncia economica, financera i técnica del
LICITADOR i dels técnics proposats com a cap d’obra i encarregat
d’obra.

Dins del sobre A hi haura de constar la documentacié acreditativa de la
solvéncia que s'’indica a continuacid (excepte els licitadors que hagin
presentat la declaracié annex num. 1 els quals hauran d’acreditar
aquest punt en cas de resultar adjudicataris):

L'acreditacié de la solvéncia econdmica, financera i técnica es realitzara
mitjancant I'aportacié del certificat de classificaciéo definitiva o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat de Catalunya
mitjancant la classificacié assenyalada a l'apartat | del quadre de
caracteristiques; juntament amb una declaracié de la seva vigencia i de
les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.
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Es requereix com a requisit de solvéncia addicional necessari per a
poder licitar (amb independéncia que es presenti el certificat de
classificacié empresarial), que el cap d'obra i encarregat ofertats pels
LICITADORS per a l'execucid d’aquestes obres tinguin I'experiéncia
minima ACREDITADA que es determina tot seguit:

Cap d’obra: haura de tenir una experiéncia minima de 5 anys, com a
cap d’obra.

Encarregat: haura de tenir experiéncia minima de 5 anys, com a
encarregat.

Es presentara a tal efecte declaracié responsable, redactada d’acord amb
el model contingut a 'annex naim. 5 del present Plec, per la que es formuli
nomenament i compromis exprés de I'empresa de mantenir al delegat
d'obra, al cap d’'obra i a I'encarregat d’obra amb la dedicacié requerida.

S’hauran d’indicar el nom dels técnics nomenats i hauran d’anar signats pel
LICITADOR i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

Caldra a meés adjuntar “curriculum vitae” del delegat d’'obra, del cap d'obra,
i de I'encarregat d’obra que s’adscriuran a les referides obres.

El cap d'obra i encarregat ofertats hauran de tenir una experiéncia minima
acreditada de cinc (5) anys.

El LICITADOR, en cas de ser ADJUDICATARI del contracte, s'obliga a no
substituir al delegat d'obra, ni al cap d'obra, ni a I'encarregat de I'obra
proposats, sense la conformitat escrita de VIMED. | en qualsevol cas,
s’haura de substituir per un técnic amb experiéncia i capacitat equivalent.

El delegat d’obra tindra capacitat suficient per representar-la, en tot allo que
afecti 'execucio de l'obra.

Els titulats proposat haura de posseir i acreditar la titulacio professional que
correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per a
I'exercici de les funcions que han de desenvolupar.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no
aportin classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a
continuacio s'indiquen, havent-se d’'aportar els seglients documents:

Solvéncia econdmica i financera:
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Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia economica per algun dels
mitjans que s'indiquen als articles 75 del TRLCSP:

Declaracio responsable relativa a la xifra de negocis global i de les obres
en I'ambit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, realitzades
per I'empresa en el curs dels tres Ultims exercicis disponibles en funcio de
la data de creacié o inici d'activitats.

Informe d'alguna institucié financera o justificant d'una asseguranga
d'indemnitzacié per riscos professionals.

Tractant-se de persones juridiques, presentacid dels comptes anuals
inscrits al Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el suposit que la
publicacié d'aquests sigui obligatoria en els Estats on aquestes es trobin
establertes o llibre de comptabilitat diligenciat.

Solvéncia técnica:

Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i
en particular del o dels responsables de les obres.

Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucio per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de l'empresa,
indicant, en el seu cas, grau d'estabilitat en el mateix i la importancia dels
seus equips directius durant els tres (3) ultims anys.

Declaracié indicant els teécnics o les unitats técniques, estigui o no
integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucit de les
obres.

Els certificats de classificacid6 o documents similars expedits per estats
membres de la CE o estats signants de I'Acord sobre espai econdomic
europeu a favor de les empreses d’aquests estats, constituiran document
suficient de I'acreditacio de la solvéncia economica financera i técnica

La classificacié de les UTE se determinara mitjangant I'acumulacié de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades
en llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unié concorrin empresaris espanyols,
estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, en aquest cas els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacié i els ultims, en defecte
d'aquesta, la seva solvéncia econdmica, financera i tecnica.
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Els LICITADORS estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin classificacio acreditaran la seva solvencia pels mitjans indicats a
l'article 75 i 76 del TRLCSP esmentats a I'apartat 6.2 del presents plecs.

Quan concorrin a la unid o agrupacié empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai
Economic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sollicitades podra acreditar la seva solvéencia economica i financera
mitjangant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per
VIMED. També podra posseir la titulacié comunitaria homologable.

Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia
dels licitadors: Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de [I'Estat i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya.

Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat.

La inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d'obrar, representacié, habilitacié professional
0 empresarial, solvencia economica i financera, aixi com la concurréncia o
no concurrencia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
el mateix.

Registre Electronic d’ Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacio del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http://reli.gencat.net), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

L’érgan de contractacid ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental
que correspongui, si hi ha informacié registral de les empreses que liciten
al procediment d’adjudicacio en curs.

Les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’'Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya estan exemptes de lliurar materialment la
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documentacié que es determina als apartats 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 del present
Plec corresponent a l'acreditacié de la personalitat juridica; la capacitat
d'obrar i la representacio; I'alta en I'impost d’activitats economiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracid d’exempcid o no
subjeccid. Aixi com I'exempcio en la presentacié de la declaracio segons la
qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la prohibicié
de contractar que estableix I'article 60 del TRLCSP, si no s’ha donat de
baixa a la matricula de I'impost d'activitats econdmiques i, especialment,
segons la qual esta al corrent en el compliment tant de les obligacions
tributaries i com de les relatives a la Seguretat Social.

Tot i estar inscrit hauran de presentar la resta de documentacié del
sobre A. El LICITADOR inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya esta obligat a incorporar en el
sobre A: una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcié,
juntament amb la declaracié responsable, signada pel representant de
'empresa, acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d'acord
amb el model contingut a I'annex nim. 4.

Declaracio responsable sobre I’equip personal i _mitjans humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicio de I'obra i Declaracié
responsable sobre els equips de maquinaria i mitians auxiliars.

1. Declaracié responsable sobre I’equip personal i mitians humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicié de I'obra.

El LICITADOR haura d’adjuntar declaracié responsable on es relacioni el
personal (numero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcta execucié de les obres, indicant si
sera personal propi o sera personal subcontractat, redactada d'acord amb
el model contingut a Fannex nim. 6 adjunt al present Plec.

Els LICITADORS han d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne l'import, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referencia a les condicions de solvencia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals se n'encomanara la
realitzacio.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucio contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.
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El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a l'execucid del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb
el termini acordat.

2. Declaracido responsable sobre equips de magquinaria i mitjans
auxiliars que el LICITADOR es compromet a posar a disposicio de
l'obra.

Relacié d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el LICITADOR es
compromet a posar a disposicié de I'obra per a l'execucié dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi
la direccié facultativa. Declaracidé responsable redactada d’acord amb el
model contingut a 'annex num. 7 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a l'execucid del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb
el termini acordat.

Declaracio sobre grup empresarial.

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’'octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracié
s’entendra com a declaracidé per part del LICITADOR que no concorre
aquesta circumstancia

Eventual acreditacio de condicions socials de treball i d’igualtat.

En el seu cas, documentacié acreditativa conforme la plantilla de 'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de I'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.
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Aixi mateix, si és el cas, documentacid acreditativa conforme I'empresari
disposa d'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres.

En cas d’empreses estrangeres, declaracid de sotmetre’'s a la jurisdiccid
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte,
amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al LICITADOR.

9.2.- SOBRE B (tancat)

Titol: Referéncies Técniques - Procediment obert no harmonitzat per a
'adjudicacié de les obres locals d’urbanitzacié contingudes al projecte
d’urbanitzacio de la modificacié puntual del pla general metropolita a
I'entorn de l'avda. de Lluis Moré (actualment Mil.lenari) entre els carrers
Ferran i Claa a i Dotze d’octubre. Sector ponent, ambit millora de barris de
Viladecans).

El contingut dels SOBRE B es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE B.

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre B, i que es relacionen a
continuacié, hauran d'estar signats pel licitador.

-

Programa o Pla de treball

Programa o Pla de treball, que contempli la construccid de les obres
assegurant la seva execucio en els terminis totals i parcials, amb descripcid
de les previsions de temps, obra executada i costos en percentatges (*)

(*)  Pel que fa a l'estimacio de costos s’haura de posar en percentatges,
si es fa referencia a valors numerics aquests hauran de fer referencia
al pressupost de licitacio NO al preu ofertat ja que no es poden
admetre documents al sobre B amb dades economiques per permetin
coneixer 'oferta economica dels licitadors inclosa en el sobre C

L’esmentat Programa o Pla de treball haura d’incloure les seglients dades:

a) Diagrama de barres de les diverses activitats o treballs, respectant la
planificacié de les obres que forma part de la licitacio, pel que fa als
terminis parcials de les diferents fases, aixi com el termini total per a
I'execucio de les obres.
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Aqguest diagrama reflectira la construccié de les obres, assegurant la
seva execucio en els terminis totals i parcials de les diferents fases que
s’estableixin en el Projecte i s'obtindra a partir d'una xarxa de
precedencies que contemplara com a minim les obres elementals i les
activitats que la conformen, sobre la base de les obres o operacions
preparatories, equips, instal-lacions.

b) Histograma de previsié mensual de certificacions en percentatges.

c) Organigrama de I'equip ofertat per al control de les obres i mitjans
humans i materials a destinar a I'execuci¢ de les obres.

d) Xarxa de precedéncies.

2.- Memoria descriptiva del procés d'execucio.

Aquesta memoria haura d’incloure com a minim:

Estudi i explicacio del procés constructiu proposat pel licitador en
relacio a la implantacié de les obres.

Justificacioé dels avantatges del procés constructiu proposat.
Mesures a adoptar per minimitzacié d’afeccions al transit a les vies
de circulacié i a les edificacions veines.

Garantir i justificar I'assignacio de recursos (personals i materials) i
rendiments que s'assoliran pels licitadors per acomplir amb el
termini d’execucié de les obres; tant els terminis parcials com el
termini total.

Estructura organitzativa de I'equip huma i técnic destinat a I'obra.
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats.

Qualitat i manteniment dels tancaments de l'obra -tanca d'obra-,
organitzacio dels talls i activitats de les diferents fases a executar
estudiant les necessitats i prioritats en funcié de la Planificacié
Técnica.

Coordinacid de les activitats a desenvolupar pels equips i
organitzacions que intervenen en l'obra, etc.

Tot aixd sera descrit en un maxim de 15 pagines DIN A-4.

3.- Pla Assequrament de la Qualitat

Aquest pla haura d’incloure com a minim:
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Pla d’autocontrol, que haura de contenir els criteris de notificacio i,
en funcié d’aquets, les unitats de control proposades (UC)

També s’haura de presentar el model que es fara servir per justificar
la realitzacié aquest autocontrol.

4.- Memoria descriptiva de les propostes de mesures de gestio ambiental a

['obra

Mesures i propostes de gestié ambiental que el LICITADOR en cas de
resultar adjudicatari implantara a I'obra on es reflectira I'aplicacié del pla de
gestié ambiental de 'empresa a I'obra en questié.

Aquest pla haura d’incloure com a minim:

L'organitzacié fisica de l'obra, la localitzacié d’abocadors i els

sistemes de bona gestié proposats.

La sistematica de gestié de medi ambient definida per I'execucié d

I'obra.

Pla de gestié medi ambiental:

v Mesures per reduir 'impacte medi ambiental que pugui produir
I'obra.

v Proposta de pla de residus de I'obra

Proposta per millorar I'estalvi energétic de I'obra

Millores proposades per tal de garantir la conservacio i

manteniment dels tancaments i senyalitzacions i mobilitat a I'espai

public limitrof de I'obra

Propostes per donar accés als guals de 'ambit, segons el decurs

de 'obra

Proposta per millorar I'estalvi energetic de I'obra

Inversions en costos indirectes (no abonables). Relacio de les

inversions en costos indirectes destinats a mesures correctores de

Iimpacte ambiental del procés productiu, i en installacions

destinades a garantir nivells de prevencié d'impactes ambientals

en I'execucio, incloent la documentacio técnica de les instal-lacions

i els costos economics.

5-  Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interes per a una
adequada apreciacié de la proposta sempre que no contingui informacio
econdmica que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

9.3.- SOBRE C (tancat)

Titol: Proposta economica i resta de criteris automatics - Procediment obert
no harmonitzat per a l'adjudicacié de les obres locals d’urbanitzacié
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contingudes al projecte d’urbanitzacié de la modificacié puntual del pla
general metropolita a I'entorn de I'avda. de Lluis Moré (actualment
Mil.lenari) entre els carrers Ferran i Clia a i Dotze d’octubre. Sector ponent,
ambit millora de barris de Viladecans.

El contingut dels SOBRE C es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE C.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel Licitador. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d'estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de I'esmentada Unid.

La proposicid economica es presentara escrita a maquina, o d‘altres tipus
d’impressié mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin de conéixer clarament alld que VIMED
consideri fonamental per a valorar 'oferta, redactada conforme al model que
s'insereix com annex num. 8 al present Plec.

En la proposta econdmica i resta de criteris automatics s'expressaran
separadament els seglients conceptes:

e Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a I'execucié de les referides obres

El licitador incloura la seva proposta econdomica per a I'execucié de les
referides obres, indicant en nameros i lletres I'import que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacio, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - s’aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en el projecte.

¢ Ampliacié del termini_de garantia: El termini de garantia minim sera de
dotze (12) mesos. En aguest apartat s'indicara quina millora en mesos
s’ofereix termini de garantia obligatori de dotze (12) mesos. Les millores
relatives a I'ampliacié del termini de garantia s’entendran referides al
global d'obra. No es puntuara ampliacié de termini parcial a alguna unitat
d’obra.
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Cada licitador només podra presentar una proposicié econdmica que no podra
superar limport I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal efecte,
quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o termini
superior al de licitacié. No s'admetran variants ni alternatives.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses, i en especial les
despeses generals i d'empresa del CONTRACTISTA, el seu benefici industrial i
tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execucié de l'obra; I'abonament de les despeses per el Pla de Qualitat es
realitzara d’acord amb les partides i la seva valoracidé incloses en aquest
document.

En el preu ofertat restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacio del tipus de I'lVVA sera aplicable a partir de la seva vigencia.

10. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

10.1

Mesa de Contractacio i analisi de la documentacio

La Mesa de contractacié estara constituida pels seglents membres:

President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui
delegui.
Vocal: Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de I'Area de

Planificacio Territorial ( Ajuntament de Viladecans ), o persona
en qui delegui.

Vocal: José Luis Montero Ferrer, Tecnic de VIMED, o persona en qui
delegui)

Secretari: José Luis Gonzalez Herrero, Técnic de Serveis juridics Grup
d'Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui
delegui.

Entre la data de presentacié de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de
contractaci6 de VIMED procedira a analitzar i qualificar la documentacié
general, continguda en el sobre A (documentacié administrativa general).

En cas que la Mesa de Contractacid observés l'existéncia de defectes
esmenables al sobre A ho comunicara al licitador per tal que aquest pugui
presentar l'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies habils. La manca
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10.2

d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, sera causa d'exclusid
del procediment obert.

No es consideren esmenables els defectes que consisteixin en la manca de
requisits exigits, i esmenables aquells que facin referencia a la simple manca
d’'acreditacié dels requisits, aixi com la manca d’acreditacio de la classificacio
requerida.

La Mesa de Contractacid decidira sobre I'admissié i procedéncia de les
esmenes presentades pel LICITADOR. En aquests casos es retornara als
licitadors llurs propostes: econdmiques (sobre C) de I'oferta, sense obrir.

Si amb anterioritat a la data de acta publica d’obertura de pliques no s’ha
analitzat el sobre A, es procedira a la seva obertura en I'acte public d’obertura.

Només s'admeten defectes esmenables al sobre A.

Acte d’obertura de les ofertes

A l'acte d'obertura de pliques es procedira a l'obertura del sobre B de
referéncies técniques i del sobre C propostes economiques.

A criteri discrecional de la Mesa de contractacié i per qiestié d’agilitat podra
procedir-se en [acte public d'obertura de pligues a [|'obertura Unica i
exclusivament de les propostes econdmiques (sobre C); procedint-se en acte
no public a I'obertura del sobre B referéncies técniques.

Els defectes 0 esmenes existents al sobre B de referéncies técniques no seran
esmenables i tindran repercussié en la puntuacid a obtenir per aplicacié dels
criteris de valoraci¢ i/o podran, a criteri de VIMED, ser exclosos de la licitacio
per manca de presentacié de documentacié de caracter essencial.

Si amb anterioritat a I'acte d'obertura de les ofertes, s’ha analitzat el sobre A es
requerira als licitadors, les ofertes dels quals tinguin defectes esmenables, per
tal que procedeixin en el termini de tres (3) dies a la seva esmena. A l'acte
d’'obertura de propostes, VIMED donara a conéixer les ofertes desqualificades i
la causa d'exclusio de la licitacio.

En aquests casos es retornara als licitadors llurs propostes: referéncies
técniques (sobre B)ila proposta econdmica (sobre C) de l'oferta, aquest Ultim
sense obrir.
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10.3

10.4

En el moment de 'obertura de les propostes técniques i econdmiques, la Mesa
de Contractacié procedira a obrir els sobres B- si no s’ha obert abans en sessio
tancada- i C de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes econdmiques
contingudes en els sobres C.

Un cop obertes les propostes tecniques i economiques i comprovada la
documentacié incorporada per cadascuna d'elles, la Mesa de Contractacio
indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les
bases explicitades en aquest plec.

La Mesa de contractaci6é podra excloure de la licitacié aquelles proposicions en
les quals manquin documentacid técnica essencial i/o que presentin un preu
superior al de licitacié.

Amb posterioritat a I'obertura de pliques es comunicara a aquells licitadors
I'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacid o rebuig de la justificacid presentada. Aquelles
justificacions que no s'acceptin s'exclouran del procediment de licitacidé i no
s’avaluaran ni técnica ni economicament.

Proposta d’adjudicacio

La Mesa de Contractacioé designada als efectes oportuns per VIMED, amb els
informes que estimi oportl sol-licitar, valorara les ofertes i elevara a I'érgan de
contractacioé de VIMED la corresponent proposta d'adjudicacio raonada o, en el
seu cas, declarara desert el present procediment obert.

Abans de l'adjudicacio, VIMED podra requerir als licitadors per completar i/o
justificar en el termini que es determini, aspectes técnics i economics de les
ofertes presentades.

Decisi6é sobre I'adjudicacié de I'obra

L’drgan de contractacidé de VIMED, a la vista d'alld indicat en el punt anterior,
decidira sobre l'adjudicacié de I'obra, que no es perfeccionara fins a la
formalitzacio del contracte corresponent.

Abans de la formalitzacié del contracte, el licitador que ha resultat adjudicatari
haura de presentar en el termini maxim de deu (10) dies des de que se li hagi
requerit la documentacié seglent:

e L’acreditacidé que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:
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a) En el supdsit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
impost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document d'alta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a 'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun
dels supdsits d’exempcid d'aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d'especificar el suposit legal
d’exempcid i el document de declaracié en el cens d'obligats
tributaris.

b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Agencia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

c)  Certificat positiu, emes per I'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d) Certificat positiu emes per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexistéencia de deutes tributaris amb I'esmentada
Administracid.

Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia economica, financera i
técnica (clausula 9.1.4).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicio dels mitians que s’hagués compromés a dedicar o
adscriure a [l'execucid del contracte que li reclami [l'dérgan de
contractacio.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié temporal d’empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucid en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
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formalitzacid del contracte, i el CIF assignat i la representacid, si
s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacid de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR seglent per I'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

10.5 Actuacions en cas de manca de perfeccio del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar el contracte per manca d’acreditacio
d'estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, VIMED podra optar
entre convocar una nova licitacid o adjudicar-la a la seguent millor oferta
d'acord amb els criteris d’adjudicacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR seglient per I'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

10.6 Notificacié de I'adjudicacio

L'adjudicacié es comunicara als LICITADORS i es publicara al perfil del
contractant, i als diaris oficials que correspongui. Un cop formalitzada amb la
signatura del corresponent contracte, sera comunicada, si procedeix, al
Registre Public de Contractes.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicié de les reclamacions que procedeixin d’'acord amb les Instruccions
Internes de Contractacid; la documentacié del sobre A quedara a disposicid
dels interessats. Els sobres B i C quedaran a l'arxiu de VIMED durant els
terminis adients procedint-se posteriorment a la seva destruccié.

11.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
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Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la
Mesa, d'acord amb els seglents criteris de valoracid en ordre de major a menor

importancia:

- Oferta econNoMiCa s v mm s s

(SOBRE C)

- Programa de treballs i memoria constructiva .................

(SOBRE B)

- Pla d’'assegurament de la qualitat i medi ambient ..........

(SOBRE B)

- Ampliacio del termini de garantia.......................c.ooe

(SOBRE C)

a)  Oferta BCONOMICA :uoivuviosmsmrmiimsismss sttt s s

Fins 70 punts
de 0 a 20 punts
de 0 a 5 punts

de0a5 punts

......... fins a 70 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertes
admeses. La puntuacio¢ vindra definida per I'aplicacio de les seglients formules:

Si el nimero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi=70x Omin
Qi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Qi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Si el numero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=70x(0i-T)
Omin-T

Pi = Puntuacio de I'oferta

Qi = Oferta

T = Import de licitacio

O min = Oferta admesa més econdomica

Es consideraran en principi ofertes anormals o desproporcionades les ofertes en
que la baixa ofertada sigui major a la Baixa mitja de referéncia (BMR) de les
ofertes presentades + 5 unitats percentuals.
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b)

La mitja de les ofertes presentades per a la determinacio de la baixa temeraria es
calculara com a mitja aritmetica de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s'admeten a licitacid deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitja de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdmiques i
les dues ofertes més cares, sense perjudici d’alld previst a larticle 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacio es troba entre la franja de menys de
deu (10) a cinc (5), la Baixa Mitja de Referencia (BMR) de les ofertes es calculara
excloent-hi I'ofertes més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d'alld
previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid és inferior a cinc (5), la Baixa Mitja de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d'alld previst a 'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes. En cas que només hi hagi 2 ofertes no s’aplicara la BMR.

Si de l'aplicacio d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio
sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, el que
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que
s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sollicitades la Mesa de
Contractacié acordara la seva acceptacié o no als efectes de considerar l'oferta
com a possible adjudicataria o excloure-la de la licitacio.

En cas que la Mesa no accepti la justificacié presentada pel licitador; la Mesa
acordara la seva exclusié, ho comunicara al licitador i aquesta oferta quedara
exclosa del procediment de licitacié i no s'avaluara ni técnica ni econdomicament;
per tant, no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris de puntuacio
En cas que la Mesa accepti la justificacidé presentada pel licitador; aquesta oferta
s'admetra en el procediment de licitacié i s'avaluara técnica ni econdomicament;

Programa o Pla de treball i memaéria constructiva ..........ccoues fins a 20 punts

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de
l'estudi del procés constructiu, la justificacid de la metodologia indicada per a
l'execucio dels treballs; la seva coheréncia; el bon coneixement que denoten del
projecte i del terreny on sera executada I'obra, la coheréncia de la planificacié de
l'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats
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descrites en la memoria que justifiquin el termini d’execucioé i els terminis parcials
previstos. Es valorard també, la minimitzacid de les afeccions al transit, la
garantia de subministraments i abocaments dels materials i la capacitat de
resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a
I'obra en licitacio.

Per tal de permetre I'execucio simultania de les obres d’urbanitzacio objecte de
licitacid i les obres d’edificacid del sector s’han determinat les seglents fases
basiques minimes (veure documentacié annexa al plec), que el licitador podra
millorar o adaptar:

Fase 0
Aquesta fase inicial compren basicament:

- La implantacié de l'obra.

- El desplagament definitiu del col-lector de residuals que passa per dins
d’'una de les parcel-les.

- La coordinacié dels treballs amb els de les companyies subministradores
d'electricitat i abastament d’aigua que executaran les seves obres. En cas
de que aquests treballs de les companyies de serveis no es poguessin
realitzar en aquesta fase d'obra, s'hauran de fer en les mateixes
condicions de coordinacid, perd a la fase que sigui necessaria.

- VIMED podra segregar I'execucié de I'esmentat col-lector per necessitats
de coordinacié amb les obres d’edificacio.

Fase |

Execucid de les obres compreses a la zona oest (costat barri Hispanitat).
Fase ll

Execucié de les obres compreses a I'avinguda Mil-lenari.

Fase Il

Execucid de les obres contiglies a les d'edificacié i les del carrer dotze
d’octubre.

VIMED podra, en funcid de les necessitats de coordinacié entre les obres
d’urbanitzacio i les d’edificacié, adaptar els terminis per l'inici d’'una determinada
fase una vegada finalitzada I'anterior.
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Es tindran en compte els seglents subcriteris:

b.1) Memoria descriptiva del procés d’execucio .............. .de 0a10 punts
b.1.1 Estudi del procés constructiu ..............coooeeeiiiiiiiiiin deOa3
b.1.2 Justificacié de les millores i avantatges del procés

constructiu proposat ........oeiiiiiiiii deOaz2
b.1.3 Miniriitzacid dafeccions al HARSKH ..owwwsswrs s de0a?2
b.1.4 Assignacio de recursos irendiments............................ deOa3

En cas de contradiccio entre la memoria descriptiva del procés d'execucié i el
planning o programa de treball tindra repercussié en la puntuacio indicada als criteris
indicats en I'apartat b.1).

b.2) Pla o programa de Treballs ......c.ccooevrcerrcrceenrcceererinnaeens de 0 a 7punts

Es valorara especialment amb la ponderacié que es determina els seglients
aspectes :

b.2.1. Coheréncia del Pla de Treballs en relacid a I'oferta.. ....... deOa4
b.2.2 Xarxa de precedencies ......cccoouvieeiiieiiiiiieeeeeee e deOa1
b.2.3 Coherencia en 'assignacié de pressupostos ................... deOa?2

b.3) Estructura organitzativa de I’equip huma destinat a I'obra ......... de0a2
punts

Es valorara I'estructura organitzativa proposada, i I'assoliment dels rendiments
amb els mitjans personals, técnics i materials que posen a disposicié d’aquesta
obra.

b.4) Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats ......... de 0 a1 punt

Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient ............. de 0 a 5 punts

Es valorara especialment amb la ponderacid que es determina els seglients
aspectes :

c.1) Pla d’assegurament de la qualitat ..............ccceervrnenn, de 0 a 2 punts
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El licitador haura de presentar un pla d’autocontrol, que haura de contenir
els criteris de lotificacid i, en funcié daquets, les unitats de control
proposades (UC). També s’haura de presentar el model que es fara servir
per justificar la realitzacié aquest autocontrol.

c.2) Pla d’Assegurament de gestié Medi Ambiental ....... de 0 a 3 punts

Les propostes de mesures de gestié dels productes amb la inclusi¢ dels
certificats i demés documents acreditatius d'aquests requisits; especialment
es qualificara la precisid en la identificacié d’unitats d'obra que puguin
generar impactes, la disponibilitat d’instruccions de treball, I'organitzacié
fisica de l'obra, la localitzacid d’abocadors i els sistemes de bona gestio
proposats. La sistematica de gestié de medi ambient definida per I'execucio
d l'obra.

Es valoraran especialment d’acord amb la seglent ponderacio:
c.2.1) Plade gestié medi ambiental .............ccccccocciiiiil de 0 a 2 punts

Mesures per reduir 'impacte medi ambiental que pugui produir
l'obra.

Proposta de pla de residus de I'obra

Proposta per millorar I'estalvi energétic de l'obra

Millores proposades per tal de garantir la conservacid i
manteniment dels tancaments i senyalitzacions i mobilitat a I'espai
public limitrof de I'obra

Propostes per donar accés als guals de I'ambit, segons el decurs
de l'obra

c.2.2) Inversions en costos indirectes ..........cccoeeviiennn. de O a1 punt
Es valoraran les inversions en costos indirectes destinats a
mesures correctores de I'impacte ambiental del procés productiu, i
en installlacions destinades a garantir nivells de prevencié
d'impactes ambientals en I'execucid, incloent la documentacié
tecnica de les instal'lacions i els costos econdmics.
d) WMilloree degaraitifn ..ocucomommamssas s de 0 a 5 punts

Es valorara positivament les millores que els ofertants proposin en relacié a
I'ampliacié del termini de garantia determinat al Plec.

Per cada any que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN ( 1 ) punt.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.
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La puntuacio dels apartats b) i c), per a cada criteri i, en el seu cas, sub-criteri,
s’assignara d’acord amb la segiient ponderacié: molt adequat (80% a 100% de
la puntuacié), adequat (50% a 79 % de la puntuacio) i poc adequat (0% a 49 %
de la puntuacio).

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’adjudicacié es fara a l'oferta més avantatjosa, que sera aquella que obtingui mes
puntuacié d’entre totes aquelles ofertes admeses al present procediment, si bé VIMED
podra rebutjar igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitacié, si cap d'elles
arriba a uns requisits minims de qualitat técnica.

En cas d’empat, I'adjudicacié es realitzara de manera preferent a favor d'aquella
empresa que en el moment d’acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la
seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al dos per cent (2 %).
En el cas que diverses empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situacio,
tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte el licitador que disposi del percentatge
superior.

Aixi mateix, tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte les persones fisiques i
juridiqgues que disposin d'un pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
sempre que dites proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris de valoracié que serveixen de base per a I'adjudicacio.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents, s'entendra
que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoracid de les ofertes, VIMED, podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se a
VIMED, per aclarir o concretar llurs propostes.

12. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
12.1 Documentacio exigible

Amb caracter previ a la formalitzaci6 del contracte i de [I'adjudicacio, el
LICITADOR que hagi presentat I'oferta que, d'acord amb els criteris de valoracié
resulti més avantatjosa, haura de lliurar a VIMED la documentacié que
s'assenyala a I'apartat 10.4 del Plec, que és la seglent:
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L'acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
Iimpost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament d'aquest, el document d'alta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a 'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracid responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels supdsits d’exempcid d'aquest impost recollits a l'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracid responsable que ha d'especificar el suposit legal
d’exempcié i el document de declaracié en el cens d’obligats
tributaris.

b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per I'Agencia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

c) Certificat positiu, emées per I'érgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d) Certificat positiu emeés per 'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes ftributaris amb [I'esmentada
Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

Documentacidé acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia econdmica financera i técnica
(9.1.4).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicidé dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o
adscriure a I'execuci6 del contracte que i reclami [I'drgan de
contractacio.
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e En cas que el contracte sigui adjudicat a una unio temporal d’empreses,
en qualsevol régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacio del contracte, i el CIF assignat i la representacio, si
s'escau. '

En cas d'incompliment d’aquesta obligacio, VIMED podra declarar sense
efecte 'adjudicacid i optar entre convocar una nova licitacié o procedir a
'adjudicacié a la seglent millor oferta d’acord amb els criteris per a
I'adjudicacié.

12.2 Garantia definitiva

Abans de la formalitzacié de I'adjudicacié del contracte, I'adjudicatari esta obligat
constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de Iimport d'adjudicacio
exclos I'IVA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a)

b)

¢)

Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I'annex
num. 9 d’aquest Plec de clausules particulars, i I'avalista haura de complir
els requisits assenyalats en l'apartat 2 de larticle 56 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED

Mitiangant Contracte d’asseguranca de caucio, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'assegurancga
de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent pdlissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a 'annex num. 10
d’aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
de complir els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. '

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED

En metal-lic, consignant-se lI'import a VIMED
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12.3

En cas d'incompliment d'aquest requisit, VIMED podra declarar sense efecte
I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del
CONTRACTISTA dimanants del Contracte, de la seva execucidé o de la seva
eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria
haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidacioé, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment de les obligacions
del CONTRACTISTA, inclosos els que com a conseqiiencia de l'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracidé i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i
disposar, en consequencia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que el CONTRACTISTA es cregui
assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per VIMED ['Unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

Quan com a consequUéncia de la modificacid del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés al¢ca o baixa, es reajustara la
garantia constituida per limport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzacié del contracte

Un cop adjudicat el contracte es procedira a notificar a tots els licitadors, es
comunicara al perfil del contractant, i si s’escau a publicar al BOP o al diari oficial
corresponent.

L'ADJUDICATARI restara obligat a subscriure el corresponent document de
formalitzacio del Contracte d'adjudicacio de les obres en el termini que determini
VIMED.

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de
formalitzaci¢ del Contracte amb una antelacié minima de cinc (5) dies.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del CONTRACTISTA i haura de lliurar a VIMED dins del termini
de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una cdpia auténtica
i dues de simples.
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Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a
'ADJUDICATARI dins del termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte
demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al seguent
candidat en el licitacié, o convocar una nova licitacio.

12.4 Actualitzacio o revisio de preus

Donades les caracteristiques de I'objecte del present contracte, no esta subjecte
a revisio de preus.

13. DIRECCIO DE LES OBRES

VIMED sera el responsable del contracte i designara d’entre els seus técnics, un técnic
responsable de la gestié de I'obra que dura a terme les tasques de la comprovacié,
coordinacio, vigilancia i inspeccid de la correcta realitzacid de l'obra objecte del
contracte.

El delegat de I'obra del CONTRACTISTA, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix
VIMED, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte d’aquest
confracte.

La Direccié Facultativa i el técnic de VIMED encarregat de la gestio de I'obra hauran
de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el
CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié Facultativa i/o el técnic de
VIMED per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb
I'execucié de les obres.

VIMED i/o la Direccidé Facultativa d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacidé, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacio definitoria de les obres.

14.- EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccid a les clausules estipulades en el present
plec , i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte
aprovat per I'Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en
interpretacié tecnica d'aquest donés la Direccid Facultativa d'Obra o VIMED, al
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CONTRACTISTA. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les
parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’'Ordres, que haura d’ésser
degudament diligenciat a l'inici dels treballs. EIl CONTRACTISTA esta obligat a signar

el coneixement de les esmentades ordres.

El CONTRACTISTA haura d'acomplir a més a més amb les segiients condicions

especifiques d’execucio de les obres:

. Mitjans materials personals técnics i rendiments.

El CONTRACTISTA té l'obligacid d'assegurar i garantir el rendiment i la
planificacio dels treballs, aixi com l'assignacié de tots els recursos, tant técnics
com personals com materials per a garantir la seva execucié amb la qualitat
requerida i en el termini ofertat; tenint en compte que s’haura de garantir tant en
la planificacio com amb els mitjans personals a destinar I'execucié també durant
el mes d'agost.

Planols detallats d’execucio.

Es formularan els planols detallats d'execucid que la Direccid Facultativa i/o
VIMED estimi convenients, justificant adequadament les disposicions |
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglaments vigents.

Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié Facultativa,
i/lo VIMED el Contractista haura de presentar el Pla d’Obra ajustat a I'execucié
real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma trimestral i haura de ser
aprovat per la Direccié Facultativa i VIMED.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacio, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comunicacié de modificacions de termini.

Mentre duri I'execuci¢ de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direcci¢ Facultativa i a VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Pla d’Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions
s’hagin de reflectir al Pla d’'Obra ajustat.
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® El CONTRACTISTA, apart dels treballs previs de seguretat i salut per a poder
iniciar les obres, durant I'execucié de les obres haura de coordinar els treballs
d'execucié de la urbanitzaci®6 amb l'obra d'execucido d’edificacid del sector,
possibilitant I's de les zones properes a les facanes de l'edifici, facilitant els
treballs de tancaments de faganes; garantir I'accés a les obres d'edificacio,
facilitar els treballs de les escomeses de serveis i mantenir les grues i
instal-lacions fins a la seva retirada, segons els requeriments i directrius que doni
I'Ajuntament de Viladecans o VIMED, per a fer possible I'execucid simultania
d'ambdues obres. Aixi mateix, les obres s’hauran de coordinar amb els treballs
d’electrificacié i subministrament d’aigua potable, gas i resta de serveis de les
companyies del sector.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a VIMED a resoldre el contracte o, a criteri exclusivament de VIMED a
imposar en el seu cas penalitats.

15.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execucié del contracte comengara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de quinze (15) dies naturals des de la data de la
formalitzaci6 del contracte. La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per
VIMED i es comunicara al CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals
a la mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en preséncia del
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el CONTRACTISTA no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les conseqiiéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccié de l'obra i sense reserva del CONTRACTISTA, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui 'autoritzacié per iniciar les
obres; comengant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seglent a la signatura
de l'acta de replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direccié d'Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars, i els reglaments vigents.
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El CONTRACTISTA restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient i
prévia aprovacio per I'organ de contractacido de VIMED, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir 'inici de les mateixes s’hagin superat.

16. COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats per VIMED. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, VIMED podra optar per la resolucié del contracte o per la imposicid de
penalitats econdmiques

VIMED tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les seglients causes:

o Defecte de qualitat de I'obra executada.

e Incompliment del termini parcial del Pla d'Obres

¢ Incompliment global dels terminis d’execucié de 'cbra per causes imputables al
CONTRACTISTA

» Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat
i/o el planing d’obra i/o el pla de seguretat i salut

e Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa. i/o VIMED

¢ Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.

e Incompliment en matéria de subcontractacio

e incompliment en I'execucid dels repassos

e Incompliment d’obligacions especifiques

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc
a la seva demolicio. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

b) Penalitat per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis

parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.
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c)

d)

EL Pla d'obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils segiients a que li hagi estat
requerit per VIMED o la Direccié Facultativa.

Aquesta penalitat consistira en una retencid d'un cinc per cent (5%) de la diferéncia
entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I''mport real certificat.

Aguesta penalitat es deduira de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de
l'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
l'obra s'aplicara a la liquidacid de la penalitat per incompliment del termini total, si
aquest fos el cas.

Penalitat per manca de incompliment del termini total de I'obra

En cas d’excedir injustificadament el termini total per a I'execucié de la totalitat de les
obres, el CONTRACTISTA sera objecte d’una penalitat per import de cinc-cents euros
(500,00.-€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures
pendents de presentar, o0 compensades amb qualsevol altre quantitat que per
qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir injustificadament en mes de vuit (8) setmanes el termini total per
'execucio de les obres VIMED retindra tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs
pendents, o part d'ells, a un altre industrial, deduint-se els increments de preus que
existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

Per a que la justificacid en el retard pugui ser estimada, el CONTRACTISTA haura
d’'avisar per escrit i amb antelacié a la Direccid Facultativa que ho posara en
coneixement de VIMED i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els planings d’obra ifo el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la
presentacid del planing d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el
CONTRACTISTA sera objecte d’una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per gualsevol
concepte pugui ordenar el VIMED.
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f)

En cas d’excedir en més de quinze (15) dies naturals el termini maxim per a iniciar les
obres, per a la presentacio del planing d'obres inicial o ajustat i/o per a la presentacid
del pla de qualitat de I'execucio de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, VIMED podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb una altra
CONTRACTISTA els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que
existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

En el cas d'incompliment de la presentacio dels planing d’obra ajustat durant I'execucié
de les mateixes, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucid del contracte amb péerdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a conftractar amb una altra CONTRACTISTA els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa de I'Obra ilo
VIMED

En cas que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la DIRECCIO
FACULTATIVA, o de VIMED, de manera que VIMED consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, DIRECCIO FACULTATIVA podra
proposar a VIMED una penalitat econdomica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, VIMED ho comunicara al CONTRACTISTA per tal de
que solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se ['oportuna
reparacié, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en
curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i
aquesta podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d‘aquest tipus.

Proposada la penalitat, VIMED ho comunicara al contractista per tal de que solucioni
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-€) per
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cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacio mensual del mes en curs que
es fara efectiva a criteri de VIMED ja sigui en la certificacié mensual del mes en curs o
es deduira de la garantia constituida.

g) Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infraccio de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista,
pot donar lloc, en tot cas, a la imposicid al contractista d’'una penalitat de fins a un
cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

h) Penalitats per incompliment en I’'execucio dels repassos

En cas que el CONTRACTISTA no executi, sense causa justificada, en el termini i en
les condicions fixades les correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries
fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia,
per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la
fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio; VIMED podra aplicar
una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en
el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el CONTRACTISTA no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer,
anant a carrec del CONTRACTISTA el cost de I'execucid de I'esmentat repas. En
aquest sentit, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment a la referida
execucié havent de deixar entrar als operaris a 'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques

En cas de que el CONTRACTISTA incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present contracte, VIMED, podra acordar una penalitat econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus, consistent en cinc-cents
euros (500,00.-€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el deu per
cent (10 %) del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié
de VIMED, de la garantia definitiva constituida pel CONTRACTISTA

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estara obligat a
ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.
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17.-

18.-

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del
CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre que no existeixi actuacid
imprudent per part del CONTRACTISTA, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels
danys i perjudicis gue s’haguessin produit.

Prévia comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a VIMED la indemnitzacio a satisfer al CONTRACTISTA en el seu cas.

Correspondra a I'érgan de contractacio la resolucio de I'expedient
Unicament tindran la consideraci¢ de casos de forca major els segiients:

- Incendi causat per electricitat atmosférica
- Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions tecniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seguents obligacions:

1. Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El CONTRACTISTA lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de
treball a l'autoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per
aquesta darrera.

El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa i
pertoquen en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.
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A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el CONTRACTISTA estara obligat, durant tot el periode de
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per
'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de
emissio de I'anterior certificat.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligaci¢ per aguesta ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar sempre que |i
sigui requerit per VIMED, tenir complides totes les obligacions esmentades en
l'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

El CONTRACTISTA haura de presentar abans de la formalitzacié del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments
a la Seguretat Social. L'esmentat certificat s'anira renovant mensualment mentre
durin els treballs.

El CONTRACTISTA lliurara a VIMED el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia
habil seglient) una llista del personal que es troba a l'obra, en la qual es
designara un a un als operaris del CONTRACTISTA (categoria, numero d‘afiliacio
a la Seguretat Social, data d'alta amb EL CONTRACTISTA i data d'incorporacié
a I'obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser
comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en 'esmentada
llista haura d'estar donat dalta a la Seguretat Social. Per aixd, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de
les assegurances socials, amb expressido en els mateixos del personal que
treballa a l'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat
gestora de recaptaci6 acreditatiu d’haver estat pagat.

El CONTRACTISTA presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi
com de I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
'empresa que estigui adscrit a I'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
CONTRACTISTA estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicio de
VIMED i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els
dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors amb nom i DNI que estant
treballant a I'obra en cada moment; a fi i efecte de que VIMED i/o el coordinador
puguin verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a I'obra.

L'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.
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El CONTRACTISTA d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions
del Coordinador de Seguretat i Salut i/lo VIMED, es compromet a adoptar les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995
de & de novembre de prevencit de riscos laborals i del Real decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccid; aixi com de qualsevol altre normativa que la
desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

Constitucio de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de
25.664,99.-€, IVA exclos

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen
amb el Pla de comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacio, en el qual es
determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra. L'execucid
d’aquestes accions es dura a terme per la societat privada municipal
VILADECANS RENOVACIO URBANA S.L. EIl CONTRACTISTA assumira el cost
fins 'import anteriorment indicat.

La societat privada municipal VILADECANS RENOVACIO URBANA S.L. girara al
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacio
avalades per I'existéncia del Pla de comunicacio especific de I'obra.

El' CONTRACTISTA les haura dabonar a la societat privada municipal
VILADECANS RENOVACIO URBANA S.L. dins dels trenta (30) dies a la
presentacid de factura.

En cas d'incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de
gqualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per
lendarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, la societat privada
municipal VILADECANS RENOVACIO URBANA S.L. cobrara uns interessos de
demora que es calcularan de conformitat amb la normativa vigent.
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Es consideren despeses de comunicacid imputables a aquest apartat amb
caracter enunciatiu no limitatiu les seglents:

e Execucio, subministraments i instal-lacié dels cartells anunciadors de les
obres

e Totes aquelles que es puguin determinar per la societat privada municipal
VILADECANS RENOVACIO URBANA S.L. o per I'Ajuntament de
Viladecans en relacié a comunicacio i informacié d’obra, informacié als
ciutadans sobre qualsevol incidéncia, posada en funcionament de serveis,
actes informatius etc , en relacio amb 'obra que s'executa.

En consequencia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d'informacié i comunicacio en la forma que li sigui requerida per la societat
privada municipal VILADECANS RENOVACIO URBANA S.L.

4. Cartells anunciadors de 'empresa adjudicataria

La col-locacid en obra de cartells anunciadors de I'empresa CONTRACTISTA,
aniran Unica i exclusivament a carrec de l'aquesta; i en qualsevol cas, estara
subjecta a la prévia autoritzacié de VIMED o de I'Ajuntament de Viladecans en
quant a les caracteristiques del cartell, ubicacié i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El CONTRACTISTA s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacid dels
treballs el Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucié.

El CONTRACTISTA s'obliga a, una vegada aprovada per VIMED la
subcontractacio, signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut,
aixi com a presentar els documents i certificats que VIMED li requereixi.

El CONTRACTISTA sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de l'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacié
dels treballs encomanats.
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El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als
reglaments de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels
treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per VIMED una reiterada inobservanca
en els equips de proteccid personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part
del personal del CONTRACTISTA, VIMED queda facultat per a equipar
correctament al personal i deduir el seu import de la certificacio final .

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
'execucio de les obres

El CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir I'execucié de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d’obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi com I'assignacié de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la
qualitat requerida en el termini acordat. Havent de tenir present la necessitat de
garantir mitjans per a I'execuci6é d’obra durant el mes d’agost.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucid contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

El CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de l'obra, i des de linici dels
treballs, a disposicié de la Direccio Facultativa i de VIMED, un Llibre d'Ordres on
s'anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin al
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiéncies, o les que
consideri convenients perque els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser
estesa i signada per la Direccid Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la
signatura del CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera
per la Direccié Facultativa, el CONTRACTISTA n'enviara una altra copia a
VIMED per al seu coneixement.

El CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
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sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacio del replanteig i
es tancara en l'acte formal de recepcio de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té l'obligacid de complimentar el
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que Ii siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacio vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié" i
"responsabilitat civil”, sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d'asseguranga son els seguents:
a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccio":

» Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de 'asseguranga a VIMED.

» Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de
l'obra.

= Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de héns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Magquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de 'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O o0 O 0 O C
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b)  L'asseguranga de responsabilitat civil sera per un import minim d’un milié
sis-cents mil euros (1.600.000-€) i cobrira:

= Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accid o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a conseqléncia d'accidents relacionats amb I'execucio
de l'obra.

» Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
I'assegurat.

= La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

= Qualsevol reclamacié contra VIMED que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment /o conservacié, en el seu cas, amb les limitacions d'aplicacid
comunes a aquestes prorrogues.

S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’hauran de presentar a VIMED abans de la formalitzacio del
contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacioé d'obra i a la del mes en el
qual hagi de renovar la pdlissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de I'obra haura d'acreditar que la pdlissa té vigéncia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepcio, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el
CONTRACTISTA acrediti l'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el
periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el
pagament de les certificacions o de la liquidacio.

Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

Abans de comencar les obres, el CONTRACTISTA comunicara al técnic de
VIMED encarregat de la gestid de l'obra la relacid detallada amb les dades
seglents:
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a)

Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicid d’aquesta obra.

Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicid per a
I'execucié de les obres

Técnic amb titulacié adequada designat pel CONTRACTISTA per a la
direccid de l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El
técnic quedara adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant
les hores de treball a peu d'obra.

El CONTRACTISTA també facilitara al técnic de VIMED encarregat de la
gestio de I'obra, relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser
I'adequat el qualitat i nimero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En
qualsevol moment VIMED podra ordenar la separaci® de l'obra del
personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar lincrement de personal necessari per a la
consecucio dels treballs en el termini acordat

El CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit ( equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic ) per a despatx exclusiu de la Direccié Facultativa de I'obra, en el
lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccié
Facultativa i VIMED; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense prévia
autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacid del contracte.

El CONTRACTISTA hi haura de conservar necessariament una copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del
contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d'incidencies.

El CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
tecnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacio i resta
establert al Pla d'Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per
la seva part la direccié dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
quants gestions depenguin de la Direccio de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacio funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa
de l'obra i per VIMED, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al
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10.

11.

12.

CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a l'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al
CONTRACTISTA li pogués causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
CONTRACTISTA respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.

Utilitzacié de materials

El CONTRACTISTA haura d'observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacio a la utilitzacid de materials i la
norma Técnica de I'Institut Tecnoldgic de la Construcciéd (ITEC) per a la utilitzacié
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucio i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicid o descripcid dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a larticle 130.3 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides alcades.

Despeses d’assaigs

El projecte estableix una partida de control de qualitat per un de 12.832,50 €. Pel
cas que calgui executar d’altres assajos que superin I'import fixat en el Projecte;
aniran a carrec d'aquest, aquestes despeses d'assajos addicionals fins el limit de
'u per cent (1 %) del PEM adjudicat.

El Pla de qualitat de I'obra que I'empresa mantindra directament durant I'execucio
de les obres, sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de
'acompliment de totes les disposicions legals vigents en aquesta comprometent-
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se al fet que els assaigs els executara, d'acord amb VIMED, en el laboratori
homologat que s’acordi.

A tal efecte, I'adjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos d'ofertes
homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals s'especificara:
partides unitaries i pressupost, i correspondra a VIMED - de les tres (3) ofertes
presentades - determinar quina sera I'encarregada de 'execucio;

Pel cas que VIMED sol'licites altres proves no incloses al Pla de qualitat ,
s’'abonaran d’acord amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i
aprovat

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.

13. Alta de les instal-lacions
Seran de compte i carrec del CONTRACTISTA la realitzacié de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, efc., redaccié i visat dels
projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

14. Objectes trobats i materials procedents de les obres
El CONTRACTISTA sera responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant I'execucid de les obres, especialment les restes
arquitectoniques; havent de donar compte immediatament de les troballes a la
Direccio de I'Obra i VIMED, i col-locar-los sota la custodia d'aquest.
Els materials rescats de l'obra es consideren propietat de I'Ajuntament de
Viladecans i seran traslladats per I'adjudicatari al lloc que determini VIMED.

15. Neteja de I'obra

Al final de I'ocbra el CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’'obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequéncia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.
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Aixi mateix, el CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
I mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de
recepcid de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del
CONTRACTISTA

Conservacio i vigilancia de I'obra

El CONTRACTISTA esta obligat a la conservacio6 i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacié.

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la
correcta i adequada conservacié dels cartells i senyals, i a la immediata
reposicio. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de VIMED, els serveis técnics
d'aquesta podran dur a terme les tasques de conservacié a carrec del
CONTRACTISTA.

Execucio dels repassos

El CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcio de
I'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de
que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades al CONTRACTISTA per VIMED.

En cas de que el CONTRACTISTA no executi els repassos en el termini acordat
sense causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per import de cinc-
cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest
cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED si ho considera oportu, prévia
comunicacié per escrit al CONTRACTISTA, podra encarregar directament
aquells treballs no executats als seus serveis o a altres empreses. En aquest
cas, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar I'accés a
'obra dels serveis de VIMED o els industrials externs. En qualsevol cas, la
responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel CONTRACTISTA,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec del
CONTRACTISTA, i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la
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garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si
s'escau, per aquest incompliment.

18. Senyalitzacié d’obra i desviaments dins i fora de ’ambit d’acord amb la
documentacio grafica que s’adjunta

Independentment de les despeses de comunicacidé, que van a carrec del
CONTRACTISTA, d’acord amb el que s’estableix en el Pla de comunicacid; el
CONTRACTISTA haurd d’executar i assumir el cost de tota la senyalitzacié
informativa necessaria per desviaments de transit, que caldra executar dins i fora
de I'ambit; d'acord amb la documentacié grafica que consta en el Projecte i que
forma part de la documentacié contractual. (S’adjunta annex amb senyalitzacié
de desviaments d’obra amb caracter indicatiu, subjecte a possible revisio.)

19. Cartells informatius

Independentment de les despeses de comunicaci® que van a carrec del
contractista, d'acord amb el que s'estableix en el Pla de comunicacio: el
CONTRACTISTA haura d’executar i assumir el cost dels cartells informatius que
determini la propietat.

Els cartells disposaran del logotip de I'Ajuntament de Viladecans a la franja
verda. Aquest model de cartell podra ser substituit pel que indiqui I'Ajuntament en
el moment d’executar I'obra.

19.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

19.1 Modificacié del contracte en els supdsits establerts a I'article 107 del
TRLCSP.

VIMED podra durant la seva execucié, modificar el contracte, sempre que
concorri alguna de les circumstancies que determina I'article 107.1 del TRLCSP, i
sempre que l'import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del preu d'adjudicacié del contracte.

En cas que per VIMED es procedeixi a modificar el contracte incorporant parts de
l'obra i/o unitats d'obra o materials no previstos en el contracte, o les




PLEC

PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER

DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES vi m ed

LOCALS D’URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO

PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA A empresas municipales de viladecans

L’ENTORN DE L’AVDA. DE LLUIS MORE (ACTUALMENT
MIL.LENARI) ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA |

DOTZE

MILLORA DE BARRIS DE VILADECANS

D’OCTUBRE. SECTOR PONENT, AMBIT

19.2

caracteristiques del qual difereixen substancialment d’aquelles, el seu preu es
fixara per VIMED, a proposta del Director Facultatiu de les obres d'acord amb el
procediment que a tal efecte es determina. Tant per a la seva execucié com pel
seu abonament, es procedira a I'aprovacio de preus contradictoris de conformitat
amb el que preveu al Plec i normativa aplicable.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director Facultatiu
de les obres i dels serveis técnics de VIMED, en el que es faci constar I'import
aproximat de la modificacio, aixi com la descripcié de les obres a executar, quan
comportin incorporar parts de I'obra i/o unitats d’'obra 0 materials no previstos en
el contracte.

A tal efecte, la fixacid del preu es determinara d’acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacié del contracte.

L'informe previ del Director Facultatiu de les obres i dels serveis técnics de
VIMED es notificara al CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiencia per un
termini de cinc (5) dies habils.

Si el CONTRACTISTA no acceptés els preus fixats, I'drgan de contractacié podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagues fixat.

VIMED podra adjudicar al CONTRACTISTA obres complementaries que no
figurin en el projecte ni al contracte perd que, degut a una circumstancia que no
s’hagués pogut preveure (sense concoérrer manca de diligencia per part de
'Organ de Contractacio), passin a ser necessaries per a executar 'obra com
estava descrita en el projecte o en el contracte, sense modificar-la, sempre que
les obres no puguin separar-se técnica o economicament de les contractades
sense causar grans inconvenients a 'Organ de Contractacié o que, malgrat
resultin separables, siguin estrictament necessaries pel perfeccionament de les
obres i que limport acumulat de les obres complementaries no superi el
cinquanta per cent (50 %) de 'import primitiu del contracte. Aquestes obres seran
objecte de contractacié per procediment negociat, d’acord amb els preus que
regeixin el contracte principal o que, en el seu cas, es fixin contradictoriament en
els termes previstos a l'article 171 del TRLCSP.

Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacio
contractual d’acord amb allo previst a I'article 234.3 del TRLCSP

Durant I'execucié del contracte, en el sentit del que es determina a l'article 234.3
del TRLCSP per VIMED es podran introduir variacions sense necessitat
d'aprovacié previa, quan consisteixin en I'alteracié de les unitats d’obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de I'obra i/o unitats d'obra, o
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20.-

21.-

substituir (sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en
la documentacid contractual); sempre que Iimport global no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del pressupost d'execucid del contracte.

En aquest cas, el CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d'executar aquesta reduccié. En cap cas aquesta reduccié donara lloc a
cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

SUSPENSIO DE LES OBRES

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla, sense perjudici
d’abonar les indemnitzacions a que el contracte tingui dret.

En el cas de suspensio dels treballs, a instancia de VIMED, per causa no imputable al
CONTRACTISTA, s'’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir
un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze
(15) dies, cas en el que el CONTRACTISTA no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacié economica. En cas que la suspensio incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La
quantificacio, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir
la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensio fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el CONTRACTISTA
tindra dret a la rescissié del contracte i a una indemnitzacio del sis per cent (6 %) de
l'import de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als
efectes d'aplicacio d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d'execucié material amb deduccid de la baixa de licitacié en el seu cas.

RESPONSABILITAT

El CONTRACTISTA executard el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqliéncia de
les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequencia immediata i directa d'una ordre de VIMED o de
I'Administracid no prevista en el Projecte.

En conseqgléncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del CONTRACTISTA.
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La presentacio d'oferta a la present licitacid implica la declaracié per part del
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en
gue han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequeéncia de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacio del CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les
obres alliberant a VIMED de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

El CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EI CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcid.

El CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacidé dels danys causats, VIMED podra
prendre, a carrec del CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar
tals danys per manca de vigilancia.

El CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectacié a alld indispensable i
projectar i programar |'oportuna substitucio en el seu cas.

Si I'obra s’arruines totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part
del CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
quinze (15) anys a partir de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del CONTRACTISTA restara
extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficiencies en I'execucié de les obres, tant sigui per
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manca de mitjans de seguretat, per inadequacio tecnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte, el CONTRACTISTA assumira integrament limport de la
reclamacio, adonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucio
definitiva de I'expedient, i el CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

El CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb
una resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la
possibilitat de reclamar directament al CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en
la resolucio ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a la VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
CONTRACTISTA, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

22.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjeccié al contracte atorgat i a les seves
modificacions, si les hagues.

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglent habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel
CONTRACTISTA respecte la part d'obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglent habil, VIMED
elaborara, d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’'obra, Unic
document valid a efectes de facturacié. Aquesta certificacié sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
'esmentat periode d’acord amb la certificacio emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglient al de la certificacio de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacio de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
SPM duran a terme la verificacid/ validacié de la factura que correspongui per la
prestacié dels serveis o recepcio dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacié/ verificacié de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM es el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del
mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'Gltim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de cdmput de termini de pagament es considerara com a data de
presentacié aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacié i
recepcio de les obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci® mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidacio de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacidé d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direcci¢ de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aixd, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import de
l'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de l'execucié per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccid d’Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
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construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d'assegurar els
referits pagaments a compte mitjan¢ant la prestacié de garantia, en metallic, aval o
asseguranga de caucio.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié de I'drgan de
contractacio que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seglents requisits:

» Que existeixi peticid expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzement.

23.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer sempre que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de l'adjudicacié del contracte, i de la cessid no resulti una restriccié
efectiva de la competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessio a un tercer
quan aquesta suposi una alteracio substancial de les caracteristiques del contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seglents:

a) Que l'organ de contractacié autoritzi , de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un vint per cent (20 %) de limport del
contracte o, quan es tracti de la gestid de servei public, que n'hagi efectuat
I'explotacié durant almenys una cinquena part del termini de durada del
contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessid es produeix trobant
I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvéncia que sigui exigible,
havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent ,
i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessi¢ es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES vi m ed
LOCALS D'URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA A empresas municipales de viladecans

L’ENTORN DE L’AVDA. DE LLUIS MORE (ACTUALMENT
MIL.LENARI) ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA |
DOTZE D'OCTUBRE. SECTOR PONENT, AMBIT
MILLORA DE BARRIS DE VILADECANS

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

24.- SUBCONTRACTACIO.

El CONTRACTISTA podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers, amb el limit del setanta-cinc per cent (75 %) podent-se ampliar el
limit segons necessitats prévia aprovacié de VIMED.

Per a poder dur a terme I'esmentada subcontractacié caldra que el CONTRACTISTA es
responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a
'execucio dels treballs subcontractats. VIMED restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el CONTRACTISTA i el subcontractista, no essent responsable, en cap
cas per les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el CONTRACTISTA a tots els
efectes.

En tot cas, el CONTRACTISTA ha de comunicar anticipadament i per escrit a VIMED la
intencidé de subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestacid que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment I'aptitud d’aquest
per executar-la fent referéncia als elements tecnics i humans de qué disposa i a la seva
experiencia. En el cas que el subcontractista tingui la classificacié adequada per realitzar
la part del contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d'aquesta
circumstancia eximeix el CONTRACTISTA de la necessitat de justificar I'aptitud
d'aquell.

A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta
immers en suspensio de classificacid, i que no esta inhabilitat per a contractar, ni
comprés en cap dels supdsits que determinen la prohibicid d’intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. A de més de I'anterior, i
si VIMED ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir
les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre.

Ates que el CONTRACTISTA ha d’haver indicat a la seva oferta la part que te previst
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica l'oferta, perqué s’han
subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta o perqué es
refereixen a parts de la prestacié diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden
subscriure fins que no transcorrin vint (20) dies des que s’hagi notificat a VIMED i
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s’hagin aportat les justificacions a que es refereix I'apartat anterior; llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament per VIMED.

En cap cas podra el CONTRACTISTA subcontractar amb persones o empreses
immerses en suspensi6 de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord amb
I'article 60 de la TRLCSP o compreses en algun dels supdsits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la normativa
vigent. Qualsevol subcontractacio dins el marc del present contracte s'haura d’ajustar a
la normativa vigent en la matéria en cada moment

Una vegada aprovada la subcontractacié per VIMED, caldra que el CONTRACTISTA
presenti a VIMED model de certificat de compliment de la normativa de prevencié de
riscos i compromis d'adhesio al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els
models aprovats per VIMED. Simultaniament, els subcontractistes procediran a signar
I'oportuna adhesi6 al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut.
Sense algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa
subcontractada.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
CONTRACTISTA que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte
enfront de VIMED.

De conformitat amb el que determina l'article 228 bis del TRLCSP, VIMED podra en
qualsevol moment comprovar [l'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin
en I'execucio d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol'licita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participacid, juntament amb aquelles condicions de
subcontractacié o subministrament de cada un d'ells que guardin una relacié directa
amb el termini de pagament .

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol'licitud de VIMED justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestacié dins dels terminis de pagament
legalment establerts en I'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que |i
sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions, es consideren condicions essencials d'execucio, l'incompliment, a
més de les consequéncies previstes per I'ordenament juridic, permetra la imposicié de
les penalitats que a aquest efecte s’estableixin en els plecs.

El CONTRACTISTA respondra com a Unic responsable de la coordinacio dels diferents
subcontractistes que participin en I'obra, enfront VIMED i la Direccid d'Obra, de la
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totalitat dels treballs. El coneixement que tingui VIMED dels subcontractes subscrits en
virtut de les comunicacions a qué es refereix aquest apartat, o I'autoritzacié que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En cas de que el CONTRACTISTA subcontracti part de I'objecte del contracte, caldra fer
constar en el contracte que a tal efecte es formalitzi, la rendncia expressa per part del
subcontractista a l'accidé contra VIMED recollida en l'art. 1.597 del Codi Civil; essent
unicament responsable el CONTRACTISTA de l'obra.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED
per les obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqgléncia
de I'execucié del contracte principal i els subcontractes.

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també
la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicio al CONTRACTISTA d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de
'import del subcontracte.

RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, el
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per qué es dugui a terme la recepci¢ d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats al CONTRACTISTA com a conseqgliéncia del contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials, d'acord amb el que es determina a la normativa vigent.

La Direccié d’'obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
I'elevara amb el seu informe a I'd6rgan de contractacié amb I'antelacié suficient. Si per
qualsevol motiu, VIMED considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho
especificara en forma raonada, i ho comunicara al CONTRACTISTA, el qual a tenor
de I'esmentada comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccid conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, amb
data anterior al seu acabament. A tal efecte, ho comunicara a I'Ajuntament de
Viladecans, per tal que si ho estima oportl assisteixi a la inspecci¢; i designara a la
persona o persones que, en nom de VIMED, hauran d'efectuar la inspeccio.

A la inspeccid de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.
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De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada en 'acta ha finalitzat el
termini d'execucié d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en els presents Plecs.
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comengcara a comptar el termini de garantia.

Quan, com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en
bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i VIMED assenyalara
al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes observats,
donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la
seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, VIMED procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats de l'industrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial
per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucié de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’obra i la inspeccio directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcié de l'obra per VIMED caldra que el
CONTRACTISTA aporti la seglient documentacio: Documentacié grafica on es precisi
I'obra realment executada, amb memoria justificativa de les possibles modificacions
que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat, incloent certificacions de
materials emprats i resultats de control de qualitat. EI CONTRACTISTA lliurara a
VIMED l'as-built de les obres en tres (3) exemplars en format paper i CD i/o DVD.

Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament en el termini de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'érgan de contractacié la certificacid final de les obres
executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de
l'obra executada que sera abonada al contractista a compte de la liquidacid del
contracte.
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26.-

Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb l'establert en el present Plec,
comengara a comptar el termini de garantia d’un (1) any (minim).

A la recepcio de I'obra i inspecciod prévia hi assistira un representant de I'Ajuntament de
Viladecans, quan la recepcid de les obres s'entengui feta per compte de la citada
Corporacié municipal, essent aquesta Institucid la que adquirira originariament les
obres executades.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcidé de I'obra comengara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, que es fixa en UN (1) any (minim, millorable pels
licitadors a la seva oferta) des de la recepcio de les obres, el CONTRACTISTA sera
responsable d'executar en |'obra tota classe de correccions i reparacions que VIMED
consideri necessaries, per tal que les obres compleixin totalment al temps de
I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucid. EIl CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacio de les obres i
instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacid normal de l'obra.

El CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los,
si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED preévia acceptacié de
VIMED. En el primer suposit, si el CONTRACTISTA no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio, funcionament i/o reparacio, VIMED, prévia
comunicacié per escrit al CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacido o a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin
pel CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa,
seran sempre a carrec del CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment

Dins dels quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director
de I'obra, d’ofici 0 a instancia del contractista redactara un informe sobre 'estat de les
obres, que haura de ser aprovat per I'd6rgan de contractacio. Si I'drgan de contractacio
prévia inspeccidé corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat,
formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode de garantia; procedint-se a la devolucid o cancel-lacid de la garantia, a la
liquidaciod del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
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La garantia constituida es retornara al contractista transcorreguts quinze (15) dies del
periode de garantia.

27.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

27.1 VIMED podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- Ladissolucio o extinci6 del CONTRACTISTA, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracié de concurs o obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en
qualsevol procediment del CONTRACTISTA o I'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d'assisténcia del CONTRACTISTA o dels seus legals representants
a l'acta de replanteig.

- L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini total
d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8)
setmanes o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Llincompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze
(15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres.

- Llincompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d'obres ajustat i/o el pla de qualitat de I'obra i/o el pla de
seguretat i salut, sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies
naturals el termini maxim establert per a presentar els esmentats documents

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran
com a deficiéncies greus totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres aixi com aquells incompliments
reiterats de les ordres de la Direccio Facultativa de les obres, el Coordinador
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de Seguretat i Salut i VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a

penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions especifiques d'acord

amb el que es determini en el present plec o en el contracte.

27.2 EI CONTRACTISTA podra instar a I'drgan de contractacié de VIMED la resolucio
del contracte cas que es produeixin els seglents suposits:

La dissolucié o extincio de VIMED, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

La suspensidé acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacio del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio

El desistiment o la suspensid de les obres acordada per VIMED per un
termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra
dret a rebre una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de les obres deixades
d’executar, en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir, prenent com a
preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de la
baixa de licitacio.

27.3 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui
assistida I'altra part.

27.4 La resolucié del contracte per qualsevol de les causes esmentades en el pacte
27.1 produira els seguents efectes:

Es procedira a una liquidacid de les obres realitzades i sera satisfet al
CONTRACTISTA el treball realitzat pendent de certificar que es consideri
aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals que en gualsevol
cas, fossin d’aplicacio.

Decidida la rescissi6 per VIMED, es comunicara per escrit al
CONTRACTISTA el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no
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27.5

superior a 1 mes, sense que ni I'existencia de glestions econdmiques per
resoldre ni la manca de liquidacid de l'obra puguin ésser al-legats per no
abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment VIMED podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

VIMED fara efectius amb carrec a la fianga definitiva, fins on aquesta arribi,
els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
CONTRACTISTA, notificant a aquest la pertinent relacio i liquidacié
d'aquests danys i perjudicis. No obstant, VIMED podra incautar la totalitat de
la garantia definitiva en el cas que com a conseqiiéncia de la resolucié
contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicacio per realitzar les obres
pendents. En aquest cas, VIMED retindra la totalitat de la garantia definitiva
i la liquidaci6 dels danys i perjudicis fins que el s’aprovi la nova adjudicacio i
es signi el contracte amb la nova empresa constructora; moment aquest en
que es quantificara quin ha estat l'increment de preu de les partides
pendents en relacié a l'import fixat en el seu dia en el contracte signat
objecte de resolucié. Aquest import es considerara com a danys i perjudicis |
es fara efectiu a carrec de la garantia definitiva; sense detriment del dret de
VIMED de reclamar al CONTRACTISTA l'excés que eventualment no restés
cobert per [limport d'aquella fianga, sense perjudici del dret del
CONTRACTISTA a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per VIMED.

La resolucié pel CONTRACTISTA per qualsevol de les causes mencionades en
el pacte 27.2 sera comunicada per escrit a VIMED i produira els seglents
efectes:

El CONTRACTISTA vindra obligat a abandonar l'obra en un termini no
superior a un (1) mes.

VIMED no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que
assisteixen al CONTRACTISTA.

La liquidacié de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en el
present contracte.

VIMED haura de tornar al CONTRACTISTA la fianga dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES
LOCALS D'URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA A
L’ENTORN DE L’AVDA. DE LLUIS MORE (ACTUALMENT
MIL.LENARI) ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA |

vimed

empresas municipales de viladecans

DOTZE D'OCTUBRE. SECTOR PONENT, AMBIT
MILLORA DE BARRIS DE VILADECANS

28.-

29.-

27.6 El contracte es podra resoldre per mutu acord de VIMED i el Contractista.

DESPESES DELS ANUNCIS

Aniran a carrec del CONTRACTISTA les despeses corresponents als anuncis de
licitacié i adjudicacio fins el limit maxim de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00.-€).
Aquest import és independent a les despeses a assumir per I'adjudicatari en concepte
de comunicacio.

A tal efecte, VIMED girara la factura corresponent a 'esmentat cost o fins el limit fixat
quan el cost real fos superior. L’adjudicatari esta obligat a abonar I'import corresponent
a aquest cost en el termini maxim de trenta (30) dies des de que I'hagi estat presentada
la factura corresponent.

En cas d'incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per I'endarreriment en
el pagament d'aquestes quantitats, VIMED cobrara uns interessos de demora que es
calcularan de conformitat amb la normativa vigent.

REGIM JURIDIC

La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L. (VIMED) esta subjecta a
les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Public.

En la present licitacid es trobara subjecta a les disposicions que contempla el TRLCSP
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relatives a la contractacié no harmonitzada, que li sén aplicables, que com a poder
adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica; aixi com a les Instruccions
Internes de Contractacié aprovades en virtut del que disposa el TRLCSP, com poder
adjudicador no administracié publica, que estan a disposicio dels licitadors al Perfil de
contractant de I'entitat a la seguent pag. web : www.vigem.cat.

A tal efecte, pel que fa a la preparacié i adjudicacié del present Contracte, i d’acord
amb alld previst a I'article 20 del TRLCSP, se subjecte a les normes del dret privat i en
especific a les normes i procediment que es determinen a les Instruccions Internes de
Contractacié. D’igual forma i pel que fa a I'execucid del contracte, queda subjecte al
dret privat; regint-se per aquest plec, pel contracte i per la documentacio annexa, i en
tot alld no previst a per la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

El present Plec, els seus annexos, aixi com els documents del projecte revesteixen
caracter contractual. Les clausules del plec es consideren a aquest efecte part
integrant del contracte.

30.- JURISDICCIO COMPETENT

31.-

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controversies entre les
parts en relacié a la preparacié i adjudicacid del contracte objecte d'aquesta licitacio,
aixi com en relacié als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, d’acord amb allo previst a l'article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

PROTECCIO DE DADES

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de Proteccidé de dades de Caracter personal, en el qual es regula el dret
d'informacié en la recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels
seglents temes:

a. La documentacioé requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal €s necessaria per a participar-hi.

b.  Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informacié
esmentada a VIMED amb la finalitat de licitar en el present procediment.
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La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a les oficines de VIMED, ubicades al carrer Pompeu
Fabra num. 50, de Viladecans (CP 08840), i sera tractada per VIMED per a la
qualificacio, valoracid i comparaci¢ de les proposicions dels licitadors, aixi com
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio
publica que sigui d’aplicacié a VIMED. Els destinataris d’aquesta informacié seran
VIMED l'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles persones que
realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles persones que, en l'execucié del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

La presentacié de loferta i la documentacid sol-licitada implica que el licitador
autoritza a VIMED a tractar la referida documentacié i informacié en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

Els interessats /afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacio i oposicio dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del
tractament, a l'adrega indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una copia del
Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerciti el dret.

— \_
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO

Consellera Delegada




