RESOLUCIO D’ADJUDICACIO DEL PROCEDIMENT
OBERT PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES
D'URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL
PLA GENERAL METROPOLITA A L’ENTORN DE L’AVDA.
DE LLUIS MORE (ACTUALMENT MIL.LENARI) ENTRE ELS
CARRERS FERRAN | CLUA | DOTZE D'OCTUBRE.
SECTOR PONENT, AMBIT MILLORA DE BARRIS DE
VILADECANS

vimed

empresas municipales de viladecans

OBRES CONTINGUDES EN EL
PROJECTE D’URBANITZACIO
DE LA MODIFICACIO PUNTUAL
DEL
METROPOLITA A L’ENTORN DE
L’AVDA.

PLA GENERAL

DE LLUIS MORE

LLOC Viladecans NOM PROJECTE |(ACTUALMENT MIL-LENARI)

ENTRE ELS CARRER FERRAN |
CLUA
SECTOR
MILLORA DE BARRIS DE
VILADECANS AL  TERME
MUNICIPAL DE VILADECANS

DOTZE D’OCTUBRE.
PONENT, AMBIT

DATA 20 de desembre de 2016 CODI PROJECTE

057/FP14/004

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relacié a la contractacid per procediment obert per a Projecte d'obres locals
d’urbanitzacié contingudes al Projecte d’urbanitzacid de la MPPGM a l'entorn de
I'’Avinguda de Lluis Moré (Actualment Mil-lenari) entre els carrers Ferran i Clda i Dotze
d’octubre. Sector Ponent, ambit Millora de Barris de Viladecans al terme municipal de
Viladecans.

EXPOSA

Atés que mitjangant acord de data 15 de setembre de 2016 el Gerent de VIMED va
aprovar l'inici de I'expedient per I'execucié de les obres contingudes al Projecte
d’obres locals locals d'urbanitzacié contingudes al Projecte d'urbanitzacié de la
MPPGM a l'entorn de I'Avinguda de Lluis Moré (Actualment Mil-lenari) entre els
carrers Ferran i Clua i Dotze d’octubre. Sector Ponent, ambit Millora de Barris de

Viladecans al terme municipal de Viladecans.

Atés que es va emetre informe técnic en el qual es determina l'obra a executar, la
modalitat més adequada per a la contractacio, d'acord amb les caracteristiques de

I'obra, i el pressupost de la mateixa.




Atés que es va incorporar a l'expedient el Plec de Clausules Administratives
Particulars que serveix de base per al present procediment obert per a I'execucio
de les obres.

Ates que en data 23 de setembre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractaci® i obrir la convocatoria mitjangant procediment obert per a la
contractacié de l'execucié de les obres locals d'urbanitzacié contingudes al
Projecte d'urbanitzacié de la MPPGM a l'entorn de I'Avinguda de Lluis Moré
(Actualment Mil-lenari) entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’'octubre. Sector
Ponent, ambit Millora de Barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans.

Atés que s’ha acreditat que I'existéncia de credit adequat i suficient per atendre la
despesa.

Atés que la referida licitacid es va publicar a la Plataforma Electronica de
Contractacio de la Generalitat de Catalunya en data 28 de setembre de 2016 aixi
com en perfil del contractant en la mateixa data.

Atés que dins el termini conferit a tal efecte, s’han presentat les seglients ofertes
de licitacio:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1013
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.U.

Licitador Num. 2:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1014 .

EMPRESA: UTE TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. — HPSA,
CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

Licitador Num. 3:

Data presentaci6: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1017
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L.

Licitador Num. 4:

Data presentacid: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1018

EMPRESA: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Licitador Num. 5:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1019

EMPRESA: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.

Licitador Num. 6:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1020
EMPRESA: COPCISA, S.A.

Licitador Nim. 7:




Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1021
EMPRESA: M. | J. GRUAS, S.A.

Licitador Nam. 8:

Data presentacid: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1022

EMPRESA: UTE MOIX SERVEIS | OBRES, S.L. - VORACYS, S.L.

Licitador Num. 9:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED ; 1023

EMPRESA: EUROCATALANA, OBRES | SERVEIS, S.L.

Licitador Num. 10:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1024

EMPRESA: AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,
S.A.

Licitador Num. 11:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1025

EMPRESA: AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.

Licitador Num. 12:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1026

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 13:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1027

EMPRESA: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

Licitador Num. 14:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1028

EMPRESA: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Licitador Num. 15:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1029

EMPRESA: OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.

Licitador Nam. 16:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1030

EMPRESA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Licitador Num. 17:
Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1031




EMPRESA: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

Licitador NGam. 18:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1032

EMPRESA: CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U.

Licitador Num. 19:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1033

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES; S.L.

Licitador Num. 20:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1034
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.

En data 17 d’octubre es va procedir a 'obertura dels sobre A | B Documentacio
administrativa general i Referéncies tecniques per optar a la licitacid, i a la vista
de les mateixes es van adoptar, els segiients acords:

1. Ates que la documentacié presentada s'ajusta a la requerida als Plec, la mesa de
contractacio acorda declarar admesos els licitadors seglents:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1013
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.U.

Licitador Num. 2:

Data presentacio. 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1014

EMPRESA: UTE TOP PROYECTOS Y CONTRA TAS, S.L. - HPSA, CONSTRUCCION
Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

Licitador Num. 3:

Dafa presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1017
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L.

Licitador Num. 4:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1018

EMPRESA: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1019

EMPRESA: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA. S.A.

Licitador Num. 6:
Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1020




EMPRESA: COPCISA, S.A.

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1021
EMPRESA: M. | J. GRUAS, S A.

Licitador Num. 8:

Data presentacio. 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1022

EMPRESA: UTE MOIX SERVEIS | OBRES, S.L. - VORACYS, S.L.

Licitador Nam. 9:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1023

EMPRESA: EUROCATALANA, OBRES | SERVEIS, S.L.

Licitador Num. 11:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1025

EMPRESA: AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.

Licitador Num. 14:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1028

EMPRESA: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Licitador Num. 15:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1029

EMPRESA: OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.

Licitador Num. 18:

Data presentacio. 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1032

EMPRESA: CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U.

Licitador Num. 19:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1033

EMPRESA: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L

2. La Mesa acorda declarar exclosos provisionalment als segtients licitadors, atorgant un
termini de tres (3) dies habils per a esmenar les deficiencies existents al sobre A i, en el
seu cas, efectuar aclariments relatius a determinada documentacio del sobre B, en el
seu cas:

Licitador Num. 10:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1024

EMPRESA: AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A.

. La documentacié presentada al SOBRE A NO s’ajusta a la requerida per VIMED
en el plec de clausules particulars de la present licitacio, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

A tal efecte s’haura de requerir a la societat a efectes de presentacié de declaracio
responsable o documentacié justificativa que la plantilla de [‘empresa esta




integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o de l'adopcio
d'alguna de les mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial Decret 364/2005,
de 8 d'abril i documentacié acreditativa conforme I'empresa disposa d'un pla
d’igualtat d’'oportunitats entre les dones i els homes.

Licitador Num. 12:

Data presentacié: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1026

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

o La documentacio presentada al SOBRE A no s'ajusta a la requerida per VIMED
en el plec de clausules particulars de la present licitacié, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

A tal efecte s’haura de requerir a la societat a efectes de presentacid de les
declaracions responsables annexes num. 5 6 degudament complimentades amb
indicacio de nom, cognoms | anys d’experiencia I curriculums vitae.

Licitador Num. 13:

Data presentaci¢: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1027

EMPRESA: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

° La documentacioc presentada al SOBRE A no s'ajusta a la requerida per VIMED
en el plec de clausules particulars de la present licitacié, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

El licitador ha inclos copia de determinats contractes de treball (alguns amb data de
venguda), i certificat de la T.G.S.S. sobre plantilla mitja perd no declaracié
responsable o documentacio acreditativa de que per part de I'empresa es disposa
d'un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al 2 %.

A tal efecte s’haura de requerir a 'empresa a efectes de presentacio de declaracio
responsable o documentacio justificativa que la plantilla de I'empresa esta
integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o de l'adopcio
d'alguna de les mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial Decret 364/2005,
de 8 d'abril.

Licitador Num. 16:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1030

EMPRESA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o La documentacio presentada al SOBRE A no s'ajusta a la requerida per VIMED
en el plec de clausules particulars de la present licitacid, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

Atés el personal en plantilla s'entén que caldria disposar d'un pla digualtat
d'oportunitats entre les dones i els homes.

A tal efecte caldra requerir al licitador a efectes d’indicar si disposa de d'un pla
d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

Licitador Nam. 17:




Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1031
EMPRESA: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

o La documentacio presentada al SOBRE A no s'ajusta a la requerida per VIMED
en el plec de clausules particulars de la present licitacio, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

No s’ha inclos declaracié responsable ni documentacid justificativa per part de
l'empresa per la qual es declari o justifiqui que compleix amb l'obligacié de que
I'empresa estigui integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2%
o de l'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial
Decret 364/2005, de 8 d'abril, ni s'indica si disposa dun pla digualtat
d’'oportunitats entre les dones i els homes.

A tal efecte caldra requerir al licitador a efectes que declari o justifiqui que compleix
amb l'obligacié de que I'empresa estigui integrada per un nombre de treballadors
disminuits superior al 2% o de l'adopcidé d'alguna de les mesures alternatives
previstes en ['art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i indiqui si disposa d'un
pla d'igualtat d’'oportunitats entre les dones i els homes.

Licitador Num. 20:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1034
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.

. La documentacio presentada al SOBRE A no s'ajusta a la requerida per VIMED
en el plec de clausules particulars de la present licitacio, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

A tal efecte s’ha inclos per part de la societat declaracio responsable segons
Annex nam. 1 perd no s'adjunta declaracio responsable segons Annex nim. 2.

No s’adjunta declaracio responsable a la qual designa I'equip tecnic com a Delegat
d'obra, Cap d'obra i com a encarregat d'obres segons annex 5; sense adjuntar
copia dels curriculums vitae.

No o s'ha inclos per part del licitador declaracié responsable segons annex 6 en la
que es relacioni I'equip personal i mitjans humans que es compromet a adscriure,
posar a disposicié i mantenir per a la correcte execucio de les obres, indicant si és
personal propi o subcontractat.

No s’han inclos per part del licitador declaracio responsable segons annex 7 en la
que es relaciona els equips de maquinaria i mitjians auxiliars que es compromet a
posar a disposicié de I'obra per a l'execucio dels diversos treballs, i el compromis
de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi la Direccié d’obra o VIMED.

A tal efecte caldra requerir al licitador a efectes d’aportacio de les declaracions
responsables segons annexes nimeros 2, 5 (adjuntant curriculums vitae), 6i 7.

Dins del termini atorgat es van esmenar les deficiéncies existents al sobre A pels
licitadors exclosos provisionalment.

En sessi6 celebrada en data 28 d'octubre de 2016, la Mesa de contractaci6 va
procedir a 'obertura publica del sobre C “propostes economiques” de les ofertes
presentades i admeses amb el segiient resultat:




Licitador Num. 1:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1013
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.U.
PRESSUPOST. 991.060,44 €
BAIXA: 36,70 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 25/01/2016

Registre Entrada VIMED : 1014

EMPRESA: UTE TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. - HPSA, CONSTRUCCION Y
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

PRESSUPQST: 1.078.047,87 €

BAIXA: 31,14 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1017
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L.
PRESSUPOST: 1.217.696,24 €
BAIXA: 22,22 €

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1018

EMPRESA: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
PRESSUPQST: 1.166.217,64 €

BAIXA: 25,51 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1019

EMPRESA: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
PRESSUPOST: 1.174.540,13 €

BAIXA: 24,98 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 6:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1020
EMPRESA: COPCISA, S.A.
PRESSUPQOST: 1.070.063,49 €
BAIXA: 31,65 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1021
EMPRESA: M. | J. GRUAS, S.A.
PRESSUPOST: 1.204.781,10 €
BAIXA: 23,04 % (%)

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 8:




Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1022

EMPRESA: UTE MOIX SERVEIS | OBRES, S.L. - VORACYS, S.L.
PRESSUPQOST: 1.078.830,65 €

BAIXA: 31,09 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 9:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1023

EMPRESA: EUROCATALANA, OBRES | SERVEIS, S.L.
PRESSUPQOST: 1.154.232,69 €

BAIXA. 26,27 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 10:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1024

EMPRESA: AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A.
PRESSUPOST. 1.056.599,64 €

BAIXA: 32,51 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 11:

Data presentacid: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1025

EMPRESA: AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.
PRESSUPQST: 1.235.362,24 €

BAIXA: 21,09 %

TERMINI DE GARANTIA: 24 MESOS

Licitador Num. 12:

Data presentacid: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1026

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
PRESSUPQOST. 1.062.235,67 €

BAIXA: 32,15 % (**)

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 13:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1027

EMPRESA: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S A.U.
PRESSUPOST: 1.142.650,97 €

BAIXA: 27,01 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 14:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1028

EMPRESA: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
PRESSUPOST: 1.110.111,11 €

BAIXA: 29,09 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 15:

Data presentacio. 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1029

EMPRESA: OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.




PRESSUPQOST: 1.132.743,91 €
BAIXA: 27,65 %
TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 16:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1030

EMPRESA: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
PRESSUPOST. 1.043.423,65 €

BAIXA: 33,35 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 17:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1031

EMPRESA: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.
PRESSUPQOST: 1.069.893,92 €

BAIXA. 31,66 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 18:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED . 1032

EMPRESA: CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U.
PRESSUPQOST. 1.082.118,34 €

BAIXA: 30,88 %

TERMINI! DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 19:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1033

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
PRESSUPQST: 1.074.290,52 €

BAIXA: 31,38 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Licitador Num. 20:

Data presentacio: 13/10/2016

Registre Entrada VIMED : 1034
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.
PRESSUPQOST: 1.077.808,16 €

BAIXA: 29,03 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

El licitador num. 7 indica com a percentatge de baixa 22,60 % fot i que segons l'import
ofert correspondria un percentatge del 23,04 %. El licitador nim. 12 no indica percentatge
de baixa pero en funcio de l'import ofert el correspondria un 32,15 %. Atenent al principi
de concurrencia, la Mesa de Contractacio entén que son defectes que no afecten de
manera substantiva a les respectives proposicions economiques [ es prenen en
consideracio els percentatges correctes.

“De conformitat amb el que es determina a l'apartat 11 del Plec aprovat, es comunicara a
aquells licitadors l'oferta del qual es presumptament anormal o desproporcionada que
justifiquin la seva oferta; procedint-se a I'acceptacio o rebuig de la justificacio presentada.
Aquelles justificacions que no s'acceptin s'exclouran del procediment de licitacié i no
S'avaluaran econdmicament.




Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en
que la baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5
unitats percentuals.

A tal efecte s'acorda requerir als licitadors indicats tot seguit, per tal que fins a les 14:00
hores del divendres dia 4 de novembre de 2016, presenti per escrit a les oficines de
VIMED, la informaci6 i les justificacions que consideri oportunes en relacio als diferents
components de la seva oferta economica, atés que resulta presumptament anormal o
desproporcionada, sense perjudici que resti  pendent la valoracio del sobre B
(referencies tecniques):

Licitador Num. 1:

Data presentacic: 13/10/2016
Registre Entrada VIMED : 1013
EMPRESA: BIGAS GROUP, S.L.U.
PRESSUPQOST: 991.060,44 €
BAIXA: 36,70 %

TERMINI DE GARANTIA: 60 MESOS

Dins del termini conferit per justificar les ofertes econdmiques presentades considerades
presumptament anormals o desproporcionades, I'empresa requerida va presentar la
documentacié que va considerar oportuna per tal de justificar la seva oferta economica.

En data 8 de novembre de 2016 es va emetre informe tecnic relatiu a la justificacio de I’
oferta presumptament anormal o desproporcionada presentada per I'empresa requerida,
amb el segient contingut:

“L 'empresa BIGAS GRUP, S.L.U. per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de
l'oferta presentada i justificar la baixa del 36.70% respecte el pressupost de licitacio, ho
fa en base a les segtients consideracions:

- Maquinaria propia. Avantatge competitiva respecte a altres competidors
- Cost abocador demolicions de elements de formigé 0 €

- Acord marc col-laboracié amb ELSAN

- Justificacid de preus unitaris segons justificacio de projecte

- Planta de formigd pertany a grup empresarial BIGAS

- Finca rustica per I'aportacio de terres procedents d'obres

- Reduccio de despeses generals

- Reduccio del benefici industrial

- Manteniment de preus en els capifols de Seguretat i salut i control de qualitat
- Consideracié de costos de publicitat i comunicacio

- Ofertes industrials

e Un cop examinada la documentacié presentada, cal fer les seglents
consideracions:

Tenint en consideracio les argumentacions exposades per BIGAS GRUP, S.LU., i
acceptant que aquesta circumstancia els hi permetria oferir preus més competitius, fer
les segtients observacions:

En la justificacio de preus dels subministrament i estesa d’aglomerats s’han agafat els
d'estesa segons l'oferta de ELSAN que els agrupa en:

Fins:A 100 Th.cusmmmsmmmivocen 22,80 €4n
de 101 .A 300 Th..omsssmssm 10,95€4n
Maside: 300 Thcscamn aoes 8,70€/tn




Per la justificacié dels preus unitaris s'ha agafat el preu de 10,95 que com es
comprova correspon a una estesa minima de 101 Tn.

Segons la memoaria técnica de I'oferta es divideix I'obra en dos fases que s'executen
simultaniament.

La fase 1 es la que es correspon basicament amb 'avinguda Mil-lenari i que aglomerant
en dos meitats.

Les Tn. d’aglomerat de AC22 de projecte de 'avinguda Mil-lenari es de calgada 169Th,
aparcaments 103Tn. La fase 1A compren mitja calgada i aparcaments i la 1B [altre
mitia calgada, per tant quan es faci la fase 1B no s'arribara a les TN minimes per
aplicar el preu de 10,95; hauria de ser el de 22,80

El mateix succeeix amb ['aglomerat AC 11 del carril bici unes 59 tn que shan
d'executar segons el plec en la fase 3, donat que queda dins I'ambit a tocar de fa
edificacio.

Pel que entenem que aquest capitol no esta suficientment justificat

Pel que fa a la jardineria, sintrodueixen els preus de l'oferta de Jardineria y riegos
Flores S.L en la qual en algunes partides no esta tota la descripcid de la unitat, per lo
que no podem saber si lo que s’oferta es correspon amb la totalitat de la descripcié de
projecte.

Per lo que entenem que aquest capitol no esta suficientment justificat.

Pel que fa al contracte d’abocament de terres sobrants per a anivellacié de finca rustica
a Rubi es de data 1 de gener de 2013 i s’estableix una valides de 30 mesos, per lo que
al no presentar prorroga se entén com finalitzat. A mes en aquest contracte hi ha un
preu de cost que Bigas grup ha d’abonar de 150.000 €.

Si comparem el PEM de licitacioc amb el PEM de l'oferta es comprova que la baixa
ofertada radica en ['assignacié de Despeses Generals, que es fixen en un 3,95% i en
la reduccio del benefici industrial que el situen en I'%, lo que suma un 4,95% de
despeses generals i benefici industrial en front del 19 del pressupost de projecte.

La justificacié de les despeses generals la fan en relacié al volum d'obra que hores
d’ara esta executen, per no es justifica el 3,95%, només s'indica.

D'altre banda no es relacionen els costos indirectes suportats segons el organigrama
de l'oferta.

S’enten per costos indirectes:

Segons la Comissio BEDEC (formada per representants de la Cambra de Contractistes
d'Obres de Catalunya, el Gremi de Constructors d'Obres de Catalunya, a els col + legis
professionals i I''TeC) les despeses indirectes inclouen els conceptes segiients:

* Ma d'obra indirecta:

Personal que no intervé de manera directa en l'execucié de les unitats d'obra, atés que
realitza exclusivament funcions de control, organitzacio, distribucié de tasques,
vigilancia, efc.

o Cap d'obra, ajudant d'obra, encarregat d'obra, administratiu d'obra, cap de quadrilla,
vigifant, magatzemista, pe¢ de serveis diversos (personal que realitza funcions de
transport interior, elevacio, muntatge, retirada, neteja, etc. durant la execucié de 'obra).

* Maquinaria, estris i eines.

Conjunt de maquinaria, estris i eines que s'usa per a l'execucié de diverses unitats
d'obra i que no és especific de cap d'elles.

o Elevacio: grua, incloent al gruista, muntatge, desmuntatge i transport de grua, amb
fonamentacio, xarxa de terres i legalifzacio, muntacarregues i carreté elevador.

o Transport: camio per a treballs generals, neteja i transport d'eines, dumpers.

o Eines: pics, pales, regles.

« Instal-lacions provisionals.

o Connexions provisionals d'instal-lacions: energia electrica, aigua potable, servei de
telefon.




o Xarxes d'instal-lacions de caracter provisional, perqué es desmunten a mesura que
deixen de ser necessaries: Xarxa i quadres electrics, xarxa d'aigua potable, etc.
o Consum d'instal-lacions: energia eléctrica, aigua potable, telefon-fax.

» Construccions provisionals i equipaments

0 Moduls prefabricats: Construccions provisionals a peu d'obra per a magatzems,
tallers, oficines, etc. No s'inclouen les instal-lacions de vestuaris o menjadors del
personal quan aquestes s'integren en I'Estudi de seguretat i salut. Tampoc s'inclouen
en aquest apartat els tancaments del solar, accessos i cartells que es desmunten o
s'eliminen quan l'obra finalitza.

o Equipaments: Despeses generades pel funcionament de ['oficina d'obra i dels
magatzems. Per exemple els consumibles (paper, fax, etc.), equips informatics i, en
general, les despeses derivades de [l'administracié de ['obra durant el periode
d'execucio.

D-altre banda cal dir que un cop obert el sobre B es comprova que l'oferta técnica no
s'ajusta a les fases senyalades al Plec, el qual suposa que amb independéncia de la no
justificacié de la seva oferta economica hi ha un incompliment essencial del plec en no
contemplar-ne 'adaptacié a les obres d'urbanitzacid indicades al plec.

Aixi doncs, després d’analitzar la documentacio i el pressupost presentat per BIGAS
GRUP, S.L.U. es considera que no esta justificada suficientment la baixa ofertada, i
per tant s'informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimacié a

I'espera del que determini I'érgan de contractacid.”

o Vist linforme técnic emés pels serveis técnics de VIMED relatiu a la valoracié
d’ofertes.

» Vista la proposta d’adjudicacié de la Mesa de contractacio del dia 14 de desembre
de 2016, la Mesa ha acordat el seglent:

PRIMER.- Proposar a l'drgan de contractacié I'adjudicacié de la licitacid per a
I'execucio obres contingudes al projecte d’urbanitzacié de la modificacié
puntual del Pla General Metropolita a I’entorn de I'avda. de Lluis Moré
(actualment Mil-lenari) entre els carrer Ferran i Clua i Dotze d’Octubre.
sector Ponent, ambit millora de barris de Viladecans al terme
municipal de Viladecans, a la societat CATALANA D’INVERSIO |
CONTSTRUCCIO TRES, S.L. CIF B-59096107 per un import d’UN MILIO
SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS (1.074.290,52 €) IVA exclds, atés que ha
obtingut la puntuacié de 91,70 punts en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, d’acord amb el
detall que s’adjunta:

ferta 19:
om licitador: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

untuacio total ( sobre B + Sobre C ): 91,70 punts

a) Oferta econdmica




b)

La proposta econdmica oferta per I'entitat CATALANA D’INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. per un import de  1.074.290.52 € ( IVA
exclos, s’ajusta al pressupost contingut en el Projecte tecnic aprovat;
suposant una baixa del 31,38 % respecte el mateix, pel que es proposa la
valoraci¢ total de 65,86 punts.

Programa o Pla de treball i memoria constructiva
b.1) Memodria descriptiva del procés d’execucid

b.1.1) Estudi del procés constructiu

Desenvolupen les obres en 5 fases; les quatre definides al Plec
mes una cinquena de treballs finals, per garantir la qualitat dels
acabats.

La fase 2 la divideixen en dos subfases: calgada i voreres, pero no
executen de forma alternativa les voreres.

A la fase 3 entorn dels edificis han planificat no fer activitats
critiques per tal de poder-les executar en el moment que sigui
necessari.

Fan una relacié de propostes per coordinar les obres d'urbanitzacié
amb les d’edificacid

Entenem que es una proposta adient

Per lo que es proposa una puntuacié de 2,37 punts

b.1.2) Justificaci6 de les millores i avantatges del procés constructiu

proposat.
Es fa una relacié dels avantatges del procés constructiu:

Termes generals:

Executar I'obra en 5 fases

Solapament entre fases per optimitzar recursos

Equip d'imprevistos

Un tecnic responsable de comunicacions

Compromis amb les especificacions que transmetin els
tecnics de VIMED en relacié als terminis

SLE- < bl

Per cada fase:

Fase 0: desplagament previ del col-lector de [linterior de la
parcel-la i descripcid dels treballs

Fase 1: fan una descripcié dels treballs a realitzar

Fase 2: Divideixen la fase en dos subfases: cal¢ada i voreres

Fase 3. tasques que no han sigut possible realitzar en fases
anteriors per I'execucio de les obres d’edificacio

Fase 4: operacions finals per tal de garantir la qualitat de I'obra en

la seva recepcio final




Per I'anterior entenem que aquest subcriteri proposa algunes
solucions adequades en general, perd no millores ni avantatges
salvo en els punts 1,2 dels temes generals i la fase 4 per la qual
cosa el puntuem com adequat en 1,58 punts

b.1.3) Minimitzacié d’afectacions al transit:
Es presenta un estudi detallat per fases de les afectacions de les
obres al transit, en el que plantegen solucions en relacié al transit,
com desviaments, passos alternatius amb mesures que sén més
de seguretat i salut d’obra.
Per la qual cosa les valorem com molt adients per a aquest
subcriteri i les valorem amb 1,80 punts

b.1.4) Assignaci6 de recursos i rendiments:
Presenten taules de calcul de rendiments i taules amb Ia
configuracié d’equips

Per la qual cosa es puntua en 2,37 punts

La puntuacio d’aquests criteri es de 8,12 punts

b.2) Programa de treball
b.2.1) Coherencia del Pla de Treballs en relacié a 'oferta:

No s’observen incoheréncies entre les fases d'execucio de la
obra proposades a la memoria i el pla de treball d’obra.

Pel que es proposa una valoracié de 3,16 punts

b.2.2) Xarxa de precedencies:

L'oferta conté xarxa de precedéncies, per la qual cosa es
puntua en 1,00 punt.

b.2.3) Coheréncia en I'assignacié de pressupostos:

Es coherent en I'assignacié de pressupostos, per lo que es
puntua en 2,00 punts

b.3) Estructura organitzativa

Es considera molt adequada, per lo que es puntua en 2,00 punts

b.4) Disponibilitat de préstecs i/o abocadors




Presenten abocadors de runa i terres, per lo que es puntua en 1,00 punts

La puntuacié d’aquests subcriteris es de 9,16 punts

Es proposa la valoracio total del criteri de 17,28 punts

c) Plad’assegurament de la qualitat i el medi ambient

c.1) Pla d’'assegurament de la qualitat

Presenten certificats ISO 9001:2008,

No presenten proposta de PPIS o unitats de control sobre els processos
d’execucié amb lotificacid.

Adjunten pla d’assajos

Pel que es proposa una valoraci¢ de 1,58 punts.

c.2) Pla d’assegurament de gestié Medi Ambiental
Presenten certificats ISO 14001:2004

c.2.1) Pla de gestid mediambiental:

Es presenten: Mesures per reduir 'impacte medi ambiental

=

5.

Mesures per la minimitzacié de la contaminacié atmosférica
Mesures per minimitzacid de la contaminacio acustica
Mesures per la gestid de residus

Mesures per evitar la contaminacié d'aiglies ifo sols per
abocaments

Mesures per minimitzar les afectacions a la mobilitat

Pla de residus de I'Obra

Propostes per millorar I'Estalvi energétic

Millores per garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions, mobilitat de I'espai public, limitrof de

I'obra.

Son mesures de caracter generalista sense entrar a aprofundir en
aspectes concrets de l'obra.

Pel que es proposa una valoracié de 0,98 punts.

c.2.2) Inversions en costos indirectes:

Proposen una inversié en costos indirectes de 29.578,40€ per
mesures correctores de l'impacte mediambiental
Pel que es proposa una valoracié de 1,00 punts

Es proposa la valoracio total del criteri en 3,56 punts




d) Millores de garantia

La proposta de millora de garantia oferta es de 60 mesos lo que suposa una
puntuacié de 5,00 punts

}‘_!!I[E;.” 1e3¢) ( q + ',,,:‘

Es per tot aixd que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoracio que es determina a la proposta d’adjudicacié de la
Mesa de contractaciéo de 14 de desembre de 2016, adjunta a la present
resolucio, en relacié a la licitacid per procediment obert per a I'execucid
obres contingudes al Projecte d’obres locals d’urbanitzacié de la MPPGM a
l'entorn de I'Avinguda de Lluis Moré (Actualment Mil-lenari) entre els
carrers Ferran i Clia i Dotze d’octubre. Sector Ponent, ambit Millora de
Barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans.

SEGON.- ADJUDICAR la contractacio per procediment obert per a I'execucié obres
contingudes al Projecte d'obres locals d’urbanitzacié de la MPPGM a
I'entorn de I'Avinguda de Lluis Moré (Actualment Mil-lenari) entre els
carrers Ferrdn i Clia i Dotze d'octubre. Sector Ponent, ambit Millora de
Barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans, a la societat
CATALANA D'INVERSIO | COI}.ISTRUCCI() TRES, S.L. CIF B-59096107
per un import de d’'UN MILIO SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS
NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS (1.074.290,52 €)
IVA exclos, atés que ha obtingut la puntuacié de 91,70 punts en la suma
dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacio
automatica, d’acord amb el detall que s’adjunta:

m licitador: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

untuacio total ( sobre B + Sobre C ): 91,70 punts

a) Oferta economica

La proposta economica oferta per I'entitat CATALANA D’INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. per un import de  1.074.290.52 € ( IVA
exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte técnic aprovat;




b)

suposant una baixa del 31,38 % respecte el mateix, pel que es proposa la
valoracio total de 65,86 punts.

Programa o Pla de treball i memoria constructiva
b.1) Memoria descriptiva del procés d’execucio

b.1.1) Estudi del procés constructiu

Desenvolupen les obres en 5 fases; les quatre definides al Plec
mes una cinquena de treballs finals, per garantir la qualitat dels
acabats.

La fase 2 la divideixen en dos subfases: cal¢ada i voreres, pero no
executen de forma alternativa les voreres.

A la fase 3 entorn dels edificis han planificat no fer activitats
critiques per tal de poder-les executar en el moment que sigui
necessari.

Fan una relacio de propostes per coordinar les obres d’urbanitzacio
amb les d’edificacio

Entenem que es una proposta adient

Per lo que es proposa una puntuacié de 2,37 punts

b.1.2) Justificacid de les millores i avantatges del procés constructiu

proposat.
Es fa una relacio dels avantatges del procés constructiu:

Termes generals:
6. Executar 'obra en 5 fases
7.  Solapament entre fases per optimitzar recursos
8. Equip d’imprevistos
9.  Un técnic responsable de comunicacions
10. Compromis amb les especificacions que transmetin els
tecnics de VIMED en relacioé als terminis

Per cada fase:

Fase 0. desplagcament previ del collector de [linterior de la
parcel-la i descripcid dels treballs

Fase 1: fan una descripcio dels treballs a realitzar

Fase 2: Divideixen la fase en dos subfases: calgada i voreres

Fase 3. tasques que no han sigut possible realitzar en fases
anteriors per I'execucié de les obres d’edificacio

Fase 4: operacions finals per tal de garantir la qualitat de I'obra en

la seva recepcio final

Per l'anterior entenem que aquest subcriteri proposa algunes
solucions adequades en general, perd no millores ni avantatges
salvo en els punts 1,2 dels temes generals i la fase 4 per la qual
cosa el puntuem com adequat en 1,68 punts




b.1.3) Minimitzaci6 d’afectacions al transit:
Es presenta un estudi detallat per fases de les afectacions de les
obres al transit, en el que plantegen solucions en relacié al transit,
com desviaments, passos alternatius amb mesures que s6n més
de seguretat i salut d'obra.
Per la qual cosa les valorem com molt adients per a aquest
subcriteri i les valorem amb 1,80 punts

b.1.4) Assignacio de recursos i rendiments:

Presenten taules de calcul de rendiments i taules amb la
configuracio d’equips
Per la qual cosa es puntua en 2,37 punts

La puntuacié d’aquests criteri es de 8,12 punts

b.2) Programa de treball
b.2.1) Coherencia del Pla de Treballs en relacié a 'oferta:

No s’observen incoheréncies entre les fases d’execucio de la
obra proposades a la memodria i el pla de treball d’obra.

Pel que es proposa una valoracié de 3,16 punts

b.2.2) Xarxa de precedéncies:

L'oferta conté xarxa de precedéncies, per la qual cosa es
puntua en 1,00 punt.

b.2.3) Coheréncia en I'assignacio de pressupostos:

Es coherent en I'assignacié de pressupostos, per lo que es
puntua en 2,00 punts

b.3) Estructura organitzativa

Es considera molt adequada, per lo que es puntua en 2,00 punts

b.4) Disponibilitat de préstecs i/o abocadors

Presenten abocadors de runa i terres, per lo que es puntua en 1,00 punts

La puntuaci¢ d’aquests subcriteris es de 9,16 punts




Es proposa la valoracié total del criteri de 17,28 punts

c) Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient

c.1) Pla d’assegurament de la qualitat

Presenten certificats 1ISO 9001:2008,

No presenten proposta de PPIS o unitats de control sobre els processos
d’execucié amb lotificacio.

Adjunten pla d’assajos

Pel que es proposa una valoracié de 1,58 punts.

c.2) Pla d’assegurament de gestié Medi Ambiental
Presenten certificats ISO 14001:2004

c.2.1) Pla de gestié mediambiental:

Es presenten: Mesures per reduir 'impacte medi ambiental

©Co~No

10.

Mesures per la minimitzacié de la contaminacio atmosferica
Mesures per minimitzacié de la contaminacié acustica
Mesures per la gestio de residus

Mesures per evitar la contaminacio d'aiglies i/o sols per
abocaments

Mesures per minimitzar les afectacions a la mobilitat

Pla de residus de I'Obra

Propostes per millorar 'Estalvi energétic

Millores per garantir 'adequada conservacido i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions, mobilitat de I'espai public, limitrof de

I'obra.

Son mesures de caracter generalista sense entrar a aprofundir en
aspectes concrets de I'obra.

Pel que es proposa una valoracié de 0,98 punts.

¢.2.2) Inversions en costos indirectes:

Proposen una inversié en costos indirectes de 29.578,40€ per
mesures correctores de I'impacte mediambiental
Pel que es proposa una valoracio de 1,00 punts

Es proposa la valoracio total del criteri en 3,56 punts

d) Millores de garantia




La proposta de millora de garantia oferta es de 60 mesos lo que suposa una
puntuacioé de 5,00 punts

puntuacio (a+b+c +d )lLicitador 19.........ciiioiiiiine 91,70 punts

TERCER.-

QUART.-

CINQUE.-

SISE.-

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al
plec de clausules administratives que regeix la licitacio, presenti a VIMED
la seglient documentacio:

La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de limport
d'adjudicacié, que s’haura de formalitzar d'acord amb el model que
s'adjunta al plec de clausules administratives particulars.

La documentacié justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i amb I'Ajuntament
de Viladecans.

Qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
(escriptura de constitucid i modificacions, inscripcid en el registre
mercantil, escriptures d’apoderat o administrador, etc...) i solvéncia
economica, financera i tecnica.

L'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagi compromeés a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'art. 64.2 TRLCSP.

El document o documents probatoris per acreditar que I'adjudicatari
disposa de I'assegurancga de responsabilitat civil en els termes expressats
al plec de clausules administratives particulars.

POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacio per I'adjudicatari de la documentacio
requerida a I'acord anterior i que el CONTRACTE es perfeccionara amb
la formalitzacié i signatura del contracte corresponent.

CITAR a I'empresa adjudicataria perqué el dia i 'hora que se li indicara
concorri a formalitzar el contracte corresponent.

COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar
I'adjudicacié d’aquesta licitacié al diari corresponent, si s’escau, i al perfil
del contractant.

Viladecans, a 20 de desembre de 2016

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada




