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CONTRACTE D’OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT

TRAMITACIO: ORDINARIA ]
DESIGNACIO DE L’'OBRA: EXECUCIO DE LES OBRES D’ELECTRIFICACIO DE

L'ENTORN DE L’'AVDA. MIL.LENARI ENTRE ELS
CARRERS FERRAN | CLUA | DOTZE D’OCTUBRE.
(EXP. 057/FP14/009)

CPV: 45231400-9: TREBALLS DE CONSTRUCCIO DE
LINIES DE CONDUCCIO ELECTRICA
EMPLACAMENT: VILADECANS
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE, VALOR ESTIMAT | DIVISIO EN LOTS: 121.955,50.-€
(exclos IVA).
Atesa la tipologia de les obres a executar, no procedeix la divisio en lots.

B.- TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: 45 dies.

C.- GARANTIA PROVISIONAL: No.

D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5 % de I'import d’adjudicacid (exclos IVA)

E.- TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos.

F- REVISIO DE PREUS: No

G.- DESPESES D'ASSAIG:
El control de qualitat s'inclou dins de la supervisio que efectuara ENDESA sobre |a instal-lacio i
el licitador haura d’aportar la documentacio que se’l demani per part de la companyia, tal com
s'expressa al Plec de Condicions Técniques d’'ENDESA.
Independentment de la supervisié efectuada per la companyia distribuidora, VIMED podra
demanar en qualsevol moment informacid respecte als materials, assaigs o sistema de
muntatge.

H-  TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCERA | TECNICA. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
En aquesta licitacio procedeix exigéncia de solvéncia econdmica, financera i técnica:

Volum anual de negocis de I'empresa licitadora dels darrers 3 anys amb un minim de
120.000€ cada any.
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Realitzacio en els darrers 5 anys de 5 obres similars quant a tipologia a l'objecte de licitaci,
per un valor d'obra minim de 120.000€ cadascuna (IVA exclds).

Habilitacié professional pel Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya per a la
realitzacio d'aquest tipus d’obra.

En la present licitacio procedeix I'exigéncia de solvéncia econdmica, financera i técnica segons
es preveu al present plec. No obstant aixd, de manera optativa pels licitadors, I'acreditacio de la
solvéncia econdmica, financera i técnica es podra realitzar mitjangant I'aportacio del certificat de
classificacié definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’'Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat de
Catalunya mitjangant classificaci6 empresarial indicada tot seguit; juntament amb una
declaracié de la seva vigéncia exigéncia de classificacio empresarial:

Grup Subgrup Categoria
| 5 1
| 6 1
PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s'estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de SPM
duran a terme la verificacid/ validacio de la factura que correspongui per la prestacié dels
serveis o recepcio dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacid/
verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el dia de pagament
de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i
validada pels serveis tecnics de SPM, abans del dia 25 del mes anterior.

PRESENTACIO DE PROPOSTES:
Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)

C/ Pompeu Fabra, nim. 50

08840 - Viladecans
Termini de presentacid d’ofertes: Dins els 15 dies naturals a comptar des del dia segiient a
la publicacié de I'anunci de licitacié en la Plataforma electronica de contractacio de la
Generalitat de Catalunya, fins les 14:00 h.
OBERTURA DE PROPOSTES:

Lioc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR -
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES VImed
OBRES D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN DE L’AVDA.
MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA |
DOTZE D’OCTUBRE.

empresas municipales de viladecans

C/ Pompeu Fabra, nam. 50
08840 - Viladecans
Data i Hora (es comunicara amb antelacio als licitadors)

M- DESPESES DE COMUNICACIO: Les contemplades, si s'escau, al present plec i
documentacié annexa.

N- DESPESES ANUNCIS: Aniran a carrec de l'adjudicatari les despeses de

publicaci¢ dels anuncis de licitacio i adjudicacio fins
el limit de 1.000.-€

O- ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
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1.-

OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars i técniques és la
regulacié del procediment obert per a l'adjudicacid per part de societat privada
municipal VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (en endavant VIMED) de les OBRES
D'ELECTRIFICACIO DE LENTORN DE L’AVDA. MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS
FERRAN | CLUA | DOTZE D'OCTUBRE A VILADECANS.

Mitjangant Decret d’Alcaldia de data 29 de mar¢ de 2016 es va resoldre 'aprovacio
definitiva del Projecte d'Urbanitzacio de la modificacid puntual del Pla General
Metropolita a I'entorn de I'Avda. de Lluis Moré (actualment Mil-lenari) entre els carrer
Ferran i Clua i Dotze d’octubre. Sector Ponent, ambit millora de barris de Viladecans al
terme municipal de Viladecans.

El projecte d’urbanitzacié de la modificacié puntual del pla general Metropolita a
I'entorn de I'avinguda Lluis Moré ( actualment Mil-lenari) entre els carrers Ferran i Clua
i Dotze d'octubre. Sector Ponent, ambit millora de barris de Viladecans, aprovat per
decret d’Alcaldia el 29 de mar¢ de 2016, contempla fora del PEM I'execucid de la xarxa
eléctrica del sector, quedant fora de la licitaci6 de les obres d'urbanitzacidé que
actualment s’estan portant a terme; pel que esdevé necessaria la contractacié d’'una
empresa per tal de dur a terme I'esmentada obra, atesa la manca de recursos materials
i personals suficients per executar I'obra per part de VIMED.

La companyia distribuidora d’electricitat, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L ha
confeccionat un estudi tecnic per a I'execucié de la xarxa de mitja i baixa tensié de
'esmentat tram de I'av. Mil-lenari amb la ref. NSCCHOQ0552910 - en la modalitat b)
EQOPE: Encarregar la construccio de les instal-lacions d’extensié de xarxa a una
empresa legalment autoritzada -, el qual forma part integrant de la present licitacio,
assumint l'adjudicatari el compromis integre de complir amb totes les obligacions
previstes al mateix. Les obres contemplen els treballs d’adequacid, refor¢ o reforma
d’instal-lacions de la xarxa existent en servei, els drets de supervisid i els treballs
necessaris per a la nova extensié de xarxa:

1.1. Treballs d'adequacio, reforc o reforma d’instal-lacions de la xarxa existent

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre
instal-lacions ja existents en servei, de conformitat amb la legislacio vigent, seran
realitzats directament per I'empresa distribuidora propietaria de les xarxes,
per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistents en:

- Treballs d’adequacio:

- Telecomandament del centre de transformacid 64853

- Empalmament en linia mitja tensié AL240-AL240 18/30kV
- Connexid mitja tensié AL240 18/30 kV
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L’entroncament i connexid de les noves instal-lacions a la xarxa existent,
operacio realitzada a carrec de 'empresa distribuidora.

1.2. Treballs necessaris per a la nova extensid de xarxa

Inclou les noves instal lacions de xarxa a construir entre el punt de connexid i el
punt de consum.

Aquest treballs seran executats per una empresa installadora legalment
autoritzada, incloent les instal-lacions seglents:

- Instal'lacié de noves escomeses segons planol.

- Estesa de circuits de baixa tensid AL240 segons planol.

- Estesa de 2 circuits mitja tensid AL240 18/30 kV.

- Instal-laci6 de nou centre de transformacid dobra civil 2L+2P amb
transformadors de 160 i 630 kVA.

Un cop finalitzades les obres i supervisades per la Distribuidora, es cediran a la
mateixa, que es responsabilitzara des d’aquell moment de la seva operacio i
manteniment.

L'adjudicatari de la licitacid s’encarregara de l'execucié per part seva de la
totalitat dels conceptes expressats en el plec técnic ref. NSCCHO0552910, per
realitzar completament I'obra, inclosos els pagaments a companyia distribuidora
pels treballs indicats al punt 1.1. i pels drets de supervisié (7.592,08€ + IVA) i
partides a executar pel client.

VIMED esta subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public
(TRLCSP), relatives a regulacié no harmonitzada aplicables als poders adjudicadors no
administracio publica, aixi com a les instruccions internes de Contractacid (en
endavant IIC) que estan a disposicié dels licitadors al perfil contractant de I'entitat a la
seguent pagina web www.vigem.cat.

CPV (Referencia de nomenclatura): 45231400-9: TREBALLS DE CONSTRUCCIO DE
LINIES DE CONDUCCIO ELECTRICA.

PREU DEL CONTRACTE

El preu maxim del contracte ve determinat pel pressupost del projecte que forma part
de la present licitacid, pel que el pressupost base del contracte és de CENT VINT-I-UN
MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC (121.955,50.-€) IVA exclés, amb el seglient
detall:
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Concepte Import "
Pressupost extensio xarxa a executar directament pel
contractista segons estudi técnic EQ0JQ (exclosos treballs
d’adequacio a abonar directament a Endesa) 109.326,05
Treballs d'adequacié (a abonar a ENDESA, est. Tec.
EQOPE)” 6.221,53
Drets supervisi6 (a abonar a ENDESA)® 1.370,55
Treballs "CLIENT" segons detall adjunt 5.037,37
SUMA: 121.955,50
IVA 25.610,66
TOTAL amb IVA: 147.566,16

(1) Aguestes partides porten inclosa la part proporcional de despeses generals,
benefici industrial i S.S.

(2) Els treballs a executar per ENDESA i els drets de supervisio a abonar per
I'adjudicatari a ENDESA NO es veuran afectats per la baixa que pugui oferir el
contractista i es facturaran integrament per Endesa. Si per qualsevol motiu calgués
actualitzar I'estudi ’ENDESA abans de I'execucié de I'obra i hagués qualsevol
variacio d’aquests imports, automaticament es reajustaran aquestes partides.

El detall corresponent als treballs “CLIENT” és el seglent:

Treballs "CLIENT"

Ut. Descripcio preu/ut. TOTAL
9| Caixa seccionament 400A , amb canal 118,85 1.069,65
Caixa seccionament 400A sortides part inferior,

1|amb canal 118,85 118,85
10 | CGP superior 100A 107,53 1.075,30
3| Nicho prefabricat per a CS+CGP 452,76 1.358,28
10| Posta terra conjunt CS+CGP 84,89 848,90
1| Regulacio relés client amb parametres EDE 566,39 566,39
TOTAL: 5.037,37

(3) No s’executaran les partides referents a la instal-lacié del nou CM:
-1 Celda 36 kV linea 630A/20kA
-2 Cel lin+mot+con int 36 630 no ex
-3 Colocacion celda modular MT
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Aquest pressupost - que es determina per unitats d’obra abonant-se I'obra realment
executada- inclou tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del
Contracte i I'execucid de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control de
qualitat i seguretat i salut, d'acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec, i totes aquelles necessaries per a I'execucid del contracte. L'esmentat
import té caracter de maxim i els LICITADORS no el podran superar en cap cas.

La presentacid dofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepcid de I'IlVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicencies d'obra.

e Despeses corresponents a realitzacio d'estudis topografics /o geoldgics dels
terrenys.

e Despeses que originin al CONTRACTISTA el replanteig, programacio, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

o Retols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del organ
competent.

¢ Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d'obres que li sigui
d'aplicacio.

e Despeses de permisos o llicéncies propis del CONTRACTISTA necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

o Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

e Despeses d'installaci¢ i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a dipdsits de maquinaria i
materials.

¢ Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de

e deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'installlacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de
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I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

e Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigtes i la neteja i arranjament de la
zona d'obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

e Adquisicid o lloguer de terrenys per a installacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

e Despeses de reparacié i reposici6 de camins i serveis que afectin al
CONTRACTISTA per a la realitzacié dels treballs.

e Conservacid i policia de la zona d'obres durant I'execucié; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de 'obra; la guarda de l'obra i la
vigilancia d'afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

e Despeses derivades de la tanca d’'obres i proteccié en relacié a la perillositat i
molesties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d'execucio de I'obra.

e Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacié de les obres objecte del contracte, d'acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

o Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

o Despeses derivades de la redaccidé i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i
edificacié i d'altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

e Despeses derivades de la proteccido de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
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mesures es produeixi a peticio de VIMED i sigui motivada per retards no
imputables al CONTRACTISTA.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

e Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

e Les despeses d'elaboracié, aplicacid i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conte.

¢ |Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

» Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacid comercial del ferrocarril i per la conservacio de les
seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formacio¢ i dedicacié dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensi¢ i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (electriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

o Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del
CONTRACTISTA estaran incloses en el percentatge del tretze per cent (13 %),
en concepte de despeses generals i de 'empresa del CONTRACTISTA, i del
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del CONTRACTISTA,
esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacio, aixi com tots les despeses que s'originin per al CONTRACTISTA
com a conseqlencia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Durant I'execucié del contracte, VIMED podra introduir variacions sense necessitat
d’'aprovacio prévia, quan consisteixen en l'alteracié de les unitats d'obra realment
executades: podra augmentant, reduint, substituint o suprimint contraprestacions o
parts de I'obra i/o unitats d’obra; sempre que aquesta sigui una de les compreses en el
contracte i/o en la documentacid contractual, i sempre que l'import global de les
esmentades obres no sobrepassi en més o menys el deu per cent (10 %) del
pressupost d’adjudicacié del contracte. En aquest cas el CONTRACTISTA resta obligat
a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccid. En cap cas la
reduccié aquesta donara lloc a cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

De conformitat amb el que es determina a larticle 107 del TRLCSP, VIMED podra
durant la seva execucio, modificar el contracte, amb I'abast, limits i condicions que
s’estableixen a I'esmentat article.
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En aquest cas 'TADJUDICATARI resta obligat a executar aquest increment o deixar
d’executar aquesta reduccié sense dret a reclamar cap indemnitzacié.

Les causes de la possible modificacio del contracte seran degudament justificades en
I'expedient.

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentacié contractual ni deduible
a aquesta, tant per la seva execucié com pel seu abonament, es formulara
conjuntament entre VIMED, Direccié d'Obra i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d'execucio d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacid
expressa VIMED mitjangant els seus representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

Es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de I'ITEC (data de
preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment; ambit de preus:
Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran
com a base els que s'indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix
banc.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’'n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacio de les obres de referéncia s'adjudicaran per procediment obert d'acord
amb el que determinen les Instruccions Internes de Contractacié de VIMED i el que
disposa el present Plec, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els LICITADORS, i per
procediment no subjecte a regulacié harmonitzada.

L’adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d'acord
amb els criteris d’adjudicacid establerts al present Plec de clausules administratives.

El projecte, els documents que l'integren, amb els requisits técnics que s'inclouen al
present plec de clausules administratives particulars i les contingudes al Plec de
Prescripcions Técniques del Projecte, constitueixen les bases a qué I'obra ha d’ajustar-
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se; i revesteixen caracter de documentacio contractual i hauran de ser respectades en
tot cas pel CONTRACTISTA.

El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives
particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L'dorgan de contractacid podra renunciar a subscriure el contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de l'adjudicacié. En aquests casos, no
s’abonara als licitadors com a import en concepte d’indemnitzacié per despeses
incorregudes.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a l'execucid de les obres és lindicat a L’APARTAT B del
QUADRE DE CARACTERISTIQUES, a desenvolupar de forma continuada, d'acord
amb les seqliéncies que determinen els processos constructius que consten en el
Projecte aprovat, si s'escau.

Els terminis parcials seran els que es fixen al Projecte i al Plec, si s'escau, que tenen
caracter contractual; o aquells que es fixin a I'aprovacid del programa de treball o Pla
d'obra.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucid superior al de licitacio.

Aquest termini no inclou la realitzacié dels treballs, permisos, legalitzacions,
descarrecs, etc. dependents d’'Endesa o d’altres organismes.

Sempre que no s’hagi previst a I'estudi técnic elaborat per ENDESA una regulacio
diferent, seran aplicables les seglents previsions:

El dia seglient a I'acta de replanteig sera el que computi a tots els efectes del contracte
com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta
de replanteig, i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi
aprovat el Pla de seguretat i salut.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en la data fixada per l'acta de
replanteig, o dins els set (7) dies naturals posteriors, lliurara a VIMED el pla de
seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacio pel Coordinador
de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el
comengament de les obres.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de l'acta de replanteig, procedird a iniciar
'execucid de les obres objecte del present contracte. Lincompliment pel
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CONTRACTISTA del termini maxim de quinze (15) dies per iniciar I'execucié d'obres
facultara a VIMED per a imposar penalitats i/o a criteri exclusivament de VIMED,
resoldre el contracte.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

e El pla d'obra ajustat al termini acordat procedint-se a la seva aprovacié per
VIMED.

o EI Pla de control de qualitat de I'obra valorat adjuntant tres (3) pressupostos
d’empreses homologades amb preus unitaris.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucio de les obres -
i si aixi ho requereix VIMED - presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils
planing d’obra ajustat a I'execucié real de la mateixa. En qualsevol cas, el planing
s'actualitzara de forma trimestral i s’aprovara per la Direccio Facultativa i VIMED. En
cas que durant I'execucio de les obres es produeixin incompliments de terminis
parcials, que endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es
reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la Direcci¢ facultativa i podra donar lloc
a les oportunes penalitats.

El CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del planing aprovat,
independentment de que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d'obra
ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte, o per a criteri exclusivament de VIMED, imposar en el seu cas penalitats.

L’'acta de comprovaci¢ del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

5.1. Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
l'article 54 del TRLCSP i acreditin la seva solvéncia econdmica, financera i
tecnica o professional, d’acord amb el que es determina en el present plec; i en
les quals no concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar
que es recullen a l'article 60 del TRLCSP.

Sera possible la contractacid amb unions temporals d'empreses que es
constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva
formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu
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5.2.

favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la unid, amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extincid del mateix, sens perjudici de l'existéencia de poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de
quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de
ser coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Per acreditar la solvencia necessaria per aquest contracte, el licitador es podra
basar en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa
juridica dels vincles que tingui; sempre i quan es demostri que per a I'execucié del
contracte disposa efectivament d’aquells mitjans.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unidé Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missié diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d'adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participacio d’'empreses
espanyoles en la contractacid amb I’Administracio i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a l'art. 3 de la TRLCSP, de
manera substancialment analoga.

Es prescindira de l'informe sobre reciprocitat en relacid amb les empreses
d’estats signataris de I'Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial
de Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
que agquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacié
d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

L’acreditacid de la solvéncia economica, financera i tecnica es podra realitzar —
potestativament pel licitador- mitjangant I'aportacié del certificat de classificacié
definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial
d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractacio Administrativa del Departament d’Economia
Finances i Planificacio6 de la Generalitat de Catalunya mitjancant la
classificacioé assenyalada a I'apartat | del quadre de caracteristiques (1-5-1 i 1-6-1-
1); juntament amb una declaracio de la seva vigéncia i de les circumstancies
que van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisits de solvéncia econdmica, financera i técnica
necessaris per a poder licitar que el cap dobra i encarregat ofertats pels
LICITADORS per a I'execucié d’aquestes obres:
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e Volum anual de negocis de I'empresa licitadora dels darrers 3 anys amb un
minim de 120.000€ cada any.

o Realitzacié en els darrers cinc (5) anys de cinc (5) obres similars quant a
tipologia a l'objecte de licitacid, per un valor d’obra minim de 120.000€
cadascuna (IVA exclos).

L’adjudicatari haura de comptar amb la deguda habilitacio professional pel
Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya per a la realitzacio
d'aquest tipus d'obra.

El licitador es compromet a adscriure els seglents mitjans humans
professionals minims per I'execucio de les obres:

: EXPERIENCIA
; DEDICACIO z MiNIMA
CARREC A TITULACIO S ABRES
SIMILARS
Cap d'obra
amb
experiencia z _ ] o
actreditada 50 % Enginyer o Enginyer Técnic 5 anys
obres
d’electrificacio
Encarregat
amb
experiencia o o o
e 100 % especialitzat en obres electrificacié 5 anys
obres
d’electrificacid

Els certificats de classificacid o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de I'Acord sobre espai econdmic europeu a favor de
les empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacio de
la solvéncia econdmica financera i técnica

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no aportin
classificacio acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a continuacié
s'indiquen, havent-se d'aportar els seglients documents:

Solvéncia economica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvencia economica per algun dels mitjans que
s’indiquen als articles 75 del TRLCSP.
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Solvéncia técnica:

a) Titols académics i experiencia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucid per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

¢) Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de 'empresa, indicant,
en el seu cas, grau d'estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaracio indicant els tecnics o les unitats tecniques, estigui o no integrades
en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicacio del present contracte es realitzara mitjangant procediment obert.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

Des del dia de la publicacio de I'anunci de la licitacid, les empreses interessades
podran examinar el Projecte i la resta de documentacio per la qual es regulara aquest
procediment obert, en suport paper, a les oficines de VIMED, al carrer Pompeu Fabra
num. 50, de Viladecans, i entre les 9:00 i les 14:00 hores dels dies laborables, excepte
festius al municipi. Es facilitara copies de I'expressada documentacié als LICITADORS
que ho sol-licitin, amb les despeses a carrec d'aquests.

S’aconsella a les persones i entitats licitadores que remetin un correu electronic a
Judith Campama a I'adrega electronica jcampama@yvigem.cat indicant les dades de
'empresa, persona de contacte, telefon i correu electronic, als efectes de mantenir-les
informades de qualsevol incidéncia en relacié al procediment de contractacié al que
liciten.

L'esmentada documentacio incloura els seglents documents:

- El present Plec de clausules administratives i de prescripcions tecniques
particulars amb els seus annexos.
- L'estudi técnic elaborat per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.

adjunt.

Aquesta documentacié també es podra consultar al perfil del contractant
www.vigem.cat
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8.-

PRESENTACIO D'OFERTES: NORMES GENERALS

8.1.

8.2

8.3

8.4.

8.5

8.6

Les ofertes es referiran al conjunt de l'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucio de partides concretes de 'objecte del contracte.

Les ofertes es podran presentar al Registre General de oficines de VIMED, al
carrer Pompeu Fabra num. 50, de Viladecans, fins a les 14:00 hores del quinzé
(15é) dia segiient natural a la publicacio de I'anunci de licitacio a la
Plataforma electronica de contractacié de la Generalitat de Catalunya.
L’'obertura de les ofertes també es concretara en els anuncis o es comunicara a
tots els licitadors.

A partir del moment de la publicacié de I'anunci de licitacié a la Plataforma
electronica de contractacid de la Generalitat de Catalunya , qualsevol altra
comunicacié de caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacié
es dura a terme al perfil del contractant de VIMED (www.vigem.cat). No
obstant aixo, a criteri de VIMED, es podra procedir a la publicacié
addicional de la referida comunicacid genérica.

No s’admeten ofertes presentades per correu.

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, un teléfon, un fax i una adreca de correu electronic per a les
comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitacid o que de
qualsevol manera puguin afectar el LICITADOR.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present
procediment de licitacié es realitzaran mitjangant correu electronic a
I'adrecga indicada pel LICITADOR i es consideraran validament efectuades
des de la seva remissio.

Cada LICITADOR podra presentar una oferta. No es podra subscriure cap
proposta en unié temporal o0 agrupaciéo amb d’altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d'una unid temporal o agrupacio. La contravencié d’aquest
precepte produira la desestimacié de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d'aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicio per a contractar previstes en
el TRLCSP. En el mateix sentit, no seran admeses les ofertes presentades pels
LICITADORS que hagin participat en l'elaboracié de les especificacions
tecniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 d'una oferta implica per part del LICITADOR I'acceptacio
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
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administratives particulars i de prescripcions tecniques particulars, i dels
documents facilitats als LICITADORS, que a tots els efectes es consideren part
integrant del contracte; aixi com la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

8.7 Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

8.8 Passat el termini de sis (6) mesos sense que l'drgan de contractacié
corresponent de VIMED hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié del
procediment obert en un altre sentit, els LICITADORS admesos al present
procediment obert tindran dret a retirar la seva proposicid i a que els sigui
retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a
VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
LICITADCOR a tots els efectes previstos en aquest plec.

8.9 Els LICITADORS hauran de presentar les seves propostes d’'acord amb el que
preveu l'art. 145 TRLCSP.

8.10 No s’admeten ofertes variants al Projecte objecte de licitacio.

8.11 Els defectes existents a la documentacié inclosa al sobre B es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio
directa en la puntuacié tecnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel Licitador o per la
persona que el representi.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom de la
licitacio i del signant de la proposicio.

El Licitador podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzaci¢ i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals, copia o fotocopia degudament compulsades.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conéixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
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La incorporacié de documentacié i/o informacid6 a un SOBRE diferent del que
correspongui comportara I'exclusié del licitador. No obstant aixo, si I' informacié o
documentacié inclosa no suposa avancgar informacio que hagi de ser valorada en un
moment diferent del procés de licitacié, VIMED podra —discrecionalment- no excloure
al licitador.

El contingut dels SOBRES A, B i C es presentaran tant en suport PAPER com
DIGITAL (CD, pen drive, etc..), al sobre corresponent.

9.1.

SOBRE A (tancat)

Titol: Documentacié administrativa general- OBRES D’ELECTRIFICACIO
DE L’ENTORN DE L’AVDA. MIL.LENAR!I ENTRE ELS CARRERS FERRAN |
CLUA | DOTZE D’OCTUBRE. (EXP. 057/FP14/009)

El contingut dels SOBRE A es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..), dins del SOBRE A.

Contingut:

1.-

Declaracié _responsable sobre compliment de condicions per
contractar i solvéncia economica, financera i técnica.

Els LICITADORS podran presentar una declaracié responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 1 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector
public i que compleix els requisits de capacitat i solvéncia (o classificacio
empresarial, en el seu cas) establerts del present Plec, i que esta en
disposicid d'aportar I'esmentada documentacio, en qualsevol moment, a
requeriment de VIMED en el termini maxim de cinc (5) dies naturals.

De manera alternativa a la referida declaraci¢ responsable segons annex
ndm. 1, els licitadors podran presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutoria de tota la documentacio relacionada en els segtents apartats,
el document europeu unic de contractacié (DEUC), consistent en una
declaracié actualitzada de linteressat, en substitucid dels documents que
integren el sobre A (amb excepcid de, si s’escau compromis d’'UTE).

La presentacié d’aquesta declaracio (segons annex 1, o en el seu cas
DEUC) eximeix al LICITADOR d’incloure en el sobre A Ila
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documentacié acreditativa de capacitat d’obrar recollida en I'apartat
9.1.3 del present plec.

Abans de I'adjudicacié del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant VIMED la possessio i
validesa dels documents que acreditin la seva capacitat indicats a la
clausula 9.1.3 del present plec, aixi com la resta de documentacié que i
requereixi VIMED en el termini maxim de deu (10) dies naturals a comptar
des de I'enviament del requeriment.

Els LICITADORS que no presentin aquesta declaracio responsable, hauran
d’aportar dins del sobre A (Documentacié administrativa general), a més de
la resta de documentacid que ¢s’indica al present apartat 9.1.1, la
documentacié que s’indica en [lapartat 9.1.3 del present Plec.
(Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador).

Tal com s’ha avangat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacid en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant VIMED.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacio i solvéncia de confirmat amb el quée s’estableix al present
Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacio de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del contracte fins la seva extincio.

El LICITADOR que formi part d’'una agrupacié o unié d'empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concorrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’'una agrupacié o unié d’empresaris.

Els licitadors que Sl presentin aquesta declaracio responsable de I'annex 1,
NOMES hauran d’aportar dins del sobre A la segient documentacio:

La declaracio responsable de I'annex 1 ( apartat 9.1.1 )

La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

Les declaracions responsables segons annexos 5, 61 7.

Si s’escau, les declaracions relatives a grup empresarial, acreditacio
de condicions socials, efc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.819.1.9 )
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Els licitadors que NO presentin aquesta declaracio responsable de I'annex
1, hauran d’incloure al sobre A TOTA la documentacio:

e [adeclaracio responsable de l'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

o Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracio responsable de 'annex 3, ( apartat
91.319.1.8)

e Documentacio acreditativa de la solvencia economica, financera |
tecnica, aixi com la resta de documentacioc que es demana a l'apartat
9.1.4

e Declaracions responsables segons annexos 5, 6 7.

e Si s'escau la documentacio de grup empresarial acreditacio de
condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.8i9.1.9)

Declaracié responsable sobre solvéncia.

Els LICITADORS hauran de presentar una declaracié responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 2 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement i
garanteix que no es troba en situacid d’insolvencia actual o imminent; no
estd sotmés a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
concursal o de reorganitzacié empresarial similar, de caracter judicial o
privat, relacionat amb una situacid d'insolvencia; que no ha sol-licitat la
declaracié de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat
sol-licitada per cap tercer o que dita sol'licitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat mercantil la comunicacio d’inici de negociacions regulada
a l'article 5 bis de la Llei concursal.

Documentacio acreditativa de Ia personalitat i capacitat del licitador.

En cas que el LICITADOR sigui una persona juridica, per tal d’'acreditar la
seva capacitat per contractar haura d’aportar I'escriptura de constitucio i,
en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacio
mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditacié es fara
mitjang¢ant escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s'escau, en el corresponent Registre Oficial.

En cas que el LICITADOR sigui una persona fisica, l'acreditacié abans
esmentada es fara mitjancant la presentacié de copia compulsada de la
targeta del nimero de identificacio fiscal o del DNI.
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Quan es tracti d’'empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I'Acord sobre 'Espai Econdmic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglents documents:

= Acreditacié de la seva inscripcid en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’'octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

= Declaracié de submissid als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els seglents documents:

= Certificacio expedida per la corresponent representacio diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
quals s’estén I'objecte del present Contracte.

* |nforme de la representaci¢ diplomatica espanyola sobre la condicio
de L’Estat de procedencia de I'empresa d’Estat signatari de I'’Acord
sobre Contractacio Publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacié d'empreses espanyoles en la contractacié amb
I’Administracio, de forma substancialment analoga.

= Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié
d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

= Declaracid de submissiéo als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacié del signant de I'oferta.

S’aportara declaracid responsable del LICITADOR, atorgada davant
autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, manifestant
que no concorren en cap de les circumstancies previstes en l'article 60
TRLCSP, i amb mencid expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent
de les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. Atés com [l'acceptacid incondicional de la
documentacié que forma part de la licitacid, i expressament del contracte
de finangament associat a les obres, comprometent-se el LICITADOR, en
cas de ser el CONTRACTISTA, a signar-lo de conformitat i executar-lo en
les condicions establertes en el mateix; segons el model adjunt al present
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Plec com annex nim. 3. (Aquesta declaraci6 i la documentacié referida
a aquest apartat només s’haura de presentar siné s’ha presentat la
declaracié que consta a I'annex 1).

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacid en
escriptura publica fins quée s’hagi efectuat I'adjudicacié a llur favor.

En cas que diverses empreses o empresaris presentin oferta conjunta de
la licitacio, cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriguin, la participacio de cada un d'ells i la designacio de la persona o
entitat que, durant la vigéncia del contracte, ostentara la plena
representacid d'ambdues davant VIMED. En aquest cas, aquestes
empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i hauran de
nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
Contracte fins a la seva extincio.

Les Unions Temporals d’'Empreses (UTE) hauran d’aportar:

¢ Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en unio temporal d’'empreses cas de resultar adjudicataries.
o Elnom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio
e El percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té
previst destinar a 'execucié del
contracte
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio
técnica o tecnoldgica que justifiquen la constitucio de la Uniod
temporal d'empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin
del Contracte fins a la seva extincio.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb alldé demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.
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Acreditacié de la solvéncia econdmica, financera i técnica del
LICITADOR i dels técnics proposats com a cap d’obra i encarregat
d’obra.

Dins del sobre A hi haura de constar la documentacio acreditativa de la
solvéncia que s’indica a continuacié (excepte els licitadors que hagin
presentat la declaracié annex num. 1 els quals hauran d’acreditar
aquest punt en cas de resultar adjudicataris):

Declaracio6 relativa al volum anual de negocis de I'empresa licitadora dels
darrers 3 anys amb un minim de 120.000€ cada any.

Declaracio responsable relativa a I'execucié en els darrers cinc (5) anys de
cinc (5) obres similars quant a tipologia a 'objecte de licitacio, per un valor
d’obra minim de 120.000€ cadascuna (IVA exclos).

L’acreditacio de la solvéncia econdmica, financera i técnica es podra
realitzar mitjangant I'aportacio del certificat de classificacié definitiva o
copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractacio Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat de Catalunya
mitjangant la classificacid assenyalada a lapartat | del quadre de
caracteristiques; juntament amb una declaracié de la seva vigéncia i de
les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.

L'adjudicatari haura de comptar amb la deguda habilitaciéo professional pel
Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya per a la realitzacio
d’aquest tipus d'obra.

El

licitador es compromet a adscriure els seglents mitjans humans

professionals minims per I'execucio de les obres:
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: EXPERIENCIA
CARREC MiNIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Cap d'obra
amb
experiencia . , . o
sereditada 50 % Enginyer o Enginyer Técnic 5 anys
obres
d'electrificacio
Encarregat
amb
experiéncia : o -
acreditada en 100 % especialitzat en obres electrificacid 5 anys
obres
d’electrificacid

Es presentara a tal efecte declaracié responsable, redactada d'acord amb
el model contingut a annex num. 5 del present Plec, per la que es formuli
nomenament i compromis exprés de I'empresa de mantenir al cap d'obra i
a I'encarregat d’obra amb la dedicacio requerida.

S’hauran d’indicar el nom dels técnics nomenats i hauran d’'anar signats pel
LICITADOR i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

Caldra a més adjuntar “curriculum vitae” del delegat d'obra, del cap d'obra,
i de I'encarregat d'obra que s’adscriuran a les referides obres.

El cap d'obra i encarregat ofertats hauran de tenir una experiéncia minima
acreditada de cinc (5) anys.

El LICITADOR, en cas de ser ADJUDICATARI del contracte, s’obliga a no
substituir al cap dobra, ni a I'encarregat de I'obra proposats, sense la
conformitat escrita de VIMED. | en qualsevol cas, s’haura de substituir per
un técnic amb experiencia i capacitat equivalent.

El delegat d'obra tindra capacitat suficient per representar-la, en tot allé que
afecti I'execucio de l'obra.

Els titulats proposat haura de posseir i acreditar la titulacié professional que
correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per a
I'exercici de les funcions que han de desenvolupar.
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Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no
aportin classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a
continuacio s'indiquen, havent-se d’aportar els segiients documents:

Solvéncia econdmica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvencia econdmica per algun dels
mitjans que s’indiquen als articles 75 del TRLCSP:

Declaracié responsable relativa a la xifra de negocis global i de les obres
en I'ambit d’activitats corresponents a I'objecte del contracte, realitzades
per I'empresa en el curs dels tres ultims exercicis disponibles en funcié de
la data de creacié o inici d’activitats.

Informe d'alguna institucié financera o justificant d'una assegurancga
d'indemnitzacio per riscos professionals.

Tractant-se de persones juridiques, presentacié dels comptes anuals
inscrits al Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el supdsit que la
publicacié d’aquests sigui obligatdria en els Estats on aquestes es trobin
establertes o llibre de comptabilitat diligenciat.

Solvéncia técnica:

Titols academics i experiencia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i
en particular del o dels responsables de les obres.

Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucid.

Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa,
indicant, en el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia dels
seus equips directius durant els tres (3) ultims anys.

Declaracié indicant els tecnics o les unitats técniques, estigui o no
integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucié de les
obres.

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per estats
membres de la CE o estats signants de I’Acord sobre espai econdmic
europeu a favor de les empreses d'aquests estats, constituiran document
suficient de l'acreditacié de la solvencia econdmica financera i técnica

La classificacio de les UTE se determinara mitjangant I'acumulacio de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades
en llur respectives classificacions. S'exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unié concorrin empresaris espanyols,
estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, en aquest cas els dos
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primers hauran de acreditar la seva classificacio i els ultims, en defecte
d'aquesta, la seva solvencia economica, financera i técnica.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin classificacio acreditaran la seva solvencia pels mitjans indicats a
l'article 75 i 76 del TRLCSP esmentats a 'apartat 6.2 del presents plecs.

Quan concorrin a la unid o agrupacid empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’'acreditar separadament la seva solvencia economica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia econdmica i financera
mitjan¢ant qualsevol altra documentacid considerada com suficient per
VIMED. També podra posseir la titulacié comunitaria homologable.

Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia
dels licitadors: Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de [I'Estat i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya.

Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de ['Estat.

La inscripcid en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacié, habilitacid professional
0 empresarial, solvéncia econdmica i financera, aixi com la concurrencia o
no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
el mateix.

Registre Electronic dEmpreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix 'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’'Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http://reli.gencat.net), les empreses inscrites a aquest Registre no han

d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

L’organ de contractacié ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental
que correspongui, si hi ha informacié registral de les empreses que liciten
al procediment d'adjudicacio en curs.

Les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
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de la Generalitat de Catalunya estan exemptes de lliurar materialment la
documentacio que es determina als apartats 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 del present
Plec corresponent a l'acreditacié de la personalitat juridica; la capacitat
d'obrar i la representacio; I'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracidé d'exempcid o no
subjeccid. Aixi com I'exempciod en la presentacid de la declaracié segons la
qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la prohibicié
de contractar que estableix I'article 60 del TRLCSP, si no s’ha donat de
baixa a la matricula de l'impost d’activitats economiques i, especialment,
segons la qual esta al corrent en el compliment tant de les obligacions
tributaries i com de les relatives a la Seguretat Social.

Tot i estar inscrit hauran de presentar la resta de documentacio del
sobre A. El LICITADOR inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya esta obligat a incorporar en el
sobre A:. una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcio,
juntament amb la declaracié responsable, signada pel representant de
'empresa, acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d'acord
amb el model contingut a I'annex num. 4.

Declaracio _responsable sobre I'equip personal i mitjans humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicié de I'obra i Declaracid
responsable sobre els equips de maquinaria i mitjians auxiliars.

1. Declaracio responsable sobre I'equip personal i mitjians humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicio de l'obra.

El LICITADOR haura d’adjuntar declaracio responsable on es relacioni el
personal (numero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcta execucié de les obres, indicant si
sera personal propi o sera personal subcontractat, redactada d’acord amb
el model contingut a I’'annex nam. 6 adjunt al present Plec.

Els LICITADORS han d’indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne I'import, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referencia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals se n'encomanara la
realitzacid.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.
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El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb
el termini acordat.

2. Declaracié _responsable sobre equips de maquinaria i _mitjans
auxiliars que el LICITADOR es compromet a posar a disposicié de
l'obra.

Relacid d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el LICITADOR es
compromet a posar a disposicid de I'obra per a I'execucié dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi
la direccid facultativa. Declaracié responsable redactada d'acord amb el
model contingut a 'annex nam. 7 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aguests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucio contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a l'execucié del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execuciod dels treballs amb

el termini acordat.

Declaracioé sobre grup empresarial.

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacid (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’'octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracidé per part del LICITADOR que no concorre
aquesta circumstancia

Eventual acreditacido de condicions socials de treball i d’igualtat.

En el seu cas, documentacioé acreditativa conforme la plantilla de I'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de l'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

Aixi mateix, si és el cas, documentacié acreditativa conforme I'empresari
disposa d’un pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

Submissi6 jurisdiccional de les empreses estrangeres.
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En cas d’empreses estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte,
amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al LICITADOR.

9.2.- SOBRE B (tancat)
Titol: Referéncies Técniques - OBRES D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN

DE L’AVDA. MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA | DOTZE
D’OCTUBRE. (EXP. 057/FP14/009)

El contingut dels SOBRE B es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE B.

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre B, i que es relacionen a
continuacio, hauran d’estar signats pel licitador.

A. Memoria descriptiva del procés d’execucio.

El licitador haura de presentar descripcio justificada del procés d’execucio de les
obres objecte del projecte, per a les activitats principals aixi com les més
singulars de l'obra, identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i
garanties de qualitat que ofereix la proposta sobre el procediment constructiu
habitual o definit al projecte. Exposara breument aquestes millores i avantatges, i
I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les
activitats de I'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les
possibles situacions en que es produeixi una afectacio significativa al transit de
vehicles o de persones aixi com de la resta d'usos de I'espai public objecte de les
obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc., descrivint sistematica
general a aplicar en aquests casos; proces de gestio, protocols de comunicacio,
organitzacio, recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre
el transit, les persones, les activitats de les empreses, etc.

El licitador exposara organitzacio dels talls i presentara estudi de les situacions
on sera necessari la implementacié d'elements de tancament i senyalitzacio
d'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i
organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

B. Pla d'obres
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El licitador proposara pla d’obres que garanteixi el termini de les obres detallant
tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
activitats i fites principals de la planificacio.

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d'execucio de les obres i presentara organigrama de l'equip técnic que
intervindra en I'execucié dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,
les activitats en que intervindra i responsabilitats principals en relacié amb l'obra.
També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada
posicid que consideri adient i la justificacid dels coneixements técnics en funcio
de les necessitats .

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedencies-consequencies del
pla d'obres on es detallin els ligams considerats entre activitats en I'elaboracio
de la planificacid proposada per a I'obra. També exposara un breu text on
identifiqui quins sén els lligams principals i la seva justificacio

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre
detallat per capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i
aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

L'extensid maxima de la proposta técnica no podra excedir de 25 pagines DIN-
A4, a una cara. Per la confeccio del Pla d'Obres (punt B.1 de I'annex) el licitador
podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de pagines en el
limit maxim de 20 pagines.

Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interés per a una adequada
apreciacié de la proposta sempre que no contingui informacié econdmica que
hagi d’anar inclosa al Sobre C.

9.3.- SOBRE C (tancat)

Titol: Proposta economica i resta de criteris automatics - OBRES
D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN DE L’AVDA. MIL.LENARI ENTRE ELS
CARRERS FERRAN | CLUA | DOTZE D’OCTUBRE. (EXP. 057/FP14/009)

El contingut dels SOBRE C es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE C.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacioé a incloure en el sobre C hauran d'estar signats
pel Licitador. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR

PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES vimed

OBRES D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN DE L’AVDA.

MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA | empresaamuniipales de Wiadecans

DOTZE D’OCTUBRE.

10.

hauran d'estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de I'esmentada Unié.

La proposicio econdmica es presentara escrita a maquina, o d'altres tipus
d’'impressié mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions,
errades 0 esmenes que no permetin de coneixer clarament alld que VIMED
consideri fonamental per a valorar l'oferta, redactada conforme al model que
s'insereix com annex num. 8 al present Plec.

En la proposta econdbmica i resta de criteris automatics s'expressaran
separadament els seglents conceptes:

o Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a 'execucid de les referides obres

El licitador incloura la seva proposta econdomica per a I'execucid de les
referides obres, indicant en numeros i lletres Iimport que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacio, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - s'aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en el projecte, excepte les partides a abonar a ENDESA
DISTRIBUCION ENERGETICA, S.L.U.

Cada licitador només podra presentar una proposicié econdmica que no podra
superar l'import I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal efecte,
quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o termini
superior al de licitacio. No s'admetran variants ni alternatives.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses, i en especial les
despeses generals i d'empresa del CONTRACTISTA, el seu benefici industrial i
tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execucié de l'obra; I'abonament de les despeses per el Pla de Qualitat es
realitzara d’acord amb les partides i la seva valoracid incloses en aquest
document.

En el preu ofertat restara exclos I'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacio del tipus de I'IVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

101

Mesa de Contractacio i analisi de la documentacio
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10.2

La Mesa de contractacio estara constituida pels seglents membres:

President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui
delegui.
Vocal: Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de I'Area de

Planificacié Territorial ( Ajuntament de Viladecans ), o persona
en qui delegui.

Vocal: José Antonio Giner Vidal, Técnic de VIMED, o persona en qui
delegui)

Secretari: José Luis Gonzalez Herrero, Técnic de Serveis juridics Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui
delegui.

Entre la data de presentacidé de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de
contractaci6 de VIMED procedira a analitzar i qualificar la documentacié
general, continguda en el sobre A (documentacio administrativa general).

En cas que la Mesa de Contractacid observés l'existéncia de defectes
esmenables al sobre A ho comunicara al licitador per tal que aquest pugui
presentar l'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies habils. La manca
d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, sera causa d'exclusio
del procediment obert.

No es consideren esmenables els defectes que consisteixin en la manca de
requisits exigits, i esmenables aquells que facin referéncia a la simple manca
d’'acreditacié dels requisits, aixi com la manca d’acreditacié de la classificacio
requerida.

La Mesa de Contractacié decidira sobre l'admissié i procedéncia de les
esmenes presentades pel LICITADOR. En aquests casos es retornara als
licitadors llurs propostes: economiques (sobre C) de |'oferta, sense obrir.

Si amb anterioritat a la data de acta publica d'obertura de pliques no s’ha
analitzat el sobre A, es procedira a la seva obertura en 'acte public d’obertura.

Només s’admeten defectes esmenables al sobre A.

Acte d’obertura de les ofertes

A l'acte d'obertura de pliques es procedira a l'obertura del sobre B de
referéncies técniques i del sobre C propostes econdmiques.
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10.3

A criteri discrecional de la Mesa de contractacio i per glestid d’agilitat podra
procedir-se en l'acte public dobertura de pliques a l'obertura Unica i
exclusivament de les propostes econdmiques (sobre C); procedint-se en acte
no public a I'obertura del sobre B referencies técniques.

Els defectes 0 esmenes existents al sobre B de referéncies técniques no seran
esmenables i tindran repercussiod en la puntuacié a obtenir per aplicacié dels
criteris de valoracio i/o podran, a criteri de VIMED, ser exclosos de la licitacié
per manca de presentacio de documentacié de caracter essencial.

Si amb anterioritat a I'acte d'obertura de les ofertes, no s’ha analitzat el sobre A
es requerira als licitadors, les ofertes dels quals tinguin defectes esmenables,
es concedira un termini de tres (3) dies a la seva esmena. A l'acte d'obertura
de propostes, VIMED donara a coneixer les ofertes desqualificades i la causa
d'exclusi6 de la licitacio.

En aquests casos es retornara als licitadors llurs propostes: referencies
tecniques (sobre B) i la proposta economica (sobre C) de l'oferta, aquest ultim
sense obrir.

En el moment de l'obertura de les propostes técniques i econdmiques, la Mesa
de Contractacid procedira a obrir els sobres B- si no s'ha obert abans en sessio
tancada- i C de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes econdmiques
contingudes en els sobres C.

Un cop obertes les propostes técniques i economiques i comprovada la
documentacio incorporada per cadascuna delles, la Mesa de Contractacio
indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les
bases explicitades en aquest plec.

La Mesa de contractacié podra excloure de la licitacié aquelles proposicions en
les quals manquin documentacié técnica essencial i/o que presentin un preu
superior al de licitacio.

Amb posterioritat a I'obertura de pliques es comunicara a aquells licitadors
l'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacid o rebuig de la justificacid presentada. Aguelles
justificacions que no s’acceptin s'exclouran del procediment de licitacié i no
s'avaluaran ni técnica ni economicament.

Proposta d’adjudicacio

La Mesa de Contractacié designada als efectes oportuns per VIMED, amb els
informes que estimi oportu sol-licitar, valorara les ofertes i elevara a I'organ de
contractacio de VIMED la corresponent proposta d'adjudicacié raonada o, en el
seu cas, declarara desert el present procediment obert.
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10.4

Abans de I'adjudicacié, VIMED podra requerir als licitadors per completar i/o
justificar en el termini que es determini, aspectes técnics i economics de les
ofertes presentades.

Decisio sobre I'adjudicacio de I'obra

L'organ de contractacio de VIMED, a la vista d'allo indicat en el punt anterior,
decidira sobre l'adjudicaci6 de I'obra, que no es perfeccionara fins a la
formalitzacié del contracte corresponent.

Abans de la formalitzacio del contracte, el licitador que ha resultat adjudicatari
haura de presentar en el termini maxim de deu (10) dies des de que se li hagi
requerit la documentacio seguent:

L'acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a)

b)

En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
impost sobre activitats econdomiques i estigui obligada al
pagament d'aquest, el document d’alta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o0 el darrer rebut acompanyat de la declaraci¢ responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun
dels supdsits d'exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracio responsable que ha d'especificar el suposit legal
d’exempcio i el document de declaracié en el cens dobligats
tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

Certificat positiu, emés per l'drgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

Certificat positiu emés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada
Administracio.
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10.5

10.6

e Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

o Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvencia econdomica, financera i
técnica i habilitacio professional (clausula 9.1.4).

o Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicio dels mitjans que s’hagués compromeés a dedicar o
adscriure a Il'execucid del contracte que i reclami ['6rgan de
contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una uni¢ temporal d’empreses,
en qualsevol régim juridic legalment admés, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacié del contracte, i el CIF assignat i la representacio, si
s'escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacid de documentacidé en el
termini assenyalat, s'entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacio al LICITADOR seguent per 'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

Actuacions en cas de manca de perfeccio del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar el contracte per manca d'acreditacio
d'estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, VIMED podra optar
entre convocar una nova licitaci6 o adjudicar-la a la segient millor oferta
d’acord amb els criteris d’adjudicacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacio en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacio al LICITADOR segient per 'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

Notificacio de I'adjudicacié

L’adjudicacié es comunicara als LICITADORS i es publicara al perfil del
contractant, i als diaris oficials que correspongui. Un cop formalitzada amb la
signatura del corresponent contracte, sera comunicada, si procedeix, al
Registre Public de Contractes.
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empresas municipales de viladecans

La presentacid a la present licitacié comporta I'acceptacio de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicio de les reclamacions que procedeixin d’acord amb les Instruccions
Internes de Contractacid; la documentacié del sobre A quedara a disposicié
dels interessats. Els sobres B i C quedaran a l'arxiu de VIMED durant els
terminis adients procedint-se posteriorment a la seva destruccio.

11.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la
Mesa, d’acord amb els seglents criteris de valoracid en ordre de major a menor

importancia:

- CfHarta eoandMICE. snuws s imyasmirmss s Fins a 86 punts
(SOBRE C)

- Programa de treballs i memoria constructiva ....................... de 0 a 14 punts
(SOBRE B)

11.1 CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A. Oferta econOMICAa .....ccooieiiimiiimiinic s fins a 86 punts

Obtindra major puntuacio I'oferta més economica de les diferents baixes ofertes
admeses. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de les seglents férmules:

Si el nimero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi=86 x Omin
Qi

Pi = Puntuacié de I'oferta

Qi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Si el numero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=86x(0i—T)




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR -
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES v.med
OBRES D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN DE L’AVDA. - :

MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA | STRISAE RTINS c Vi Acdne
DOTZE D’OCTUBRE.

Omin-T

Pi = Puntuacié de I'oferta

Qi = Oferta

T = Import de licitacio

O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi ofertes anormals o desproporcionades les ofertes en
que la baixa ofertada sigui major a la Baixa mitja de referéncia (BMR) de les
ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacio de la baixa temeraria
es calculara com a mitja aritmética de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s'admeten a licitacid deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitja de Referencia
(BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdmiques i
les dues ofertes més cares, sense perjudici d’'allo previst a l'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid es troba entre la franja de menys de
deu (10) a cinc (5), la Baixa Mitja de Referencia (BMR) de les ofertes es calculara
excloent-hi I'ofertes més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld
previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és inferior a cinc (5), la Baixa Mitja de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d'alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes. En cas que només hi hagi 2 ofertes no s’aplicara la BMR.

Si de l'aplicacié d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié
sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacié i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, el que
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que
s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

Un cop rebuda la informacid i les justificacions sollicitades la Mesa de
Contractacié acordara la seva acceptacidé o no als efectes de considerar |'oferta
com a possible adjudicataria o excloure-la de la licitacio.

En cas que la Mesa no accepti la justificacié presentada pel licitador; la Mesa
acordara la seva exclusid, ho comunicara al licitador i aquesta oferta quedara
exclosa del procediment de licitacio i no s'avaluara ni técnica ni econdmicament;
per tant, no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris de puntuacio
En cas que la Mesa accepti la justificacid presentada pel licitador; aquesta oferta
s’admetra en el procediment de licitacio i s’avaluara técnica ni econdmicament;
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11.2 CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....coovvereereerererersnenns de 0 a 10 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio
de les obres objecte del projecte.......c.cccviciiicciieiseccsecrresnnenns 0 a 5 punts

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d'execucié que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment
significatives.

S'identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara
per a la seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la
proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes
millores no comportaran cap cost addicional per a Vimed.

Es valorara la racionalitat, grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacio a 'obra, implementacioé i beneficis.

Coherent, ben detallat, amb milora de gran| de 3,00 a 5,00 punts
benefici

Basic i coherent de 1,01 a 3,00 punts
incomplerti/ o poc rellevant de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i
les mesures adoptades per tal de reduir-les ..........ccoverecirennes 0 a5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les
activitats de l'espai public, el licitador presentara analisi de les possibles
situacions en que es produeixi una afectacié significativa al transit de vehicles
o de persones aixi com de la resta d'usos de I'espai public objecte de les
obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.

Tambe presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el
procés de gestio, protocols de comunicacié aixi com I'organitzacid i els
recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit,
les persones, les activitats de les empreses, etc.

Es valorara la correcta identificacio de les situacions d'afeccid aixi com el
detall i la coheréncia de la sistematica de gestio, protocols de comunicacio,
l'organitzacio i recursos destinats en consideracio a les afeccions identificades
amb propostes concretes per minimitzar-les.
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Estudi exhaustiu, coherent, propostes de millora de 3,00 a 5,00 punts
ben dimensionades

Estudi basic, coherent amb propostes correctes de 1,01 a 3,00 punts
Estudi poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts

B. PLA D'OBRES......ocoimmssiimmrirmsinmsasssmmssiimsirmmsssnas s s msmussss 0 a 4 punts
B.1 ldoneitat del pla d’obres.......ccciiimiiin . 0 a 4 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient
de manera que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les
tasques, les durades i els lligams, aixi com un text on exposara quin és el
cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.

Es valorara la correcta identificaci6 de les tasques, fites, proves de
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de
I'assignacid de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

Planificacié detallada que millora la proposta de de 2,40 a 4,00 punts
projecte

Planificacié basica i adequada a I'cbra de 0,81 a 2,40 punts
Planificacié incongruent i / o amb falta de detall o de 0,00 a 0,80 punts
coheréncia

La puntuaciéo maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’adjudicacio es fara a l'oferta més avantatjosa, que sera aquella que obtingui més
puntuacié d'entre totes aquelles ofertes admeses al present procediment, si bé VIMED
podra rebutjar igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitacid, si cap d'elles
arriba a uns requisits minims de qualitat técnica.

En cas d’empat, l'adjudicacid es realitzara de manera preferent a favor d'aquella
empresa que en el moment d’acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la
seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al dos per cent (2 %).
En el cas que diverses empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situacio,
tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del percentatge
superior.

Aixi mateix, tindran preferéncia en l'adjudicacié del contracte les persones fisiques |
juridiqgues que disposin d'un pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
sempre que dites proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris de valoracid que serveixen de base per a I'adjudicacio.
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Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucio sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra
gue adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoracié de les ofertes, VIMED, podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se a
VIMED, per aclarir o concretar llurs propostes.

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

121

Documentaci6 exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte i de [I'adjudicacid, el
LICITADOR que hagi presentat 'oferta que, d'acord amb els criteris de valoracié
resulti més avantatjosa, haura de lliurar a VIMED la documentacid que
s'assenyala a I'apartat 10.4 del Plec, que és la seglent:

L’acreditacio que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a)

En el supdsit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament daquest, el document d’alta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a l'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracid responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun
dels supdsits d’exempcio d’aquest impost recollits a 'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d'exempcid i el document de declaracid en el cens d’obligats
tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

Certificat positiu, emés per I'é6rgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.
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d) Certificat positiu emeés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada
Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia economica financera i técnica
(9.1.4).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicid dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o
adscriure a l'execucid del contracte que Ili reclami I'drgan de
contractacio.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una uni6 temporal d’empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacié del contracte, i el CIF assignat i la representaci6, si
s'escau.

En cas d’incompliment d'aquesta obligacié, VIMED podra declarar sense
efecte I'adjudicacié i optar entre convocar una nova licitacié o procedir a
I'adjudicacio a la seguent millor oferta d'acord amb els criteris per a
I'adjudicacid.

12.2 Garantia definitiva

Abans de la formalitzacié de I'adjudicacié del contracte, I'adjudicatari esta obligat
constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacio
exclos I'VA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a)

Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I'annex
num. 9 d’aquest Plec de clausules particulars, i I'avalista haura de complir
els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 56 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR

PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES vimed

OBRES D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN DE L’AVDA.

MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA | Spres T ACRNIes e idscans

DOTZE D’OCTUBRE.

12.3.

b) Mitjangant Contracte d'asseguranga de caucid, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de l'asseguranca
de caucié.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a 'annex nam. 10
d'aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
de complir els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

L'esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED
c) En metallic, consignant-se I'import a VIMED

En cas d'incompliment d'aquest requisit, VIMED podra declarar sense efecte
I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del
CONTRACTISTA dimanants del Contracte, de la seva execucié o de la seva
eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria
haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidacio, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment de les obligacions
del CONTRACTISTA, inclosos els que com a conseqiléncia de l'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracié i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que el CONTRACTISTA es cregui
assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per VIMED ['Unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

Quan com a consequéncia de la modificacio del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés alga o baixa, es reajustara la
garantia constituida per [limport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzacioé del contracte
Un cop adjudicat el contracte es procedira a notificar a tots els licitadors, es

comunicara al perfil del contractant, i si s’escau a publicar al BOP o al diari oficial
corresponent.
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L'ADJUDICATARI restara obligat a subscriure el corresponent document de
formalitzacié del Contracte d'adjudicacié de les obres en el termini que determini
VIMED.

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de
formalitzacié del Contracte amb una antelacié minima de cinc (5) dies, sempre
que sigui possible.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del CONTRACTISTA i haura de lliurar a VIMED dins del termini
de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia auténtica
i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a
'ADJUDICATARI dins del termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte
demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al segient
candidat en el licitacié, o convocar una nova licitacio.

12.4 Actualitzacio o revisié de preus

Donades les caracteristiques de 'objecte del present contracte, no esta subjecte
a revisid de preus.

DIRECCIO DE LES OBRES

VIMED sera el responsable del contracte i designara d’entre els seus técnics, un técnic
responsable de la gestid de I'obra que dura a terme les tasques de la comprovacid,
coordinacid, vigilancia i inspeccid de la correcta realitzacio de I'obra objecte del
contracte, sense perjudici del previst a [l'estudi tecnic elaborat per ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.

El delegat de I'obra del CONTRACTISTA, haura d'ésser el técnic titulat que exigeix
VIMED, amb experiencia acreditada en obres similars a les que son objecte d'aquest
contracte.

La Direccidé Facultativa i el técnic de VIMED encarregat de la gestié de I'obra hauran
de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el
CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA haurda d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que |i siguin dictades per la Direccid Facultativa i/o el técnic de
VIMED per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb
I'execucio de les obres.
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VIMED i/o la Direccid Facultativa d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades en el present
plec i la seva documentacié annexa, i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi
com d’acord amb el projecte elaborat per ENDESA i conforme a les instruccions que,
en interpretacié técnica d'aquest donés la Direccié Facultativa d'Obra o VIMED, al
CONTRACTISTA. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les
parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d'ésser
degudament diligenciat a I'inici dels treballs. EIl CONTRACTISTA esta obligat a signar
el coneixement de les esmentades ordres.

El CONTRACTISTA haura d’acomplir a més a més amb les seglients condicions
especifiques d'execucio de les obres:

Mitjans materials personals técnics i rendiments.

El CONTRACTISTA té lobligacid d’assegurar i garantir el rendiment i la
planificacio dels treballs, aixi com I'assignacié de tots els recursos, tant técnics
com personals com materials per a garantir la seva execucié amb la qualitat
requerida i en el termini ofertat; tenint en compte que s’haura de garantir tant en
la planificacié com amb els mitjans personals a destinar I'execucié també durant
el mes d’agost.

Planols detallats d’execucié.

Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié Facultativa i/o
VIMED estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a ra¢ del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglaments vigents.

Actualitzacio del Pla d’Obra.
Mentre duri 'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccidé Facultativa,
i/o VIMED el Contractista haura de presentar el Pla d'Obra ajustat a I'execucié

real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s'actualitzara de forma trimestral i haura de ser
aprovat per la Direccié Facultativa i VIMED.
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Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacié, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comunicacié de modificacions de termini.

Mentre duri I'execucid de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direcci6 Facultativa i a VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Pla d’Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions
s’hagin de reflectir al Pla d'Obra ajustat.

El CONTRACTISTA, apart dels treballs previs de seguretat i salut per a poder
iniciar les obres, durant I'execuci¢ de les obres haura de coordinar els treballs
d'execucid de la urbanitzaci® amb l'obra d'execucio d'edificacid del sector,
possibilitant I'Us de les zones properes a les faganes de I'edifici, facilitant els
treballs de tancaments de faganes; garantir l'accés a les obres d'edificacio,
facilitar els treballs de les escomeses de serveis i mantenir les grues i
instal-lacions fins a la seva retirada, segons els requeriments i directrius que doni
I'Ajuntament de Viladecans o VIMED, per a fer possible I'execucid simultania
d'ambdues obres. Aixi mateix, les obres s’hauran de coordinar amb els treballs
relatius al subministrament d’aigua potable, gas i resta de serveis de les
companyies del sector.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a VIMED a resoldre el contracte o, a criteri exclusivament de VIMED a
imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

Sense perjudici del previst a I'estudi tecnic elaborat per ENDESA, l'execucié del
contracte comencgara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es realitzara dins el
termini maxim de quinze (15) dies naturals des de la data de la formalitzacié del
contracte. La data per a la realitzacid del replanteig sera fixada per VIMED i es
comunicara al CONTRACTISTA amb una antelacido de set (7) dies naturals a la
mateixa. La comprovacid del replanteig de les obres s'efectuara en presencia del
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el CONTRACTISTA no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacio del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les consequéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccid de I'obra i sense reserva del CONTRACTISTA, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui l'autoritzacid per iniciar les
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obres; comengant-se a comptar el termini d’execucio des del dia seglient a la signatura
de I'acta de replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direccio d'Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars, i els reglaments vigents.

EI CONTRACTISTA restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient i
préevia aprovacid per I'érgan de contractacié de VIMED, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir l'inici de les mateixes s'hagin superat.

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats per VIMED. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, VIMED podra optar per la resolucid del contracte o per la imposicid de
penalitats econdmiques

VIMED tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les seglients causes:

o Defecte de qualitat de I'obra executada.

* Incompliment del termini parcial del Pla d’Obres

e Incompliment global dels terminis d’execucié de I'obra per causes imputables al
CONTRACTISTA

e Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat

i/o el planing d'obra i/o el pla de seguretat i salut

Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa. i/o VIMED

Incompliment d'ordres de coordinador de seguretat i salut.

Incompliment en matéria de subcontractacio

incompliment en 'execucio dels repassos

Incompliment d’obligacions especifiques

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc
a la seva demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.
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b)

d)

Penalitat per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d'obres s'actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglents a que li hagi estat
requerit per VIMED o la Direccié Facultativa.

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5%) de la diferencia
entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de
I'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
l'obra s'aplicara a la liquidacié de la penalitat per incompliment del termini total, si
aquest fos el cas.

Penalitat per manca de incompliment del termini total de I'obra

En cas d'excedir injustificadament el termini total per a I'execucié de la totalitat de les
obres, el CONTRACTISTA sera objecte d’una penalitat per import de cinc-cents euros
(500,00.-€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per
qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d'excedir injustificadament en mes de vuit (8) setmanes el termini total per
I'execucié de les obres VIMED retindra tota la facturacid pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs
pendents, o part d’ells, a un altre industrial, deduint-se els increments de preus que
existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

Per a que la justificacid en el retard pugui ser estimada, el CONTRACTISTA haura
d'avisar per escrit i amb antelacid a la Direccidé Facultativa que ho posara en
coneixement de VIMED i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els planings d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d'excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la
presentacié del planing d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel supdsit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el
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CONTRACTISTA sera objecte d’'una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol
concepte pugui ordenar el VIMED.

En cas d’excedir en més de quinze (15) dies naturals el termini maxim per a iniciar les
obres, per a la presentaci6 del planing d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio
del pla de qualitat de I'execucio de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, VIMED podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb una altra
CONTRACTISTA els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que
existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

En el cas d'incompliment de la presentacio dels planing d’obra ajustat durant I'execucid
de les mateixes, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb una altra CONTRACTISTA els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa de I'Obra i/o
VIMED

En cas que el Delegat d’Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la DIRECCIO
FACULTATIVA, o de VIMED, de manera que VIMED consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, DIRECCIO FACULTATIVA podra
proposar a VIMED una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, VIMED ho comunicara al CONTRACTISTA per tal de
que solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut, si
s’escau.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i
aquesta podra proposar una penalitat econdomica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.
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g)
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Proposada la penalitat, VIMED ho comunicara al contractista per tal de que solucioni
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-€) per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacid mensual del mes en curs que
es fara efectiva a criteri de VIMED ja sigui en la certificacido mensual del mes en curs o
es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista,
pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a un
cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I'execucié dels repassos

En cas que el CONTRACTISTA no executi, sense causa justificada, en el termini i en
les condicions fixades les correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries
fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia,
per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la
fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio; VIMED podra aplicar
una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en
el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el CONTRACTISTA no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer,
anant a carrec del CONTRACTISTA el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En
aquest sentit, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment a la referida
execucio havent de deixar entrar als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques

En cas de que el CONTRACTISTA incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present contracte, VIMED, podra acordar una penalitat econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en cinc-cents
euros (500,00.-€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacid
mensual del mes en curs, que es fara efectiva en la certificacid mensual del mes en
curs.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el deu per
cent (10 %) del preu final de l'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccid
de VIMED, de la garantia definitiva constituida pel CONTRACTISTA
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17.-

18.-

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estara obligat a
ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid a risc i ventura del
CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre que no existeixi actuacio
imprudent per part del CONTRACTISTA, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels
danys i perjudicis que s’haguessin produit.

Previa comprovacio sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a VIMED la indemnitzaci6 a satisfer al CONTRACTISTA en el seu cas.

Correspondra a I'drgan de contractacio la resolucié de 'expedient
Unicament tindran la consideracié de casos de forga major els segiients:

- Incendi causat per electricitat atmosférica
- Fendomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A mes de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions técniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seguents obligacions:

1. Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El CONTRACTISTA lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de
treball a l'autoritat laboral competent amb el segell d'entrada estampat per
aquesta darrera.

El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li
pertoquen en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.
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A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el CONTRACTISTA estara obligat, durant tot el periode de
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emeés per
I'’Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de
I'emissié de I'anterior certificat.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta Ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar sempre que i
sigui requerit per VIMED, tenir complides totes les obligacions esmentades en
I'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

El CONTRACTISTA haura de presentar abans de la formalitzacié del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments
a la Seguretat Social. L'esmentat certificat s'anira renovant mensualment mentre
durin els treballs.

El CONTRACTISTA lliurara a VIMED el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia
habil segiient) una llista del personal que es troba a l'obra, en la qual es
designara un a un als operaris del CONTRACTISTA (categoria, numero d’afiliacid
a la Seguretat Social, data d’alta amb EL CONTRACTISTA i data d'incorporacio
a 'obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser
comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en 'esmentada
llista haura destar donat dalta a la Seguretat Social. Per aixo, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de
les assegurances socials, amb expressié en els mateixos del personal que
treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat
gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El CONTRACTISTA presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi
com de I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
I'empresa que estigui adscrit a 'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D'igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
CONTRACTISTA estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de
VIMED i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els
dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors amb nom i DNI que estant
treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que VIMED i/o el coordinador
puguin verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a l'obra.

L'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.
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El CONTRACTISTA d'acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions
del Coordinador de Seguretat i Salut i/lo VIMED, es compromet a adoptar les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995
de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i del Real decret 1627/1997,
de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccio; aixi com de qualsevol altre normativa que la
desenvolupi o li sigui d’aplicacié.

2. Constitucid de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que
s'originin per raod de la constitucié de fiances dimanants del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

3. Despeses de comunicacio

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen
amb el Pla de comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacio, si s’escau,
en el qual es determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra.

4. Cartells anunciadors de I'empresa adjudicataria

La col-locacié en obra de cartells anunciadors de I'empresa CONTRACTISTA,
aniran unica i exclusivament a carrec de l'aquesta; i en qualsevol cas, estara
subjecta a la prévia autoritzacié de VIMED o de I'Ajuntament de Viladecans en
quant a les caracteristiques del cartell, ubicacié i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El CONTRACTISTA s'obliga a complir i fer complir durant la realitzacid dels
treballs el Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucid.

El CONTRACTISTA s'obliga a, una vegada aprovada per VIMED la
subcontractacio, signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut,
aixi com a presentar els documents i certificats que VIMED li requereixi.
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El CONTRACTISTA sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacid
dels treballs encomanats.

El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als
reglaments de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels
treballs contractats.

Si s'apreciés per la Direccié Facultativa o per VIMED una reiterada inobservanca
en els equips de proteccid personal per a la realitzacio dels seus treballs, per part
del personal del CONTRACTISTA, VIMED queda facultat per a equipar
correctament al personal i deduir el seu import de la certificacio final .

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
’execucio de les obres

El CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucio de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir I'execucidé de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d’obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificacio dels treballs, aixi com 'assignacié de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucid amb la
qualitat requerida en el termini acordat. Havent de tenir present la necessitat de
garantir mitjans per a I'execucid d'obra durant el mes d’agost.

Aquests compromisos tenen caracter d'obligacions essencials als efectes de
resolucio contractual o de [l'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

7. Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

El CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de l'obra, i des de linici dels
treballs, a disposicié de la Direccié Facultativa i de VIMED, un Llibre d’'Ordres on
s'anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin al
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiéncies, o les que
consideri convenients perque els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser
estesa i signada per la Direcci6 Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la
signatura del CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera
per la Direccid Facultativa, el CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a
VIMED per al seu coneixement.
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El CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i
es tancara en 'acte formal de recepcio de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té I'obligacid de complimentar el
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacié vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié" i
"responsabilitat civil”, sent al seu carrec fins a I'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d'asseguranga sén els seglients:
a) L'asseguranga en modalitat "tot risc construccié":

= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

* Hauran de figurar com a beneficiari de I'asseguranc¢a a VIMED.

= Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de
I'obra.

* Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Maquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de I'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

C O 0O 0O 0 0
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b)  L'asseguranga de responsabilitat civil sera per un import minim d’un mili¢
d'euros (1.000.000-€) i cobrira:

= Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
o béns, per accié o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a conseqiéncia d'accidents relacionats amb |'execucio
de l'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

» La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

= Qualsevol reclamacio contra VIMED que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacid, en el seu cas, amb les limitacions d'aplicacid
comunes a aquestes prorrogues.

S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les podlisses s’hauran de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del
contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el
qual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de |'obra haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensio del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepcio, a la suspensi¢ del comput del termini de garantia fins que el
CONTRACTISTA acrediti l'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el
periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el
pagament de les certificacions o de la liquidacié.

9. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

Abans de comengar les obres, el CONTRACTISTA comunicara al técnic de
VIMED encarregat de la gesti6 de l'obra la relacié detallada amb les dades
seglents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicid d’aquesta obra.
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b)  Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicid per a
I’'execucio de les obres

c) Tecnic amb titulacid adequada designat pel CONTRACTISTA per a la
direccié de l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El
técnic quedara adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant
les hores de treball a peu d'obra.

d) ElI CONTRACTISTA també facilitara al técnic de VIMED encarregat de la
gestio de 'obra, relacid numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser
I'adequat el qualitat i numero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En
qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de I'obra del
personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar [lincrement de personal necessari per a la
consecucio dels treballs en el termini acordat

e) EI CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit ( equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic ) per a despatx exclusiu de la Direccio Facultativa de I'obra, en el
lloc que es consideri més apropiat, previa conformitat de la Direccio
Facultativa i VIMED; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense prévia
autoritzacio.

L'esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacid del contracte.

El CONTRACTISTA hi haura de conservar necessariament una copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del
contracte, el Llibre d'ordres i el Llibre d’'incidéncies.

El CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
técnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i resta
establert al Pla d’Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per
la seva part la direccio dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
quants gestions depenguin de la Direccid de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa
de l'obra i per VIMED, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al
CONTRACTISTA la substitucid per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a I'obra, sense obligacid de respondre de cap dels danys que al
CONTRACTISTA li pogués causar |'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
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10.

11.

12

13.

CONTRACTISTA respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

Utilitzacio de materials

El CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacidé a la utilitzacié de materials i la
norma Técnica de l'Institut Tecnologic de la Construccio (ITEC) per a la utilitzacio
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucio i acabament de qualsevol unitat d'obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicié o descripcid dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides algades.

Despeses d’assaigs i control de qualitat

El control de qualitat s'inclou dins de la supervisidé que efectuara ENDESA sobre
la instal-lacid i el licitador haura d'aportar la documentacié que se’l demani per
part de la companyia, tal com s'expressa al Plec de Condicions Técniques
d’'ENDESA.

Independentment de la supervisid efectuada per la companyia distribuidora,

VIMED podra demanar en qualsevol moment informacié respecte als materials,
assaigs o sistema de muntatge.

Alta de les instal-lacions

Seran de compte i carrec del CONTRACTISTA la realitzacido de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccid i visat dels
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14.

15.

16.

17.

projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El CONTRACTISTA sera responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant I'execucid6 de les obres, especialment les restes
arquitectoniques; havent de donar compte immediatament de les troballes a la
Direcci6 de I'Obra i VIMED, i col-locar-los sota la custddia d'aquest.

Els materials rescats de l'obra es consideren propietat de I'Ajuntament de
Viladecans i seran traslladats per I'adjudicatari al lloc que determini VIMED.

Neteja de I'obra

Al final de I'obra el CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d'obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequencia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, el CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglients a la data de
recepcid de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del
CONTRACTISTA

Conservacio i vigilancia de I'obra

El CONTRACTISTA esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacio.

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucid de les obres a la
correcta i adequada conservacié dels cartells i senyals, i a la immediata
reposicid. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de VIMED, els serveis técnics
d'aquesta podran dur a terme les tasques de conservacid a carrec del
CONTRACTISTA.

Execucio dels repassos
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18.

19.

El CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de
I'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de
que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.

Aguestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades al CONTRACTISTA per VIMED.

En cas de que el CONTRACTISTA no executi els repassos en el termini acordat
sense causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per import de cinc-
cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest
cas, a més de loportuna penalitat, VIMED si ho considera oportu, prévia
comunicacio per escrit al CONTRACTISTA, podra encarregar directament
aquells treballs no executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest
cas, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar I'accés a
'obra dels serveis de VIMED o els industrials externs. En qualsevol cas, la
responsabilitat i limport dels treballs executats, siguin pel CONTRACTISTA,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec del
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la
garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si
s’escau, per aguest incompliment.

Senyalitzacié d’obra i desviaments dins i fora de I’ambit d’acord amb la
documentacio grafica que s’adjunta

Independentment de les despeses de comunicacid, que van a carrec del
CONTRACTISTA; el CONTRACTISTA haura d'executar i assumir el cost de
tota la senyalitzacid informativa necessaria per desviaments de transit, que
caldra executar dins i fora de I'ambit; d’acord amb la documentacié grafica que
consta en el Projecte i que forma part de la documentacio contractual. (S'adjunta
annex amb senyalitzacié de desviaments d’obra amb caracter indicatiu, subjecte
a possible revisio.)

Cartells informatius

Independentment de les despeses de comunicacidé que van a carrec del
contractista, d'acord amb el que s'estableix en el Pla de comunicacid; el
CONTRACTISTA haura d’executar i assumir el cost dels cartells informatius que
determini la propietat.
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Els cartells disposaran del logotip de I'Ajuntament de Viladecans a la franja
verda. Aquest model de cartell podra ser substituit pel que indiqui I'Ajuntament en
el moment d’executar I'obra.

19.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

19.1 Modificacié del contracte en els supdsits establerts a I'article 107 del
TRLCSP.

VIMED podra durant la seva execucid, modificar el contracte, sempre que
concorri alguna de les circumstancies que determina l'article 107.1 del TRLCSP, i
sempre que l'import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del preu d’adjudicacié del contracte.

En cas que per VIMED es procedeixi a modificar el contracte incorporant parts de
l'obra i/o unitats d'obra o materials no previstos en el contracte, o les
caracteristiques del qual difereixen substancialment d’aquelles, el seu preu es
fixara per VIMED, a proposta del Director Facultatiu de les obres d’acord amb el
procediment que a tal efecte es determina. Tant per a la seva execucié com pel
seu abonament, es procedira a I'aprovacié de preus contradictoris de conformitat
amb el que preveu al Plec i normativa aplicable.

Les modificacions contractuals requeriran l'informe previ del Director Facultatiu
de les obres i dels serveis tecnics de VIMED, en el que es faci constar I'import
aproximat de la modificacid, aixi com la descripcio de les obres a executar, quan
comportin incorporar parts de I'obra i/o unitats d'obra o materials no previstos en
el contracte.

A tal efecte, la fixacié del preu es determinara d'acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacio del contracte.

L'informe previ del Director Facultatiu de les obres i dels serveis técnics de
VIMED es notificara al CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia per un
termini de cinc (5) dies habils.

Si el CONTRACTISTA no acceptés els preus fixats, I'drgan de contractacié podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagueés fixat.

VIMED podra adjudicar al CONTRACTISTA obres complementaries que no
figurin en el projecte ni al contracte perd que, degut a una circumstancia que no
s’hagués pogut preveure (sense concorrer manca de diligéncia per part de
I'Organ de Contractacid), passin a ser necessaries per a executar 'obra com
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estava descrita en el projecte o en el contracte, sense modificar-la, sempre que
les obres no puguin separar-se tecnica o econdmicament de les contractades
sense causar grans inconvenients a I'Organ de Contractacié o que, malgrat
resultin separables, siguin estrictament necessaries pel perfeccionament de les
obres i que limport acumulat de les obres complementaries no superi el
cinquanta per cent (50 %) de I'import primitiu del contracte. Aquestes obres seran
objecte de contractacid per procediment negociat, d’acord amb els preus que
regeixin el contracte principal o que, en el seu cas, es fixin contradictériament en
els termes previstos a l'article 171 del TRLCSP.

19.2 Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacio
contractual d’acord amb allo previst a 'article 234.3 del TRLCSP

Durant I'execuci¢ del contracte, en el sentit del que es determina a l'article 234.3
del TRLCSP per VIMED es podran introduir variacions sense necessitat
d’aprovacio previa, quan consisteixin en l'alteracié de les unitats d’'obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de l'obra i/o unitats d'obra, o
substituir (sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en
la documentacié contractual); sempre que I'import global no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del pressupost d'execucié del contracte.

En aquest cas, el CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reduccid. En cap cas aquesta reduccioé donara lloc a
cap indemnitzacio a favor del CONTRACTISTA.

20.- SUSPENSIO DE LES OBRES

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla, sense perjudici
d’abonar les indemnitzacions a qué el contracte tingui dret.

En el cas de suspensid dels treballs, a instancia de VIMED, per causa no imputable al
CONTRACTISTA, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
economics derivats de I'esmentada suspensid, llevat del cas en qué es pugui establir
un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze
(15) dies, cas en el que el CONTRACTISTA no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacié economica. En cas que la suspensio incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d'execucio d'obra. La
quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir
la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensi6 fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el CONTRACTISTA
tindra dret a la rescissid del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de
l'import de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als
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efectes d'aplicacio d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d’execucio material amb deduccid de la baixa de licitacié en el seu cas.

RESPONSABILITAT

El CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqliéncia de
les operacions que requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED o de
I’Administracio no prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i
sempre que no existeixi actuacid imprudent per part del CONTRACTISTA.

La presentacio d'oferta a la present licitacio implica la declaracid per part del
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconegixer tots els llocs en
qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia de I'execucié de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacio del CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucid de les
obres alliberant a VIMED de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

El CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EI CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, VIMED podra
prendre, a carrec del CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar
tals danys per manca de vigilancia.

El CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacid de tot tipus i serveis de
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qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectacid a allo indispensable i
projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu cas.

Si l'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part
del CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
quinze (15) anys a partir de la recepcid. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del CONTRACTISTA restara
extingida totalment.

En cas de que qualsevol alie a aquest contracte formulés reclamacio de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficieéncies en I'execucid de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacio técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte, el CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la
reclamacié, adonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié
definitiva de I'expedient, i el CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

El CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb
una resolucid administrativa o judicial ferma, entenent-se per accid directa la
possibilitat de reclamar directament al CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en
la resolucié ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a la VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
CONTRACTISTA, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjeccié al contracte atorgat i a les seves
modificacions, si les hagués.

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el segiient habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel
CONTRACTISTA respecte la part d’'obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglient habil, VIMED
elaborara, d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’'obra, Unic
document valid a efectes de facturacid. Aquesta certificacid sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
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I'esmentat periode d'acord amb la certificacié emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificacic de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.

El sistema de pagament dels preus convinguts s'efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
SPM duran a terme la verificacid/ validacié de la factura que correspongui per la
prestacio dels serveis o recepcié dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacid/ verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del
mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'Gltim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentacid aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s'ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio i
recepcio de les obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacio administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidacié de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacié d'obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direccid de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aixo, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de
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23.-

I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de l'execucié per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacio, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccio d’Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d'assegurar els
referits pagaments a compte mitjangant la prestacid de garantia, en metal-lic, aval o
asseguranga de caucio.

Aguests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a l'obra, previa autoritzacid de l'dérgan de
contractacio que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seglents requisits:

> Que existeixi peticid expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a 'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzement.

CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de ['adjudicacid del contracte, i de la cessio no resulti una restriccid
efectiva de la competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessio a un tercer
quan aquesta suposi una alteracid substancial de les caracteristiques del contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seglents:

a) Que I'drgan de contractaciod autoritzi , de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un vint per cent (20 %) de l'import del
contracte o, quan es tracti de la gestid de servei public, que n'hagi efectuat
I'explotacio durant almenys una cinquena part del termini de durada del
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contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessid6 es produeix trobant
I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvéncia que sigui exigible,
havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent ,
i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

24.- SUBCONTRACTACIO.

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers
en la seva totalitat a excepcid del personal técnic i d'obra format per capatassos,
encarregats, caps de produccio, topograf, responsables en seguretat i salut, seguiment
de la qualitat, gesti¢ de residus, i caps d'obra.

En el cas que el contractista subcontracti una part dels seus treballs, si fos necessari
legalment, incorporara als seus serveis el coordinador de seguretat i salut. Si la obra
d’urbanitzacio corresponent a tot el sector es trobés en execucid, es podra subscriure al
Pla de seguretat de la obra d’urbanitzacié.

Per a poder dur a terme I'esmentada subcontractacio caldra que el CONTRACTISTA es
responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a
I'execucié dels treballs subcontractats. VIMED restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el CONTRACTISTA i el subcontractista, no essent responsable, en cap
cas per les conseqliéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el CONTRACTISTA a tots els
efectes.

En tot cas, el CONTRACTISTA ha de comunicar anticipadament i per escrit a VIMED la
intencié de subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestacid que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment I'aptitud d’aquest
per executar-la fent referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiencia. En el cas que el subcontractista tingui la classificacié adequada per realitzar
la part del contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d'aquesta
circumstancia eximeix el CONTRACTISTA de la necessitat de justificar I'aptitud
d’aquell.

A aquest escrit s'adjuntara una declaraciod del subcontractista, donant fe que no esta
immers en suspensio de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar, ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. A de més de l'anterior, i
si VIMED ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives,
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expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir
les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’'octubre.

Atés que el CONTRACTISTA ha d’haver indicat a la seva oferta la part que te previst
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica l'oferta, perqué s’han
subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta o perqué es
refereixen a parts de la prestacio diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden
subscriure fins que no transcorrin vint (20) dies des que s’hagi notificat a VIMED i
s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix l'apartat anterior; llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament per VIMED.

En cap cas podra el CONTRACTISTA subcontractar amb persones o empreses
immerses en suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord amb
I'article 60 de la TRLCSP o compreses en algun dels supdsits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la normativa
vigent. Qualsevol subcontractacié dins el marc del present contracte s’haura d’ajustar a
la normativa vigent en la materia en cada moment

Una vegada aprovada la subcontractacié per VIMED, caldra que el CONTRACTISTA
presenti a VIMED model de certificat de compliment de la normativa de prevencio de
riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els
models aprovats per VIMED. Simultaniament, els subcontractistes procediran a signar
I'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut.
Sense algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa
subcontractada.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
CONTRACTISTA que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte
enfront de VIMED.

De conformitat amb el que determina l'article 228 bis del TRLCSP, VIMED podra en
qualsevol moment comprovar [l'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin
en I'execucidé d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sollicita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participacid, juntament amb aquelles condicions de
subcontractacié o subministrament de cada un d'ells que guardin una relacié directa
amb el termini de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestacio dins dels terminis de pagament
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legalment establerts en I'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li
sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions, es consideren condicions essencials d'execucio, I'incompliment, a
mes de les conseqiéncies previstes per I'ordenament juridic, permetra la imposicid de
les penalitats que a aquest efecte s’estableixin en els plecs.

EI CONTRACTISTA respondra com a Unic responsable de la coordinacié dels diferents
subcontractistes que participin en I'obra, enfront VIMED i la Direccidé d’'Obra, de la
totalitat dels treballs. El coneixement que tingui VIMED dels subcontractes subscrits en
virtut de les comunicacions a qué es refereix aquest apartat, o I'autoritzacié que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En cas de que el CONTRACTISTA subcontracti part de I'objecte del contracte, caldra fer
constar en el contracte que a tal efecte es formalitzi, la renlincia expressa per part del
subcontractista a l'accié contra VIMED recollida en l'art. 1.597 del Codi Civil: essent
unicament responsable el CONTRACTISTA de l'obra.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED
per les obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqiiéncia
de I'execucio del contracte principal i els subcontractes.

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacid, com també
la falta d'acreditacid de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicio al CONTRACTISTA d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de
I'import del subcontracte.

25.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Es certificaran les unitats executades, coincideixin 0 no amb I'amidament de I'estudi
tecnic de la companyia distribuidora.

En el cas de que I'execucid de les obres coincideixi en temps amb el de la resta del
sector, algunes partides d'obra civil podran ser executades per la constructora principal
de les obres d'urbanitzacio.

La certificacio final i Ultima es validara quan I'obra sigui recepcionada per la companyia
distribuidora.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats al CONTRACTISTA com a conseqiiéncia del contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials, d'acord amb el que es determina a la normativa vigent.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR -
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES v|med
OBRES D’ELECTRIFICACIO DE L’ENTORN DE L’AVDA. - :

MIL.LENARI ENTRE ELS CARRERS FERRAN | CLUA | SpEETMICARE e Mitpsare
DOTZE D’OCTUBRE.

26.- TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcid de l'obra comengara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, que es fixa en VINT-I-QUATRE (24) MESOS des de la
recepcid de les obres, el CONTRACTISTA sera responsable d'executar en I'obra tota
classe de correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries, per tal que les
obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execucié. EI CONTRACTISTA sera a més
responsable de la conservacio de les obres i instal'lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de 'obra.

El CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los,
si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED prévia acceptacio de
VIMED. En el primer suposit, si el CONTRACTISTA no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacid, funcionament i/o reparacio, VIMED, prévia
comunicacio per escrit al CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacid o a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin
pel CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa,
seran sempre a carrec del CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s'escau, per aguest incompliment

Dins dels quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director
de l'obra, d’ofici 0 a instancia del contractista redactara un informe sobre I'estat de les
obres, que haura de ser aprovat per I'o0rgan de contractacié. Si I'érgan de contractacio
prévia inspeccid corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat,
formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la
liguidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara al contractista transcorreguts quinze (15) dies del
periode de garantia.

27.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE.
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27.1 VIMED podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

- Ladissolucio o extincié del CONTRACTISTA, qualsevol que siguin les causes
d'aquests supdsits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracio de concurs o obertura de la fase de liquidacié o d'insolvéncia en
qualsevol procediment del CONTRACTISTA o I'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d’assisténcia del CONTRACTISTA o dels seus legals representants
a 'acta de replanteig.

- L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini total
d'execucid de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8)
setmanes o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Llincompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze
(15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres.

- L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d'obres ajustat i/o el pla de qualitat de I'obra i/o el pla de
seguretat i salut, sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies
naturals el termini maxim establert per a presentar els esmentats documents

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran
com a deficiencies greus totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres aixi com aquells incompliments
reiterats de les ordres de la Direccid Facultativa de les obres, el Coordinador
de Seguretat i Salut i VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions especifiques d’'acord
amb el que es determini en el present plec o en el contracte.

27.2 EI CONTRACTISTA podra instar a I'érgan de contractacié de VIMED la resolucio
del contracte cas que es produeixin els seglients supdsits:
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- La dissolucié o extincié de VIMED, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

- La suspensié acordada per VIMED de la iniciacio de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacié del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacid

- El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un
termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra
dret a rebre una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de les obres deixades
d’executar, en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir, prenent com a
preu del contracte el pressupost d’execucid material amb deduccié de la
baixa de licitacio.

27.3 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui
assistida I'altra part.

27.4 La resolucié del contracte per qualsevol de les causes esmentades en el pacte
27.1 produira els seglents efectes:

- Es procedira a una liquidacié de les obres realitzades i sera satisfet al
CONTRACTISTA el treball realitzat pendent de certificar que es consideri
aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals que en qualsevol
cas, fossin d’aplicacio.

- Decidida la rescissi6 per VIMED, es comunicara per escrit al
CONTRACTISTA el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a 1 mes, sense que ni I'existéncia de questions economiques per
resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin ésser al-legats per no
abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment VIMED podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

- VIMED fara efectius amb carrec a la fianga definitiva, fins on aquesta arribi,
els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
CONTRACTISTA, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacio
d'aquests danys i perjudicis. No obstant, VIMED podra incautar la totalitat de
la garantia definitiva en el cas que com a consequéncia de la resolucid
contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicacié per realitzar les obres
pendents. En aquest cas, VIMED retindra la totalitat de la garantia definitiva
i la liquidacio dels danys i perjudicis fins que el s’aprovi la nova adjudicacio i
es signi el contracte amb la nova empresa constructora; moment aguest en
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que es quantificara quin ha estat lincrement de preu de les partides
pendents en relaci6 a Iimport fixat en el seu dia en el contracte signat
objecte de resolucié. Aquest import es considerara com a danys i perjudicis i
es fara efectiu a carrec de la garantia definitiva; sense detriment del dret de
VIMED de reclamar al CONTRACTISTA I'excés que eventualment no restés
cobert per limport daquella fianga, sense perjudici del dret del
CONTRACTISTA a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per VIMED.

27.5 La resolucié pel CONTRACTISTA per qualsevol de les causes mencionades en
el pacte 27.2 sera comunicada per escrit a VIMED i produira els seglents
efectes:

- EI CONTRACTISTA vindra obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a un (1) mes.

- VIMED no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que
assisteixen al CONTRACTISTA.

- Laliquidacio de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en el
present contracte.

- VIMED haura de tornar al CONTRACTISTA la fianga dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

27.6 El contracte es podra resoldre per mutu acord de VIMED i el Contractista.

DESPESES DELS ANUNCIS

Aniran a carrec del CONTRACTISTA les despeses corresponents als anuncis de
licitacié i adjudicacié fins el limit maxim de MIL EUROS (1.000,00.-€). Aquest import és
independent a les despeses a assumir per I'adjudicatari en concepte de comunicacio.

A tal efecte, VIMED girara la factura corresponent a I'esmentat cost o fins el limit fixat
quan el cost real fos superior. L'adjudicatari esta obligat a abonar l'import corresponent
a aquest cost en el termini maxim de trenta (30) dies des de que 'hagi estat presentada
la factura corresponent.

En cas d'incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per 'endarreriment en
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29.-

el pagament d'aquestes quantitats, VIMED cobrara uns interessos de demora que es
calcularan de conformitat amb la normativa vigent.

REGIM JURIDIC

La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L. (VIMED) esta subjecta a
les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public.

En la present licitacié es trobara subjecta a les disposicions que contempla el TRLCSP
relatives a la contractacid no harmonitzada, que li siguin aplicables, com a poder
adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica; aixi com a les Instruccions
Internes de Contractacié aprovades en virtut del que disposa el TRLCSP, com poder
adjudicador no administracié publica, que estan a disposici6 dels licitadors al Perfil de
contractant de I'entitat a la segiient pag. web : www.vigem.cat.

A tal efecte, pel que fa a la preparacié i adjudicacié del present Contracte, i d’acord
amb alld previst a 'article 20 del TRLCSP, se subjecte a les normes del dret privat i en
especific a les normes i procediment que es determinen a les Instruccions Internes de
Contractacié. D’igual forma i pel que fa a I'execucié del contracte, queda subjecte al
dret privat; regint-se per aquest plec, pel contracte i per la documentacio annexa, i en
tot alld no previst a per la legislacid civil, mercantil i processal espanyola.

El present Plec, els seus annexos, aixi com els documents del projecte revesteixen
caracter contractual. Les clausules del plec es consideren a aquest efecte part
integrant del contracte.

30.- JURISDICCIO COMPETENT

31.-

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controvérsies entre les
parts en relacio a la preparacié i adjudicacio del contracte objecte d'aquesta licitacio,
aixi com en relacio als efectes, compliment i extincid del contracte objecte d'aquesta
licitaci®, d'acord amb allo previst a I'article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Gava, amb rendncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

PROTECCIO DE DADES

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de Proteccié de dades de Caracter personal, en el qual es regula el dret
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d’informacié en la recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels
seglents temes:

a.

La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a participar-hi.

Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col'laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut previament el
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informacio
esmentada a VIMED amb la finalitat de licitar en el present procediment.

La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a les oficines de VIMED, ubicades al carrer Pompeu
Fabra num. 50, de Viladecans (CP 08840), i sera tractada per VIMED per a la
qualificacid, valoracié i comparacié de les proposicions dels licitadors, aixi com
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio
publica que sigui d'aplicacié a VIMED. Els destinataris d’aquesta informacié seran
VIMED T'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles persones que
realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles persones que, en l'execucid del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

La presentacid de l'oferta i la documentacié sol licitada implica que el licitador
autoritza a VIMED a tractar la referida documentacio i informacié en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

Els interessats /afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacio i oposicié dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del
tractament, a l'adrega indicada a la lletra ¢) anterior, adjuntant una copia del
Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerciti el dret.

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada \







