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CONTRACTE D’OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT

TRAMITACIO: ORDINARIA )

DESIGNACIO DE L’OBRA: OBRES LOCALS D’ADEQUACIO CONTINGUDES EN

LA MEMORIA VALORADA DE LES ACTUACIONS EN
SALES DE L’ATENEU DE CULTURA POPULAR DE
CAN BATLLORI.

(EXP. 055.01/FP14/003)

CPV: 45000000-7: TREBALLS DE CONSTRUCCIO
EMPLACAMENT: VILADECANS

s

D.-

E.-

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

PRESSUPOST DEL CONTRACTE, VALOR ESTIMAT i DIVISIO EN LOTS: 71.368,05.-€
(exclos IVA).

Atesa la tipologia de I'objecte a contractar, no es considera adient la divisié en lots.

TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: 1,5 mesos.

Atés el tipus d'activitats programades que s’estan duent a terme dins de I'edifici, el licitador
haura de contemplar a |a seva oferta que les obres s’hauran d’iniciar preferentment a partir de

la segona quinzena del mes de desembre, no abans, i continuar durant el mes de gener de
'any 2018.

GARANTIA PROVISIONAL: No.

GARANTIA DEFINITIVA: 5 % de I'import d’adjudicacio (exclas IVA)
TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos. (minim, pot ampliar-se)
REVISIO DE PREUS: No

DESPESES D'ASSAIG: Aniran a carrec del contractista les despeses addicionals de control de
qualitat que es puguin preveure al projecte i al present plec.

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT
CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

En la present licitacié procedeix I'exigéncia de solvencia economica, financera i técnica segons
es preveu al present plec. No obstant aixd, de manera optativa pels licitadors, I'acreditacio de la
solvencia econdmica, financera i técnica es podra realitzar mitjangant 'aportacié del certificat de
classificacié definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacid de la Generalitat de
Catalunya mitjangant classificacié empresarial indicada tot seguit; juntament amb una
declaracio de |la seva vigéncia exigéncia de classificacié empresarial:
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Grup Subgrup Categoria
C 4 1
PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s'efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s'estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de SPM
duran a terme la verificacio/ validacié de la factura que correspongui per la prestacio dels
serveis o recepcid dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacid/
verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el dia de pagament
de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i
validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del mes anterior.

K- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, num. 50
08840 - Viladecans

Termini de presentacié d'ofertes: Quinze (15) dies naturals segiients a la publicacio de la
licitacid a la Plataforma Electronica de Contractacié de la Generalitat de Catalunya, fins a les
14:00 h.

OBERTURA DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, num. 50
08840 - Viladecans
Data i Hora (es comunicara amb antelacié als licitadors)

DESPESES DE COMUNICACIO: Les despeses de comunicacid, de I'obra, aniran a
carrec de [ladjudicatari per import maxim de
1.427,36 €.

DESPESES ANUNCIS: Aniran a carrec de l'adjudicatari les despeses de

publicacié dels anuncis de licitacio i adjudicacio fins
el limit de 1.000.-€

ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
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OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars i técniques és la
regulacio del procediment obert per a l'adjudicacié per part de societat privada
municipal VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (en endavant VIMED) de les obres
locals ordinaries d’adequacio de la contingudes a la memodria valorada de les
actuacions en sales de I'Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori, segons el memodria
valorada aprovada per acord de la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de
Viladecans, en data 12 de juny de 2017, i d'encarrec d'execucio de les referides obres
ala S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., dins del marc del contracte programa
aprovat pel Ple municipal en data 27 d'octubre de 2016.

Les obres, amb el detall previst a la memdria valorada, contemplen:

1. La millora acustica de la sala polivalent de la planta baixa, amb la minoracié de la
reverberacio existent.

La substitucié del paviment existent en la sala polivalent de la planta baixa.
Paviment d’accés, rampa i escala, amb la corresponent adequacié de les
baranes.

4. La substitucié de paviment de fusta en la sala d’activitats de la planta primera.

2.
3

VIMED esta subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public
(TRLCSP), relatives a regulacié no harmonitzada aplicables als poders adjudicadors no
administracié publica, aixi com a les instruccions internes de Contractacié (en
endavant [IC) que estan a disposicié dels licitadors al perfil contractant de I'entitat a la
seglent pagina web www.vigem.cat.

CPV (Referéncia de nomenclatura): 45000000-7, treballs de construccio.

PREU DEL CONTRACTE

El preu maxim del contracte ve determinat pel pressupost del projecte que forma part
de la present licitacio, pel que el pressupost base de licitacié és de SETANTA-UN MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS (71.368,05.-€) IVA

exclos.

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze
per cent (13 %), en concepte de despeses generals i de l'empresa del
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CONTRACTISTA., i en un sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del
CONTRACTISTA.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execuci6 de I'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d'acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec, i totes aquelles necessaries per a 'execucid del contracte. L'esmentat
import té caracter de maxim i els LICITADORS no el podran superar en cap cas.

La presentacié d'ofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicaci6é del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepci6 de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicencies d'obra.

o Despeses corresponents a realitzacié d’'estudis topografics /o geologics dels
terrenys.

o Despeses que originin al CONTRACTISTA el replanteig, programacio, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucid, proves, recepcio i liquidacié de l'obra.

e Reétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del organ
competent.

e Despeses de compliment del Manual de senyalitzacio d'obres que li sigui
d’aplicacio.

o Despeses de permisos o llicéncies propis del CONTRACTISTA necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, installacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

o Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

o Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i
materials.

o Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de

e deteriorament.

o Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d'aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de
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I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

o Despeses d'explotacid i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja
general de l'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

o Execucid, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés i desviacions d‘aiglies i la neteja i arranjament de la
zona d'obres, compreses zones d'instal'lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de 'acabament de I'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

e Despeses de reparacid i reposici6 de camins i serveis que afectin al
CONTRACTISTA per a la realitzacio dels treballs.

e Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacid i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de 'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

o Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

o Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d'electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacié de les obres objecte del contracte, d'acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

o Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

o Despeses derivades de la redaccié i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i
edificacio i d'altres documents de caracter técnic vinculats a 'execucié de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aiglies a la xarxa de
clavegueram existent.

e Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fendmens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades
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mesures es produeixi a petici6 de VIMED i sigui motivada per retards no
imputables al CONTRACTISTA.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de |a realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

o Les despeses d'elaboracié, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec.

o Les despeses d'elaboracio, aplicaci6 i execucio del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de 'obra que conté.

o Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de l'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s'escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

o Despeses derivades de la formaci¢ i dedicacio6 dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

o Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del
CONTRACTISTA estaran incloses en el percentatge del tretze per cent (13 %),
en concepte de despeses generals i de 'empresa del CONTRACTISTA, | del
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del CONTRACTISTA,
esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacio, aixi com tots les despeses que s'originin per al CONTRACTISTA
com a conseqliéncia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

De conformitat amb el que es determina a larticle 107 del TRLCSP, VIMED podra
durant la seva execucié, modificar el contracte, amb I'abast, limits i condicions que
s'estableixen a I'esmentat article. A aquest efecte, VIMED podra introduir
modificacions, quan consisteixen en [lalteracio de les unitats d'obra realment
executades, augmentant, reduint, substituint o suprimint contraprestacions o parts de
'obra i/o unitats d’obra, i sempre que I'import global de les esmentades obres no
sobrepassi en més o menys el deu per cent (10 %) del pressupost d’adjudicacié del
contracte. En aquest cas el CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment
o deixar d’executar aquesta reduccié o deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas
la reduccié aquesta donara lloc a cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

Les causes de la possible modificacié del contracte seran degudament justificades en
'expedient.
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En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentacié contractual ni deduible
a aquesta, tant per la seva execucid6 com pel seu abonament, es formulara
conjuntament entre VIMED, Direccié d’'Obra i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segient forma:

a) Les propostes d'execucio d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacié
expressa VIMED mitjangant els seus representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglients:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 2 del
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2)En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referéencia el banc de preus BEDEC de
FITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s'indiquin a les partides dels preus
descompostos del mateix banc.

¢) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacioé de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d'acord
amb el que determinen les Instruccions Internes de Contractacié de VIMED i el que
disposa el present Plec, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els LICITADORS, i per
procediment no subjecte a regulacié harmonitzada.

L'adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacié establerts al present Plec.

El projecte, els documents que l'integren, amb els requisits técnics que s'inclouen al
present plec de clausules administratives particulars i les contingudes al Plec de
Prescripcions Tecniques del Projecte, constitueixen les bases a qué I'obra ha d'ajustar-
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se: i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser respectades en
tot cas pel CONTRACTISTA.

El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives
particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L'6rgan de contractacié podra renunciar a subscriure el contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de l'adjudicacié. En aquests casos, no
s'abonara als licitadors com a import en concepte dindemnitzacié per despeses
incorregudes.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a l'execucié de les obres és UN MES | MIG (1,5) MESOS, a
desenvolupar en les fases que en el seu cas es puguin preveure al projecte i al present
plec, d'acord amb les seqliencies que determinin els processos constructius que
constin en el referit projecte.

Atés el tipus d'activitats programades que s’estan duent a terme dins de I'edifici, la
memoria haura de contemplar que les obres s’hauran d’iniciar preferentment — a peticid
de VIMED- a partir de la segona quinzena del mes de desembre, no abans, i continuar
durant el mes de gener de 'any 2018.

Els terminis parcials seran els que es fixen al Projecte i al Plec, que tenen caracter
contractual: o aquells que es fixin a I'aprovacio del programa de treball o Pla d'obra.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucid superior al de licitacio.

El dia segiient a I'acta de replanteig sera el que computi a tots els efectes del contracte
com a comencament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a 'acta
de replanteig, i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi
aprovat el Pla de seguretat i salut.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en la data fixada per l'acta de
replanteig, o dins els set (7) dies naturals posteriors, lliurara a VIMED el pla de
seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacio pel Coordinador
de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el
comengament de les obres.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de l'acta de replanteig, procedira a iniciar
lexecucid de les obres objecte del present contracte. Lincompliment pel
CONTRACTISTA del termini maxim de quinze (15) dies per iniciar I'execucio d’'obres
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facultara a VIMED per a imposar penalitats i/o a criteri exclusivament de VIMED,
resoldre el contracte.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

» El pla d'obra ajustat al termini acordat procedint-se a la seva aprovacid per
VIMED.

e El Pla de control de qualitat de I'obra valorat adjuntant tres (3) pressupostos
d’'empreses homologades amb preus unitaris.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri 'execucio de les obres -
i si aixi ho requereix VIMED - presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils
planing d'obra ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el planing
s’actualitzara de forma trimestral i s’aprovara per la Direccié Facultativa i VIMED. En
cas que durant I'execucid de les obres es produeixin incompliments de terminis
parcials, que endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es
reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la Direcci6 facultativa i podra donar lloc
a les oportunes penalitats.

El CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del planing aprovat,
independentment de que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d'obra
ajustat.

La manca de presentacié d'aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte, o a criteri exclusivament de VIMED, imposar en el seu cas penalitats.

L'acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de ftreball, amb els efectes que en aquesta aprovacidé es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

5.1. Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb el que determina
l'article 54 del TRLCSP i acreditin la seva solvéncia economica, financera i
tecnica o professional, d'acord amb el que es determina en el present plec; i en
les quals no concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar
que es recullen a l'article 60 del TRLCSP.

Sera possible la contractaci6 amb unions temporals d'empreses que es
constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva
formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio al seu
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5.2.

favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la unié, amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a lextinci6 del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de
quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de
ser coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Per acreditar la solvéncia necessaria per aquest contracte, el licitador es podra
basar en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa
juridica dels vincles que tingui; sempre i quan es demostri que per a 'execucié del
contracte disposa efectivament d’aquells mitjans.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unié Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missio diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d'adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d'empreses
espanyoles en la contractacié amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a l'art. 3 de la TRLCSP, de
manera substancialment analoga.

Es prescindira de linforme sobre reciprocitat en relacid amb les empreses
d'estats signataris de I’Acord sobre contractacié publica de 'Organitzacié Mundial
de Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
que aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacio
d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

L'acreditaci® de la solvéncia econdmica, financera i técnica es realitzara
mitjangant els segUents mitjans:

Solvéncia econdmica

1) Volum anual de negocis a 'ambit del contracte (obres de manteniment,
sostenibilitat, confort i adequacié d’espais en edificacions existents), per
import igual o superior a I'import de licitacio, en cada un dels darrers tres
exercicis.

2) Justificant de I'existéncia d’'una asseguranga d'indemnitzacié de riscos
professionals per import igual o superior a I'import de licitacio.
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Solvéncia técnica

1) Relacié d’obres manteniment, sostenibilitat, confort i adequacié d’espais
en edificacions existents executades en els Ultims deu anys, amb un
minim de deu obres similars, havent-ne executat 5 els ultims 5 anys, de
caracteristiques tecniques i import equivalents al de licitacio, avalades per
certificats de bona execucid de les obres. Aquests certificats hauran
d'indicar l'import, dates i lloc d'execucié de les obres i es precisara si es
van fer segons les normes que regulen la professidé i es van porta
normalment a bon terme. Si s'escau, aquests certificats seran comunicats
directament a I'autoritat de contractacié per I'autoritat competent.

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva
solvencia economica, financera i técnica mitjangant I'aportacié del certificat de
classificacio definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre
Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la
Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificacio de la Generalitat de Catalunya mitjangant
la classificacié assenyalada a I'apartat | del quadre de caracteristiques;
juntament amb una declaracié de la seva vigencia i de les circumstancies que
van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisit de solvéncia addicional necessari per a poder licitar
que el cap dobra i encarregat ofertats pels LICITADORS per a I'execucié
d'aquestes obres tinguin I'experiéncia minima ACREDITADA que es determina
en el present quadre:

g EXPERIENCIA
A DEDICACIO : MINIMA
CARREC MiNIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Cap d'obra amb
experiéencia Segons Arquitecte, Aparellador o titulacié 5 anvs
acreditada obres de necessitats académica i professional idonia y
rehabilitacié
Encarregat amb
acrez)i(tzzrale::lsbres 100 % especialitzat en obres d'edificacio 5 anys
de rehabilitacio
Responsable en Segons Titulacié academica i professional
: ; i 2 anys
seguretat i salut necessitats idonia
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7.-

Els certificats de classificaci® o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de '’Acord sobre espai econdmic europeu a favor de
les empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacio de
la solvéncia econdmica financera i técnica

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a continuacié
s'indiquen, havent-se d’aportar els segients documents:

Solvéncia econdmica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia econdmica per algun dels mitjans que
s'indiquen als articles 75 del TRLCSP.

Solvéncia técnica:

a) Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de 'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

c) Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa, indicant,
en el seu cas, grau d’'estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaracié indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no integrades
en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicacié del present contracte es realitzara mitjangant procediment obert.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

Des del dia de la publicacid de I'anunci de la licitacié, les empreses interessades
podran examinar el Projecte i la resta de documentacio per la qual es regulara aquest
procediment obert, en suport paper, a les oficines de VIMED, al carrer Pompeu Fabra
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nuam. 50, de Viladecans, i entre les 9:00 i les 14:00 hores dels dies laborables, excepte
festius al municipi. Es facilitara copies de I'expressada documentacio als LICITADORS
que ho sol-licitin, amb les despeses a carrec d'aquests.

S’aconsella a les persones i entitats licitadores que remetin un correu electronic a
Judith Campama a l'adrega electronica jcampama@yvigem.cat indicant les dades de
'empresa, persona de contacte, teléfon i correu electronic, als efectes de mantenir-les
informades de qualsevol incidéncia en relacié al procediment de contractacié al que
liciten.

L'esmentada documentacié incloura els seglients documents:

- El present Plec de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars amb els seus annexos.

- La memoria valorada de les actuacions en sales de I'Ateneu de cultura popular
de Can Batllori i tots els documents que l'integren.

- Pla de comunicacio de I'obra.
- Suport informatic amb el pressupost del projecte (format TCQ).

Aquesta documentacid6 també es podra consultar al perfil del contractant
www.vigem.cat

PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

8.1. Les ofertes es referiran al conjunt de l'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucié de partides concretes de I'objecte del contracte.

8.2. Les ofertes es podran presentar al Registre General de oficines de VIMED, al
carrer Pompeu Fabra nim. 50, de Viladecans, en el termini indicat a 'apartat K
del Quadre-Resum de caracteristiques de la present licitacié. L'obertura de
les ofertes també es concretara en els anuncis o es comunicara a tots els
licitadors.

A partir del moment de la publicacié de 'anunci de licitacio a la Plataforma
electronica de contractacio de la Generalitat de Catalunya , qualsevol altra
comunicacié de caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacié
es dura a terme al perfil del contractant de VIMED (www.vigem.cat). No
obstant aixo, a criteri de VIMED, es podra procedir a la publicacié
addicional de la referida comunicacié genérica.
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8.3

No s’admeten ofertes presentades per correu.

8.4. Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un

8.5

8.6

8.7

8.8

domicili, un teléfon, un fax i una adrega de correu electronic per a les
comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitacio o que de
qualsevol manera puguin afectar el LICITADOR.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present
procediment de licitaci6 es realitzaran mitjancant correu electronic a
I'adreca indicada pel LICITADOR i es consideraran validament efectuades
des de la seva remissio.

Cada LICITADOR podra presentar una oferta. No es podra subscriure cap
proposta en uni6 temporal o agrupacié amb d'altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d’'una unié temporal o agrupacio. La contravencié d'aquest
precepte produira la desestimacié de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicio per a contractar previstes en
el TRLCSP. En el mateix sentit, no seran admeses les ofertes presentades pels
LICITADORS que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions
técniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 d'una oferta implica per part del LICITADOR I'acceptacio
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions tecniques particulars, i dels
documents facilitats als LICITADORS, que a tots els efectes es consideren part
integrant del contracte; aixi com la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que l'organ de contractacio
corresponent de VIMED hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié del
procediment obert en un altre sentit, els LICITADORS admesos al present
procediment obert tindran dret a retirar la seva proposicid i a que els sigui
retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a
VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides | vinculants per al
LICITADOR a tots els efectes previstos en aquest plec.
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8.9 Els LICITADORS hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que
preveu l'art. 145 TRLCSP.

8.10 No s’admeten ofertes variants al Projecte/Memadria valorada objecte de licitacio.

8.11 Els defectes existents a la documentacio inclosa al sobre B es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio
directa en la puntuacio técnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel Licitador o per la
persona que el representi.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom de la
licitacio i del signant de la proposicio.

El Licitador podra presentar la documentacidé exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacio i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals, copia o fotocdpia degudament compulsades.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d'altres tipus d'impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La incorporacié de documentacié i/o informacié a un SOBRE diferent del que
correspongui comportara I'exclusio del licitador. No obstant aixd, si I’ informacio o
documentacio inclosa no suposa avangar informacié que hagi de ser valorada en un
moment diferent del procés de licitacio, VIMED podra —discrecionalment- no excloure
al licitador. '

El contingut dels SOBRES A, B i C es presentaran tant en suport PAPER com
DIGITAL (CD, pen drive, etc..), al sobre corresponent.

9.1. SOBRE A (tancat)

Titol: Documentacié administrativa general- Procediment obert no
harmonitzat per a I'adjudicacio de les obres d’adequacié contingudes a la
memoria valorada per les actuacions de sales de I’Ateneu Popular de Can
Batllori a Viladecans (EXP. 055.01/FP14/003).
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El contingut dels SOBRE A es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..), dins del SOBRE A.

Contingut:

1.-

Declaracié _responsable sobre compliment de condicions per
contractar i solvéncia econoémica, financera i técnica.

Els LICITADORS podran presentar una declaracié responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 1 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector
public i que compleix els requisits de capacitat i solvéncia (o classificacié
empresarial, en el seu cas) establerts del present Plec, i que esta en
disposicio d'aportar 'esmentada documentacio, en qualsevol moment, a
requeriment de VIMED en el termini maxim de cinc (5) dies naturals.

De manera alternativa a la referida declaracio responsable segons annex
num. 1, els licitadors podran presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutoria de tota la documentacié relacionada en els seglents apartats,
el document europeu unic de contractacid (DEUC), consistent en una
declaracié actualitzada de l'interessat, en substitucié dels documents que
integren el sobre A (amb excepcio de, si s'escau compromis d'UTE).

La presentacié d’aquesta declaracié (segons annex 1, o en el seu cas
DEUC) eximeix al LICITADOR d’incloure en el sobre A Ia
documentacié acreditativa de capacitat d’obrar recollida en I'apartat
9.1.3 del present plec.

Abans de I'adjudicacié del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant VIMED la possessio i
validesa dels documents que acreditin la seva capacitat indicats a la
clausula 9.1.3 del present plec, aixi com la resta de documentacié que |i
requereixi VIMED en el termini maxim de deu (10) dies naturals a comptar
des de I'enviament del requeriment.

Els LICITADORS que no presentin aquesta declaracié responsable, hauran
d’aportar dins del sobre A (Documentacié administrativa general), a mes de
la resta de documentacié que s'indica al present apartat 9.1.1, la
documentacié que s’indica en [I'apartat 9.1.3 del present Plec.
(Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador).
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Tal com s’ha avangat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacid en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant VIMED.

En aquests supdsits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacio i solvencia de confirmat amb el qué s’estableix al present
Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacio de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del contracte fins la seva extincié.

El LICITADOR que formi part d’una agrupacié o unié d’'empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concoérrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’una agrupacid o unié d’'empresaris.

Els licitadors que Sl presentin aquesta declaracio responsable de I'annex 1,
NOMES hauran d’aportar dins del sobre A la segtient documentacio:

La declaracio responsable de I'annex 1 ( apartat 9.1.1)

La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

La declaraci¢ responsable segons annex 5.

Si s'escau, les declaracions relatives a grup empresarial, acreditacio
de condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.6, 9.1.7i9.1.8 )

Els licitadors que NO presentin aquesta declaracio responsable de 'annex
1, hauran d’incloure al sobre A TOTA la documentacio:

e [ a declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

e Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracic responsable de I'annex 3, ( apartat
9.1.3i9.1.5)

e Documentacio acreditativa de la solvéncia econdmica, financera i
tecnica, aixi com la resta de documentacio que es demana a l'apartat
9.1.4

e Declaracio responsable segons annex 5.

e Si s’escau la documentacio de grup empresarial acreditacié de
condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.6, 9.1.719.1.8)
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3.-

Declaracié responsable no trobar-se incurs en situacio d’insolvéncia.

Els LICITADORS hauran de presentar una declaracid responsable de
conformitat amb el model que s'adjunta com annex nim. 2 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement i
garanteix que no es troba en situacié d'insolvéncia actual o imminent; no
esta sotmés a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
concursal o de reorganitzacié empresarial similar, de caracter judicial o
privat, relacionat amb una situacié d'insolvencia; que no ha sollicitat la
declaraci6 de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat
sollicitada per cap tercer o que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat mercantil la comunicacié d'inici de negociacions regulada
a l'article 5 bis de la Llei concursal.

Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador.

En cas que el LICITADOR sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la
seva capacitat per contractar haura d’aportar 'escriptura de constitucio i,
en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacio
mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, I'acreditaci6 es fara
mitjangant escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

En cas que el LICITADOR sigui una persona fisica, I'acreditacio abans
esmentada es fard mitjancant la presentacié de cdpia compulsada de la
targeta del numero de identificacié fiscal o del DNL.

Quan es tracti d’'empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segiients documents:

»  Acreditacid de la seva inscripcid en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

» Declaraci® de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar llur capacitat d'obrar
aportant els segtents documents:
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= Certificacio expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
quals s’estén l'objecte del present Contracte.

* [nforme de la representacié diplomatica espanyola sobre la condicid
de L'Estat de procedéncia de I'empresa d’'Estat signatari de I'Acord
sobre Contractacié Publica de I'Organitzacidé Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacio d’empreses espanyoles en la contractacio amb
I’Administracid, de forma substancialment analoga.

* Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié
d'apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

* Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacio del signant de I'oferta.

S'aportara declaracié responsable del LICITADOR, atorgada davant
autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, manifestant
que no concorren en cap de les circumstancies previstes en l'article 60
TRLCSP, i amb mencié expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent
de les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. Atés com [l'acceptacid incondicional de Ia
documentacio que forma part de la licitacié, i expressament del contracte
de finangcament associat a les obres, comprometent-se el LICITADOR, en
cas de ser el CONTRACTISTA, a signar-lo de conformitat i executar-lo en
les condicions establertes en el mateix; segons el model adjunt al present
Plec com annex num. 3. (Aquesta declaracié i la documentacié referida
a aquest apartat només s’haura de presentar siné s’ha presentat la
declaracio que consta a I'annex 1).

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a [l'efecte, sense qué calgui la seva formalitzacid en
escriptura publica fins qué s’hagi efectuat I'adjudicacio a llur favor.

En cas que diverses empreses o empresaris presentin oferta conjunta de la
licitacié, cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriguin, la participacio de cada un d'ells i la designacié de la persona o
entitat que, durant la vigencia del contracte, ostentara la plena
representacio d'ambdues davant VIMED. En aquest cas, aquestes
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4.-

empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i hauran de
nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
Contracte fins a la seva extincio.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’aportar:

o Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en unié temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.
e El nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
o El percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.
e Una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses te
previst destinar a I'execucio del
contracte
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio
técnica o tecnoldgica que justifiquen la constitucio de la Unid
temporal d’empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin
del Contracte fins a la seva extincio.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb alld demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.

Acreditacié de la solvéncia econdmica, financera i técnica del
LICITADOR i dels técnics proposats com a cap d’obra i encarregat
d’obra.

Dins del sobre A hi haurad de constar la documentacié acreditativa de la
solvéncia que s'indica a continuacio (excepte els licitadors que hagin
presentat la declaraci6 annex num. 1 els quals hauran d’acreditar
aquest punt en cas de resultar adjudicataris):

Solvéncia econdmica i financera

1) Volum anual de negocis a I'ambit del contracte (obres de manteniment,
sostenibilitat, confort i adequacié d’espais en edificacions existents), per
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import igual o superior a I'import de licitacio, en cada un dels darrers tres
eXxercicis.

2) Justificant de I'existéncia d’'una asseguranga d'indemnitzacié de riscos
professionals per import igual o superior a I'import de licitacio.

Solvéncia técnica

1) Relacié d’obres manteniment, sostenibilitat, confort i adequacié d'espais
en edificacions existents executades en els Gltims deu anys, amb un
minim de deu obres similars, havent-ne executat 5 els Ultims 5 anys, de
caracteristiques tecniques i import equivalents al de licitacio, avalades
per certificats de bona execucio de les obres. Aquests certificats hauran
d'indicar I'import, dates i lloc d'execucio de les obres i es precisara si es
van fer segons les normes que regulen la professié i es van porta
normalment a bon terme. Si s'escau, aquests certificats seran
comunicats  directament a l'autoritat de contractacié per l'autoritat
competent.

No obstant aixd, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la
seva solvencia econdomica, financera i técnica mitjangant I'aportacié del
certificat de classificacié definitiva o copia autentificada d'aquest,
expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri
d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de
la Generalitat de Catalunya mitjangant la classificacié assenyalada a
I'apartat | del quadre de caracteristiques; juntament amb una declaracié
de la seva vigencia i de les circumstancies que van servir de base pel seu
atorgament.

Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar que el
cap dobra i encarregat oferts pels LICITADORS per a [l'execucid
d'aquestes obres tinguin I'experiéncia minima ACREDITADA que es
determina en el present quadre segons ANNEX NUM. 5:
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: EXPERIENCIA
A DEDICACIO 5 MINIMA
CARREC MiINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Cap d'obra amb
experiéncia Segons Arquitecte, Aparellador o titulacié 5 anys
acreditada obres de necessitats académica i professional idénia
rehabilitacid
Encarregat amb
acre?j)i(tzzgeen:lsbres 100 % especialitzat en obres d'edificacié 5 anys
de rehabilitacio
Responsable en Segons Titulacio académica i professional 5
. ; s anys
seguretat i salut necessitats idonia

Es presentara pel licitador a tal efecte declaracié responsable, redactada
d’acord amb el model contingut a 'annex num. 5 del present Plec, per la
que es formuli nomenament i compromis exprés de I'empresa de mantenir
al al cap d'obra i a I'encarregat d'obra amb la dedicacit requerida.

S’hauran d'indicar el nom dels técnics nomenats i hauran d'anar signats pel
LICITADOR i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

Caldra a més adjuntar “curriculum vitae” del cap d'obra, i de I'encarregat
d’'obra que s’adscriuran a les referides obres.

El cap d’obra i encarregat oferts hauran de tenir una experiéncia minima
acreditada de cinc (5) anys.

El LICITADOR, en cas de ser ADJUDICATARI del contracte, s’obliga a no
substituir al cap d’obra, ni a I'encarregat de I'obra proposats, sense la
conformitat escrita de VIMED. | en qualsevol cas, s’haura de substituir per
un técnic amb experiéncia i capacitat equivalent.

El delegat d’obra, si s’escau, tindra capacitat suficient per representar-la,
en tot alld que afecti I'execucid de I'obra.

Els titulats proposat haura de posseir i acreditar la titulacio professional que
correspongui a les especialitats teécniques necessaries i adequades per a
I'exercici de les funcions que han de desenvolupar.
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a)

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no
aportin classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a
continuacioé s'indiquen, havent-se d'aportar els seglients documents:

Solvéncia econdmica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia econdmica per algun dels
mitjans que s’indiquen als articles 75 del TRLCSP:

Declaracid responsable relativa a la xifra de negocis global i de les obres
en l'ambit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, realitzades
per I'empresa en el curs dels tres ultims exercicis disponibles en funcié de
la data de creacio o inici d’activitats.

Informe d'alguna institucié financera o justificant d'una asseguranga
d'indemnitzaci¢ per riscos professionals.

Tractant-se de persones juridiques, presentacid dels comptes anuals
inscrits al Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el supdsit que la
publicacid d'aquests sigui obligatoria en els Estats on aquestes es trobin
establertes o llibre de comptabilitat diligenciat.

Solvéncia técnica:

Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i
en particular del o dels responsables de les obres.

Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucié.

Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa,
indicant, en el seu cas, grau d'estabilitat en el mateix i la importancia dels
seus equips directius durant els tres (3) ultims anys.

Declaracio indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no
integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les
obres.

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per estats
membres de la CE o estats signants de I'Acord sobre espai economic
europeu a favor de les empreses d'aquests estats, constituiran document
suficient de 'acreditacio de la solvéncia econdmica financera i técnica.

La classificacié de les UTE se determinara mitjangant 'acumulacio de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades
en llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unid concorrin empresaris espanyols,
estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, en aquest cas els dos
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primers hauran de acreditar la seva classificacio i els dltims, en defecte
d'aquesta, la seva solvéncia econdmica, financera i tecnica.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin classificacidé acreditaran la seva solvéencia pels mitjans indicats a
I'article 75 i 76 del TRLCSP esmentats a I'apartat 6.2 del presents plecs.

Quan concorrin a la unid o agrupacié empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referencies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia economica i financera
mitjancant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per
VIMED. També podra posseir la titulacio comunitaria homologable.

Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia
dels licitadors: Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de [I’Estat i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya.

Reaqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat.

La inscripcid en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat acreditara les condicions d’'aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional
o empresarial, solvéncia econdmica i financera, aixi com la concurréncia o
no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
el mateix.

Reqistre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacid del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament dEconomia i Finances-
http://reli.gencat.net), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

L'drgan de contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental
que correspongui, si hi ha informacié registral de les empreses que liciten
al procediment d’adjudicacio en curs.
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Les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya estan exemptes de lliurar materialment la
documentacio que es determina als apartats 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 del present
Plec corresponent a l'acreditacio de la personalitat juridica; la capacitat
d'obrar i la representacid; I'alta en I'impost d’activitats econdomiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié o no
subjeccio, aixi com 'exempcio en la presentacié de la declaracio segons la
qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la prohibicio
de contractar que estableix l'article 60 del TRLCSP, si no s’ha donat de
baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i, especialment,
segons la qual esta al corrent en el compliment tant de les obligacions
tributaries i com de les relatives a la Seguretat Social.

Tot i estar inscrit hauran de presentar la resta de documentacié del
sobre A. El LICITADOR inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya esta obligat a incorporar en el
sobre A: una fotocopia simple del document acreditatiu d'inscripcio,
juntament amb la declaracié responsable, signada pel representant de
'empresa, acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord
amb el model contingut a 'annex nam. 4.

Declaracié sobre grup empresarial.

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacidé (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracidé fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d'aquesta declaracié
s’entendra com a declaracié per part del LICITADOR que no concorre
aquesta circumstancia.

Eventual acreditacié de condicions socials de treball i d’iqualtat.

En el seu cas, documentacio acreditativa conforme la plantilla de I'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de l'adopcié d'alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abiril.

Aixi mateix, si és el cas, documentacio acreditativa conforme I'empresari
disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
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Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres.

En cas d'empreses estrangeres, declaracido de sotmetre’s a la jurisdiccid
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte,
amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al LICITADOR.

9.2.- SOBRE B (tancat)

Titol:

Referéncies Técniques - Procediment obert no harmonitzat per a

I'adjudicacio de les obres d’adequacié contingudes a la memoria valorada
per les actuacions de sales de I’Ateneu Popular de Can Batllori a
Viladecans (EXP. 055.01/FP14/003).

El contingut dels SOBRE B es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE B.

Declaracions responsables sobre I'equip personal i mitjans humans el

LICITADOR es compromet a posar a disposicié de I'obra i sobre els equips

de maquinaria i mitjans auxiliars.

1. Declaracio responsable sobre I'equip personal i mitjians humans el

LICITADOR es compromet a posar a disposicio de I'obra.

El LICITADOR haura d’adjuntar declaracio responsable on es relacioni el
personal (numero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcta execucié de les obres, indicant si
sera personal propi o sera personal subcontractat, redactada d’acord amb
el model contingut a ’'annex num. 6 adjunt al present Plec.

Els LICITADORS han d’indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, i han d'assenyalar-ne l'import, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o tecnica, dels subcontractistes als quals se n’encomanara la
realitzacio.

Aguests compromisos tenen caracter d'obligacions essencials als efectes
de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.
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El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execuci6 dels treballs amb
el termini acordat.

2. Declaracid responsable sobre equips de maquinaria i mitjans auxiliars
que el LICITADOR es compromet a posar a disposicié de I'obra.

Relacio d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el LICITADOR es
compromet a posar a disposicié de I'obra per a l'execucid dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi
la direccid facultativa. Declaracid responsable redactada d’acord amb el
model contingut a 'annex nuam. 7 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucid contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a l'execucid del

contracte els mitjans personals suficients per a 'execucio dels treballs amb
el termini acordat.

Referéncies técniques:

a) Memoria descriptiva del procés d’execucid.

El licitador haura de presentar descripcié justificada del procés d’execucio de les
obres objecte del projecte, per a les activitats principals aixi com les més
singulars de l'obra, identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i
garanties de qualitat que ofereix la proposta sobre el procediment constructiu
habitual o definit al projecte.

b) Programa d’obres

El licitador proposara pla d'obres que garanteixi el termini de les obres detallant
tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
activitats i fites principals de la planificacié.

Pel que fa a l'estimacid de costos s’haura de posar en percentatges, si es fa
referéncia a valors numeérics aquests hauran de fer referencia al pressupost de
licitacid NO al preu ofert ja que no es poden admetre documents al sobre B amb
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dades econdmiques per permetin_conéixer I'oferta economica dels licitadors
inclosa en el sobre C .

L’extensiéo maxima de la proposta técnica no podra excedir de 35 pagines DIN-A4, a
una cara. Per la confeccio del Pla d’Obres (punts B) el licitador podra emprar una mida
diferent a DIN-A4, computant el nimero de pagines en el limit maxim de 30 pagines.

Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interés per a una adequada
apreciacid de la proposta sempre que no contingui informacié econdmica que hagi
d'anar inclosa al Sobre C.

9.3.- SOBRE C (tancat)

Titol: Proposta econdmica i resta de criteris automatics - Procediment obert
no harmonitzat per a I'adjudicacié de les obres d’adequacio contingudes a
la memoria valorada per les actuacions de sales de I’Ateneu Popular de Can
Batllori a Viladecans (EXP. 055.01/FP14/003).

El contingut dels SOBRE C es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE C.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacio a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel Licitador. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de I'esmentada Unio.

La proposicié econdmica es presentara escrita a maquina, o d‘altres tipus
d'impressié mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin de conéixer clarament allo que VIMED
consideri fonamental per a valorar l'oferta, redactada conforme al model que
s'insereix com annex num. 8 al present Plec.

En la proposta economica i resta de criteris automatics s'expressaran
separadament els seglients conceptes:

e Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres |
percentatge de baixa lineal ofert a 'execuci6 de les referides obres
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El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucio de les
referides obres, indicant en nimeros i lletres I'import que oferta, que
resultara d'aplicar al pressupost de licitacid, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - s'aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en el projecte.

o Ampliacié del termini de garantia: El termini de garantia minim sera de
vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat s'indicara quina millora en
mesos s’ofereix termini de garantia obligatori de 24 mesos. Les millores
relatives a I'ampliacié del termini de garantia s’entendran referides al
global d'obra. No es puntuara ampliacié de termini parcial a alguna unitat
d’obra.

Cada licitador només podra presentar una proposicié econdmica que no podra
superar limport I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal efecte,
quedaran excloses de la licitacid aquelles ofertes que presentin un preu o termini
superior al de licitacié. No s'admetran variants ni alternatives.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses, i en especial les
despeses generals i d'empresa del CONTRACTISTA, el seu benefici industrial i
tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execucid de l'obra; I'abonament de les despeses per el Pla de Qualitat es
realitzara d'acord amb les partides i la seva valoracié incloses en aquest
document.

En el preu ofert restara exclds I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacié del tipus de I'VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

10. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

10.1

Mesa de Contractacio i analisi de la documentacio

La Mesa de contractacio estara constituida pels segiients membres:

President: Emili Galisteo Rodriguez (Gerent de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L.), o persona en qui delegui.
Vocal: Enric Serra del Castillo Director de Serveis de I'Area de

Planificacié Territorial, o persona en qui delegui.
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10.2

Vocal: Cristina Unica Sorribes (Técnic assignat per la SPM Viladecans
Mediterrania, .SL.)
Secretari: José Luis Gonzélez Herrero (Serveis juridics Grup d’Empreses

Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui)

Entre la data de presentacio de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de
contractacié de VIMED procedira a analitzar i qualificar la documentacio
general, continguda en el sobre A (documentacio administrativa general).

En cas que la Mesa de Contractacié observés l'existéncia de defectes
esmenables al sobre A ho comunicara al licitador per tal que aquest pugui
presentar 'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies habils. La manca
d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, sera causa d'exclusid
del procediment obert.

No es consideren esmenables els defectes que consisteixin en la manca de
requisits exigits, i esmenables aquells que facin referéncia a la simple manca
d’acreditacié dels requisits, aixi com la manca d’acreditacié de la classificacio
requerida.

La Mesa de Contractacié decidira sobre I'admissié i procedéncia de les
esmenes presentades pel LICITADOR. En aquests casos es retornara als
licitadors llurs propostes: econdmiques (sobre C) de I'oferta, sense obrir.

Si amb anterioritat a la data de acta publica d’obertura de pliques no s'ha
analitzat el sobre A, es procedira a la seva obertura en I'acte public d'obertura.

Acte d’obertura de les ofertes

A lacte d'obertura de pliques es procedira a l'obertura del sobre B de
referéncies técniques i del sobre C propostes economiques.

A criteri discrecional de la Mesa de contractacié i per questié d’agilitat podra
procedir-se en lacte public d'obertura de pliques a l'obertura anica i
exclusivament de les propostes economiques (sobre C); procedint-se en acte
no public i previ a I'obertura del sobre B referéncies tecniques.

Els defectes o esmenes existents al sobre B de referéncies tecniques, en
aspectes subjectes a valoracié, no seran esmenables i tindran repercussié en
la puntuacié a obtenir per aplicacié dels criteris de valoracio i/o podran, a criteri
de VIMED, ser exclosos de la licitaci6 per manca de presentacio de
documentacié de caracter essencial.

Si amb anterioritat a I'acte d'obertura de les ofertes, s’ha analitzat el sobre A es
requerira als licitadors, les ofertes dels quals tinguin defectes esmenables, per
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10.3

10.4

tal que procedeixin en el termini de tres (3) dies a la seva esmena. A l'acte
d'obertura de propostes, VIMED donara a congixer les ofertes desqualificades i
la causa d'exclusio de la licitacio.

En aquests casos es retornara als licitadors llurs propostes: referéncies
técniques (sobre B)ila proposta econdmica (sobre C) de I'oferta, aquest ultim
sense obrir.

En el moment de 'obertura de les propostes técniques i econdmiques, la Mesa
de Contractacio procedira a obrir els sobres B- si no s’ha obert abans en sessié
tancada- i C de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes economiques
contingudes en els sobres C.

Un cop obertes les propostes tecniques i economiques i comprovada la
documentacié incorporada per cadascuna d'elles, la Mesa de Contractacié
indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les
bases explicitades en aquest plec.

La Mesa de contractacié podra excloure de la licitacié aquelles proposicions en
les quals manquin documentacié técnica essencial i/lo que presentin un preu
superior al de licitacio.

Amb posterioritat a I'obertura de pliques es comunicara a aquells licitadors
l'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacié o rebuig de la justificacié presentada. Aquelles
justificacions que no s’'acceptin s’exclouran del procediment de licitacid i no
s’avaluaran ni técnica ni econdmicament.

Proposta d’adjudicacié

La Mesa de Contractacié designada als efectes oportuns per VIMED, amb els
informes que estimi oportd sol-licitar, valorara les ofertes i elevara a I'drgan de
contractacié de VIMED la corresponent proposta d'adjudicacié raonada o, en el
seu cas, declarara desert el present procediment obert.

Abans de I'adjudicacio, VIMED podra requerir als licitadors per completar i/o
justificar en el termini que es determini, aspectes técnics i economics de les
ofertes presentades.

Decisi6 sobre I'adjudicacié de I'obra
L'6rgan de contractacié de VIMED, a la vista d'allo indicat en el punt anterior,

decidira sobre ['adjudicaci6 de l'obra, que no es perfeccionara fins a la
formalitzacio del contracte corresponent.
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Abans de la formalitzacié del contracte, el licitador que ha resultat adjudicatari
haura de presentar en el termini maxim de deu (10) dies des de que se li hagi
requerit la documentacio seglent:

L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a)

En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament d'aquest, el document dalta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracio responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun
dels supodsits d’exempcié d'aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d'especificar el supdsit legal
d’exempcio i el document de declaracio en el cens d'obligats
tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

Certificat positiu, emés per l'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

Certificat positiu emés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes ftributaris amb [l'esmentada
Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia econdmica, financera i
tecnica (clausula 9.1.4).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o
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10.5

10.6

adscriure a I'execuci6 del contracte que li reclami I'organ de
contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una uni¢ temporal d’empreses,
en qualsevol régim juridic legalment admés, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucid en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacié del contracte, i el CIF assignat i la representacid, si
s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, s'entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR seglent per I'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

Actuacions en cas de manca de perfeccio del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar el contracte per manca d’acreditacié
d'estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, VIMED podra optar
entre convocar una nova licitacié o adjudicar-la a la seglient millor oferta
d’acord amb els criteris d’adjudicacid.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR seglent per 'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

Notificacio de I'adjudicacié

L’adjudicaciéo es comunicara als LICITADORS i es publicara al perfil del
contractant, i als diaris oficials que correspongui. Un cop formalitzada amb la
signatura del corresponent contracte, sera comunicada, si procedeix, al
Registre Public de Contractes.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicié de les reclamacions que procedeixin d’acord amb les Instruccions
Internes de Contractacio; la documentacié del sobre A quedara a disposicié
dels interessats. Els sobres B i C quedaran a l'arxiu de VIMED durant els
terminis adients procedint-se posteriorment a la seva destruccio.
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empresas municipales de viladecans

11.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la
Mesa, d'acord amb els seglients criteris de valoracié en ordre de major a menor

importancia:

- Oferta B oo OMICRA s R S SR i Fins 67 punts
(SOBRE C)

- Memoria del procés d’exeCuCio..........ccoiivviiienniciiiinnienses de 0 a 15 punts
(SOBRE B)

- Programa d’obres........cooivviiiiiiniiiiiies e de 0 a 15 punts
(SOBRE B)

- Ampliacié del termini de garantia...........ccccoeiiiiiiinns ... deOa 3 punts
(SOBRE C)

[ CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA

a)

(87 1= - =Y oTe ] 0o | 1] o= I Lo R BUTS P fins a 67 punts

Obtindra major puntuacid l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacio vindra definida per I'aplicacié de les seglients formules:

Sl el numero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=67x(0i—T)
Omin-T

Pi = Puntuacio de I'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacio

O min = Oferta admesa més economica

S| el nimero d’ofertes admeses és Inferior a 5:
Pi =67 x Omin
Qi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.
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La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacid de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdmiques i les dues ofertes
més cares, sense perjudici d'alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10)
a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
I'ofertes més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst a I'article 86
del Reglament de |a Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicacic¢ d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacid sollicitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en
relacié als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies
habils)

b) Ampliacio termini de garantia .........ccccciceiiciieiiccecece e e de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN ( 1 ) punt, fins a un
maxim de 3 punts.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU....emeeeeceereeeeresesesessesseeens de 0 a 15 punts

El licitador presentara una descripcio justificada del procés d'execucié que proposa, tant per
les activitats principals com per les activitats especialment significatives.
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S'identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva
execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per
a Vimed.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréencia de la proposta
considerant la seva adequacio a I'obra, implementacid i beneficis.

Proceés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran | de 9,01 a 15,00 punts
benefici

Procés constructiu basic i poc detallat de 3,01 a 9,00 punts
Procés constructiu no adient i / 0 incomplert de 0,00 a 3,00 punts
B) PLA D’OBRES......ccocciimiiiinininiismsnie s cessns s sssssssssssssssssssnsansssssnassnsssnnes 0 a15 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que
es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els
lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de
la planificacid.

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de 'assignacié de terminis i la racionalitat
dels lligams entre tasques.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de de 9,01 a 15,00 punts
projecte

Planificacio basica i adequada a I'obra de 3,01 a 9,00 punts
Planificacio incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 3,00 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’adjudicacio es fara a I'oferta més avantatjosa, que sera aquella que obtingui més
puntuacié d’'entre totes aquelles ofertes admeses al present procediment, si bé VIMED
podra rebutjar igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitacié, si cap d'elles
arriba a uns requisits minims de qualitat técnica.

En cas d’empat, I'adjudicacio es realitzara de manera preferent a favor d'aquella
empresa que en el moment d’acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la
seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al dos per cent (2 %).
En el cas que diverses empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situacio,
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12.

tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del percentatge
superior.

Aixi mateix, tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte les persones fisiques i
juridiques que disposin d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
sempre que dites proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris de valoracié que serveixen de base per a I'adjudicacié.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucid sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra
que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoracid de les ofertes, VIMED, podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients. Els licitadors també podran dirigir-se a VIMED,
per aclarir o concretar llurs propostes.

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
12.1 Documentacio exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte i de ladjudicacid, el
LICITADOR que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris de valoracio
resulti més avantatjosa, haura de lliurar a VIMED la documentacié que
s'assenyala a I'apartat 10.4 del Plec, que és la seglent:

e L’acreditacid que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
impost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament d'aquest, el document d'alta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracio responsable que ha d’especificar el supdsit legal
d’exempcioé i el document de declaracid en el cens d'obligats
tributaris.
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b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per I'Agencia Estatal d’Administracio Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

c) Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d)  Certificat positiu emés per 'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes ftributaris amb I'esmentada
Administracio.

e Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

« Documentacio acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia economica financera i técnica
(9.1.4).

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o
adscriure a I'execucidé del contracte que li reclami I'drgan de
contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una uni¢ temporal d’'empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar
llur constituci® en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzaci® del contracte, i el CIF assignat i la representacio, si
s'escau.

En cas d’incompliment d’aquesta obligacié, VIMED podra declarar sense
efecte I'adjudicacié i optar entre convocar una nova licitacié o procedir a
I'adjudicacié a la seglient millor oferta d'acord amb els criteris per a
I'adjudicacié.
12.2 Garantia definitiva
Abans de la formalitzacio de I'adjudicacié del contracte, I'adjudicatari esta obligat
constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de Iimport d'adjudicacio

exclos I'VA.

La garantia definitiva podra constituir-se:
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a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d'Estalvi, Cooperatives
de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I'annex
num. 9 d’aquest Plec de clausules particulars, i I'avalista haura de complir
els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 56 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d'octubre.

S’haura de presentar a VIMED

b) Mitjangant Contracte d'assegurangca de caucid, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'assegurancga
de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent pdlissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a 'annex nam. 10
d'aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
de complir els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED
c) En metallic, consignant-se I'import a VIMED

En cas d'incompliment d'aquest requisit, VIMED podra declarar sense efecte
I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del
CONTRACTISTA dimanants del Contracte, de la seva execucié o de la seva
eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria
haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidacio, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment de les obligacions
del CONTRACTISTA, inclosos els que com a conseqiencia de l'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracié i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en |'apartat anterior, VIMED podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que el CONTRACTISTA es cregui
assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per VIMED ['Unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.
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13.

12.3.

12.4

Quan com a conseqiiéncia de la modificacid del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés alga o baixa, es reajustara la
garantia constituida per limport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzacio del contracte

Un cop adjudicat el contracte es procedira a notificar a tots els licitadors, es
comunicara al perfil del contractant, i si s'escau a publicar al BOP o al diari oficial
corresponent.

L'ADJUDICATARI restara obligat a subscriure el corresponent document de
formalitzacid del Contracte d'adjudicacio de les obres en el termini que determini
VIMED.

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de
formalitzacid del Contracte amb una antelacié minima de cinc (5) dies.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del CONTRACTISTA i haura de lliurar a VIMED dins del termini
de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia auténtica
i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a
I’ADJUDICATARI dins del termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte
demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al seglient
candidat en la licitacid, o convocar una nova licitacio.

Actualitzacio o revisié de preus

Donades les caracteristiques de I'objecte del present contracte, no esta subjecte
a revisio de preus.

DIRECCIO DE LES OBRES

VIMED sera el responsable del contracte i designara d’entre els seus técnics, un tecnic
responsable de la gesti6 de I'obra que durd a terme les tasques de la comprovacio,
coordinacié, vigilancia i inspeccié de la correcta realitzacié de I'obra objecte del
contracte.

El delegat de I'obra del CONTRACTISTA, haura d'ésser el técnic titulat que exigeix
VIMED, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d'aquest
contracte.
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La Direccio Facultativa i el tecnic de VIMED encarregat de la gestié de I'obra hauran
de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el
CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccid Facultativa i/o el técnic de
VIMED per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb
I'execucié de les obres.

VIMED i/o la Direccié Facultativa d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

EXECUCIO DE LES OBRES

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les clausules estipulades en el present
plec , i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d'acord amb el projecte
aprovat per ['Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en
interpretacié técnica d'aquest donés la Direccid Facultativa d'Obra o VIMED, al
CONTRACTISTA. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les
parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d'Ordres, que haura d’ésser
degudament diligenciat a l'inici dels treballs. EIl CONTRACTISTA esta obligat a signar
el coneixement de les esmentades ordres.

El CONTRACTISTA haura d’acomplir a més a més amb les seglients condicions
especifiques d’execucio de les obres:

. Mitjans materials personals técnics i rendiments.

El CONTRACTISTA té l'obligacié6 d'assegurar i garantir el rendiment i la
planificacié dels treballs, aixi com l'assignacié de tots els recursos, tant técnics
com personals com materials per a garantir la seva execuci6 amb la qualitat
requerida i en el termini ofertat; tenint en compte que s’haura de garantir tant en
la planificacio com amb els mitjans personals a destinar I'execucié també durant
el mes d’agost.

° Planols detallats d’execucio.

Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié Facultativa i/o
VIMED estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglaments vigents.
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Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccid Facultativa,
i/lo VIMED el Contractista haura de presentar el Pla d'Obra ajustat a I'execucio
real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, si s'escau, el Pla d'Obra s’actualitzara de forma trimestral i
haura de ser aprovat per la Direccié Facultativa i VIMED.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacio, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comunicacié de modificacions de termini.

Mentre duri I'execucio de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direccié Facultativa i a VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Pla d'Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions
s’hagin de reflectir al Pla d'Obra ajustat.

Ateses les activitats programades que s’estan duent a terme dins de I'edifici, la
memodria haura de contemplar que les obres s’hauran d’iniciar preferentment a
partir de la segona quinzena del mes de desembre, no abans, i continuar
durant el mes de gener.

Per la mateixa rad, no es podra treballar simultaniament en les dues sales que
han de ser adequades. Primer s’hauran de fer les obres en una de les sales, |
quan aquesta estigui en condicions per a poder ser utilitzada, es podran iniciar les
obres de la segona sala.

El pla d’'obres haura de contemplar aquestes dues condicions (dates inici obres i
no simultaneitat dels treballs en les dues sales), aixi com preveure els terminis
d’entrega dels materials, per a poder ajustar al maxim possible el pla.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a VIMED a resoldre el contracte o, a criteri exclusivament de VIMED a
imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucid del contracte comengara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de quinze (15) dies naturals des de la data de la
formalitzacié del contracte. La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per
VIMED i es comunicara al CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals
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a la mateixa, si fos possible. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en
preséncia del CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el CONTRACTISTA no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacio del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les conseqiéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacio dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccié de l'obra i sense reserva del CONTRACTISTA, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui I'autoritzacié per iniciar les
obres; comengant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seglient a la signatura
de I'acta de replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direccié d’'Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars, i els reglaments vigents.

El CONTRACTISTA restara obligat, quan la Direccié d'Obra ho consideri convenient i
previa aprovacio per I'organ de contractacié de VIMED, a introduir les modificacions
necessaries perque es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir I'inici de les mateixes s’hagin superat.

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats per VIMED. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, VIMED podra optar per la resolucié del contracte o per la imposicié de
penalitats econdomiques

VIMED tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les seglients causes:

» Defecte de qualitat de I'obra executada.

e Incompliment del termini parcial del Pla d'Obres

* Incompliment global dels terminis d’execucié de l'obra per causes imputables al
CONTRACTISTA

e Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat

i/o el planing d’obra i/o el pla de seguretat i salut

Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa. i/o VIMED

Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.
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e Incompliment en matéria de subcontractacié
e incompliment en 'execucio dels repassos
e Incompliment d’obligacions especifiques

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc
a la seva demolicid. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

Penalitat per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d'obres s'actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils segiients a que li hagi estat
requerit per VIMED o la Direcci6 Facultativa.

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5%) de la diferéncia
entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de l'import de la certificacio del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural,si s’escau, actualitzant-se segons
l'evolucié de l'obra, incrementant limport retingut o bé disminuint-lo. La quantitat
resultant al final de I'obra s'aplicara a la liquidacio de la penalitat per incompliment del
termini total, si aquest fos el cas.

Penalitat per manca de incompliment del termini total de I'obra

En cas d'excedir injustificadament el termini total per a I'execucio de la totalitat de les
obres, el CONTRACTISTA sera objecte d'una penalitat per import de cinc-cents euros
(500,00.-€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per
qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d'excedir injustificadament en mes de dues (2) setmanes el termini total per
l'execucié de les obres VIMED retindra tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs
pendents, o part d’ells, a un altre industrial, deduint-se els increments de preus que
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existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

Per a que la justificacio en el retard pugui ser estimada, el CONTRACTISTA haura
d’avisar per escrit i amb antelacié a la Direccié Facultativa que ho posara en
coneixement de VIMED i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els planings d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d'excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la
presentacio del planing d'obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el
CONTRACTISTA sera objecte d'una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol
concepte pugui ordenar el VIMED.

En cas d'excedir en més de quinze (15) dies naturals el termini maxim per a iniciar les
obres, per a la presentacio del planing d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio
del pla de qualitat de I'execucio de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, VIMED podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb una altra
CONTRACTISTA els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que
existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

En el cas d'incompliment de la presentacié dels planing d’obra ajustat durant I'execucié
de les mateixes, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucio del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb una altra CONTRACTISTA els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogues exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa de I’'Obra i/o
VIMED

En cas que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la DIRECCIO
FACULTATIVA, o de VIMED, de manera que VIMED consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, DIRECCIO FACULTATIVA podra
proposar a VIMED una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
| TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO, PER

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO vi m ed
HARMONITZADA, DE LES OBRES D’ADEQUACIO ,,
CONTINGUDES EN LA MEMORIA VALORADA DE LES VPR e 08 adsrars

ACTUACIONS EN SALES DE L’ATENEU DE CULTURA
POPULAR DE CAN BATLLORI

f)

g)

h)

Rebuda la proposta de penalitat, VIMED ho comunicara al CONTRACTISTA per tal de
que solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se [oportuna
reparacié, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en
curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i
aquesta podra proposar una penalitat economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aquest tipus.

Proposada la penalitat, VIMED ho comunicara al contractista per tal de que solucioni
l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-€) per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacid mensual del mes en curs que
es fara efectiva a criteri de VIMED ja sigui en la certificacid mensual del mes en curs o
es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacié

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista,
pot donar lloc, en tot cas, a la imposicidé al contractista d'una penalitat de fins a un
cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucio dels repassos

En cas que el CONTRACTISTA no executi, sense causa justificada, en el termini i en
les condicions fixades les correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries
fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia,
per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la
fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio; VIMED podra aplicar
una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en
el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el CONTRACTISTA no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucidé amb un tercer,
anant a carrec del CONTRACTISTA el cost de I'execucid de I'esmentat repas. En
aquest sentit, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment a la referida
execucioé havent de deixar entrar als operaris a 'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques
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17.-

18.-

En cas de que el CONTRACTISTA incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present contracte, VIMED, podra acordar una penalitat econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus, consistent en cinc-cents
euros (500,00.-€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié
mensual del mes en curs, que es fara efectiva en la certificacido mensual del mes en
curs.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el deu per
cent (10 %) del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccio
de VIMED, de la garantia definitiva constituida pel CONTRACTISTA

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estara obligat a
ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.

FORGCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid a risc i ventura del

CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre que no existeixi actuacio
imprudent per part del CONTRACTISTA, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels
danys i perjudicis que s’haguessin produit.

Previa comprovaci6 sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a VIMED la indemnitzacié a satisfer al CONTRACTISTA en el seu cas.

Correspondra a I'drgan de contractacio la resolucié de I'expedient
Unicament tindran la consideracié de casos de forga major els segiients:
. Incendi causat per electricitat atmosférica

- Fenomens naturals d'efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions técniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seguents obligacions:
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1. Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El CONTRACTISTA lliurara copia de la comunicacié d'obertura del centre de
treball a lautoritat laboral competent amb el segell d'entrada estampat per
aquesta darrera.

El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa i
pertoquen en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el CONTRACTISTA estara obligat, durant tot el periode de
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emes per
'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de
I'emissié de I'anterior certificat.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar sempre que li
sigui requerit per VIMED, tenir complides totes les obligacions esmentades en
l'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referencia a tals obligacions.

El CONTRACTISTA haura de presentar abans de la formalitzacié del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments
a la Seguretat Social. L'esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre
durin els treballs.

El CONTRACTISTA lliurara a VIMED el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia
habil seglent) una llista del personal que es troba a l'obra, en la qual es
designara un a un als operaris del CONTRACTISTA (categoria, numero d'afiliacio
a la Seguretat Social, data d’alta amb EL CONTRACTISTA i data d’incorporacio
a I'obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser
comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en 'esmentada
llista haura destar donat dalta a la Seguretat Social. Per aixo, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de
les assegurances socials, amb expressido en els mateixos del personal que
treballa a l'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat
gestora de recaptacié acreditatiu d’haver estat pagat.

El CONTRACTISTA presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi
com de I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
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'empresa que estigui adscrit a 'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
CONTRACTISTA estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de
VIMED i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els
dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors amb nom i DNI que estant
treballant a I'obra en cada moment; a fi i efecte de que VIMED i/o el coordinador
puguin verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a 'obra.

L'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.

El CONTRACTISTA d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions
del Coordinador de Seguretat i Salut i/lo VIMED, es compromet a adoptar les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995
de 8 de novembre de prevencidé de riscos laborals i del Real decret 1627/1997,
de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccio; aixi com de qualsevol altre normativa que la
desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

2. Constitucio de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

3. Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacio per import de
1.427,36.-€, IVA exclos

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen
amb el Pla de comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacié, en el qual es
determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra. L’execucid
d'aquestes accions es dura a terme o per la societat privada municipal
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L, o per la societat privada municipal que es
determini o per I'Ajuntament de Viladecans. El CONTRACTISTA assumira el cost
fins I'import anteriorment indicat.

La societat privada municipal o I'Ajuntament girara al CONTRACTISTA les
factures corresponents en concepte de comunicacié avalades per 'existéncia del
Pla de comunicacioé especific de I'obra.
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El CONTRACTISTA les haura d’abonar a la societat privada municipal dins dels
trenta (30) dies a la presentacié de factura.

En cas d'incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de
qualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per
'endarreriment en el pagament d’aguestes quantitats, la societat privada
municipal cobrara uns interessos de demora que es calcularan de conformitat
amb la normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacid imputables a aquest apartat amb
caracter enunciatiu no limitatiu les seglents:

Totes aquelles que es puguin determinar per la societat privada municipal
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L o per VILADECANS RENOVACIO URBANA
S.L. o per I'Ajuntament de Viladecans en relacié a comunicacio i informacio
d'obra, informacié als ciutadans sobre qualsevol incidencia, posada en
funcionament de serveis, actes informatius etc , en relaci6 amb l'obra que
s'executa detallades al pla de comunicacio.

En consequeéencia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d’informacié i comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat
privada municipal.

4. Cartells anunciadors de 'empresa adjudicataria

La col-locacid en obra de cartells anunciadors de I'empresa CONTRACTISTA,
aniran unica i exclusivament a carrec de l'aquesta; i en qualsevol cas, estara
subjecta a la prévia autoritzacié de VIMED o de I'Ajuntament de Viladecans en
quant a les caracteristiques del cartell, ubicaci¢ i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El CONTRACTISTA s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacid dels
treballs el Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

El CONTRACTISTA s'obliga a, una vegada aprovada per VIMED la
subcontractacio, signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut,
aixi com a presentar els documents i certificats que VIMED i requereixi.

El CONTRACTISTA sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de l'obra o a terceres persones com a consequencia de la realitzacio
dels treballs encomanats.
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El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infraccid als
reglaments de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacid dels
treballs contractats.

Si s’aprecies per la Direccio Facultativa o per VIMED una reiterada inobservanga
en els equips de proteccid personal per a la realitzacio dels seus treballs, per part
del personal del CONTRACTISTA, VIMED queda facultat per a equipar
correctament al personal i deduir el seu import de la certificacié final .

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I'execucio de les obres

El CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals tecnics i materials necessaris per a la correcta execucié de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir I'execucié de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d'obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificacio dels treballs, aixi com I'assignacié de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la
qualitat requerida en el termini acordat, havent de tenir present la necessitat de
garantir mitjans per a I'execucié d'obra durant el mes d’agost.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucio contractual o de [l'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

7. Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

El CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de l'obra, i des de linici dels
treballs, a disposicié de la Direccié Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on
s'anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin al
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiencies, o les que
consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme dacord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser
estesa i signada per la Direccié Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la
signatura del CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera
per la Direccié Facultativa, el CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a
VIMED per al seu coneixement.

El CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidencies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i
es tancara en l'acte formal de recepcié de les obres.
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Totes les anotacions que es realitzin als llibres d'obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té l'obligacidé de complimentar el
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacié vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié" i
"responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranga son els segients:
a) L'asseguranga en modalitat "tot risc construccidé™

= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
l'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de I'asseguranga a VIMED.

* Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacio de
l'obra.

* Incloura, dins els riscos coberts inclouran |'asseguranga de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Maquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de lI'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

cC OO0 00O

b) L'asseguranga de responsabilitat civil sera per un import minim de cent
mil euros (100.000,00 -€) i cobrira:

» Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civiiment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
o béns, per accié o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
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subsidiaria, com a consequencia d'accidents relacionats amb I'execucio
de l'obra.

= |es costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

* La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

» Qualsevol reclamacio contra VIMED que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacio, en el seu cas, amb les limitacions d'aplicacio
comunes a aquestes prorrogues.

S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’hauran de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del
contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes en el
qual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensio del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepcio, a la suspensid del comput del termini de garantia fins que el
CONTRACTISTA acrediti I'acompliment d'aquesta obligacid, sense que el
periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el
pagament de les certificacions o de la liquidacio.

9. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

Abans de comencar les obres, el CONTRACTISTA comunicara al técnic de
VIMED encarregat de la gestio de I'obra la relacid detallada amb les dades
seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicio d’aquesta obra.

b)  Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicid per a
I'execuci6 de les obres.

c) Tecnic amb titulacidé adequada designat pel CONTRACTISTA per a la
direccié de l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El
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10.

tecnic quedara adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant
les hores de treball a peu d'obra.

d) ElI CONTRACTISTA tambe facilitara al técnic de VIMED encarregat de la
gestio de l'obra, relacio numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser
'adequat el qualitat i numero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En
qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de l'obra del
personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar [lincrement de personal necessari per a la
consecucio dels treballs en el termini acordat.

e) ElI CONTRACTISTA habilitara un local o espai degudament condicionat,
aillat i protegit, si fos requerit per VIMED, ( equipat amb taules, cadires,
armaris, teléfon, fax i correu electronic ) per a despatx exclusiu de la
Direccié Facultativa de l'obra, en el lloc que es consideri més apropiat,
prévia conformitat de la Direccié Facultativa i VIMED; i no podra procedir al
seu canvi i trasllat sense prévia autoritzacié.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacio del contracte.

El CONTRACTISTA hi haura de conservar necessariament una copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del
contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

El CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
técnic, auxiliar i operari que resulti de la documentaci¢ de I'adjudicacié i resta
establert al Pla d’Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per
la seva part la direccié dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
gquants gestions depenguin de la Direccidé de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacio funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa
de lobra i per VIMED, que tindra en tot moment la facultat d’exigir al
CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a I'obra, sense obligacidé de respondre de cap dels danys que al
CONTRACTISTA li pogués causar I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
CONTRACTISTA respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

Utilitzacio de materials
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El CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacio a la utilitzacié de materials i la
norma Tecnica de I'Institut Tecnoldgic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacio
de granulats provinents de la matxuca d'enderrocs de construccié.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucid i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicié o descripcio dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’'obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides algades.

Despeses d’assaigs i control de qualitat

Pel cas que calgui executar d'altres assajos que superin I'import fixat en el
Projecte (1.179,64 €) ; aniran a carrec d’aquest, aquestes despeses d’assajos
addicionals fins el limit de dos per cent (2 %) del PEM adjudicat.

El Pla de qualitat de I'obra que I'empresa mantindra directament durant I'execucié
de les obres, sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de
I'acompliment de totes les disposicions legals vigents en aquesta comprometent-
se al fet que els assaigs els executara, d’acord amb VIMED, en el laboratori
homologat que s’acordi.

A tal efecte, l'adjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos
d’empreses homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals
s’especificara: partides unitaries i pressupost, i correspondra a VIMED i - de les
tres (3) ofertes presentades - determinar quina sera I'encarregada de I'execucio.

Pel cas que VIMED sollicités altres proves no incloses al Pla de qualitat ,
s'abonaran d'acord amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i
aprovat.

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.
Tots els sistemes i materials emprats a 'obra compliran les especificacions que

es descriuen en normatives del Codi Técnic de I'Edificacid i demés normatives
que sigui d’aplicacio.
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El contractista haura de presentar totes les homologacions i certificats relacionats
amb aquests compliments.

Alta de les instal-lacions

Seran de compte i carrec del CONTRACTISTA la realitzacié de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccié i visat dels
projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El CONTRACTISTA sera responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant I'execucidé de les obres, especialment les restes
arquitectoniques; havent de donar compte immediatament de les troballes a la
Direcci6 de I'Obra i VIMED, i col-locar-los sota la custodia d’aquest.

Els materials rescats de I'obra es consideren propietat de I'Ajuntament de
Viladecans i seran traslladats per I'adjudicatari al lloc que determini VIMED.

Neteja de I'obra

Al final de I'obra el CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequencia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, el CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglients a la data de
recepcid de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del
CONTRACTISTA

Conservacio i vigilancia de 'obra

El CONTRACTISTA esta obligat a la conservaci6 i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacio.

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la
correcta i adequada conservacid dels cartells i senyals, i a la immediata
reposicio. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de VIMED, els serveis técnics
d'aquesta podran dur a terme les tasques de conservacid a carrec del
CONTRACTISTA.
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Execucio dels repassos

El CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de
'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de
que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades al CONTRACTISTA per VIMED.

En cas de que el CONTRACTISTA no executi els repassos en el termini acordat
sense causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per import de cinc-
cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest
cas, a més de loportuna penalitat, VIMED si ho considera oportd, prévia
comunicacio per escrit al CONTRACTISTA, podra encarregar directament
aquells treballs no executats als seus serveis o a altres empreses. En aquest
cas, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar I'accés a
'obra dels serveis de VIMED o els industrials externs. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel CONTRACTISTA,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec del
CONTRACTISTA, i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la
garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si
s’'escau, per aquest incompliment.

Senyalitzacié d’obra i desviaments dins i fora de I'ambit d’acord amb la
documentacioé grafica que s’adjunta, si s’escau

Independentment de les despeses de comunicacid, que van a carrec del
CONTRACTISTA, d’acord amb el que s'estableix en el Pla de comunicacio; el
CONTRACTISTA haura d’executar i assumir el cost de tota la senyalitzacié
informativa necessaria per desviaments de transit, si s’escau; d’acord amb la
documentacié grafica que consta en el Projecte i que forma part de la
documentacid contractual. Els cartells disposaran el logotip de I'ajuntament de
Viladecans a la franja verda. Aquest model de cartell podra ser substituit pel que
indiqui I'ajuntament en el moment de executar I'obra.

Cartells informatius i altres

Independentment de les despeses de comunicacié que van a carrec del
contractista, d'acord amb el que s’estableix en el Pla de comunicaci¢; el
CONTRACTISTA haura d’executar i assumir el cost dels cartells informatius que
determini la propietat.
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empresas municipales de viladecans

19.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

19.1 Modificacio del contracte en els suposits establerts a I'article 107 del

TRLCSP.

VIMED podra durant la seva execucid, modificar el contracte, sempre que
concorri alguna de les circumstancies que determina l'article 107.1 del TRLCSP, i
sempre que l'import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del preu d’adjudicacio del contracte.

En cas que per VIMED es procedeixi a modificar el contracte incorporant parts de
l'obra i/o unitats d'obra o materials no previstos en el contracte, o les
caracteristiques del qual difereixen substancialment d’aquelles, el seu preu es
fixara per VIMED, a proposta del Director Facultatiu de les obres d’acord amb el
procediment que a tal efecte es determina. Tant per a la seva execucidé com pel
seu abonament, es procedira a I'aprovacio de preus contradictoris de conformitat
amb el que preveu al Plec i normativa aplicable.

Les modificacions contractuals requeriran l'informe previ del Director Facultatiu
de les obres i dels serveis técnics de VIMED, en el que es faci constar I'import
aproximat de la modificacid, aixi com la descripcié de les obres a executar, quan
comportin incorporar parts de I'obra i/0 unitats d’'obra o materials no previstos en
el contracte.

A tal efecte, la fixacid del preu es determinara d’acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacio del contracte.

L’informe previ del Director Facultatiu de les obres i dels serveis técnics de
VIMED es notificara al CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia per un
termini de cinc (5) dies habils.

Si el CONTRACTISTA no acceptés els preus fixats, I'drgan de contractacio podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagués fixat.

VIMED podra adjudicar al CONTRACTISTA obres complementaries que no
figurin en el projecte ni al contracte perd que, degut a una circumstancia que no
s’hagués pogut preveure (sense concorrer manca de diligéncia per part de
'Organ de Contractacié), passin a ser necessaries per a executar 'obra com
estava descrita en el projecte o en el contracte, sense modificar-la, sempre que
les obres no puguin separar-se técnica o economicament de les contractades
sense causar grans inconvenients a I'Organ de Contractacié o que, malgrat
resultin separables, siguin estrictament necessaries pel perfeccionament de les
obres i que limport acumulat de les obres complementaries no superi el
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cinquanta per cent (50 %) de I'import primitiu del contracte. Aquestes obres seran
objecte de contractacié per procediment negociat, d’acord amb els preus que
regeixin el contracte principal o que, en el seu cas, es fixin contradictériament en
els termes previstos a l'article 171 del TRLCSP.

19.2 Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacio
contractual d’acord amb allé previst a I'article 234.3 del TRLCSP

Durant I'execucio del contracte, en el sentit del que es determina a l'article 234.3
del TRLCSP per VIMED es podran introduir variacions sense necessitat
d’'aprovacio préevia, quan consisteixin en l'alteracié de les unitats d'obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de l'obra i/o unitats d’obra, o
substituir (sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en
la documentacio contractual); sempre que I'import global no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del pressupost d’execucio del contracte.

En aquest cas, el CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reduccid. En cap cas aquesta reduccié donara lloc a
cap indemnitzacio a favor del CONTRACTISTA.

SUSPENSIO DE LES OBRES

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla, sense perjudici
d’abonar les indemnitzacions a qué el contracte tingui dret.

En el cas de suspensio dels treballs, a instancia de VIMED, per causa no imputable al
CONTRACTISTA, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir
un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze
(15) dies, cas en el que el CONTRACTISTA no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacié economica. En cas que la suspensié incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d'obra. La
quantificacid, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir
la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensié fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el CONTRACTISTA
tindra dret a la rescissid del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de
I'import de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als
efectes d’aplicacio d'aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de licitacid en el seu cas.

RESPONSABILITAT
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El CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiéencia de
les operacions que requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED o de
I'Administracié no prevista en el Projecte.

En consequencia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del CONTRACTISTA.

La presentacié d'oferta a la present licitacid implica la declaracié per part del
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en
qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequéncia de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execucié de les
obres alliberant a VIMED de tota responsabilitat o reclamacidé que li fos exigida al
respecte.

El CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislaci¢ vigent.

El CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, VIMED podra
prendre, a carrec del CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar
tals danys per manca de vigilancia.

El CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié previa
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacid a allé indispensable i
projectar i programar I'oportuna substitucio en el seu cas.
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Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part
del CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
quinze (15) anys a partir de la recepcid. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del CONTRACTISTA restara
extingida totalment.

En cas de que qualsevol alie a aquest contracte formulés reclamacio de responsabilitat
patrimonial a conseqiéncia de deficiéncies en I'execucio de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacié técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte, el CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la
reclamacio, adonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucio
definitiva de I'expedient, i el CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

El CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb
una resolucidé administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la
possibilitat de reclamar directament al CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en
la resolucié ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzaci¢ reclamada al
primer requeriment de pagament que s'efectui en contra seva i exonerant de tota

responsabilitat a la VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
CONTRACTISTA, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA tindra dret a 'abonament, conforme als preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjeccid al contracte atorgat i a les seves
modificacions, si les hagués.

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, si s’escau, o0 en cas de ser festiu, el seglent habil,
es realitzara un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada
pel CONTRACTISTA respecte la part d’'obra executada.

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglent habil, VIMED
elaborara, d'acord amb la relacid mensual valorada, la certificacid mensual d’obra, Unic
document valid a efectes de facturacid. Aquesta certificacié sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
I'esmentat periode d’acord amb la certificaci6 emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglient al de la certificacidé de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
| TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO, PER

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO Vi m ed
HARMONITZADA, DE LES OBRES D’ADEQUACIO - _
CONTINGUDES EN LA MEMORIA VALORADA DE LES ARG TN N

ACTUACIONS EN SALES DE L’ATENEU DE CULTURA
POPULAR DE CAN BATLLORI

El sistema de pagament dels preus convinguts s'efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis tecnics de
SPM duran a terme la verificacio/ validacid de la factura que correspongui per la
prestacio dels serveis o recepcié dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacid/ verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis tecnics de SPM, abans del dia 25 del
mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'tltim dia del mes de llur recepcid.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentacid aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d'annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio |
recepcio de les obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidaci¢ de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacio d'obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direccié de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aixo, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de
l'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacié.
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23.-

No sera objecte de valoracioé qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de I'execucido per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccié d'Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els
referits pagaments a compte mitjancant l|a prestacio de garantia, en metal-lic, aval o
asseguranca de caucié.

Aquests abonaments a compte podran arribar fins a un setanta-cinc per cent (75 %)
del valor dels materials acopiats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié de I'érgan
de contractacid que controlara que es ftracta dels esmentats materials i que
s’acompleixen els seglients requisits:

» Que existeixi peticio expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzement.

CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer sempre que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de l'adjudicacid del contracte, i de la cessid no resulti una restriccio
efectiva de la competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessid a un tercer
quan aquesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seguents:

a) Que I'drgan de contractacié autoritzi , de forma previa i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un vint per cent (20 %) de l'import del
contracte 0, quan es tracti de la gestié de servei public, que n'hagi efectuat
l'explotacié durant almenys una cinquena part del termini de durada del
contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessio es produeix trobant
I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.
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c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvencia que sigui exigible,
havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent ,
i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessid es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

24.- SUBCONTRACTACIO.

El CONTRACTISTA podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers, amb el limit del setanta-cinc per cent (75 %) podent-se ampliar el
limit segons necessitats prévia aprovacié de VIMED, a excepcid del personal técnic i
d’'obra format per capatassos, encarregats, caps de produccid, topograf, responsables
en seguretat i salut, sequiment de la qualitat, gesti6é de residus, i caps d’obra

Per a poder dur a terme I'esmentada subcontractacié caldra que el CONTRACTISTA es
responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a
I'execucid dels treballs subcontractats. VIMED restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el CONTRACTISTA i el subcontractista, no essent responsable, en cap
cas per les consequencies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el CONTRACTISTA a tots els
efectes.

En tot cas, el CONTRACTISTA ha de comunicar anticipadament i per escrit a VIMED la
intencid de subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestacid que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment I'aptitud d’aquest
per executar-la fent referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiencia. En el cas que el subcontractista tingui la classificacié adequada per realitzar
la part del contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d'aquesta
circumstancia eximeix el CONTRACTISTA de la necessitat de justificar I'aptitud
d’aquell.

A aquest escrit s'adjuntara una declaracioé del subcontractista, donant fe que no esta
immers en suspensié de classificacid, i que no esta inhabilitat per a contractar, ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. A de més de I'anterior, i
si VIMED ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir
les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre.
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Ates que el CONTRACTISTA ha d’haver indicat a la seva oferta la part que te previst
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica I'oferta, perqué s’han
subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta o perqué es
refereixen a parts de la prestacié diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden
subscriure fins que no transcorrin vint (20) dies des que s’hagi notificat a VIMED i
s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix |'apartat anterior; llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament per VIMED.

En cap cas podra el CONTRACTISTA subcontractar amb persones o empreses
immerses en suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar d'acord amb
l'article 60 de la TRLCSP o compreses en algun dels supdsits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la normativa
vigent. Qualsevol subcontractacio dins el marc del present contracte s’haura d’ajustar a
la normativa vigent en la matéria en cada moment

Una vegada aprovada la subcontractacié per VIMED, caldra que el CONTRACTISTA
presenti a VIMED model de certificat de compliment de la normativa de prevencié de
riscos i compromis d’adhesid al pla de seguretat i salut de I'obra - d'acord amb els
models aprovats per VIMED. Simultaniament, els subcontractistes procediran a signar
l'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut.
Sense algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa
subcontractada.

En qualsevol cas, els subconfractistes restaran obligats tan sols davant del
CONTRACTISTA que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte
enfront de VIMED.

De conformitat amb el que determina l'article 228 bis del TRLCSP, VIMED podra en
qualsevol moment comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin
en I'execucié d’aquest contracte.

A tal efecte, i si aixi ho sol'licita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participacid, juntament amb aquelles condicions de
subcontractacié o subministrament de cada un d'ells que guardin una relacié directa
amb el termini de pagament .

Aixi mateix, hauran d'aportar a sollicitud de VIMED justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestaci¢ dins dels terminis de pagament
legalment establerts en I'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li
sigui d'aplicacio.
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Aquestes obligacions, es consideren condicions essencials d'execucid, I'incompliment, a
meés de les conseqliencies previstes per I'ordenament juridic, permetra la imposicié de
les penalitats que a aquest efecte s’estableixin en els plecs.

El CONTRACTISTA respondra com a unic responsable de la coordinacié dels diferents
subcontractistes que participin en I'obra, enfront VIMED i la Direccidé d'Obra, de la
totalitat dels treballs. El coneixement que tingui VIMED dels subcontractes subscrits en
virtut de les comunicacions a qué es refereix aquest apartat, o I'autoritzacié que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En cas de que el CONTRACTISTA subcontracti part de I'objecte del contracte, caldra fer
constar en el contracte que a tal efecte es formalitzi, la renincia expressa per part del
subcontractista a I'accié contra VIMED recollida en I'art. 1.597 del Codi Civil; essent
unicament responsable el CONTRACTISTA de I'obra.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas acci6 directa front VIMED
per les obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqtiéncia
de I'execucié del contracte principal i els subcontractes.

La infraccio de les condicions establertes per procedir a la subcontractacio, com també
la falta d’acreditacio de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicié al CONTRACTISTA d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de
I'import del subcontracte.

25.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, el
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per qué es dugui a terme la recepcié d'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats al CONTRACTISTA com a conseqliéncia del contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials, d’acord amb el que es determina a la normativa vigent.

La Direccié d'obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
l'elevara amb el seu informe a 'drgan de contractacié amb I'antelacié suficient. Si per
qualsevol motiu, VIMED considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho
especificarad en forma raonada, i ho comunicara al CONTRACTISTA, el qual a tenor
de I'esmentada comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb
data anterior al seu acabament. A tal efecte, ho comunicara a I'Ajuntament de
Viladecans, per tal que si ho estima oportl assisteixi a la inspeccio; i designara a la
persona o persones que, en nom de VIMED, hauran d'efectuar la inspeccié.
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A la inspeccid de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el
termini d'execucio d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en els presents Plecs.
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccid conjunta de les obres, en
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comengara a comptar el termini de garantia.

Quan, com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en
bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i VIMED assenyalara
al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes observats,
donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la
seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, VIMED procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal supdsit, i als efectes de les
responsabilitats de l'industrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial
per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucid de l'obra, les proves efectuades per la Direccid d'obra i la inspeccid directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisié i recepcid de l'obra per VIMED caldra que el
CONTRACTISTA aporti la segient documentacié: Documentacié grafica on es precisi
'obra realment executada, amb memodria justificativa de les possibles modificacions
que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat, incloent, si s’escau, certificacions
de materials emprats i resultats de control de qualitat. E| CONTRACTISTA lliurara a
VIMED l'as-built de les obres en tres (3) exemplars en format paper i CD i/o DVD.

Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament en el termini de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'd0rgan de contractacid la certificacio final de les obres
executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de
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26.-

l'obra executada que serd abonada al contractista a compte de la liquidacid del
contracte.

Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec,
comengara a comptar el termini de garantia d’un (1) any (minim).

A la recepcid de I'obra i inspeccié prévia hi assistira un representant de I'Ajuntament de
Viladecans, quan la recepcié de les obres s'entengui feta per compte de la citada
Corporacié municipal, essent aquesta Institucié la que adquirira originariament les
obres executades.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcié de I'obra comengara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, que es fixa en VINT-I-QUATRE (24) MESOS (minim,
millorable pels licitadors a la seva oferta) des de la recepcié de les obres, el
CONTRACTISTA sera responsable d'executar en I'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries, per tal que les obres compleixin
totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucid. El CONTRACTISTA sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de
I'obra.

ElI CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los,
si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED prévia acceptacié de
VIMED. En el primer suposit, si el CONTRACTISTA no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio, funcionament i/o reparacié, VIMED, prévia
comunicacio per escrit al CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I''mport dels treballs executats, siguin
pel CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa,
seran sempre a carrec del CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment

Dins dels quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director
de I'obra, d'ofici 0 a instancia del contractista redactara un informe sobre I'estat de les
obres, que haura de ser aprovat per I'drgan de contractacio. Si I'drgan de contractacio
prévia inspeccié corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat,
formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la
liquidacio del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
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La garantia constituida es retornara al contractista transcorreguts quinze (15) dies del
periode de garantia.

27.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

27.1 VIMED podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents supodsits:

La dissolucid o extincié del CONTRACTISTA, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

La declaracié de concurs o obertura de la fase de liquidacié o d’insolvencia en
qualsevol procediment del CONTRACTISTA o l'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

La manca d’assisténcia del CONTRACTISTA o dels seus legals representants
a l'acta de replanteig.

L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini total
d'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de dues (2)
setmanes o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat anteriorment.

L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execuci¢ de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze
(15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres.

L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de qualitat de I'obra i/o el pla de
seguretat i salut, sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies
naturals el termini maxim establert per a presentar els esmentats documents

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran
com a deficiencies greus totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres aixi com aquells incompliments
reiterats de les ordres de la Direcci¢ Facultativa de les obres, el Coordinador
de Seguretat i Salut i VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions especifiques d’acord
amb el que es determini en el present plec o en el contracte.
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27.2 EI CONTRACTISTA podra instar a I'organ de contractacié de VIMED la resolucid
del contracte cas que es produeixin els seglents suposits:

La dissolucié o extincié de VIMED, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

La suspensié acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacié del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio

El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un
termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra
dret a rebre una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de les obres deixades
d’executar, en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir, prenent com a
preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de la
baixa de licitacié.

27.3 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui
assistida l'altra part.

27.4 La resolucié del contracte per qualsevol de les causes esmentades en el pacte
27.1 produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidacid de les obres realitzades i sera satisfet al
CONTRACTISTA el treball realitzat pendent de certificar que es consideri
aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals que en qualsevol
cas, fossin d'aplicacid.

Decidida la rescissi6 per VIMED, es comunicara per escrit al
CONTRACTISTA el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a 1 mes, sense que ni I'existéncia de glestions economiques per
resoldre ni la manca de liquidacid de I'obra puguin ésser al-legats per no
abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment VIMED podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

VIMED fara efectius amb carrec a la fianga definitiva, fins on aquesta arribi,
els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
CONTRACTISTA, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacié
d'aquests danys i perjudicis. No obstant, VIMED podra incautar la totalitat de
la garantia definitiva en el cas que com a conseqliéncia de la resolucid
contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicacié per realitzar les obres
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pendents. En aquest cas, VIMED retindra la totalitat de la garantia definitiva
i la liquidacié dels danys i perjudicis fins que el s’aprovi la nova adjudicacio i
es signi el contracte amb la nova empresa constructora; moment aquest en
que es quantificara quin ha estat l'increment de preu de les partides
pendents en relacio a l'import fixat en el seu dia en el contracte signat
objecte de resolucid. Aquest import es considerara com a danys i perjudicis i
es fara efectiu a carrec de la garantia definitiva; sense detriment del dret de
VIMED de reclamar al CONTRACTISTA I'excés que eventualment no restés
cobert per limport d'aquella fianga, sense perjudici del dret del
CONTRACTISTA a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per VIMED.

27.5 La resolucidé pel CONTRACTISTA per qualsevol de les causes mencionades en
el pacte 27.2 sera comunicada per escrit a VIMED i produira els seglents
efectes:

- El CONTRACTISTA vindra obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a un (1) mes.

- VIMED no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que
assisteixen al CONTRACTISTA.

- La liquidaci6 de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en el
present contracte.

- VIMED haura de tornar al CONTRACTISTA la fian¢a dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucid.

27.6 El contracte es podra resoldre per mutu acord de VIMED i el Contractista.
DESPESES DELS ANUNCIS

Aniran a carrec del CONTRACTISTA les despeses corresponents als anuncis de
licitacio i adjudicacié fins el limit maxim de MIL EUROS (1.000,00.-€). Aquest import és
independent a les despeses a assumir per I'adjudicatari en concepte de comunicacio.

A tal efecte, VIMED girara la factura corresponent a 'esmentat cost o fins el limit fixat
quan el cost real fos superior. L'adjudicatari esta obligat a abonar I'import corresponent
a aquest cost en el termini maxim de trenta (30) dies des de que I'hagi estat presentada
la factura corresponent.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per I'endarreriment en
el pagament d’aquestes quantitats, VIMED cobrara uns interessos de demora que es
calcularan de conformitat amb la normativa vigent.
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REGIM JURIDIC

La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L. (VIMED) esta subjecta a
les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Public.

En la present licitacié es trobara subjecta a les disposicions que contempla el TRLCSP
relatives a la contractacid no harmonitzada, que li siguin aplicables, com a poder
adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica; aixi com a les Instruccions
Internes de Contractacio aprovades en virtut del que disposa el TRLCSP, com poder
adjudicador no administracié publica, que estan a disposicid dels licitadors al Perfil de
contractant de I'entitat a la seglient pag. web : www.vigem.cat.

A tal efecte, pel que fa a la preparacié i adjudicacié del present Contracte, i d’acord
amb allo previst a l'article 20 del TRLCSP, se subjecte a les normes del dret privat i en
especific a les normes i procediment que es determinen a les Instruccions Internes de
Contractacio. D’igual forma i pel que fa a I'execucié del contracte, queda subjecte al
dret privat; regint-se per aquest plec, pel contracte i per la documentacié annexa, i en
tot alld no previst a per la legislacié civil, mercantil i processal espanyola.

El present Plec, els seus annexos, aixi com els documents del projecte revesteixen
caracter contractual. Les clausules del plec es consideren a aquest efecte part
integrant del contracte.

JURISDICCIO COMPETENT

L'ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controvérsies entre les
parts en relaci6 a la preparaci6 i adjudicacid del contracte objecte d’aquesta licitacid,
aixi com en relacio als efectes, compliment i extincid del contracte objecte d’aquesta
licitacié, d’acord amb allo previst a l'article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdiccié i competencia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

PROTECCIO DE DADES

En compliment del que disposa larticle 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de Proteccid de dades de Caracter personal, en el qual es regula el dret
d’informacioé en la recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels
seguents temes:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a participar-hi.
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b.  Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informacié
esmentada a VIMED amb la finalitat de licitar en el present procediment.

o La documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a les oficines de VIMED, ubicades al carrer Pompeu
Fabra num. 50, de Viladecans (CP 08840), i sera tractada per VIMED per a la
qualificacié, valoraci¢ i comparacié de les proposicions dels licitadors, aixi com
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio
publica que sigui d'aplicacio a VIMED. Els destinataris d’aquesta informacio seran
VIMED l'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles persones que
realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles persones que, en l'execucié del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

d. La presentacié de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador
autoritza a VIMED a tractar la referida documentacid i informacio en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execuci¢ del contracte.

e. Els interessats /afectats podran exercitar els drets daccés, rectificacio,
cancel-lacié i oposicié dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del
tractament, a 'adrega indicada a la lletra ¢) anterior, adjuntant una copia del
Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerciti el dret.

Sra. ALICIA VALLE CANTALE
Consellera Delegada -




