XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL

RESOLUCIO ADJUDICACIO
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER -
L’ADJUDICACIO DE LES OBRES CONTINGUDES AL v| m ed
PROJECTE D’OBRES LOCALS D’'URBANITZACIO DE LA

CENTRE A VILADECANS

empresas municipales de viladecans

PROJECTE D'OBRES _
LOCALS D'URBANITZACIO
| NOM DE LA XARXA DE
Lo Viladarans PROJECTE CLAVEGUERAM DEL
POLIGON INDUSTRIAL
CENTRE A VILADECANS
. CoDI
DATA 27 d'octubre de 2017 o Rl 115/FP14/008

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD

PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relacid a la contractacio per procediment obert per a I'execucid de les obres
contingudes al projecte d’obres locals d’urbanitzaci6 de la xarxa de clavegueram del

poligon industrial centre a Viladecans

EXPOSA

Atés que mitjancant acord de data 29 de maig de 2017 el Gerent de VIMED va
aprovar linici de I'expedient per I'execucié de les OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE D'OBRES LOCALS D'URBANITZACIO DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE.

Atés que en data 19 de juny de 2017 es va aprovar I'expedient de contractacio i
obrir la convocatdria mitjangant procediment obert per a la contractacié de
I'execucio de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS
D'URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON
INDUSTRIAL CENTRE.

Atés que en data 21 de juny de 2017 es va procedir a publicar I'anunci de licitacio
de I'esmentada obra en la Plataforma electronica de contractacié de la Generalitat
de Catalunya i en el perfil del contractant.

Atés que dins el termini conferit a tal efecte, s’han presentat les seglents ofertes
de licitacio:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 736
NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.




Licitador Num. 2:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 737
NOM LICITADOR: COPCISA, SA

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 738
NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU

Licitador Num.4:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 739

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 740
NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU

Licitador Num. 6:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL; 742

NOM LICITADOR: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

Licitador Nam. 7:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 743
NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

o Ateés que la Mesa de contractacio, en sessié de 17 de juliol de 2017, va procedir a
qualificar la documentacié continguda als sobres nim. A i B, Documentacio
administrativa general i Referéncies técniques, per optar a la licitacid del
procediment obert per a I'execucid de les obres locals d'urbanitzacié de referéncia,
i va adoptar els seglents acords:

1 Ates que la documentacié presentada s'ajusta a la requerida al plec la Mesa de
Contractacio acorda, declarar admesos els licitadors segiients :

Licitador Num. 1:

Data presentacic: 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 736

EMPRESA: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 10/07/2017
Registre Entrada VIMED : 737
EMPRESA: COPCISA, S.A.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 739

EMPRESA: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.




Licitador Num. 5:

Data presentaci¢: 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 740

EMPRESA: CONSTRUCCIONES CALAF, S.A.U.

Licitador Nam. 6:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 742

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 743

EMPRESA: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

La mesa acorda declarar exclosos provisionalment als segtients licitadors, atorgant un
termini de tres (3) dies habils per a esmenar les deficiencies existents al sobre A:

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 738

EMPRESA: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

La documentacio presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio.

Atés que té en plantilla un nombre de treballadors superior a 50, cal I'acreditacio
per part de I'empresa conforme la plantilla de I'empresa esta integrada per un
nombre de treballadors disminuits superior al 2% o de ['adopcié d'alguna de les
mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril
ni documentacié acreditativa conforme I'empresa disposa d'un pla d'igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.

S'indica a tal efecte que el licitador ha obtingut la declaracié d'excepcionalitat en
data 21 de setembre de 2015 i que ha adoptat les mesures alternatives
previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2008, de 8 d’abril pero NO s'acredita
documentalment.

A tal efecte s'acorda requerir al licitador a efectes d'acreditacié de la referida
declaracié d’excepcionalitat i adopcié de mesures alternatives d’acord amb
I'article 2 del Reial Decret 364/2008, de 8 d’abril.

Licitador Num. 6:

Data presentacio; 10/07/2017

Registre Entrada VIMED : 742

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

La documentacié presentada NO s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio, considerant-se a tal efecte
insuficient i esmenable.

NO s'adjunta copia dels curriculums vitae del Delegat d'obra, Cap d'obra i
encarregat d’obra d’acord amb el previst a l'apartat 9.1.4, i en aquest sentit
s’acorda requerir al licitador a efectes de la seva presentacio.




Dins del termini conferit a I'efecte, els licitadors van presentar la documentacio
requerida i van esmenar la documentacié continguda al sobre A.

En data 29 de setembre de 2017 es va emetre per la Mesa de Contractacié
proposta de valoracio en relacio als criteris subjectes a judici de valor continguts
al sobre B, conformement amb l'informe técnic de data 23 de setembre de 2017
i es van adoptar els seglents acords:

PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades pels segtients licitadors atés que s‘ajusten

SEGON.-

al que es determina a la documentacié que serveix de base a la present
licitacio per a l'execucié de OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D'OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 736
NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 737
NOM LICITADOR: COPCISA, SA

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 738
NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU

Licitador Num.4:

Data presentacio. 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 739

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL. 740
NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 743
NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

PROPOSAR EXCLUSIO | ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRATACIO LA
PROPOSTA D’EXCLUSIO de la licitacié del licitador num. 6
EXCAVACIONES BENJUMEA, S.A., conformement amb l'informe técnic de
valoracié d'ofertes, per no assolir la puntuacié minima requerida (20 punts)
al punt 11 Plec de clausules administratives i técniques particulars que
regeix la licitacio.

TERCER.- APROVAR linforme tecnic de valoracié i la segilent puntuacio dels criteris

avaluables en judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos,
que s'adjunta desglossada en quadre annex | de la que s'extreu per ordre de
puntuacié dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la
seguent:




Memoria del procés Pla Gestio TOTAL
d'execucio Pla d'obres i estructura d’Autocont | Mediambiental 40,00
organitzativa de I'equip huma rol PUNTS
15 PUNTS 7,00 PUNTS
15 PUNTS 3 PUNTS
A1 A.2 A3 B.1 B.2 B.3 B.4 C.1 D.1 D.2
75P | 50P |25P |6 P 3P 3P 3P 3P 4 P 3P
CONSTRUCTORA
CALAF SAU 7,50 | 500 |200 |[600 |300 1,60 2,00 1,80 2,56 2,50 33,96
GRUPMAS
CONSTRUCT, SLU 7,00 | 3,50 | 250 |550 |300 3,00 3,00 1,80 2,48 1,80 33,58
CONSTRUCCIONES
RUBAU, SA 6,00 | 450 |200 [500 |300 2,00 3,00 1,80 3,66 1,80 32,76
CORCISASA 550 |500 | 150 |500 |300 |180 |300 |180 249 |1,80  |3089
AQUAMBIENTE, SAU | 451 | 250 | 1,00 | 120 |060 |1.80 |060 |3,00 4 1,80 | 21,01
ROGASA
CONSTR. SAU 4,00 | 4,50 |1,50 |1,20 | 1,50 3,00 1,50 1,80 0 1,80 20,80
EXC. CONSTR.
BENJUMEA, SA 1,00 - 1,20 | 0,60 1,80 1,80 6,40

QUART.-

CINQUE.-

ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no harmonitzat
per a l'execucié de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D'OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A
VILADECANS.

PROCEDIR en data 4 d’octubre de 2017 a I'obertura del sobre C relatiu
a la proposta economica, i en aquell acte, donar lectura al resum de
puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relacio als
criteris avaluables fonamentats en judici de valor. | procedir,
posteriorment a la valoracio de les pliques admeses pel que fa als criteris
objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracio conjunta que
en fara la Mesa de Contractacio i de la qual en resultara el licitador que
ha obtingut més puntuacié de I'aplicacié de tots els criteris de puntuacio
determinats en el plec.

. En l'esmentada data 29 de setembre de 2017 per paret de l'dorgan de
contractacio es va adoptar el seglient acord:

PRIMER.-

RATIFICAR la valoracié i puntuacié que es determina a la proposta de

valoracio dels criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractacio
de 29 de setembre de 2017, en relacié a la licitacio per procediment obert
per a les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS
D'URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON
INDUSTRIAL CENTRE, que sadjunta i de la que s'extreu que en ordre
decreixent la puntuacio dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor
és la seglent:




Memoéria del Pla d’obres i estructura | Pla Gestio TOTAL
procés organitzativa de I'equip | d’Autoco | Mediambien | 40,00
d’execucioé huma ntrol tal PUNTS
15 PUNTS 15 PUNTS 3 PUNTS | 7,00 PUNTS |
A1 |A.2 |A3
75 |50 (25 [B.1 |B2 |B3 |B4 |CA1 D.1 |D.2
P P P 6 PI3P |3P |3P |3 P 4P |3 P
CONSTRUCTORA
CALAF SAU 7,50|5,00| 2,00| 6,00 3,00 |1,60 |2,00 |1,80 2,56 | 2,50 |33,96
GRUPMAS
CONSTRUCT, SLU | 7,00|3,50|2,50|5,50|3,00 |3,00 |3,00 |1,80 2,48 | 1,80 |33,58
CONSTRUCCIONE
S RUBAU, SA 6,00(4,50| 2,00 500|300 |200 |300 |1,80 3,66 | 1,80 |32,76
COPCISA, SA 5,50| 5,00 1,50|5,00|3,00 |1,80 |3,00 |1,80 2,49 |1,80 |30,89
AQUAMBIENTE,
SAU 4,51 2,50|1,00| 1,20 0,60 |1,80 |0,60 |3,00 4 1,80 |21,01
ROGASA
CONSTR. SAU 4,00/4,50|1,50(1,20|1,50 |3,00 |1,50 |1,80 0 1,80 |20,80
EXC. CONSTR.
BENJUMEA, SA 1,00 |- - 1,20(0,60 |- - 1,80 - 1,80 |6,40
SEGON.- ACORDAR L’EXCLUSIO de la licitaci6 del licitador num. 6
EXCAVACIONES BENJUMEA, S.A., conformement amb la proposta de [a
Mesa de Contractacio i l'informe tecnic de valoracié d'ofertes, per no assolir
la puntuacié minima requerida (20 punts) al punt 11 Plec de clausules
administratives i técniques particulars que regeix la licitacié | NOTIFICAR el
present acord al licitador interessat.
TERCER.- PROCEDIR a lobertura del sobre C proposta econdmica en data 4

d’octubre de 2017, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacio
tecnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relaciéd als criteris
avaluables fonamentats en judici de valor. Procedir, posteriorment a la
valoracio de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius d’aplicacio
automatica | en definitiva, a la valoracié conjunta que en fara la mesa de
contractacio, i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut més
puntuacio de l'aplicacié de tots els criteris de puntuacié determinats en el
plec.

e En data 4 d'octubre de 2017 es va procedir per la Mesa de Contractacié a
I'obertura publica del sobre C (propostes econdmiques) de les ofertes admeses,
amb el seglent resultat:

Licitador Num. 1:

NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A..
PRESSUPOST: 1.223.904,91 € (exclos IVA)

BAIXA: 24,24 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Nim. 2:

NOM LICITADOR: COPCISA, SA
PRESSUPOST: 1.259.122,86 € (exclos IVA)
BAIXA: 22,06 %




L ]

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Nam. 3:

NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU
PRESSUPOQOST: 1.208.557,63 € (exclds IVA)

BAIXA: 25,19 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Num.4:

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
PRESSUPOST: 1.226.913,12 € (exclos IVA)

BAIXA: 24,05 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Num. 5:

NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU
PRESSUPOST: 1.194.664,31 € (exclos IVA)

BAIXA: 26,05 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Num. 7:

NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
PRESSUPOST: 1.135.860,00 (exclos IVA)

BAIXA: 29,69 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos

La Mesa de contractacio en sessio de data 24 d'octubre de 2017, i a la vista dels
informes que consten a I'expedient va procedir a aprovar la proposta d’adjudicacio,
adoptar els seglients acords:

PRIMER.- APROVAR que d‘acord amb la valoracio que es determina a la present

proposta d’adjudicacié, la societat GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU. {
licitador nim. 7 ) ha estat la que ha obtingut més puntuacié en la suma dels
criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacio automatica,
amb un total de 93,58 punts, d'acord amb el detall que s’adjunta:

" Oferta7:

licitador: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)  Oferta BCONOMICA . iccccvvvmsivireisis i variviamsissassvivssssins ssssiniassniissbiiunissoassas de 0 a 57

punts




La proposta econdmica ofertada per GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU per un
import de 1.135.860,00€ IVA exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte
técnic aprovat; suposant una baixa del 29,69 % respecte el mateix.

D’'acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57x (1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)

Pi= 57,00 punts
La valoracié és de 57,00 punts
B)  Ampliacié termini de garantia .........cccccviveeiiiiciiiiiiiiiisacisaeeeriesineesnes de 0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec, la valoracio és de 3,00 punts

| Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica..............cceccoeveveiiivsivinnennas 60,00 punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A)  Memoria del procés d’eXECUCIO ......ccccouveeveiiiveeriireeriiirrsssssssnsvvsensersinsrssans de 0 a 15
punts
A.1) Estudi del procés CONSITUCHU. .........covvcmeeiciieieeeceeee et enren e 0a75punts

El licitador exposa un proceés constructiu basat en l'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa l'estudi del procés d'execucio diferenciant tres ambits: diposit
daigties pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta
execucio de les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en
consideracio. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar
les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio
del diposit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucié de les noves
xarxes, el licitador proposa dividir 'obra en 12 fases amb 'objectiv de minimitzar les
afectacions a les empreses. Les xarxes de pluvials i residuals de cada carrer
s'executen de forma separada i no consecutiva. Aporta un planol on s'indiquen les 12
fases per ordre d’execucio.

En quant a la implantacié de I'obra, el licitador proposa ubicar la zona d'instal-lacions
auxiliars a la zona verda sota el pont del C/Agricultura. Es presenta planol
d'implantacid d’obra.

Presenta 21 millores sense cost addicional, se n'han considerat 20 ja que dues fan
referéncia al mateix tema. D’'aquestes 20 millores, 4 es consideren bones practiques,




3 millores en la gestié de la comunicacio que es puntuen en un altre apartat, 7 temes
mediambientals també puntuats en un altre apartat i 6 consideren millores sobre el
procediment constructiu del projecte: -Us d'aparells amb Geo-radar per detectar
serveis, apuntalament de les rases amb planxes premuntades de tipus lliscant,
construccié de bases de pous de formigé in situ, fresat de 'asfalt de les rases per al
seu aprofitament, cosit de les diferents capes de paviments, formigonat de les rases
que es fresara previ a les tasques de I'asfaltat.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d’obra, ha
previst executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no consecutiva
per a poder tenir un vial obert al transit i aixi minimitzar les afectacions a les
empreses. La memoria presenta un bon nivell de detall, i les millores aportades es
consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici 7,00 punts

A.2) La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les
empreses de 'AMDbBIt .........ooeeeeeeeeeeecicisiinsssin s 0 a 5 punts

La proposta preveu mantenir sempre un dels carrers de circulacio, anul-lar les arees
d’aparcament del carrer on s'estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d'afeccio i
proposa una sistematica de gestio. Estudia detalladament la mobilitat de I'entorn i
exposa com fara la organitzacio de l'obra i dels talls.

Com a mesures a aplicar per minimitzar afeccions al transit a les vies de circulacio
preveu restringir el transport de camions en hores punta.

Presenta un protocol de comunicacié en el que posa a disposicié de I'obra un Tecnic
destinat a comunicacié | afectacions que visitara les empreses, recollira les dades
per comunicar-los formalment les afectacions, establira un canal on line que permeti
gestionar les afectacions. En aqueta plataforma es resoldran la major part
d’incidencies. Es coordinara amb l'equip d'obra per resoldre els problemes diaris i
aportar solucions.

La proposta també preveu designar un Cap d'implantacié al Domini Public que ftindra
a la seva disposicié una brigada de manteniment que realitzaran les tasques de
comprovacio de tancaments i neteja de la zona d’obres i zones perimetrals.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccio, estableix una
sistematica de gestic adient a l'obra, presenta també un pla de comunicacio, i
proposa mesures per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades 3,5 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacib..........cccccvvrvreeeevricnen. de0a25
punts

El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de
tancament | senyalitzacic i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d'obres | perimetral, aixi com
de la homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicié de I'obra un técnic Responsable de la
Implantacié de I'Obra al Domini Public, que tindra a la seva disposicio una brigada de
manteniment que realitzaran les tasques de comprovacié de tancaments i neteja de
la zona d’obres i zones perimetrals.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements de
tancament i senyalitzacio

Estudi adient i exhaustiu 2’5 punts




B)  Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic..................... deOa
15 punts

L= I I = I o o o - TR de 0 a 6 punts

Coherencia entre el pla de treball en relacio a la oferta. No s'observen incoherencies
entre la execucié de I'obra descrita a la memoria i el pla d'obres.

El programa de treballs que s'adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les
obres de la clava, el diposit de laminacid i les xarxes de sanejament.

Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte 5,50 punts
B.2) Justificacio de I'assignacio de recursos i rendiments...........ccccveceevecneenn. deOa3
punts

S'adjunta una taula de justificacid de Rendiments de les activitats indicant les unitats
d’obra mes significatives seleccionades per a la determinacié del Programa de treball
per la planificacid de les obres, on es mostra l'agrupacié d'activitats que
constitueixen la base sobre la qual s’ha treballat per ['elaboracié del diagrama
proposat.

També s'adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de magquinaria |
humans que destinen a 'execucié de les obres.

El licitador exposa que ha aplicat els coeficients de segurefat per inclemencies
meteorologiques i dies festius amb l'objectiu de garantir un marge per augmentar la
seguretat en el compliment del cami critic de I'obra.

Han dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos

d'obra.
Justificacio exhaustiva dels rendiments de les tasques principals 3,00 punts
B.3) Organigrama de I'equip tecnic ofertat ............cccooevveceevvecicreecceensnceeeecnccens deOa3
punts

Adjunten organigrama organitzatiu de 'equip huma I tecnic destinat a cadascuna de
les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec. A
mes de l'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la
Implantacié de I'Obra al Domini Public, un Técnic destinat a comunicacié i
afectacions, un Responsable de Serveis Afectats i un Servei de Garantia de qualitat

en obres.
Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de presSsSupOStOS.......coccceeeeeevvrceneeeensississssnnnns de0a3
punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de l'obra. La coherencia dels valors percentuals amb la justificacio exposada és

correcta.
Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL........oeeoeeeeeeeeieerseresssemssssmseesessenenn de 0 a 3
punts

El licitador presenta el pla de punts de inspeccié d'execucid amb la seva
freqliéncia, perd en molts casos no esta dimensionat 'abast del lot.




Es tracta d'una proposta basica i generica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
D)  GESTIO MEDIAMBIENTAL......cveeerreeerrareerrssssrssssnssssssssssssssssssssassasassasasens de 0 a 7
punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport .........ccccccvvvvviiiccnccnicsnnniiinnnns de0ad4
punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la
distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO; de 7,8705 tones.

Si apliquem la segtient formula:

P = 4 X 1 Emax e E!
Emax =3 Eml’n

E = Emissions CO; de l'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO: de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d'emissions de
7,8705 tones,
P=4x (172702 — 7.8705), P=2,48

17,2702 - 2.1146

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra...........cccoueevveevvvieencinnnnnn delOa3
punts

El licitador formula en el pla de gestio de residus mesures per a la minimitzacio i
prevencié en la generacié de residus, defineix les principals accions a realitzar.
Preveu també la instal-lacié en obra de Punts Nets.

Es tracta d’una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a
l'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

Total puntuacié criteris de valoracié subjectes a judici de valor Lic. nium 7 ...... 33,58
punts

“Totalipuntiacior HICITADOR 7. SOBRE Bit

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D'ADJUDICACIO del procediment obert per a l'execuciéd de les obres




CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE
LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A
VILADECANS.

TERCER.- PROPOSAR a l'organ de contractacié I'adjudicacio de la licitacié per a per a
l'execucio de les OBRES contingudes AL PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON
INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS., a la societat GRUPMAS
CONSTRUCTORS, SLU amb CIF B-59859025, per un import de UN MILIO
CENT TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS ( 1.135.860,00 €
) exclos IVA, atés que ha estat la que ha obtingut la millor puntuacié en la
suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacio
automatica, amb un total de 93,58 punts, d’acord amb el desglossament
detallat al dispositiu primer.

Es per tot aixd que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoracié que es determina a la proposta d’adjudicacio de la
Mesa de contractacié de 24 d’octubre de 2017, en relacié a la licitacié per a
per a l'execucid de les OBRES contingudes al PROJECTE D’OBRES
LOCALS D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL
POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS.

SEGON.- ADJUDICAR la contractacié per procediment obert per a I'execucid obres
I'execucié de les OBRES contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON
INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS a la societat GRUPMAS
CONSTRUCTORS, SLU amb CIF B-59859025, per un import de UN
MILIO CENT TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (
1.135.860,00 € ) exclos IVA, atés que ha estat la que ha obtingut la millor
puntuacié en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d’aplicacié automatica, amb un total de 93,58 punts; d’acord amb el
desglossament que s’adjunta:

Nom licitador: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

33,58 punts
60,00 punts
93,58 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA




A)  OFerta eCONOMICH civaisissisnsisssimsniissssmio sy s i WV wassss de 0 a 57
punts

La proposta econdomica ofertada per GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU per un
import de 1.135.860,00€ IVA exclos, s’ajusta al pressupost contingut en el
Projecte técnic aprovat; suposant una baixa del 29,69 % respecte el mateix.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57x (1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)

Pi = 57,00 punts
La valoracio és de 57,00 punts
B) Ampliacié termini de garantia ........ccccericiieciric s de 0 a
3 punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec, la valoracié és de 3,00 punts

Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica.........ccccinenereniiciniccseanen. 60,00
punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Memoria del procés d’eXeCUCIO . de 0 a
15 punts
A.1) Estudi del procés constructiu.........coviinicniiniinnncisnece s 0 ai75
punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa I'estudi del procés d'execucié diferenciant tres ambits: diposit
d’aigtes pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la
correcta execucié de les obres. Presenta tambe un estudi dels punts critics a
tenir en consideracié. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar
per iniciar les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar 'obra per els treballs de clavament i es continuara per
I'execucio del dipdsit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucié de
les noves xarxes, el licitador proposa dividir 'obra en 12 fases amb l'objectiu de




A.2)

minimitzar les afectacions a les empreses. Les xarxes de pluvials i residuals de
cada carrer s’executen de forma separada i no consecutiva. Aporta un planol on
s'indiquen les 12 fases per ordre d'execucio.

En quant a la implantacidc de l'obra, el licitador proposa ubicar la zona
d'instal-lacions auxiliars a la zona verda sota el pont del C/Agricultura. Es
presenta planol d'implantacio d’obra.

Presenta 21 millores sense cost addicional, se n’han considerat 20 ja que dues
fan referéncia al mateix tema. D’aquestes 20 millores, 4 es consideren bones
practiques, 3 millores en la gestio de la comunicacié que es puntuen en un altre
apartat, 7 temes mediambientals també puntuats en un altre apartat i 6
consideren millores sobre el procediment constructiu del projecte: -Us d'aparells
amb Geo-radar per detectar serveis, apuntalament de les rases amb planxes
premuntades de tipus lliscant, construccié de bases de pous de formigd in situ,
fresat de l'asfalt de les rases per al seu aprofitament, cosit de les diferents capes
de paviments, formigonat de les rases que es fresara previ a les tasques de
I'asfaltat.

El proces constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d’obra,
ha previst executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no
consecutiva per a poder tenir un vial obert al transit i aixi minimitzar les
afectacions a les empreses. La memoria presenta un bon nivell de detall, i les
millores aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 7,00 punts
benefici

La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les
empreses de l'ambit ..........ccocovcvnneeei P PPPPRPPPPPPPPPPRPRRRN § N B
punts

La proposta preveu mantenir sempre un dels carrers de circulacié, anul-lar les
arees d'aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccio i
proposa una sistematica de gestid. Estudia detalladament la mobilitat de I'entorn
i exposa com fara la organitzacid de I'obra i dels talls.

Com a mesures a aplicar per minimitzar afeccions al transit a les vies de
circulacio preveu restringir el transport de camions en hores punta.

Presenta un protocol de comunicacié en el que posa a disposicié de I'obra un
Tecnic destinat a comunicacio i afectacions que visitara les empreses, recollira
les dades per comunicar-los formalment les afectacions, establira un canal on
line que permeti gestionar les afectacions. En aqueta plataforma es resoldran la
major part d'incidencies. Es coordinara amb I'equip d'obra per resoldre els
problemes diaris i aportar solucions.

La proposta també preveu designar un Cap d'implantacié al Domini Public que
tindra a la seva disposicié una brigada de manteniment que realitzaran les
tasques de comprovacié de tancaments i neteja de la zona d'obres i zones
perimetrals.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccié, estableix
una sistematica de gestié adient a I'obra, presenta també un pla de comunicacio,
i proposa mesures per minimitzar les afeccions identificades.




Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 3,5 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.........ccccccvrvrverrivnnnenn. de 0 a
2,5 punts

El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de
tancament i senyalitzacio i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d'obres i perimetral, aixi
com de la homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicié de I'obra un técnic Responsable
de la Implantacio de I'Obra al Domini Public, que tindra a la seva disposicio una
brigada de manteniment que realitzaran les tasques de comprovacio de
tancaments i neteja de la zona d’obres i zones perimetrals.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements
de tancament i senyalitzacio

Estudi adient i exhaustiu 2'5 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de 'equip huma i técnic.......cocveeureenne de
0 a 15 punts
Bi1) Pla d'obros.......ivmiimmmimiinissiaimmmmmnsammeisassssmsssesssssstesasasassasans de 0 a 6
punts

Coheréncia entre el pla de treball en relaci6 a la oferta. No s'observen
incoherencies entre la execuci6 de I'obra descrita a la memodria i el pla d’obres.

El programa de treballs que s'adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant
les obres de la clava, el diposit de laminacié i les xarxes de sanejament.

Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de 5,50 punts
projecte
B.2) Justificacio de I'assignacio de recursos i rendiments........cccceeeeerecrenne. de0a
3 punts

S'adjunta una taula de justificacid de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d'obra meés significatives seleccionades per a la determinacid del
Programa de treball per la planificacié de les obres, on es mostra 'agrupacio
d'activitats que constitueixen la base sobre la qual s'ha treballat per I'elaboracio
del diagrama proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i
humans que destinen a I'execucié de les obres.

El licitador exposa que ha aplicat els coeficients de seguretat per incleméncies
meteorologiques i dies festius amb I'objectiu de garantir un marge per augmentar
la seguretat en el compliment del cami critic de I'obra.

Han dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos
d’obra.




Justificacid6 exhaustiva dels rendiments de les tasques 3,00 punts
principals

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat ... deOa

3 punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i tecnic destinat a cadascuna
de les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada
carrec. A més de 'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable
de la Implantacié de 'Obra al Domini Pablic, un Técnic destinat a comunicacio i
afectacions, un Responsable de Serveis Afectats i un Servei de Garantia de
qualitat en obres.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos..........cccccvvicrieeniisnninnin deOa3
punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre
el total de l'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacio
exposada és correcta.

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL.....ccociiirerinnere e sssssnsssnns deOa3
punts
El licitador presenta el pla de punts de inépeccié d’execucié amb la seva
freqliéncia, perd en molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.
Es tracta d’'una proposta basica i generica.
Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL.....cceoieerriuerrestererseessseseasssssssesssssasssasassssessssnsnes deOa?
punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport ........ccccoerriiinicinicininiinsinnenn, deOa
4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a
subministrar i la distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO; de 7,8705
tones.

Si apliquem la seglent formula:

P = 4 x ! Emax — E!
Emax - Emin




E = Emissions CO; de I'oferta
Emax = Emissions CO2 maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO2 minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO; de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de
7,8705 tones,
P=4x (17,2702 - 7,8705), P=2,48

17,2702 - 2,1146

2,48 punts
D.2) Proposta de Pla de gesti6 de residus de I'obra.........cccceeereeveecrecreccnsennes deOa
3 punts
El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacio i
prevencio en la generaci6 de residus, defineix les principals accions a realitzar.

Preveu també la instal-lacio en obra de Punts Nets.

Es tracta d’'una proposta basica i generica, en la que no es concreta com
s'aplica a I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

| Total puntuacis criteris de valoracio subjectes a judici de valor Lic. nim 7... 33,58 punts |

nlntuacie LCITADRR T SOBRE B + SOF

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al
plec de clausules administratives que regeix la licitacio, presenti a VIMED
la seglient documentacio:

e La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de limport
d’adjudicacié, que s’haura de formalitzar d'acord amb el model que
s'adjunta al plec de clausules administratives particulars.

e Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar (escriptura de
constitucié i modificacions, inscripcid en el registre mercantil, escriptures
d’apoderat o administrador, etc...) i de la solvéncia economica, financera |
tecnica segons la clausula 9.1.3 i 9.1.4 del plec de clausules.

» La documentacid justificativa d'estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i amb I'Ajuntament
de Viladecans.

e L'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb I'art. 64.2 TRLCSP.

e El document o documents probatoris per acreditar que I'adjudicatari
disposa de I'asseguranga de responsabilitat civil en els termes expressats
al plec de clausules administratives particulars.




QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacié per I'adjudicatari de la documentacio
requerida a I'acord anterior i que el CONTRACTE es perfeccionara amb
la formalitzacio i signatura del contracte corresponent.

CINQUE.- CITAR a 'empresa adjudicataria perqué el dia i 'hora que se i indicara
concorri a formalitzar el contracte corresponent.

SISE.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar
I'adjudicacio d'aquesta licitacid al diari corresponent i al perfil del
contractant.

Viladecans, a 27 d’octubre de 2017

Sra. Alicia Valle Cantalejo -
Consellera Delegada




