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Antecedents

1. Ates que mitjangant resoluci6 de la Consellera Delegada de data 7 de marg de 2018
es va acordar I'aprovacié de I'expedient per a la contractacié de la referida obra.

2. Atés que dins el termini establert van presentar oferta els segiients licitadors:

Licitador Nam. 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre d'entrada Consorci: 344

NOM EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.




Atés que en sessid de la mesa de data 16 d’abril de 2018, es va procedir a
'obertura i qualificacié del sobre A i sobre B “ Documentacid administrativa
general i referéncies técniques “ dels licitadors presentats.

Atés que la Mesa de contractacié en sessid de data 27 d’abril de 2018, va aprovar
la proposta de puntuacid dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda pel
licitador presentat i admés , i va adoptar els seglients acords:

PRIMER.- APROVAR la segiient puntuacio dels criteris avaluables en judici de valor
obtinguda pel licitador presentat | admés, que s'adjunta desglossada en
quadre annex |, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuacic dels
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la seglient:

_ ~ |PUNTUACIO [POSICIO
o  |TOTAL | IPER L
LicitAbor 0 . |OBJINGUDA, | PUNTUACIO
NUM. |NOM = |SOBRE2  |TECNICA
| CATALANA D'INVERSIO | 0 1

CONSTRUCCIO TRES, S.L. ;

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a
regulacio harmonitzada per I'execucié del PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO D'UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL
DE VILADECANS

TERCER.- PROCEDIR a I'obertura del sobre C proposta economica, i en aquell acte,
donar lectura al resum de puntuacio tecnica obtinguda pel licitador en el
sobre B, en relacid als criteris avaluables fonamentats en judici de valor.
Procedir, posteriorment a la valoracio de les pliques admeses pel que fa als
criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracio conjunta
que en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el licitador que
ha obtingut més puntuacié de l'aplicacié de tots els criteris de puntuacié
determinats en el plec.

Atés que en data 3 de maig de 2018, la proposta de puntuacié dels criteris
avaluables en judici de valor ( sobre B ) acordada per la mesa, és va elevar a
I'drgan de contractacio de la S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. que va
procedir a la seva ratificacio.

En data 8 de maig de 2018, es va procedir per la Mesa de Contractacio a
I'obertura publica del sobre C (propostes econdmiques) de les ofertes admeses,
amb el seglent resultat:

Licitador Nim. 1: ) )

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
PRESSUPOST: 142.811,33 € (exclos IVA)

BAIXA: -30,02%




Desenvolupament de la sessio

1. Examinada l'oferta admesa es fa la valoracio de la plica presentada, pel que fa als
criteris d'aplicacié automatica; i en definitiva a elaborar la proposta d'adjudicacio, que
comprendra la suma de:

e La puntuacié obtinguda per [laplicacié dels criteris de valoracié d'aplicacié
automatica, segons el previst a la clausula 11.1 a) i b) del plec que regeix la
licitacié que son els seglients:

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA ( FINS 60 PUNTS )

A) OTer T CCONOMICE /isorsiiiiiiinsmsiisssasmnmns sanssannnsasansasasseasnsassanssnsmmassanens fins a 57 punts

Obtindra major puntuacid l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertes
admeses. La puntuaci¢ vindra definida per I'aplicacié de les seglients formules:

Sl el numero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=567x(0i—T)
Omin-T

Pi = Puntuacié de |'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacio

O min = Oferta admesa més econdmica

Sl el numero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi =57 x _ Omin
Qi
Pi = Puntuacio de I'oferta
Qi = Oferta
O min = Oferta admesa més econdmica
b) Ampliacié termini de garantia..........ccccooiriiciciiri i fins a 03
punts

| CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICI DE VALOR ( FINS 40 PUNTS ) |

e La valoraci6 obtinguda per I'aplicaci6 dels criteris subjectius sotmesos a judici
de valor segons els criteris que estableix la clausula 11.2 a) a d) del Plec de
clausules administratives particulars que regeixen l'esmentada licitacio (en
aquest apartat es reproduira la valoracié de la mesa de data 27 d’abril de
2018, elevada i ratificada per I'drgan de contractacié en data 3 de maig de
2018, que va ser llegida en sessi6 publica d’obertura de sobre C):




Oferta 17 — : — — e
-':Nom empresa CATALANA D’INVERSIO l CONSTRUCCIO TRES_ SL.
Puntuacio obtmguda crlterls automat:cs ..;;.’;..-.'.;.;; ..... . 60, 00 punts
Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor.. .. 28,80 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA (FINS 60 PUNTS)

) OTerta COONOMICA uiwuusoommmnums s L e S fins a 57 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L. és per un import de 142.811,33 € , import aquest al que caldra afegir el 21%
d’'IVA ( 29.990,38€ ); pel que l'import total sera de 172.801,71 € ( IVA inclos ). Aquest
pressupost suposa una baixa del 30,02 % respecte el pressupost de 246.930,13€, ( IVA
inclds ) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules
aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 57 punts.
B) Ampliacié: teimini da garantla........wvmmnwsmmevmissmmsswsios fins a 03 punts

El licitador ofereix un periode addicional de 72 mesos, pel que obtindra una puntuacié de
3 punts.

acio criteris d’aplicacio automatica.................. e i 60,00 puUnts:

| CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR (FINS 40 PUNTS) |

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU......oocureeenremrcsresesssssssssnsanes de 0 a 18 punts

A.1. Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de les obres
objecte del Projecte... ... a 14 punts

El licitador presenta una descripcié del procés execucié de I'obra d'acord amb el criteri proposat
en el projecte. Defineix els treballs a desenvolupar coincidint amb les partides principals del
projecte, perd no ofereix millores i/o avantatges sobre el procediment constructiu. Tant sols inclou
una activitat addicional poc rellevant, en el capitol de mobiliari, que és el control de la correcta
instal-lacié dels equipaments esportius (xarxa, proteccions i area d'entrenament).

La descripcio de la metodologia a aplicar per a I'execucié de I'obra és coherent amb el pla d'obres
proposat. Les obres s’han organitzat per a fer-se en un una Unica fase perqué els treballs
previstos estan concentrats al voltant del camp de beisbol, i no interfereixen uns amb els altres.




El licitador, en aquest apartat, també desenvolupa la implementacid de I'obra, estudiant els
accessos a l'obra i itineraris interiors, i proposant separar I'accés a l'obra dels vehicles i
magquinaria de 'accés als treballadors. També defineix la ubicacié de les zones d'aplec i gestié de
residus, aixi com de la caseta d’obra i el lavabo mabil.

D’aquests Ultims cal dir que es considera que a 'obra hi ha suficient espai per a ubicar tant la
caseta d’obra com el lavabo mobil, en un altre espai i no al costat del mur delimitador amb I'escola
Miguel Marti i Pol, davant de l'accés principal al recinte. Cal tenir en compte que molt
provablement, I'obra haura de conviure amb les activitats esportives setmanals i de cap de
setmana. De manera que aquets equipaments haurien d’estar en un lloc mes apartat de I'entrada.

El licitador exposa que prendra les mesures pertinents per evitar molésties (sorolls, pols,
vibracions...) a I'escola Miquel Marti i Pol, perd no explica com preveu evitar-ho.

Proposa com a recursos un técnic interlocutor entre totes les parts implicades de 'obra i un equip
d'imprevistos per tal de donar resposta rapida i eficag a possibles problemes que puguin sorgir a
'obra fora de la jornada habitual de treball. Proposa utilitzar sistemes de georadar per a la
deteccio de serveis existents i/o realitzacio de cates manuals/mecaniques.

També detalla tot un seguit de mesures per a que hi hagi un bon enteniment entre totes les parts
implicades en I'ambit d’obra, com ara reunions periddiques, horari pactat de subministrament de
materials...

Es considera que tant els recursos que es proposen com les mesures que €s preveuen aplicar
sOn correctes i necessaries, perd el licitador no aporta novetats, millores i/o avantatges
significatius a destacar. No es poden considerar millores de gran benefici, doncs la majoria
d’aguestes propostes son habituals durant I'execucié de ['obra.

Finalment, el licitador, atenent les dates del procediment del contracte, considera que per part
d’ells les obres podrien iniciar-se a partir del dia 4 de juny de 2018, determinant una durada
maxima de 5 mesos. Es considera un error material i que la durada proposada son 2 mesos, atés
que és la durada que consta en el projecte, i que el propi licitador posteriorment incorpora en el
Pla d’obres proposat a la seva oferta on justifica una durada de 2 mesos.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent amb el projecte i s'adequa a les
caracteristiques de I'obra en quan a l'afectacié a les activitats esportives que es realitzen a
linterior del recinte i a la resta d'activitats del voltant, perd no presenta propostes, millores i/o
avantages en el procés constructiu que aportin beneficis a I'obra.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat @s de ......ccccoovviiiiiii i 8,40 punts

A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio........ccccccriinniinnniiiiais de 0 a 4 punts

El licitador, en aquest apartat, presenta un estudi complert de les afectacions que provocaran les
obres i de les mesures que proposen adoptar per a garantir la coexisténcia de les obres amb el
funcionament ordinari de les activitats que es desenvolupen tant a l'interior com en els votants el
recinte, definint els recursos a utilitzar durant 'obra i detallant alguns d'ells per a determinats
moments de I'obra.

Alguns dels punts desenvolupats ja han estat explicats i desenvolupats en I'apartat anterior.
El licitador té en tot moment present la necessitat de garantir el pas, manteniment i seguretat als

usuaris de les activitats que es fan dins del recinte i de les possibles molésties a tercers, com ara
'escola de Miquel Marti i Pol, tal i com es demanava a la oferta de licitacio.
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A més de proporcionar una brigada de neteja i manteniment, també facilita un servei d’atencio a
usuaris durant 24 hores al dia.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat és de .........oocev e, 3,30 punts
B) PLA DYOBRES . .c.siviisisscisuaimsivasisisnss ssusssisia e s ivamsss sisssisva s sasvambivsass s issiisi s snss 0 a 16 punts
B ldoneltatdel plad’obres. ... i vissiviisisiiosssssssssnnsanie isssdinssiss ssssssivsiiss s a 8 punts

El licitador proposa una unica fase per a executar I'obra, perqué considera que els treballs a
desenvolupar es realitzen al voltant del camp de beisbol municipal i entre aquest i el nou camp de
soltbol, sense produir interferéncies que puguin aturar els treballs.

Per a determinar I'execucio de I'obra en una sola fase, també té en compte els rendiments dels
equips de treball i la planificacid dels recursos destinats a I'obra, garantint en tot moment
l'accessibilitat al club esportiu tant de persones com de vehicles.

Considera que I'obra es pot executar en dos mesos. No redueix el termini respecte el projecte.

El pla d'obres es presenta prou detallat, amb tasques, durades i ligams com per a garantir la
possibilitat d’executar-se en una sola fase i garantir també el termini proposat. Exposa el cami
critic, els lligams entre activitats, la xarxa de precedéncies de la planificacid proposada i llistat de
precedéncies.

Presenta un diagrama de barres definint terminis totals i parcials i identificant aquelles activitats
que depenen de subcontractistes, companyies de serveis o empreses especialitzades en
instal-lacions de serveis.

En general, la proposta és fiable, coherent i denota haver estudiat I'obra amb profunditat. La
credibilitat de I'assignaci¢ de terminis i la racionalitat entre lligams es considera correcta.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat €s de .............oooevvveeevvveeee e 7,00 punts

B.2 Justificacio de rendiments.........ccccvrreccnnniniinininnsnnins s s ssssssssnsssnas 0 a 4 punts

El licitador comenga exposant que per a I'estimacio del rendiment han aplicat un calcul estimatiu
tedric amb una reduccio d'un 10% (per el tipus d’obra que és) i considerant el coeficient reductor
climatologic i el dels dies festius.

Aplicant la formula corresponent, el licitador obté els diferents coeficients de minoracié a aplicar
per a cada unitat d'obra analitzada: demolicions i moviments de terres, treballs d'obra civil en
general i pavimentacio, instal-lacions enllumenat, reg i col-lectors, estesa d'aglomerats asfaltics,
mobiliari urba i altres.

Presenta també un quadre de les activitats principals d'obra que ha servit de base per a la
planificacid dels treballs, obtingut a partir dels amidaments de pressupost del projecte, de
I'aplicacié dels rendiments tedrics, minorats pels coeficients reductors climatologics i dels dies
festius al municipi de Viladecans.

En aquest apartat, el licitador no ha especificat la justificacié dels recursos que es destinen a
I'assegurament del termini, pero si que ho fa posteriorment, en I'apartat seglient. De manera que
ho passem a valorar, tenint en compte que el licitador s'hagi pogut confondre d'apartat i que
finalment, tot i fer-ho més tard, detalla els equips d’obra especialitzats (maquinaria i ma d'obra)
per a l'execucid de les unitats d'obra, aixi com els rendiments teorics de les unitats d’obra
principals.




Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat €s de ... 3,00 punts

B.3 Organigrama de I'equip tecnic ofertat.........cccovvmmmnimnnnnnen 0 a 4 punts

En la licitacio publicada per Vimed, demanavem:

: EXPERIENCIA
A DEDICACIO - MINIMA
CARREC olia TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Cap d'obra amb .
experiéncia acreditada 100 % ETOP o ECCP, Arquitecte, Aparellador o 5 anys

. : g titulacié académica i professional idonia
obres d'urbanitzacio < P

Encarregat amb
experiéncia acreditada en 100 % especialitzat en obres urbanitzacio 10 anys
obres d'urbanitzacio

5 Segons 5
Topograf T — Topograf 5 anys
Responsable en Seguretat Segons ) s 3w ; e
i Salut necessitats Titulacio académica i professional idonia 3 anys
. Segons ) - prieescdt ; _
Responsable de qualitat S e Titulacié académica i professional idonia 3 anys
Resporiagtly en agesto Segons Titulacié académica i professional idonia 3 anys

ambiental necessitats

El licitador en aquest apartat presenta la relacié de técnics i personal divers amb els que comptara
per a I'execucio de la present obra i entre tots ells hi ha el personal minim demanat per Vimed,
amb l'experiéncia i dedicacié minima sol-licitada: cap d'obra, encarregat, topograf, responsable en
seguretat i salut, en qualitat i en gestid mediambiental.

A part dels perfils d’encarregat i cap d'obra, el licitador no detalla els anys d'experiencia en obra
de la resta de personal, tal i com es demanava en l'oferta, tot i que s’ha pogut comprovar la seva
experiéncia a través dels curriculums presentats.

El licitador ofereix a mes:
e un suport d'oficina técnica i de calcul
e un equip dimprevistos i urgencies
e una brigada de neteja i manteniment de tancaments i senyalitzaci6

e un técnic i equip de mecanics especialitzats per al manteniment diari de la maquinaria.

També presenta 'organigrama funcional de I'equip técnic que proposa per a I'obra, quadre amb la
distribucié de funcions per carrecs i curriculum vitae dels técnics que proposa.

En aquest apartat, el licitador també detalla els equips d'obra especialitzats (maquinaria i ma
d’obra) per a I'execucié de les unitats d'obra, aixi com els rendiments teorics de les unitats d'obra
principals.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat és de ... 3,50 punts

C) AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..ot s s snsmssns s 0 a2 punts

El licitador defineix en aquest apartat, una série d’operacions de control (inspeccions i assaigs)
que li serveixen per elaborar el Pla de Control de Qualitat.
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Identifica les fases de control de qualitat, de control de la documentacié i descriu el programa de
punts d'inspeccié amb la lotificacio i parametres a tenir en compte per a les unitats d'obra
principals.

Els procediments proposats son correctes en relacié a 'obra i els punts d’inspeccié aportats,
coherents. Tot i aix0, la gran part d'informacié aportada és molt genérica.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat €s de ...........ooooviieiiiiiiiiiiiee 1,20 punts

D. GESTIO MEDIAMBIENTAL....cocuvuircueruceresesssssssseesssssssssssessssessessssssressessasssssssens 0 a 4 punts

El licitador presenta memoria descriptiva de les propostes de mesures de gestid ambiental de
l'obra, identifica les unitats d’'obra que poden generar major impacte en aquesta obra i proposa la
minimitzacié dels residus afavorint la reutilitzacié i reciclabilitat dels materials considerats residus.

Pel que fa a la gestié de residus fora de I'obra, el licitador presenta una relacio dels principals
gestors autoritzats més propers a la zona d’actuacio.

La proposta de mesures a aplicar és amplia perd genérica.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat €s de ..........ccooeivieiiiiciiieeeiee, 2,40 punts

| Total puntyacio eriteris avaluables en judici'de v e 28,80 punts

(*) RESUM DE LA VALORACIO DE CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN
JUDICIS DE VALOR | AUTOMATICS ( SOBRE B + C ) . ORDENATS PER
LICITADOR | PUNTUACIO. S’adjunta com ANNEX |

Atesa la valoracid de la Mesa de Contractacid, el licitador ndmero 1, I'empresa
CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. ha estat la que ha obtingut més
puntuacié de la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de
valoracié automatica, amb un total de 88,80 punts.

A la vista la documentacié presentada en els sobres A, B i C de la licitacidé corresponent
al procediment obert per a I'execucio de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D’OBRES LOCALS ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO D'UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE
VILADECANS, i dels informes que consten a |’expedient; la mesa adopta els segiients:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d'acord amb la valoracié que es determina a la present
proposta  d'adjudicacio, la societat CATALANA D'NVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. ( licitador nim. 1 ) ha estat la que ha obtingut
mes puntuacié en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d’aplicacié automatica, amb un total de 88,80 punts, d'acord amb el
detall que s’adjunta:




Oferta 2:

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

) - BT o g o] o fins a 57 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L. és per un import de 142.811,33 € , import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA
(29.990,38€ ); pel que l'import total sera de 172.801,71 € ( IVA inclds ). Aquest pressupost
suposa una baixa del 30,02 % respecte el pressupost de 246.930,13€, ( IVA inclés ) contingut
al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D'acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracio de 57 punts.

b) Ampliacié termini de garantia ........cocoevveevinecinicciiice e fins a 03 punts

El licitador ofereix un periode addicional de 72 mesos, pel que obtindra una puntuacié de 3
punts.

lohalipuntiacioe sidlaplicacio a feih e i 0000 pUNRLS

| CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR (FINS 40 PUNTS)

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ...coveveererieeeeereeesseesneressssssssesenes de 0 a 18 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execuci¢ de les
obres objecte del ProJECLE ... e e s a 14 punts

El licitador presenta una descripcié del procés execucid de I'obra d'acord amb el criteri
proposat en el projecte. Defineix els treballs a desenvolupar coincidint amb les partides
principals del projecte, perd no ofereix millores ifo avantatges sobre el procediment constructiu.
Tant sols inclou una activitat addicional poc rellevant, en el capitol de mobiliari, que és el
control de la correcta instal-lacié dels equipaments esportius (xarxa, proteccions i area
d’entrenament).

La descripcio de la metodologia a aplicar per a I'execucio de I'obra és coherent amb el pla
d'obres proposat. Les obres s'han organitzat per a fer-se en un una Unica fase perqué els
treballs previstos estan concentrats al voltant del camp de beisbol, i no interfereixen uns amb
els altres.

El licitador, en aquest apartat, també desenvolupa la implementacid de I'obra, estudiant els
accessos a l'obra i itineraris interiors, i proposant separar I'accés a I'obra dels vehicles i
magquinaria de I'accés als treballadors. També defineix la ubicacié de les zones d'aplec i gestid
de residus, aixi com de la caseta d'obra i el lavabo mobil.

D'aquests ultims cal dir que es considera que a I'obra hi ha suficient espai per a ubicar tant la
caseta d'obra com el lavabo mobil, en un altre espai i no al costat del mur delimitador amb
I'escola Miquel Marti i Pol, davant de I'accés principal al recinte. Cal tenir en compte que molt
provablement, 'obra haura de conviure amb les activitats esportives setmanals i de cap de
setmana. De manera que aquets equipaments haurien d'estar en un lloc més apartat de
I'entrada.

El licitador exposa que prendra les mesures pertinents per evitar molésties (sorolls, pols,
vibracions...) a I'escola Miquel Marti i Pol, perd no explica com preveu evitar-ho.
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Proposa com a recursos un técnic interlocutor entre totes les parts implicades de I'cbra i un
equip d'imprevistos per tal de donar resposta rapida i eficag a possibles problemes que puguin
sorgir a I'obra fora de la jornada habitual de treball. Proposa utilitzar sistemes de georadar per
a la detecci6 de serveis existents i/o realitzacié de cates manuals/mecaniques.

També detalla tot un seguit de mesures per a que hi hagi un bon enteniment entre totes les
parts implicades en l'ambit d'obra, com ara reunions periddiques, horari pactat de
subministrament de materials...

Es considera que tant els recursos gue es proposen com les mesures que es preveuen aplicar
son correctes i necessaries, perd el licitador no aporta novetats, millores ifo avantatges
significatius a destacar. No es poden considerar millores de gran benefici, doncs la majoria
d'aquestes propostes sén habituals durant I'execucio de I'obra.

Finalment, el licitador, atenent les dates del procediment del contracte, considera que per part
d'ells les obres podrien iniciar-se a partir del dia 4 de juny de 2018, determinant una durada
maxima de 5 mesos. Es considera un error material i que la durada proposada son 2 mesos,
ates que és la durada que consta en el projecte, i que el propi licitador posteriorment
incorpora en el Pla d'obres proposat a la seva oferta on justifica una durada de 2 mesos.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent amb el projecte i s’adequa a les
caracteristiques de lI'obra en quan a l'afectacié a les activitats esportives que es realitzen a
I'interior del recinte i a la resta d'activitats del voltant, perd no presenta propostes, millores i/o
avantages en el procés constructiu que aportin beneficis a I'obra.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat s de ........ccceeeeieviiiiiiciiceicciece, 8,40 punts

A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ........cccoceeveeeiiincenas de 0 a 4 punts

El licitador, en aquest apartat, presenta un estudi complert de les afectacions que provocaran
les obres i de les mesures que proposen adoptar per a garantir la coexisténcia de les obres
amb el funcionament ordinari de les activitats que es desenvolupen tant a l'interior com en els
votants el recinte, definint els recursos a utilitzar durant I'obra i detallant alguns d'ells per a
determinats moments de I'obra.

Alguns dels punts desenvolupats ja han estat explicats i desenvolupats en I'apartat anterior.

El licitador té en tot moment present la necessitat de garantir el pas, manteniment i seguretat
als usuaris de les activitats que es fan dins del recinte i de les possibles molésties a tercers,
com ara I'escola de Miquel Marti i Pol, tal i com es demanava a la oferta de licitacio.

A més de proporcionar una brigada de neteja i manteniment, també facilita un servei d’atencié
a usuaris durant 24 hores al dia.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat €5 de ....cccocvveeiiiiiiiicc e 3,30 punts
B) PLA DMOBRES ..cuivuimsusiummmmnnsmassnesvussunass ssadssaissss svsseviievs isins sdi saassde s ssvisswansess 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d'obres ... 0 a 8 punts

El licitador proposa una Unica fase per a executar 'obra, perqué considera que els treballs a
desenvolupar es realitzen al voltant del camp de beisbol municipal i entre aquest i el nou camp
de soltbol, sense produir interferéncies que puguin aturar els treballs.

Per a determinar I'execucié de I'obra en una sola fase, també té en compte els rendiments dels
equips de freball i la planificacié dels recursos destinats a I'obra, garantint en tot moment
I'accessibilitat al club esportiu tant de persones com de vehicles.

Considera que I'obra es pot executar en dos mesos. No redueix el termini respecte el projecte.




El pla d’obres es presenta prou detallat, amb tasques, durades i lligams com per a garantir la
possibilitat d'executar-se en una sola fase i garantir també el termini proposat. Exposa el cami
critic, els lligams entre activitats, la xarxa de precedéncies de la planificacio proposada i liistat
de precedéncies.

Presenta un diagrama de barres definint terminis totals i parcials i identificant aquelles
activitats que depenen de subcontractistes, companyies de serveis o empreses
especialitzades en instal-lacions de serveis.

En general, la proposta és fiable, coherent i denota haver estudiat I'obra amb profunditat. La
credibilitat de I'assignacio de terminis i la racionalitat entre lligams es considera correcta.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat és de ........ccoeeeveeeecevee e 7,00 punts

B.2 Justificacio de rendiments ... 0 a 4 punts

El licitador comenga exposant que per a l'estimacié del rendiment han aplicat un calcul
estimatiu tedric amb una reduccié d’'un 10% (per el tipus d'obra que és) i considerant el
coeficient reductor climatologic i el dels dies festius.

Aplicant la férmula corresponent, el licitador obté els diferents coeficients de minoracié a
aplicar per a cada unitat d’'obra analitzada: demolicions i moviments de terres, treballs d'obra
civil en general i pavimentacio, instal-lacions enllumenat, reg i col-lectors, estesa d’aglomerats
asfaltics, mobiliari urba i altres.

Presenta també un quadre de les activitats principals d'obra que ha servit de base per a la
planificacié dels treballs, obtingut a partir dels amidaments de pressupost del projecte, de
I'aplicaci6 dels rendiments tedrics, minorats pels coeficients reductors climatologics i dels dies
festius al municipi de Viladecans.

En aquest apartat, el licitador no ha especificat la justificacio dels recursos que es destinen a
l'assegurament del termini, perd si que ho fa posteriorment, en 'apartat segiient. De manera
que ho passem a valorar, tenint en compte que el licitador s'hagi pogut confondre d'apartat i
que finalment, tot i fer-ho més tard, detalla els equips d'obra especialitzats (maquinaria i ma
d'obra) per a I'execucié de les unitats d'obra, aixi com els rendiments teorics de les unitats
d'obra principals.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat ésde ........c.ocoooveiiiiiecicce, 3,00 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ..........ccccovvvrvivvvi v 0 a4 punts

En la licitacio publicada per Vimed, demanavem:

: EXPEIRIENCIA

A DEDICACIO . MINIMA

CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES

SIMILARS

ETOP o ECCP,
Cap d'obra amb experiéncia 100 % Arquitecte, Aparellador o - —
acreditada obres d’urbanitzacié ° titulacio academica i Y
professional idénia
Encarregat amb experiéncia it
acreditada en obres 100 % espeSngtﬁ%ae;gbres 10 anys
d'urbanitzacié '
N Segons N
Topograf erecaitats Topograf 5 anys
; Segons Titulacié académica i
Responsable en Seguretat i Salut hacoesiials nrofassional idonia 3 anys
. Segons Titulacié académica i
Respdnsable de quallist necessitats professicnal idonia Sanys
Responsable en la gestid Segons Titulacié académica i 3
i : . i o anys
ambiental necessitats professional idonia




El licitador en aquest apartat presenta la relacié de técnics i personal divers amb els que
comptara per a 'execucio de la present obra i entre tots ells hi ha el personal minim demanat
per Vimed, amb I'experiéncia i dedicacio minima sol-licitada: cap d'obra, encarregat, topdgraf,
responsable en seguretat i salut, en qualitat i en gestié mediambiental.

A part dels perfils d’encarregat i cap d'obra, el licitador no detalla els anys d'experiéncia en
obra de la resta de personal, tal i com es demanava en l'oferta, tot i que s'ha pogut comprovar
la seva experiéncia a través dels curriculums presentats.

El licitador ofereix a més:

e un suport d’oficina técnica i de calcul
un equip d'imprevistos i urgéncies

s una brigada de neteja i manteniment de tancaments i senyalitzacio

e un técnic i equip de mecanics especialitzats per al manteniment diari de la
maquinaria.

També presenta I'organigrama funcional de l'equip técnic que proposa per a l'obra, quadre
amb la distribucio de funcions per carrecs i curriculum vitae dels técnics que proposa.

En aquest apartat, el licitador també detalla els equips d'obra especialitzats (maquinaria i ma
d'obra) per a I'execucié de les unitats d'obra, aixi com els rendiments tedrics de les unitats
d'obra principals.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat és de .......ccocoiiiceiiiii 3,50 punts

C) AUTOCONTROL DE LA QUALITAT .ottt ssess e sssssssenens 0a2punts

El licitador defineix en aquest apartat, una série d'operacions de control (inspeccions i assaigs)
que li serveixen per elaborar el Pla de Control de Qualitat.

Identifica les fases de control de qualitat, de control de la documentacié i descriu el programa
de punts d'inspeccidé amb la lotificacio i parametres a tenir en compte per a les unitats d’obra
principals.

Els procediments proposats sdn correctes en relacié a I'obra i els punts d'inspeccié aportats,
coherents. Tot i aixd, la gran part d'informacié aportada és molt genérica.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat és de .......cccoeeveeiieennee. 1,20 punts

D, /GESTIC MEDTAMBIEN TAL st iinsssssisissssns s i 0 a 4 punts

El licitador presenta memaoria descriptiva de les propostes de mesures de gestid ambiental de
I'obra, identifica les unitats d'obra que poden generar major impacte en aquesta obra i proposa
la minimitzacié dels residus afavorint la reutilitzacié i reciclabilitat dels materials considerats
residus.

Pel que fa a la gesti6 de residus fora de I'obra, el licitador presenta una relacié dels principals
gestors autoritzats més propers a la zona d’actuacio.

La proposta de mesures a aplicar és amplia perd genérica.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat ésde ......ccoocccvviiiiiiieeeicen 2,40 punts
Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor ... 28,80 punts
TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR.................. 28,80 PUNTS

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS A

LAl




SEGON.-

TERCER.-

ELEVAR A L'’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a I'execucié de les obres de
PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL
CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE VILADECANS contingudes al
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO
D'UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL
MUNICIPAL DE VILADECANS

PROPOSAR a I'érgan de contractacio I'adjudicacié de la licitacié per a
I'execucié de les obres de PAVIMENTACIO D'UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL
DE VILADECANS contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT
EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE VILADECANS, a
la societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. per un
import de CENT QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS (142.811,33 € exclos IVA) atés que ha estat la
unica oferta, ha estat admesa i ha obtingut una puntuacié en la suma dels
criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica,
de 88,80 punts; d’acord amb el desglossament detallat al dispositiu primer.

—

Un cop fin litzat l'acte, el p;r\e\s‘id nt el déna per acabat i signa aquesta acta juntament

amb el secretari i els vocals.
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