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CONTRACTE D’OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT

TRAMITACIO: ORDINARIA

DESIGNACIO DE L’OBRA: Execuci6 de LES OBRES CONTINGUDES ALS

PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO
D'EDIFICIS |  HABITATGES/LOCALS A LES
COMUNITATS DE PROPIETARIS DELS CARRERS
DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | DR AUGUET 49 EN EL
MARC DEL PROJECTE VILAWATT.

ORGAN DE CONTRACTACIO: SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

Vimed té la condicié de poder adjudicador i no té el
caracter d’administracié publica, als efectes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de

2014.
CPV: 45210000-2 Treballs de construccid d’'immobles
CPA: 41.0 Edificis i treballs de construccié d’edificis.

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

PRESSUPOST DEL CONTRACTE: 1.437.471,86€ (exclos IVA), DESGLOSSATS EN
ELS SEGUENTS LOTS:

LOT 1. PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE
L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 76 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA DE
VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT: 444.308,54€ (exclos IVA).

PEM. oo 373.368,52€
L3U0 DGttt a e 48.537,91€
BU0 Bl 22.402,11€
TOTAL PEC. ..ottt 444.308,54€

LOT 2: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA D'HABITATGES | LOCALS
COMERCIALS DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 61 DEL BARRI DE LA
MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT: 496.578,93€ (exclos
IVA).

PEM . e 417.293,22€
L3Y0 DGttt e e e s 54.248,12€
B0 Bl e e 25.037,59€

TOTALPEC. ... 496.578,93€
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LOT 3: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE L’EDIFICI
DEL CARRER DR. AUGUET 49 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA DE VILADECANS
DINS DEL PROJECTE VILAWATT: 496.584,00€ (exclos IVA).

PEM . e 417.297,48€
L3U0 DGttt 54.248,67€

BU0 Bl 25.037,85€
TOTALPEC ... 496.584,00€

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.470.995,22-€ ( IVA exclos ) que inclou
I'import corresponent a les possibles modificacions d’acord amb l'article 204 aplicable
allot 1

TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: 5 mesos. Les obres dels 3 lots s’executen
simultaniament

BREU DESCRIPCIO DE LES OBRES A EXECUTAR :

Les obres consisteixen en implantar mesures passives i actives en els edificis per
millorar la eficiencia energética consistents en:

MESURES PASIVES

e Millora del aillament de facanes i patis d’illa amb un sistema d’aillament térmic per
'exterior (SATE) de 12 cm.

e Aillament de cobertes i terrasses d’atics amb 12 cm de poliestiré extorsionat
(XPS), substituint el paviment existent i millorant la impermeabilitzacio.

e Substitucié de fusteries per unes amb millor coeficient de transmitancia térmica de
PVC

¢ Instal-lacio o substitucié de tendals en balconeres.

MESURES ACTIVES

¢ Instal-laci6 de bombes de calor o substitucié de les existents per aquestes de
millor SCOP.

Instal-lacié de sistemes de ventilacié en Dr. Reig, 61 i Dr. Auguet, 49.

Lliurament de kits de bombetes d’us doméstic de LEDS.

Instal-lacié de registrador de CO2.

Instal-lacié d’escalfador mes eficients en Dr. Reig 76.

Subministrament i instal-lacié de frigorific Combi amb Centum System, mod. LG
GBB60ONSYQE o0 equivalent, classe A+++, consum:143 kWh/any. Inclosa retirada
antic electrodomestic.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del pressupost d’adjudicacio (IVA no inclos).

TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos (minim pot ampliar-se)
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REVISIO DE PREUS: No procedeix.
CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Si, una mateixa empresa, participa en la licitacio de dos o tres lots de valor estimat
igual o superior a 500.000 euros, IVA exclos, les empreses han d’acreditar el
compliment dels requisits minims de solvéncia, mitjangant I'aportacié de la classificacio

empresarial seguent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 4 4
C 7 4
C 9 4

Si només és licita a un sol lot, per tant, amb un valor estimat inferior a 500.000 euros,
IVA exclos, no és requisit exigible disposar de classificacio, no obstant els licitadors
que acreditin disposar de la seglent classificacid, no hauran d’acreditar la solvéncia

per altres mitjans:

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
LOT 1 C 4,7,9 3
LOT 2 C 4,7,9 3
LOT 3 C 4,79 3

PAGAMENT

L’abonament de les factures s’efectuara d’acord amb la normativa de contractacié (en
els terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificacié de la Llei
3/2004, de 29 de setembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials).

PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc:  Sobre digital mitjancant eina de la plataforma de contractacié publica en el
perfil de S.P.M. Viladecans Mediterrania, S.L.
Presentacio d’ofertes: Darrer dia de presentacio d’ofertes divendres 21 de

setembre a les 15:00h.
OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE A i B:
Lloc: Obertura a traves de I'eina de la plataforma de contractacié publica
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O-

Data: (es comunicara amb antelaci6 als Licitadors).

SOBRE C:

Lloc:  VIMED. C/ Pompeu Fabra 50. Obertura a traves de I'eina de la plataforma de
contractacié publica.

Data: (es comunicara amb antelacié als Licitadors. Termini maxim. Vint-i-un dies
naturals a comptar des de la data d’obertura del sobre B).

DESPESES ANUNCIS: No hi hauran

MODIFICACIONS PREVISTES

Lot 1:

De conformitat, amb [I'article 204 de la IIei‘ 9/2017, es preveuen les seglents
modificacions: SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.), durant el decurs de I'obra,

podra activar les seguents partides amb els preus que s’indiquen que podran arribar a
un maxim de 33.523,75.-€ IVA exclos:

e Subministrament i instal-lacié de Kit recuperador d'energia fins a 38 m3/h, 1 W,
17 dB(A), recuperacio 82,7%, mod. LUNOS e2-300, per a murs d'espesor de
300 a 700 mm, diametre 160 mm. (e2kurz-200 en cas de murs inferiors a 300
mm. d'espesor).

¢ M2 d’enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada o no, amb

paviment ceramic, amb mitjans manuals i martell pneumatic i carrega manual
sobre camioé o contenidor.....37.34€/m2 de PEM.

Aquests preus, en cas d’activar-se, estaran subjectes a la baixa corresponent de I'obra.

Lot 2: No es preveuen

Lot 3: No es preveuen

DESPESES D’ASSAIG: Els Projectes preveuen una partida de control de qualitat per

cada lot. Aniran a carrec DEL CONTRACTISTA les despeses del Programa de control

de qualitat addicionals a aquets imports fins el 2% del PEM de cada Projecte

CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIO:

De conformitat amb el que es determina a I'article 202 de la LCSP, s’estableixen com a
condicions especials d’execucié del contracte de caracter social les seguents:

e Garantir I'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i
dones.
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e Afavorir la formacio en el lloc de treball i 'aplicacié de les obligacions ofertades
pel licitador en aquesta matéria.

e Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials
fixades en els Convenis d’aplicacid, i en concret i d’'acord amb els criteris de
valoracié fixats en el plec les retribucions per sobre de Convenis ofertades pel
contractista.

e L’aplicacié i compliment de les mesures ofertades per l'adjudicatari de gesti6
ambiental a adoptar a 'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar
materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials.

o L’aplicacio dels criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié contractual
seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b)  No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminacié d’'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislacié de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relacié amb I'’Administracié o administracions de referéncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsié legal.

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran I'aplicacio
de les penalitzacions que es determini en el Plec, i es configuren com a obligacions
contractuals essencials als efectes de resolucio contractual ens els termes fixats
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INTRODUCCIO

L’'URBAN INNOVATIVE ACTIONS, entitat instrumental de la Comissié Europea per posar en
marxa accions innovadores a I'area de desenvolupament urba sostenible, a la seva primera
convocatoria de subvencions provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), i concretament dins de I'ambit de propostes de transicio energética, ha
seleccionat, entre d’altres, la proposta presentada per I'Ajuntament de Viladecans i el seu
socis, amb el nom “Vilawatt — Innovative local public-private-citizen partnership for energy
governance”

Especificament, el Projecte Vilawatt proposa un conjunt d’accions per a iniciar el procés de
transicié energética a Viladecans, i la Unié Europea facilita I'impuls inicial, amb un co-
finangament del 80% que es complementa amb el 20% que aporten I'Ajuntament de
Viladecans i els socis del Projecte.

Una de les actuacions previstes és la rehabilitacié energética demostrativa d’'unes 60 entitats
(habitatges i/o locals comercials) del barri de La Montserratina, La Unié i La Riera. Amb
aguestes primeres rehabilitacions es pretén també promoure la millora del parc
d’habitatges/locals de la ciutat i la participacié del ciutadans en aquest procés. L’objectiu de
la rehabilitacié és millorar I'eficiéncia energética dels edificis per tal que els seus habitants
obtinguin més confort, més qualitat de vida i siguin més eficient des del punt de vista dels
consums.

L’empresa municipal VIMED és soci del projecte europeu i te dins les seves obligacions
portar a terme la rehabilitacié dels habitatges seleccionats a tal efecte.

En el marc del procediment de referéncia, mitjangant acord del Conseller delegat de VIMED
de 28 de juliol de 2017 s’aprovaren les bases i convocatoria, que van ser publicades al
Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona de data 9 d’agost de 2017 (publicacié original) i
de 7 de febrer de 2018 (correccid d’errades) per tal de seleccionar les comunitats
beneficiaries de la subvencio.

Previs els tramits corresponents, per acord del Conseller delegat de VIMED de data 15 de
febrer de 2018, es selecciona les comunitats de propietaris que constitueixen els lots de la
present licitacio.

D’acord amb les bases del procediment de constitucio de la borsa de comunitats de
propietaris interessades en la participacid en el Projecte Vilawatt, per part de VIMED s’ha
procedit a elaborar un Projecte Basic i Executiu de les actuacions de rehabilitacio a
desenvolupar en els edificis seleccionats que es desenvoluparan tant a zones comunes del
mateix com a entitats privatives.

Ates el caracter participatiu del projecte Vilawatt les accions a executar han estat objecte
d’'un procés participatiu amb els veins i veines de les comunitats, que han triat determinades
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accions incorporades al projecte. Els projectes redactats han estat sotmesos a la valoracio
de les Juntes de comunitats, havent estat aprovats d’acord amb el previst amb el Codi Civil
de Catalunya.

S’ha procedit a sol-licitar la llicéncia municipals d’obres de rehabilitacié de les obres objecte
de la present licitacio en les seguents dates:

e Dr Reig 76: 05.07.18
e Dr. Reig 61: 11.07.18
e Dr. Auguet 49: 20.07.18

1. REGIM JURI"DIC, OBJECTE, NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER i
CODIFICACIO.

1.1 Ates el caracter de VIMED com a poder adjudicador no Administracié Publica, la
contractacié d’obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert no
subjecte a regulacid6 harmonitzada, essent d’aplicacié les determinacions
establertes a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), i aquelles fixades pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP; que en siguin d’aplicacié aixi com las del
procediment obert art. 156 i ss de la LCSP; atés que tot empresari interessat
podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors. El contracte tindra naturalesa de dret civil

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Tecniques Particulars, els
seus annexos, aixi com tots els documents del projectes, les obres del qual sén
objecte de licitacid, revestiran caracter contractual. Els contractes s'ajustaran al
contingut del present plec, les clausules del qual es consideraran part integrant
dels respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels
documents contractuals, prevaldra el de Clausules Administratives i
Prescripcions Tecnigues Particulars, en el qual es contenen els drets i obligacions
que assumiran les parts del contracte.

La presentacio de proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors
del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacio que conforma la
present licitacid, sense cap salvetat o reserva.

El desconeixement del present plec, del contracte, dels seus documents annexos,
o de les instruccions 0 normes de tota indole aprovades per I'Administracid, que



http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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1.2.

1.3.

1.4.

puguin ser d'aplicacié en I'execucié dels pactes, no eximira al contractista de
l'obligacié del seu compliment.

L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars és la regulacio del
procediment obert no harmonitzat, per a l'adjudicaci6, per part de VIMED, del
contracte d'execuci6 de les obres contingudes al seglients projecte:

OBRES CONTINGUDES ALS PROJECTES EXECUTIUS PER A LA
REHABILITACIO D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS
DE PROPIETARIS DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR. REIG 61 | DR.
AUGUET 49 EN EL MARC DEL PROJECTE VILAWATT.

Aquestes obres es divideixen en tres lots, que suposen tres obres independents.
Els licitadors poden concorrer a tots els lots que desitgin, en base al compliment
dels requisits de classificaci6 i solvencia.

LOT 1: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE
L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 76 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA
DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT.

LOT 2: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA D’'HABITATGES |
LOCALS COMERCIALS DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 61 DEL BARRI
DE LA MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT.

LOT 3: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE
L’EDIFICI DEL CARRER DR. AUGUET 49 DEL BARRI DE LA
MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT.

La present licitaci6 es publicara al perfil del contractant de VIMED a la
Plataforma electronica de Contractacié de la Generalitat de Catalunya.

No hi ha limitaci6é a la concurréncia de lots. Els licitadors podran optar a licitar a
3, 2 0 1 lot, pero la oferta haura de ser individualitzada i la seva execuci6 ha de
contemplar la seva execucié simultania.

Les necessitats administratives a satisfer venen motivades per la necessitat d’
executar les obres contingudes als projectes executius per a la rehabilitacié
d’edificis i habitatges/locals a les comunitats de propietaris dels Carrers Dr. Reig,
76; Dr. Reig, 61 i Dr. Auguet, 49 en el marc del projecte Vilawatt.

Des del dia de la publicacié de I'anunci de la licitacio, les empreses interessades
podran examinar la documentacié a la Plataforma de Contractacié Publica, al
perfil del contractant, en format digital.

Els interessats tindran a la seva disposici6 la documentacié seguent:
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a) Plec de clausules administratives i de prescripcions técniques particulars amb
els seus annexos.

b) Els projectes aprovats amb els seus annexos.
c) Suport informatic TQC amb el pressupost dels projectes
Els Licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i

I'abast de la documentacio posada a la seva disposicio dins del termini de quinze
(15) dies naturals des de la publicacié de I'anunci de la licitacio.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE | PREU DEL CONTRACTE

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a l'article 101 de la
LCSP.

El valor estimat del contracte és de UN MILIO QUATRE-CENTS SETANTA MIL NOU-
CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS (1.470.995,22€) IVA
exclos. que parteix del pressupost de licitacié6 de cada lot, al que s’han addiccionat
limport maxim de modificacié prevista per import de 33.523,75.-€, pel lot 1

Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacid es troba desglossat de la seglient manera:

PRESSUPOST DEL CONTRACTE: 1.437.471.47€ (exclos IVA).

LOT 1: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE
L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 76 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA DE
VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT

PEM. 373.368,52€
L3 DG 48.537,91€
BU0 Bl 22.402,11€
TOTAL PEC... e 444.308,54€

LOT 2: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA D’HABITATGES | LOCALS
COMERCIALS DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 61 DEL BARRI DE LA
MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT

PEM. 417.293,22€
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13% DG 54.248,12€
BY0 Bl 25.037,59€
TOTAL PEC ... it 496.578,93€

LOT 3: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE
L’EDIFICI DEL CARRER DR. AUGUET 49 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA
DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT

PEM . e 417.297,48€
139 DG 54.248,67€
BU0 Bl 25.037,85€
TOTAL PEC ... ettt 496.584,00€

Aquests pressupostos parteixen del pressupost d’execucié material incrementat en un
tretze per cent (13 %), en concepte de despeses generals i d’empresa del contractista,
en un sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del contractista.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucié de I'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d’acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec i totes aquelles necessaries per a I'execucié del contracte. L’esmentat
import té caracter de maxim i els licitadors no el podran superar en cap cas.

La presentacid6 dofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

El régim a aplicar a 'lVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei
37/1992 de I''VA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglients conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execuci6 de
I'obra, amb excepcio de I'l'VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicéncies d’obra.

e Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geologics dels
terrenys.

e Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcid i liquidacié de 'obra.

e Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del organ
competent.
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e Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui
d’'aplicacié.

o Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucid de les obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

o Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

o Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

o Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

o Despeses de muntatge, conservacidé i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

o Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

o Despeses d’explotaci6 i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

o Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la
zona d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

o Despeses de reparacidé i reposici6 de camins i serveis que afectin al
Contractista per a la realitzacié dels treballs.

e Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucié; el subministrament,
col-locacid i conservacioé de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obraii la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

o Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de 'obra.

e Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacid de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.
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e Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

o Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacid i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigles a la xarxa de
clavegueram existent.

o Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a petici6 de Vimed i sigui motivada per retards no
imputables al Contractista.

o Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

o Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

o Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

o Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de l'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formacio i dedicacio dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio6 i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

o Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA
com a consequeéencia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

VIMED podra durant la seva execucio, i d’'acord amb el que preveu l'article 242 LCSP
introduir variacions sense aprovacid sense necessitat d’aprovaciéo prévia, quan
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consisteixen en lalteracié de les unitats d’obra realment executades: augmentant,
reduint, suprimint parts de I'obra i/o unitats d’obra, o substituir ( sempre que aquesta
sigui una de les compreses en el contracte i/o en la documentacié contractual );
sempre que l'import global no sobrepassi en més o menys 10% del pressupost
d’execucio del contracte. En aquest cas, EL CONTRACTISTA resta obligat a executar
aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la reduccid
aquesta donara lloc a cap indemnitzacié a favor DEL CONTRACTISTA.

Pel cas que l'execucié dels treballs impliqués la realitzacié d’algun treball o unitat
d’obra no previst a la documentacié contractual ni deduible d’aquesta, tant per a la
seva execucié com pel seu abonament, es procedira de conformitat amb el que preveu
l'article 242.2 LCSP, i es fixaran de forma contradictoria de la seguent forma:

VIMED, la Direcci6 d’'Obra i el Contractista, establiran el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segiient forma:

a) Les propostes d'execucioé d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direcci6 d’'Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacio
expressa de Vimed mitjangant els seus representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus del
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de
I'TEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels
preus descompostos del mateix banc.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’'n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 156 i seguents de la LCSP, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacio dels termes del
contracte amb els Licitadors.
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L’adjudicacio del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacio establerts al present Plec.

El projectes els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques; amb les contingudes als Plecs
de Prescripcions Técniques del Projecte; constitueixen les bases a qué l'obra ha
d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser
respectades en tot cas per EL CONTRACTISTA.

El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives i
técniques particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L organ de contractacio podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la formalitzaci6. En aquests casos,
s’abonara als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un
maxim de cent euros (100.-€) per licitador.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a I'execucio de les obres és de CINC (5) mesos a desenvolupar
de forma continuada, d’acord amb les seqiéncies que determinen els processos
constructius que consten en el Projecte aprovat. (Aquest fet implica que, si hi ha un
adjudicatari de més d’un lot, caldra que porti a terme aquesta tasca
simultaniament).

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucié superior al de la licitaci6.

El dia seglient a I'acta de comprovacié del replanteig sera el que computi a tots els
efectes del contracte com a comengcament de les obres; amb les excepcions que es
puguin recollir a 'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin
iniciar fins que s’hagi aprovat el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies
naturals a comptar des de la signatura del contracte, lliurara a Vimed el pla de
seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacié pel Coordinador
de seguretat i salut. A partir de 'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el
comencament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de I’acta de comprovacio del replanteig,
procedira a iniciar I'execucié de les obres objecte del present contracte. El
incompliment pel contractista del termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucio
d’obres facultara a Vimed per a imposar penalitats a criteri exclusivament de Vimed, i/o
resoldre el contracte.
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EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a Vimed:

. El pla d'obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacié per
Vimed.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres i
si aixi ho requereix VIMED presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils,
planing d’obra ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el planing
s’actualitzara de forma mensual i s’aprovara per la Direccié Facultativa i Vimed. En cas
que durant I'execucié de les obres es produeixin incompliments de terminis parcials,
que endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran
al pla ajustat que aprovara Vimed i la Direccio facultativa i podra donar lloc a les
oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri I'execucio de les obres, resta obligat a comunicar a
Vimed qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del planing aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a Vimed per a resoldre el
contracte i a imposar, en el seu cas, penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aguesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

GARANTIA PROVISIONAL | GARANTIA DEFINITIVA
No caldra la constitucié de garantia provisional.

L’adjudicatari de cada lot, haura de dipositar garantia del 5% de I'import d’adjudicacio.
Aquesta, sera degudament retornada, un cop finalitzada I'obra i efectuades les
corresponents comprovacions, de conformitat amb I'article 107 i seglents de la LCSP.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

1. Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
I'article 65 LCSP i acreditin la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional, d’acord amb el que es determina en el present Plec; i en les quals no
concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen
a l'article 71 LCSP.

Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacio en
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escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquests
empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i hauran de nomenar
un representant o apoderat Unic de la unié amb poders bastants per exercitar els
drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a I'extincié del
mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar
les empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa. La durada de
les unions temporals d’empresaris haura de ser coincident amb la del contracte
fins a la seva extincio.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unié Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missio diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedéncia de 'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d’empreses
espanyoles en la contractacid6 amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a LCSP, de manera
substancialment analoga.

Es prescindira de I'informe sobre reciprocitat en relacié amb les empreses d’estats
signataris de I'Acord sobre contractacid publica de I'Organitzacié Mundial de
Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
gue aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacio
d’'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

2. Els requisits minims de solvéncia economica, financera i técnica son els que
s’especifiquen i concreten en el present Plec; consistents en disposar de la
classificacid empresarial expedida pel Registre Oficial d’Empreses Classificades
del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacié
Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de la
Generalitat de Catalunya; juntament amb una declaracioé de la seva vigéncia i de
les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de les
empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacié de la
solvencia econdomica financera i técnica.

Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar, a part del
certificat de classificacio de I'empresa licitadora, que els integrats i adscrits a
'equip com a cap d’obra, encarregat i resta de I'equip ofertat pels Licitadors per a
'execucié d’aquestes obres tinguin I'experiéncia minima que es requereix als
licitadors de cada lot del Plec que és la seguent:
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EXPERIENCIA
; DEDICACIO - MINIMA
CARREC A UrelEElo) EN OBRES
SIMILARS
Representant
legal de Segons Titulacié académica de grau mig, superior 0
, : 5 anys
'empresa o necessitat graduat
Delegat d'Obra
Cap d'obra amb
experiencia 50 % Arquitecte, Aparellado_r o] tlt_u|?.C!O academica 5 anys
acreditada en i professional idonia
obres similars
Encarregat amb
experiencia 100 % especialitzat en obres de rehabilitacio 5 anys
acreditada en
obres similars
Responsab_le en Segon_s Titulacié académica i professional idonia 5 anys
seguretat i salut necessitats
Responsable de Segons . - e . -
qualitat necessitats Titulacié académica i professional idonia 5 anys

Els Licitadors estrangers no comunitaris i els comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvencia pels mitjans que a continuacio
s'indiquen, havent-se d’aportar els segliients documents:

Solveéncia economica i financera:

1) Volum anual de negocis a I'ambit del contracte (obres de rehabilitacio), per
import igual o superior a I'import de licitacid, en els darrers tres exercicis.

2) Justificant de l'existéncia d’'una asseguranga d’indemnitzacié de riscos

professionals per import igual o superior a I'import de licitacié ( de cada lot
pel que es licita ).

Solveéncia técnica

1) Relacié d’obres de rehabilitacié executades en els ultims deu anys, amb
un minim de deu obres equivalents, havent-ne executat 5 els ultims 5
anys, de caracteristiques técniques i import equivalents al de licitacio,
avalades per certificats de bona execuci6 de les obres. Aquests certificats
hauran d'indicar I'import, dates i lloc d'execucio de les obres i es precisara
si es van fer segons les normes que regulen la professio i es van porta
normalment a bon terme. Si s'escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l'autoritat de contractacié per |'autoritat competent.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES |

|
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A VI m ed

D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE

CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT
LES OBRES CONTINGUDES ALS )
PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO

empresas municipales de viladecans

PROPIETARIS DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | UIA |t

DR AUGUET 49 EN EL MARC DEL PROJECTE VILAWATT

2) Declaraci6 indicant els tecnics o les unitats tecniques, integrades o no a
I'empresa, i dels que aquesta disposi per a l'execucié de les obres,
especialment els responsables de qualitat, acompanyat pel control
corresponent.

3) Titols académics i professionals de 'empresari i els directors de I'empresa
i, en particular, del responsable o responsables de les obres. Els titols dels
técnics responsables de les obres haura de ser titol de grau mig, superior
o graduat vinculats ala tipologia d’obra, amb experiéncia superior a 5
anys i amb una permanéncia en la plantilla de 'empresa superior a 1
anys.

4) Declaracio sobre la plantilla mitjana anual de I'empresa i la importancia del
seu personal directiu durant els Udltims tres anys, acompanyada de la
documentacié justificativa corresponent.

Classificacio de contractistes

La classificacié sera obligatoria per aquells que concorrin a dos o tres lots i
voluntaria pels que licitin a un sol lot, podent en aquest cas, acreditar
alternativament solvéncia tecnica o economica.

La classificaci6 de les UTE se determinara mitjangant I'acumulacié de les
caracteristiqgues de cadascuna de les empreses associades, expressades en
llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unié concorrin empresaris espanyols, estrangers
no comunitaris 0 estrangers comunitaris, en aquest cas els dos primers
hauran de acreditar la seva classificacio i els Ultims, en defecte d'aquesta, la
seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicaci6 del present contracte es realitzara mitjangant procediment obert, no
subjecte a regulacié harmonitzada.

DOCUMENTACIO A DISPOSICIO DELS LICITADORS

Des del dia de la publicaci6 de l'anunci del procediment obert, les empreses

interessades tindran a disposicio en la plataforma de contractaci6 publica la
documentacio que forma part de la present licitacio.
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9.- PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

9.1.

9.2.

Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucio de partides concretes de I'objecte del contracte.

Les ofertes es presentaran la documentacié que conformi les seves ofertes en
tres (3) sobres, en el termini maxim que s’assenyala a l'anunci de licitacio,
mitjangcant I'eina de Sobre Digital accessible a l'adregca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&idCap=10386555

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina, i a
continuacio, rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activacio de l'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de I'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de l'eina de Sobre Digital, han de ser les
mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de
'oferta, atés que l'enllag que es conté en el missatge d’activacio és I'accés
exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de
Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacid d’ofertes a través d’aquest enllag tramés,
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i
adjuntar-la en format electronic en els sobres corresponents. Les empreses
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada,
abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio
xifrada que formi part de la licitacio (per al sobre A no es requereix paraula clau,
atés que la documentacioé no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara,
en el moment d’enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitzara mitjancant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present
la importancia de custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les
empreses licitadores les tenen i s6n imprescindibles per al desxifrat de les ofertes
i, per tant, per 'accés al seu contingut.



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=10386555
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=10386555
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VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic
assenyalat al formulari d’inscripcid a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que
accedeixin a I'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en
el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés
de desxifrat de la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu
cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte d’obertura de sobres, en data i I'hora
establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules
clau 24 hores despreés de finalitzat el termini de presentacio d’ofertes i, en tot cas,
'han d’introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre
xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a
través de sobre digital es basa en xifratge de la documentacidé i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la o les
paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut dels sobres, no es podra efectuar la valoracio de la documentacio de
la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la
paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A
partir del moment en que l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre Digital es podra fer en dues
fases, transmetent primer 'empremta electronica de documentacié de l'oferta,
dins del termini de presentacid6 d’ofertes, amb la recepcid de la qual es
considerara efectuada la seva presentacid a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de
24 hores, es considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’aquesta
possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pugui produir cap
modificacio dels fitxers electronics que configuren la documentacio de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.
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9.3

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara
les consequéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per valorar 'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions
técniques necessaries per a la presentacid electronica indicada a l'apartat
“Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

D’acord amb la Disposicid6 Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacio
d’aquesta licitacid comporta la practica de les notificacions i comunicacions que
en derivin per mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacié i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics
a través del sistema de notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei
39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de
les notificacions i comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons
mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb
el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts els correus
electronics indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié en I'e-
NOTUM, haura d’accedir la persona/es designades, mitjangant I'enllag que
s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on h ha disposada la notificacio, es
permet accedir a dita notificacido amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificaci6 es computaran des de la data
d’enviament de l'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el
mateix dia en el perfil del contractant de I'drgan de contractaci6. En cas contrari,
els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacid6 per part de
lempresa a qui s’adreca. No obstant aixd, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de
Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de lavis de
notificacio.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho wvulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de
subscriure com a interessades en aquesta licitaci6é, a través del servei de
subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a
disposicio a I'adrega web del perfil del contractant de I'6rgan de contractacio,
accessible a la PSCP de la Generalitat.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6é o com a
consequeéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié
d'aquesta licitacid de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En
aguest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de 'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacié, com al contracte.

Cada Licitador podra presentar una oferta. Tampoc no es podra subscriure cap
proposta en unioé temporal o agrupacié amb d’altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d’'una unié temporal o agrupacié. La contravencié d’aquest
precepte produira la desestimacié de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes en
la Llei de Contractes del Sector Public. En el mateix sentit, no seran admeses les
ofertes presentades pels Licitadors que hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions técniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 d'una oferta implica per part del Licitador ['acceptacié
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
administratives particulars i dels documents enumerats que a tots els efectes, es
consideren part integrant del contracte; aixi com la declaraci6é responsable que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que l'drgan de contractacié
corresponent hagi acordat l'adjudicacié del contracte o la resolucié del
procediment obert en un altre sentit, els Licitadors, sempre i quan ho sol-licitin
aixi per escrit a Vimed.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
Licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

Els Licitadors hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que
preveu l'art. 141 i seguents de la LCSP.
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10.-

9.9 Els defectes existents a la documentacié inclosa al sobre B es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio
directa en la puntuaci6 tecnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst al
punt 9 del plec.

Aqgquests tres sobres caldra presentar-los a cadascun del lots als que es liciti. Per
tant, caldra especificar el lot i sobre al gue es licita.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del
Licitador i del signant de la proposicié.

El Licitador haura de presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial pel que fa a la legalitzacio i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals o bé copia o fotocopia degudament compulsades.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio
traduida de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

Per a cada lot caldra presentar:

10.1. SOBRE A (tancat)
Titol: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA GENERAL

PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES ALS PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO
D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS
DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | DR AUGUET 49 EN EL MARC
DEL PROJECTE VILAWATT

Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament
signats pel Licitador en SOBRE DIGITAL segons el previst a I'apartat 9 del
present.

1.- Document europeu Unic de contractacido (DEUC)
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Els licitadors que presentin el DEUC indicat en el present apartat
10.1.1 no estan obligats a adjuntar en el sobre A la documentacio
indicada en I’ apartat 10.1.3 i la documentacié acreditativa de la
solvéncia indicada a I'apartat 10.1.4

Els licitadors poden presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutoria de tota la documentacio relacionada en els seglients apartats,
el document europeu Unic de contractacié6 (DEUC), consistent en una
declaracié actualitzada de l'interessat, en substitucié dels documents que
integren el sobre A (amb excepcid de, si s’escau compromis d’'UTE).

La presentacié d’aquest document eximeix al LICITADOR d’incloure
en el sobre A la documentacié acreditativa de capacitat d’obrar
recollida en ’apartat 9.1.3 del present plec.

El DEUC s’ha de presentar en format signat pel/pels representants legals
de I'empresa. El formulari normalitzat de DEUC estara disponible en el
seguent enllag:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70 contractacio jcca/documents/c
ontractacio electronica/DEUC-cat.pdf

Mitjancant el DEUC es declara que:

o Que la societat esta constituida validament i que de conformitat
amb el seu objecte social es pot presentar a la licitacié, aixi com
que la persona signataria del DEUC té la deguda representacio per
presentar la proposicio i el DEUC.

o Que compleix els requisits de solvencia economica i financera, i
técnica i professional, de conformitat amb els requisits minims
exigits en aquest plec.

o Que no esta incursa en prohibicié de contractar.

o Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en
aguest plec i que es poden acreditar mitjancant el DEUC.

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions seguents:

PART I: relativa a la informacié sobre el procediment de contractacio i
el poder adjudicador: empleneu-la.

PART II: relativa a la informacié sobre I'operador econdomic:
Emplenar apartat A, Bi C.

PART Il relativa als motius d’exclusio: empleneu-la.



http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
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PART IV relativa als criteris de seleccié: cal només emplenar el primer
incis, en sentit positiu o negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec.

PART V, relativa a la reduccié del nombre de candidats qualificats, no
cal emplenar-la.

PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui
la intenci6é de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia
en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les
empreses a la solvéncia de les quals recorri o que tingui intencié de
subcontractar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la
persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions
electroniques, aixi com les adreces de correu electroniques on rebre els
avisos de les notificacions. Aquesta informacié s’ha d’incloure a l'apartat
IILA del DEUC. El DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la
persona o persones que tinguin la deguda representacié de I'empresa per
presentar la proposicio.

Abans de l'adjudicacié del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant de VIMED la possessio i
validesa dels documents que acreditin la seva capacitat indicats a la
clausula 10.1.3 del present plec, aixi com la resta de documentacié que li
requereixi el VIMED, en el termini maxim de 10 dies naturals a comptar des
de I'enviament del requeriment.

Els licitadors que no presentin el DEUC, hauran d’aportar dins del sobre
namero A, a més de la resta de documentacié que s’indica al present
apartat 10.1.1, la documentacié que s’indica en I'apartat 10.1.3 del present
plec.

Tal com s’ha avancgat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant Vimed.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacié i solvéncia de confirmat amb el qué s’estableix al present
Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacio de
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cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del Contracte fins la seva extincio.

El licitador que formi part d’'una agrupacié o unié d’empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concoérrer individualment en el mateix

procediment o figurar en més d’'una agrupacio o unié d’empresaris.

Els licitadors que Sl presentin el DEUC de I'annex NOMES hauran d’aportar
dins del sobre A la segiient documentacié en suport paper i digital:

DEUC ( apartat 10.1.1)

Annex 2.a) expressant a quins lots es licita.

La declaraci6 responsable de I'annex 6 de I’ equip personal i tecnic adscrit
a aquest contracte i previsié de subcontractacié (apartat 10.1.5)

La declaraci6é responsable de l'annex 7 de I’ equip i mitjans materials que
es posaran a disposicio del present contracte ( apartat 10.1.6)

Si s’escau la documentacié de compromis d’'UTE.

La documentacié de grup empresarial acreditaciéo de condicions socials,
etc.. (apartats 10.1.7 i 10.1.8)

Els licitadors que NO presenti el DEUC, hauran d’incloure al sobre A, TOTA la
documentacié seglient en suport paper i digital::

La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 10.1.2)

Annex 2.a) expressant a quins lots es licita.

La documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracio responsable de I'annex 3, ( apartat 10.1.3)
La documentacio acreditativa de la solvéncia economica, financera i
tecnica, aixi com la resta de documentaci6 que es demana a l'apartat
10.1.4 (, La declaracié responsable de I'annex 5 de relacié de treballs
similars (apartat 10.1.4.4.2) certificats de bona execucio, etc

La declaracié responsable de I'annex 6 de I’ equip personal i téecnic adscrit
a aquest contracte i previsié de subcontractacié ( apartat 10.1.5)

La declaracié responsable de l'annex 7 de I’ equip i mitjans materials que
es posaran a disposicio del present contracte ( apartat 10.1.6)

Si s’escau la documentacié de compromis d’UTE.

La documentacié de grup empresarial acreditacido de condicions socials,
etc.. (apartats 10.1.7110.1.8)
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2.-

Declaracio responsable sobre solvéncia economicai financera

Els licitadors hauran de presentar una Declaracié responsable atorgada
davant autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 2 del present
plec; conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix
qgue no es troba en situacio d’'insolvéncia actual o imminent; no esta sotmeés
a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de
reorganitzacié empresarial similar, de caracter judicial o privat, relacionat
amb una situacié d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la declaracié de
concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat sol-licitada per cap
tercer o que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat
mercantil la comunicacié d’inici de negociacions regulada a I'article 5 bis de
la Llei concursal.

Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva
capacitat per contractar haura d’aportar I’escriptura de constitucio i, en el
seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacio
mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditacié es fara
mitjancant escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

En cas que el Licitador sigui una persona fisica, l'acreditacié6 abans
esmentada es fara mitjancant la presentacié de copia compulsada de la
targeta del nimero de identificacio fiscal o del DNI.

Quan es tracti d’empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

= Acreditacié de la seva inscripcié en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de l'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

» Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els segiients documents:
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= Certificacié expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
quals s’estén I'objecte del present Contracte.

» Informe de la representacio diplomatica espanyola sobre la condicio
de L’Estat de procedéncia de 'empresa d’Estat signatari de I'’Acord
sobre Contractacié Publica de I'Organitzaci6 Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacido d’empreses espanyoles en la contractaciéo amb
I’Administracié, de forma substancialment analoga.

= Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designhacié
d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

= Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
gualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacio del signant de I'oferta.

Declaracié responsable del Licitador, manifestant que no concorren en cap
de les circumstancies previstes en larticle 71 LCSP, i amb mencio
expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Atés com l'acceptacié incondicional de la documentacié que forma part de
la licitacid, i expressament del contracte de finangament associat a les
obres, comprometent-se el licitador, , en cas de ser EL CONTRACTISTA,
a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes en el
mateix; segons el model adjunt al present Plec com annex nuam. 3. (
Aquesta declaracio només s’haura de presentar si no s’ha presentat el
DEUC annex nim. 1)

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense qué calgui la seva formalitzacid en
escriptura publica fins qué s’hagi efectuat I'adjudicacio a llur favor.

En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de la licitacio,
cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en document
privat els noms i circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la
participacié de cada un d'ells i la designacié de la persona o entitat que,
durant la vigéncia del contracte, ostentara la plena representacio
d'ambdues davant VIMED. En aquest cas, aguestes empreses restaran
obligades solidariament davant VIMED i hauran de nomenar un
representant o apoderat de la unié6 amb facultats suficients per exercitar els
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drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la
seva extincio.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’aportar:

¢ Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en unié temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.
e Elnom icircumstancies de les empreses que volen constituir la unié
e El percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Una memodria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té
previst destinar a I'execucio del
contracte
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio
técnica o tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié
temporal d’empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat de la uni6 amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin
del Contracte fins a la seva extincio.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb allo demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.

Acreditacio de la solvéncia economica, financera i técnica del licitador
i dels téecnics proposats com a caps d’obra i encarregats d’obra

Pels licitadors que només es presentin a un lot, la classificaci6 no és
requisit exigible. No obstant els licitadors que acreditin la seguent
classificacid en cada lot no hauran d’acreditar la solvéncia econdmica
financera i técnica per altres mitjans.

Classificacio:

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
LOT1 C 4,7,9 3
LOT 2 C 4,7,9 3
LOT 3 C 4,79 3

En cas que una empresa es presenti a 2 o 3 lots, la categoria sera 4.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES | =
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A VI m ed

CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT

LES OBRES CONTINGUDES ALS
PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO

D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE e
PROPIETARIS DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | UIA e
DR AUGUET 49 EN EL MARC DEL PROJECTE VILAWATT

empresas municipales de viladecans

Si, una mateixa empresa, participa en la licitacid de dos o tres lots de la
present licitacid; hauran d’acreditar disposar de la seguent classificacio:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 4 4
C 7 4
C 9 4

El certificat que acrediti la corresponent classificacid de I'empresa licitadora
ajustada a l'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria
assenyalades en aquest plec, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de [I'Estat o per la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacio del Registre Electronic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http://reli.gencat.net/), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la
documentacié que acredita: la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; la classificacid empresarial; l'alta en l'impost d’activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié
d’exempcidé o0 no subjecciod.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita de presentar la declaracio
segons la qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la
prohibicié de contractar que estableix l'article 71 del LCSP continguda a
I'apartat 10.1.3 del present Plec, si no s’ha donat de baixa a la matricula de
limpost d’activitats econdmiques i, especialment, segons la qual esta al
corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries i com de les
relatives a la Seguretat Social.

Finalment, les empreses inscrites al Registre Electronic d’Empreses
Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditacio de
la solvencia economica i financera i técnica o professional sol-licitats al
present procediment d’adjudicacié que figurin a 'esmentat Registre

El LICITADOR només esta obligat a incorporar en el sobre A la
documentacié segient:



https://reli.gencat.net/
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Una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcio, juntament amb
la declaracié responsable, signada pel representant de [I'empresa,
acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord amb el model
contingut a I'annex nim. 4.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per Estats
membres de la Comunitat Europea o d’Estats signataris de I'’Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu a favor de les empreses d’aquests Estats,
constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia economica,
financera i tecnica.

La classificacio de les UTE se determinara mitjangant 'acumulacié de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades
en llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unié concorrin empresaris espanyols,
estrangers no comunitaris 0 estrangers comunitaris, en aquest cas els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacié i els ultims, en defecte
d'aguesta, la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Els licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans indicats a I'apartat
6.2 del present Plec

Els licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans indicats esmentats a
'apartat 6.2 del present Plec

Quan concorrin a la unié o agrupacié empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Economic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia econdmica i financera
mitjangant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per
Vimed.

Experiéncia minima dels técnics ofertats com a caps d’obra i
encarregats d’obra:

Declaracio responsable, redactada d’acord amb el model contingut a
lannex num. 5 del present Plec, per la que es formuli nomenament i
compromis exprés de I'empresa de mantenir al cap d’obra, encarregats
d’obra amb la dedicaci6 requerida. El cap d'obra, encarregats i resta de
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URBAN
INNOVATIVE
ACTIONS

UIA

'equip técnic ofertat, hauran de tenir I'experiéncia minima requerida

seguent:
) EXPERIENCIA
A DEDICACIO - MINIMA
CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Representant legal de Titulacié académica de
) Segons . .
I'empresa o Delegat . grau mig, superior o 5 anys
, necessitat
d’'Obra graduat
Cap d'obra amb Arquitecte, Aparellador o
experiéncia acreditada 50 % titulacié acadeémica i 5 anys
en obres similars professional idonia
Encarregat amb .
experiéncia acreditada 100 % Especialitzat en o_b’res de 5 anys
i~ rehabilitacié
en obres similars
Responsable en Segons Titulacié académica i
. . ; i 5 anys
seguretat i salut necessitats professional idonia
Responsable de qualitat Segoqs Titulacio gcade.m‘lcg ' 5 anys
necessitats professional idonia

Un cop formalitzat el contracte, el CONTRACTISTA, en un periode de 10
dies, haura d’aportar la segiient documentacio:

Document al qual 'empresa nomena i designa el Cap d’obra
ofertat al lot al que es licita que ha de tenir la titulacié académica i
professional idonia.

Document al qual 'empresa nomena i designa I'encarregat d’obra
ofertat al lot al que es licita

Document al qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a
responsable de la seguretat i salut el titulat ofertat que ha de tenir
la titulacié académica i professional idonia.

Document al qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a
responsable de qualitat els titulats ofertats que han de tenir la
titulacié académica i professional idonia.

S’hauran d’indicar el nom i NIF dels técnics nomenats i hauran d’anar
signats pel licitador i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

Els homenaments corresponents a responsable de seguretat i salut i de
qualitat i gesti6 ambiental poden recaure en el mateix o en diferents
tecnics. El licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte, no podra
substituir el delegat d’obra, ni els caps d’obra ni encarregats ofertats, sense
la prévia conformitat escrita de VIMED. En aquest cas, per poder acordar la
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substitucid, el nou técnic proposat haura d’acomplir amb els mateixos
criteris de solvencia requerits a la licitacié.

Caldra també adjuntar “curriculum vitae” del personal técnic que s’adscriura
en les diferents categories a les referides obres. El cap d’obra, encarregat i
resta de l'equip técnic ofertat, hauran de tenir I'experiéncia minima
acreditada que es requereix.

El Licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a
cap membre de I'equip ofertat, sense la conformitat escrita de VIMED. |, en
qualsevol cas, s’haura de substituir per un técnic amb experiéncia i
capacitat equivalent.

Els titulats proposats hauran de posseir i acreditar la titulacié professional
gue correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per
a I'exercici de les funcions que han de desenvolupar.

També podra posseir la titulacié comunitaria homologable.
Declaracié responsable sobre equip personal i mitjans humans el

licitador es compromet a posar a disposicié de I'obra i previsiéo de
subcontractacions

El Licitador haura d’adjuntar declaracié responsable on es relacioni el
personal (nimero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcte execucié de les obres, indicant si
sera personal propi 0 sera personal subcontractat, Declaracié responsable
redactada d’acord amb el model contingut a annex nam. 5 adjunt al
present Plec.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucio contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

Els Licitadors han d’indicar en I'oferta en aquest annex la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne I'import referenciat
al pressupost del projecte, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels
subcontractistes als quals se n’encomanara la realitzaci6. Caldra adjuntar
DEUC que les empreses que es preveu subcontractar

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini
acordat.
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6.-

Declaracio responsable sobre equips de maquinaria i mitjans auxiliars
gue el licitador es compromet a posar a disposicié de I’obra

Relacio d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que l'empresa es
compromet a posar a disposicié de l'obra per a l'execucié dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi
la direccio facultativa. Declaracié responsable redactada d’acord amb el
model contingut a ’annex nim. 6 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resoluci6é contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini

acordat.

Declaracid sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacio d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia

Eventual acreditacio de condicions socials de treball i d’igualtat.

En el seu cas, documentacié acreditativa conforme la plantilla de I'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de l'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

Aixi mateix, si és el cas, documentacié acreditativa conforme I'empresari
disposa d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes o
declaracié responsable indicant que ates el nombre de treballadors estan
eximits d’aquesta obligacio

Submissioé jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del Contracte,
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amb renulncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al Licitador.

10.2.- SOBRE B
Titol: PROPOSTA TECNICA

PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES ALS PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO
D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS
DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | DR AUGUET 49 EN EL MARC
DEL PROJECTE VILAWATT

Tota la documentacio aportada haura d’estar degudament signada pel Licitador
en SOBRE DIGITAL segons el previst a I’apartat 9 del present.

El contingut del sobre B és independent per a cada lot. A tal efecte, el licitador
que es presenti a més d’un lot hauran de presentar aquesta documentacié de
forma independent per a cada lot.

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap
informacié econdmica que permeti coneixer el contingut de I'oferta economica
inclosa en el sobre C, ja sigui en relacié amb l'oferta economica del licitador o
amb el pressupost de licitacid (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa
referéncia al pressupost de licitacid), sent aquest fet motiu d’exclusié de la
licitacio.

A. Memoria descriptiva del procés d’execucio

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat i la idoneitat de la proposta en base
a la qualitat de I'estudi del procés constructiu, grau de detall, la justificacié de
la metodologia indicada per a I'execucio dels treballs; la seva coheréncia; el
bon coneixement que denoten del projecte de I'obra, la coheréncia de la
planificaci6 de l'obra amb els equips materials i humans adscrits a
cadascuna de les activitats descrites en la memaria que justifiquin el termini
d'execucio i els terminis parcials previstos. Es valorara la capacitat de
resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a
assignar a I'obra en licitacio

El licitador presentara una descripcio justificada del procés d’execucié que
proposa, tant per les activitats principals executades en els elements comuns
de l'edifici com per les activitats especialment significatives a executar a
l'interior dels habitatges. Aquesta descripcid haura de definir clarament les
unitats d’'obra que es veuen vinculades amb les actuacions interiors
d’habitatges i en les parts comunes, identificant els recursos que es
destinaran i la metodologia que utilitzara per a la seva execucio, aixi com les
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millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost
addicional per a VIMED.

Es valorara la relaci6 i la analisis dels punts o aspectes constructius amb una
dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors sinG s’executen correctament, explicant quines mesures
s’aplicaran Aquestes mesures no comportaran cap cost addicional per a
Vimed.

B. Pla d’obres

El licitador proposara el pla d’'obres (quadre Gantt) que consideri més adient
de manera que es garanteixi el termini de les obres fixat i on quedin
detallades les tasques, les durades i els lligams, aixi com un text on
exposara quin €s el cami critic, les activitats i fites principals de la
planificacié i on es reflecteix la vinculacié entre els treballs interiors dels
habitatges i les zones comunes

Es valorara la correcta identificaci6 de les tasques, fites, proves de
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de
I'assignacio de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el
termini d’execuci6 de les obres i presentara organigrama de I'equip técnic
que intervindra en I'execuci6 dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva
jerarquia, les activitats en que intervindra i responsabilitats principals en
relaci6 amb l'obra. També presentara un breu detall de les funcions i
responsabilitats de cada posici6 que consideri adient i la justificacié dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats .

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-consequéncies
del pla d'obres on es detallin els ligams considerats entre activitats en
'elaboracié de la planificacié proposada per a 'obra. També exposara un
breu text on identifiqui quins soén els lligams principals i la seva justificacié

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre
detallat per capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i
aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

C. Autocontrol de qualitat

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control
sobre els processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura
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de manifestar la possible aplicaci6 de Sistemes de Gestié de la Qualitat i
identificar els procediments principals, que aplicara en cas de ser
adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control en
relaci6 amb les activitats principals a dur a terme durant les obres

D. Gestié mediambiental

Gestié de residus: el licitador presentara proposta del pla de residus de
'obra amb l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar
residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta en base
a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta. El
licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els
efectes de les obres en el seu entorn: soroll, pols emissions, conservacié de
perimetres....

10.3.- SOBRE C (tancat)
Titol: PROPOSTA ECONOMICA | FINANCERA

PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES ALS PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO
D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS
DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | DR AUGUET 49 EN EL MARC
DEL PROJECTE VILAWATT

Tota la documentacio aportada haura d’estar degudament signada pel Licitador
en SOBRE DIGITAL segons el previst a I’apartat 9 del present.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacio a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel LICITADOR. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de 'esmentada unié.

La proposicié economica i financera es presentara escrita a maquina, o d’altres
tipus d’'impressi® mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades 0 esmenes que no permetin de coneéixer clarament alldo que
VIMED consideri fonamental per a valorar I'oferta, redactada conforme al model
que s'insereix com annex num. 8 al present Plec

En la proposta economica i financera de I'oferta s'expressaran separadament els
seguients conceptes:
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11.

Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a 'execucié de les referides obres

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucio de les
referides obres, indicant en nameros i lletres limport que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacio, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - s’aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en els projectes

El preu del contracte ofertat resulta d’addicionar els imports corresponents
a cadascun dels projectes aplicant la baixa lineal ofertada als mateixos
pel licitador. En qualsevol cas la baixa haura de ser lineal i s’aplicara
d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades en el
Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el
seu benefici industrial, despeses en concepte de control de qualitat ( no
sera d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui
especificament assenyalada al projecte ) i seguretat i salut, i tota mena
de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execuci6 de I'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb caracter
enunciatiu no limitatiu a 'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié economica que no
podra superar l'import I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal
efecte, quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un
preu o un termini d’execucié de les obres superior al de licitaci6. No
s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofertat restara excldos I'Impost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variacié del tipus de I''VA sera aplicable a partir de la seva
vigéncia.

Ampliacié_del termini_de garantia de les obres: El termini de garantia
minim sera de vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat, s’indicara
quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de
24 mesos, en referéncia a l'obra. Les millores relatives a I'ampliacié del
termini de garantia s’entendran referides al global d’obra. No es puntuara
ampliacio de termini parcial a alguna unitat d’obra.

OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO
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11.2

Mesa de contractacio
La Mesa de contractacio estara constituida pels seglients membres:

- President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui

delegui.

- Vocal: Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de I'Area de
Planificacié Territorial (VIMED), o persona en qui delegui.

- Vocal: José Luis Montero Ferrer, Técnic de VIMED, o persona en qui
delegui.

- Secretari: Joan Carles Lopez Méndez, Director de Serveis juridics Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui.

Analisi de la documentaci6

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié continguda en el sobre A |,
en cas dobservar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses
licitadores afectades perqué els esmenin en el termini de tres dies.

La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a I'anunci de licitacio
i configurades en I'eina de sobre digital, i es podra fer un cop els custodis de
I'drgan de contractacio -transcorregut el temps indicat i amb el quorum minim
necessari.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié continguda
en el Sobre A, la Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Aixi mateix, segons el previst a I'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i
documents presentats o requerir-les perqué en presentin de complementaris,
les quals disposaran de 5 dies naturals per presentar-les.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte ‘te I'eina Sobre Digital, mitjangant la qual
s’adregara un correu electronic a I'adrega o adreces indicades, amb I'enllag per
a qué accedeixin a l'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa
mitjangcant comunicacio electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la
Plataforma de contractacio.

La Mesa de Contractacié decidira sobre l'admissié i procedéncia de les
esmenes presentades pel Licitador.
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11.3

Actes d’obertura del sobre Bi C

La Mesa de Contractacid, en el lloc, data i hora assenyalats a l'anunci
corresponent, que en cap cas sera superior a (7) set dies naturals a comptar
des de la data d’obertura del sobre A; en acte public donara a coneixer els
Licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacio.

A continuacié es procedira a l'obertura dels sobres B de les proposicions
admeses, que ha de contenir la documentacié indicada als plecs relativa als
criteris quina avaluacié depén d’un judici de valor, aixecant-se acta de tot
l'actuat.

Posteriorment, es celebrara un nou acte public en el qual es donara a
coneixer la puntuacié obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels
criteris de valoracié que depengin d’un judici de valor i, a continuacio, s’obriran
els sobres C presentats per les empreses, en el dia, lloc i hora indicades a
lanunci de licitacié i/o comunicat posteriorment als licitadors al correu/s
electronic/s que hagin assenyalat en el formulari d’inscripcié a I'eina de Sobre
Digital.

Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents
poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin i
gquedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre B
dades economiques, ja sigui en relacid amb l'oferta econdmica del Licitador o
amb el pressupost de licitacio, que permetin coneixer el contingut del sobre C.

La Mesa de Contractacid, amb els informes que estimi oportl sol-licitar,
estudiara, valorara i ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de
conformitat amb tot alld que s’esmenta al present Plec.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar dels Licitadors la presentacié de la
informacid addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacio
amb els sobres B, la qual haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a
5 dies.

No es podra esmenar el sobre B en aquells aspectes que son objecte de
puntuacio.

En relaci6 al sobre C, quedaran excloses de la licitaci6 les propostes
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com
aquelles propostes que presentin un preu o termini superior als de licitacid. Aixi
mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanca
amb la documentacio lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model
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establert o comportin error manifest en I'import de la proposici6 o quan el
Licitador reconegui error o inconsisténcia en la proposicio que la facin inviable.

En cas d’empat, es resoldra mitjangant I'aplicacié per ordre dels criteris socials
esmenats en l'article 147.2 LCSP.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura de sobre C es comunicara a aquells Licitadors
l'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacié o rebuig de la justificacié presentada. Aquelles
justificacions que no s’acceptin, s’exclouran del procediment de licitacié i no
s’avaluaran economicament. Les resolucions de la Mesa sobre exclusions,
degudament motivades, seran notificades als Licitadors publicant-se al perfil del
contractant.

Les sol-licituds de justificacio i es dura a terme a terme mitjancant la
funcionalitat electronica indicada al punt 11.3.

Proposta d’adjudicacié

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneitzades,
valorades i ponderades de conformitat amb alld que es determina al Plec

La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportd sol-licitar,
classificara les ofertes admeses i no considerades desproporcionades o
anormals d’acord amb allo previst al plec, per ordre decreixent de puntuacio i
elevara a l'organ de contractaci6 la corresponent proposta d'adjudicacio
raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeix cap
oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes
admeses seran també publicades al perfil de Vimed.

La mesa de contractacio, per delegacio de I'd0rgan de contractacié ( o I'érgan de
contractacié ) requerira al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb
els criteris de valoracio resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu
(10) dies habils, a comptar a partir d’aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti la seguent documentacié (aquest requeriment, i
I’aportacié de documentacioé -s’enviara a I’adjudicatari correu electronic:

e L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:
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a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document dalta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refds de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d’exempcié i el document de declaracié en el cens d’obligats
tributaris.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Administracié Tributaria, als efectes de
'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria.

c) Certificat positiu, emes per l'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu
de la inexisténcia de deutes ftributaris amb I'esmentada
Administracio.

e) Certificat positiu emés per Vimed acreditatiu de la inexisténcia de
deutes tributaris amb I'esmentada Administracio, si s’escau.

o Garantia definitiva d’acord amb alldo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

e Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar i solvéncia
economica, financera i técnica, classificaci6 empresarial indicada en el
present Plec (clausula 10.1.3).

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o
adscriure a [I'execucié del contracte que |li reclami I'drgan de
contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una uni6 o agrupacio
d’empreses, en qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes
hauran d’acreditar llur constitucié en escriptura publica, dins del termini
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11.6

11.7

11.8

atorgat per a la formalitzaci6 del Contracte, i el CIF assignat i la
representacio, si s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportaci6 de documentacio en el
termini assenyalat, s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacio al Licitador seglent per I'ordre en
que hagin estat classificades les ofertes.

Adjudicacio

De conformitat amb l'article 150.3, I'adjudicacié es produira dins els cinc (5) dies
habils segients a la recepcié de la documentacié i dins del termini maxim de
tres mesos a comptar des de l'obertura de del sobre C, incloent la possible
prorroga en cas que existeixin ofertes desproporcionades o anormals. De no
produir-se I'adjudicacié en dit termini, el Licitador tindra dret a retirar la seva
proposicio.

L’adjudicacio es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant
i als diaris oficials que correspongui.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicio dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacio
del sobre A quedara a disposici6 dels interessats.

Actuacions en cas de manca de perfecci6 del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar I'adjudicacié per manca d’acreditacio
d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, Vimed podra optar
entre convocar una nova licitaci6 o adjudicar-la a la seguent millor oferta
d’acord amb els criteris d’adjudicacio.

Notificacio de I’adjudicacié i formalitzacié del contracte

L’adjudicacio del Contracte sera notificada a tots els Licitadors. El contracte es
formalitzarad un cop transcorregut el termini de quinze (15) dies habils des que
es remeti la notificaci6 de [l'adjudicacié als Licitadors, sense que s’hagi
interposat recurs que porti aparellada la suspensiéo de la formalitzacié del
contracte, i dins del termini de cinc (5) dies naturals a comptar des del seglent
en que EL CONTRACTISTA rebi el requeriment per a la seva formalitzacio.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES |

|
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A VI m ed

D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE

CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT
LES OBRES CONTINGUDES ALS )
PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO

empresas municipales de viladecans

PROPIETARIS DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | UIA |t

DR AUGUET 49 EN EL MARC DEL PROJECTE VILAWATT

12.-

La presentacio a la present licitaci6 comporta I'acceptacié de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacio, I'oferent accepta el
contingut de la documentacioé que forma part de la present licitacio, tant pel que
fa als plecs de clausules administratives i técniques particulars, com pel que fa
al model de contracte de crédit que s’adjunta; acceptant que I'esmentada
documentacio reverteix caracter contractual.

La formalitzaci6é del contracte es publicara al perfil del contractant.

La formalitzaci6 del contracte, sera comunicada, si procedeix, al Registre Public
de Contractes.

CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

No existint una limitacié de lots per licitador, les empreses podran licitar a tots els lots
que desitgin, sempre que compleixin amb els criteris de classificaci6 fixats en aguest
plec.

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la
Mesa, d’acord amb els seglents criteris de valoracié en ordre de major a menor
importancia:

PROPOSTA ECONOMICA | FINANCERA........coooviieeteeeeee et e e De 0 a 63
punts

= OfErta ECONOMICA ..eiiiiriiiiieiiie ettt sttt bbb e e ebeee s De 0 a 60 punts

- Ampliacio termini de garantil............ceeoiiiiiiiii i De 0 a 3 punts
PROPOSTA TECNICA ..ottt ettt e e e s ennanas De 0 a 37
punts

- Memoria del procés constructiu de les obres...........cccccvieeeiieii i, De 0 a 15,00 punts
S PIa A’ ODIES. .. —————— De 0 a 16,00 punts
- Autocontrol de la qUalitat............eeieeiieiei e e De 0 a 2,00 punts
- Gestio mediambiental.............uueiiiiii s De 0 a 4,00 punts

La puntuaci6 de les proposicions tecniques seran la suma de les puntuacions
obtingudes per cadascun dels aspectes abans esmentats, d’acord amb els criteris
descrits. La puntuacio total s’arrodonira a dos decimals.

Les ofertes presentades es repartiran en dos grups segons la suma total de punts de
les proposicions tecniques :

- Ofertes amb qualitat técnica inacceptable : les que hagin obtingut una puntuacié
en les proposicions técniques inferior a 18 punts.
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- Ofertes amb gualitat técnica acceptable : les que hagin obtingut una puntuacio
en les proposicions técniques igual o superior a 18 punts.

Les empreses amb oferta técnica qualificada d’acceptable seran les Uniques que es
tindran en compte per a fer el calcul de la valoracié economica.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts.

L'oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels
criteris indicats en aquesta clausula.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra
gque adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoraci6 de les ofertes, Vimed, podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se a Vimed,
per aclarir o concretar llurs propostes.

LOT 1

PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE L’EDIFICI DEL
CARRER DR. REIG 76 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL
PROJECTE VILAWATT

] CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA ........cooeeieeeeeeeeeeeeeeeeee de 0 a 63 punts
Q) OFErTA ECONOIMICA! .. iiii ittt ettt e ettt e e e ebb e e s e annbe e e e e e aneeas fins a 60
punts

Obtindra major puntuacié l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacid vindra definida per I'aplicacié de les seguents formules:

Pi =60 x _Omin
Oi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmetica de les ofertes presentades a la licitacio,
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Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes
més cares, sense perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10) a
cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
I'oferta més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst a l'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacid sol-licitara als licitadors afectats,
per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractaci6 en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

b) Ampliacio termini de garantia de 1€S 0bres ......ccccovvieveeiiiiii e, de 0 a3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a maxim
de 3.

No ampliar el termini de garantia suposara obtenir O punts.

Aquesta ampliacié de garantia només afectara a I'obra, no afectara al periode de garantia
dels electrodomestics i equips que disposen per llei dels seu propi periode de garantia

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ...ooeeeee oo 0a37
A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU. ..ottt de 0 a 15
punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execuci6 de
les obres objecte del projecte..........ccccvviiieeeenenn. de 0 a1l punts

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat i la idoneitat de la proposta en base a la
qualitat de l'estudi del procés constructiu, grau de detall, la justificaci6 de la
metodologia indicada per a I'execucio dels treballs; la seva coheréncia; el bon
coneixement que denoten del projecte de I'obra, la coherencia de la planificacié de
'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats
descrites en la memoria que justifiquin el termini d’execucio i els terminis parcials
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previstos. Es valorara la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a I'obra en licitacio

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d’execucié que
proposa, tant per les activitats principals executades en els elements comuns de
I'edifici com per les activitats especialment significatives a executar a I'interior dels
habitatges. Aquesta descripcio haura de definir clarament les unitats d’obra que es
veuen vinculades amb les actuacions interiors d’habitatges i en les parts comunes,
identificant els recursos que es destinaran i la metodologia que utilitzara per a la
seva execucié, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta
presentada sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a I'Ajuntament de Viladecans.

Es valorara la relacio i la analisis dels punts o aspectes constructius amb una
dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors sind s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran
Aquestes mesures no comportaran cap cost addicional per a Vimed

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de 4.01 a 11.00 punts
de gran benefici i analisis de punts amb dificultat
especial i mesures correctores

Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 4.00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio...................... de 0 a4 punts
El licitador exposara I'organitzacié dels espais que envolten I'obra i presentara un
estudi de les possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements
de tancament i senyalitzacio d’acord amb les diferents ocupacions de I'espai public
i les activitats de l'obra, aixi com els recursos i organitzacié destinats al
manteniment i/o millora dels mateixos.
Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.
Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00
punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40
punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80
punts
B. PLA D’OBRES.........ccoiiiimer it e de 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres.......cccccooceiirrimmerincsser e de 0 a 8 punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de
manera que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques,
les durades i els lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
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C.

B.2

B.3

activitats i fites principals de la planificacio i on es reflecteix la vinculacié entre els
treballs interior dels habitatges i les zones comunes

Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites, proves de funcionament i
altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i
la racionalitat dels lligams entre tasques.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la de 4,81 a 8,00 punts

proposta de projecte

Planificacié basica i adequada a I'obra de 1,61 a 4,80 punts

Planificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 1,60 punts
Justificacio de rendimentS........ccccoeoviiiiiiiiiiie e 0 a4 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execuci6 de les obres.

Es valorara 'aportacié d’'informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats
en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques de 2,41 a 4,00 punts
principals

Justificacié basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
Organigrama de I’equip técnic ofertat...............cccceiiiinniiiinnninnees 0 a 4 punts

El licitador presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en
I'execuci6 dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats
en que intervindra i responsabilitats principals en relaci6 amb l'obra. També
presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posicié que
consideri adient i la justificacid dels coneixements técnics en funcié de les
necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacid6 amb les necessitats de 'obra, la
seva relacio i dependéncia dins de 'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i
contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la
justificaci6 d’aquelles amb coneixements especifics en relaci6 amb les
necessitats de 'obra.

adients a les necessitats especifiques de I'obra

Organitzaci6 ampliada amb funcions i responsabilitats | de 2,41 a 4,00 punts

basiques

Organitzaci6 adequada amb funcions i responsabilitats | de 0,81 a 2,40 punts

responsabilitats

Organitzaci6 escassa i/ o amb manca de funcions i | de 0,00 a 0,80 punts

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..eeiiieeeee et 0a2punts
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El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar els procediments
principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes
de punts d’inspeccié i control geneérics en relacié amb les activitats principals a dur a
terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, 'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb 'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,21 a 2,00
punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a1,20
punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40
punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL .....cuvviieiecieeeeeeee e a4 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificard la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els
beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de
les obres en el seu entorn: soroll, pols emissions, conservacio de perimetres....

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 2,41 a 4,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,81 a 2,40 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,80 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats dels criteris subjectes a judici de valor sera de
37 punts, essent la puntuacié minima requerida dels criteris subjectes a judici de valor
per que l'oferta pugui ser admesa en el procés d’adjudicacié superior a 18 punts

LOT 2

PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA D’HABITATGES | LOCALS
COMERCIALS DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 61 DEL BARRI DE LA
MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWATT

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA .......coooooovvvorverrereenreesiennrnnnes de 0 a 63 punts

YO (= = W =Todo ] g Lo o o1 o- o PSSP fins a 60
punts
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Obtindra major puntuacié l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacioé vindra definida per I'aplicacié de les seguents férmules:

Pi =60 x Omin
Oi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de
les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes
meés cares, sense perjudici d’'alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10) a
cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
I'oferta més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst a 'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats,
per escrit, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractaci6 en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

b) Ampliacié termini de garantiade 1es 0bres .......ccoccceeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeceeeeen de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a 'ampliacié del
termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a maxim
de 3.

No ampliar el termini de garantia suposara obtenir O punts.

Aquesta ampliacié de garantia només afectara a I'obra, no afectara al periode de garantia
dels electrodomestics i equips que disposen per llei dels seu propi periode de garantia
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CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR .....ccovtiiiiiieeeeeeeeeciieieeee e 0a37

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....cccoioiiiieeieeeere e de 0 a 15
punts
A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucio de

A.2.

les obres objecte del projecte........ccccoovvvveeninnnnen. de 0all punts

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat i la idoneitat de la proposta en base a la
qualitat de l'estudi del procés constructiu, grau de detall, la justificaci6 de la
metodologia indicada per a I'execucio dels treballs; la seva coheréncia; el bon
coneixement que denoten del projecte de I'obra, la coheréncia de la planificacioé de
'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats
descrites en la memoria que justifiquin el termini d’execucio i els terminis parcials
previstos. Es valorara la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a I'obra en licitacio

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d’execucié que
proposa, tant per les activitats principals executades en els elements comuns de
I'edifici com per les activitats especialment significatives a executar a l'interior dels
habitatges. Aquesta descripcio haura de definir clarament les unitats d’obra que es
veuen vinculades amb les actuacions interiors d’habitatges i en les parts comunes,
identificant els recursos que es destinaran i la metodologia que utilitzara per a la
seva execucié, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta
presentada sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a I'Ajuntament de Viladecans.

Es valorara la relacio i la analisis dels punts o aspectes constructius amb una
dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors sind s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran
Aquestes mesures no comportaran cap cost addicional per a Vimed

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de 4.01 a 11.00 punts
de gran benefici i analisis de punts amb dificultat
especial i mesures correctores

Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 4.00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts
Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..................... de 0 a4 punts

El licitador exposara I'organitzacié dels espais que envolten I'obra i presentara un
estudi de les possibles situacions on sera necessari la implementacio d’elements
de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions de I'espai public
i les activitats de l'obra, aixi com els recursos i organitzacié destinats al
manteniment i/o0 millora dels mateixos.
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Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacid.

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00
punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40
punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80
punts
B. PLAD’OBRES.........ccc o ssssemrr e s ssmns s de 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres.........ccccccmriiiriiiiccccrrrr de 0 a 8 punts
El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de
manera que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques,
les durades i els lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
activitats i fites principals de la planificacio i on es reflecteix la vinculacié entre els
treballs interior dels habitatges i les zones comunes
Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i
altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i
la racionalitat dels lligams entre tasques.
Planificacié adient, ben detallat i que millora la de 4,81 a 8,00 punts
proposta de projecte
Planificacié basica i adequada a 'obra de 1,61 a 4,80 punts
Planificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 1,60 punts
B.2 Justificacio de rendiments........cccccveeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 0a4punts
El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucio de les obres.
Es valorara 'aportacié d’'informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats
en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.
Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques de 2,41 a 4,00 punts
principals
Justificacié basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.3  Organigrama de I'’equip técnic ofertat...........ccccmrriiiiiiiiiiiiiiinnes 0 a4 punts

El licitador presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en
I'execucio dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats
en que intervindra i responsabilitats principals en relaci6 amb I'obra. També
presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posicié que
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consideri adient i la justificaci6 dels coneixements técnics en funcié de les
necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de I'obra, la
seva relacio i dependéncia dins de 'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i
contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la
justificacié d’aquelles amb coneixements especifics en relaci6 amb les
necessitats de I'obra.

adients a les necessitats especifiques de I'obra

Organitzaci6 ampliada amb funcions i responsabilitats | de 2,41 a 4,00 punts

basiques

Organitzaci6 adequada amb funcions i responsabilitats | de 0,81 a 2,40 punts

responsabilitats

Organitzaci6 escassa i/ o amb manca de funcions i | de 0,00 a 0,80 punts

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT vt 0 a2punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execuciod per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar els procediments
principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes
de punts d’inspeccié i control genérics en relaci6 amb les activitats principals a dur a
terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relaciéo amb I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,21 a 2,00
punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a1,20
punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40
punts
GESTIO MEDIAMBIENTAL ....covviiiee e a 4 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els
beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de
les obres en el seu entorn: soroll, pols emissions, conservacio de perimetres....

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a l'obra, i els beneficis
mediambientals en la reducci6 de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 2,41 a 4,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,81 a 2,40 punts
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| Proposta poc aplicable i / o de poc benefici | de 0,00 a 0,80 punts |

La puntuacié maxima de tots els apartats dels criteris subjectes a judici de valor sera de
37 punts, essent la puntuacié minima requerida dels criteris subjectes a judici de valor
per que I'oferta pugui ser admesa en el procés d’adjudicacié superior a 18 punts

LOT 3

PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES DE L’EDIFICI DEL
CARRER DR. AUGUET 49 DEL BARRI DE LA MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS
DEL PROJECTE VILAWATT

] CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA .........ooooviiceeeeeeeeeeeeee e de 0 a 63 punts
Q) OFEITA ECONOIMICA! .. iiiiiiititee ettt e et e e ettt e e e ebb e e e s e anbe e e e s eannene fins a 60
punts

Obtindra major puntuacié l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacioé vindra definida per I'aplicacié de les seglents formules:

Pi =60 x _ Omin
Oi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes
més cares, sense perjudici d’'alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid es troba entre la franja de menys de deu (10) a
cinc (5), la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
I'oferta més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst a I'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’'ofertes admeses a licitacio es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referencia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
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Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats,
per escrit, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

b) Ampliacié termini de garantia de les obres ..........ccccoiviiiiii e de 0 a3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a maxim
de 3.

No ampliar el termini de garantia suposara obtenir O punts.

Aquesta ampliacié de garantia només afectara a I'obra, no afectara al periode de garantia
dels electrodomestics i equips que disposen per llei dels seu propi periode de garantia

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ...ooiveeieeee et eeeeea e 0a37
A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU..ccoiooitooteeeeeeeee oo de 0 a 15
punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execuci6 de
les obres objecte del projecte..........ceeeeeeeeeeennn, de 0all punts

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat i la idoneitat de la proposta en base a la
qualitat de l'estudi del procés constructiu, grau de detall, la justificaci6 de la
metodologia indicada per a I'execucid dels treballs; la seva coheréncia; el bon
coneixement que denoten del projecte de I'obra, la coheréncia de la planificacio de
'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats
descrites en la memoria que justifiquin el termini d’execucio i els terminis parcials
previstos. Es valorara la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a I'obra en licitacio

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d’execucidé que
proposa, tant per les activitats principals executades en els elements comuns de
I'edifici com per les activitats especialment significatives a executar a I'interior dels
habitatges. Aquesta descripcio haura de definir clarament les unitats d’obra que es
veuen vinculades amb les actuacions interiors d’habitatges i en les parts comunes,
identificant els recursos que es destinaran i la metodologia que utilitzara per a la
seva execucié, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta
presentada sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a I'Ajuntament de Viladecans.
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A.2.

Es valorara la relacio i la analisis dels punts o aspectes constructius amb una
dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors sind s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran
Aquestes mesures no comportaran cap cost addicional per a Vimed

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de 4.01 a 11.00 punts
de gran benefici i analisis de punts amb dificultat
especial i mesures correctores

Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 4.00 punts
Procés constructiu no adient i/ o incomplert de 0,00 a 1,00 punts
Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..................... de 0 a4 punts

El licitador exposara I'organitzacié dels espais que envolten I'obra i presentara un
estudi de les possibles situacions on sera necessari la implementacioé d’elements
de tancament i senyalitzacio d’acord amb les diferents ocupacions de I'espai public
i les activitats de l'obra, aixi com els recursos i organitzacié destinats al
manteniment i/o millora dels mateixos.

Es valorara la correcta identificacio de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00
punts

Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40
punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80
punts

B. PLA D’OBRES.........ccociiiimir s de 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres.........ccccccreiriiriiiiiirr s de 0 a 8 punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de
manera que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques,
les durades i els lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
activitats i fites principals de la planificacio i on es reflecteix la vinculacié entre els
treballs interior dels habitatges i les zones comunes

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i
altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i
la racionalitat dels lligams entre tasques.
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Planificacié adient, ben detallat i que millora la
proposta de projecte

de 4,81 a 8,00 punts

Planificacié basica i adequada a I'obra de 1,61 a 4,80 punts

Planificaci6 incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 1,60 punts

B.2 Justificacio de rendimentS........coceeueeeiiiiiieiiineeeeeeeeee e,

..... 0 a4 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini

d’execucio de les obres.

Es valorara 'aportacié d’'informaci6 addicional que justifiqui els rendiments utilitzats
en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques
principals

de 2,41 a 4,00 punts

Justificacié basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts

Justificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.3 Organigrama de I’equip técnic ofertat...........ccccocemmrrmrrriiiiiicciincnns 0 a 4 punts
El licitador presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en
I'execucio dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats
en que intervindra i responsabilitats principals en relaci6 amb l'obra. També
presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posicié que
consideri adient i la justificaci6 dels coneixements tecnics en funcié de les
necessitats.
Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de I'obra, la
seva relacio i dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i
contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la
justificaci6 d’aquelles amb coneixements especifics en relaci6 amb les
necessitats de I'obra.
Organitzaci6 ampliada amb funcions i responsabilitats | de 2,41 a 4,00 punts
adients a les necessitats especifiques de I'obra
Organitzaci6 adequada amb funcions i responsabilitats | de 0,81 a 2,40 punts
basiques
Organitzaci6 escassa i/ o amb manca de funcions i | de 0,00 a 0,80 punts
responsabilitats
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..ottt 0 a2 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar els procediments
principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes
de punts d’inspeccid i control genérics en relaci6 amb les activitats principals a dur a
terme durant les obres.
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Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb 'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,21 a 2,00
punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a1,20
punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40
punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL .....oiivi ittt a 4 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicaci6 en obra, la seva eficiencia i els
beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de
les obres en el seu entorn: soroll, pols emissions, conservacio de perimetres....

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a l'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 2,41 a 4,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,81 a 2,40 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,80 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats dels criteris subjectes a judici de valor sera de
37 punts, essent la puntuacié minima requerida dels criteris subjectes a judici de valor
per que I'oferta pugui ser admesa en el procés d’adjudicacié superior a 18 punts

13. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
13.1 Documentaci6 exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte i de I'adjudicacid, la mesa de
contractacio, per delegacié de I'érgan de contractacio (o I'érgan de contractacio)
requerira al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris de
valoracié resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu (10) dies
habils, a comptar a partir d’aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la documentacio requerida a I'apartat 11.5 del present Plec.

13.2 Garantia definitiva
Abans de la formalitzacié de I'adjudicacié del Contracte, EL CONTRACTISTA

esta obligat constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5%), de l'import
d’adjudicacié, exclos I''VA.
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La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I'annex
nium. 11 d’aquest Plec de clausules particulars, i I'avaladora haura de
complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de l'article 56 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a Vimed.

b) Mitjancant Contracte d’asseguranga de caucid, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'assegurancga
de caucié.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a ’'annex nim. 12
d’aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
de complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a Vimed.
¢) En metal-lic, consignant-se I'import a Vimed.

En cas d'incompliment d'aquest requisit, Vimed podra declarar sense efecte
I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del contractista
dimanants del Contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucid, del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED en
excés al temps de la liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i
perjudicis dimanants de lincompliment de les obligacions del contractista,
inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat incompliment podrien exigir-
se a Vimed i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al contractista fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, VIMED podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la fianga constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que el contractista es cregui assistit,
els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la
garantia per Vimed, I'Gnica obligacio de la qual sera la de reintegrar en el seu dia
les sumes disposades si aixi resultés procedent.
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14.

13.3.

13.4

Quan, com a conseqiéncia de la modificaci6 del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés alca o baixa, es reajustara la
garantia constituida per I'import necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzacio del contracte

Un cop adjudicat es procedira a notificar a tots els Licitadors, es comunicara al
perfil del contractant.

De la mateixa forma L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent
document de formalitzacié del Contracte d'adjudicacié de les obres en el termini
que determini VIMED. Amb la formalitzacié del document contractual s’entén
perfeccionat el contracte.

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a TADJUDICATARI la data de
formalitzacio del Contracte amb una antelacié minima de vuit (8) dies.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del contractista i haura de lliurar a Vimed dins del termini de
quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia autentica i
dues de simples

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista
dins del termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte demanant els danys i
perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al seglient candidat en el licitacié
0 convocar una nova licitacio.

Actualitzacié o revisio de preus

Donades les caracteristiques de l'objecte del present contracte i la durada del
mateix, comporta que no esta subjecte a revisio de preus.

DIRECCIO DE LES OBRES i RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del
contracte, Vimed designara una o varies persones fisiques i/o juridiques responsables
del contracte, de conformitat amb l'article 62 LCSP, que exercira les funcions segients:

Supervisar l'execucid del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio,
sempre dins de les facultats que li atorgui I'dérgan de contractacio.
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15.-

e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucio és produit per motius
imputables al contractista.

o Dura a terme les tasques de la comprovacid, coordinacio, vigilancia i inspeccié
de la correcta realitzacié de I'obra objecte del contracte.

A part, Vimed designara els técnics corresponents encarregats de la direccié d’obra de
les referides obres que també dura a terme de conformitat amb el que determina la
normativa de contractacio vigent les funcions de responsable del contracte.

El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix Vimed,
amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.

La Direccio de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi el
responsable del contracte i de la gestié de I'obra hauran de conéixer i participar en
totes aquelles previsions o0 actuacions que dugui a terme el contractista

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié6 d’obra, pel responsable del contracte i/o per
Vimed per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacio relacionades amb
I'execucio de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccioé d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs
en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a
la documentacié definitoria de les obres.

EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les clausules estipulades en el present
plec, i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte
aprovat per Vimed i conforme a les instruccions que, en interpretacié tecnica d'aquest
donés al contractista la direccié d’obres, el responsable del contracte i/ o Vimed. Quan
aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser ratificades per escrit en
el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les parts i quedaran recollides
en el corresponent Llibre d’'Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici
dels treballs. El contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

El contractista haura d’acomplir també amb les seguents condicions especifiques
d’execucio de les obres:

] Mitjans materials, mitjans personals, mitjans técnics i rendiments. El
Contractista té I'obligacié d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels
treballs, aixi com I'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i materials)
per a garantir la seva execucio amb la qualitat requerida i en el termini ofert.
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. Planols detallats d’execucié. Es formularan els planols detallats d'execucié que
la Direccio d’obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglaments vigents.

= Actualitzacio del Pla d’Obra. Mentre duri 'execucié de les obres, i si aixi ho
requereix la Direcci6 d’obra, el Contractista haura de presentar el Pla d’'Obra
ajustat a I'execuci6 real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma mensual i haura de ser
aprovat per la Direccio d’obra.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacid, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

= Comunicacié de modificacions de termini. Mentre duri 'execuci6 de les obres,
el Contractista resta obligat a comunicar a la Direcci6 d’obra, qualsevol
modificacid de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’'Obra
ajustat.

. Simultaneitat amb execucié d’obres d’urbanitzacié al Carrer Dr Reig
L’adjudicatari dels lots 1 i 2 haura de tenir en compte que durant I'execucié de les
obres de rehabilitacié a les CCPP s’estaran executant simultaniament les obres
d’urbanitzacié al C/ Dr Reig ( inici estimat setembre de 2018. Durada 5 mesos );
pel que s’haura de tenir en compte en la seva planificaci6 i organitzacio de I'obra.

. Altres condicions especials d’adjudicacié:
Pel present contracte es determinen les condicions especials d’adjudicacio:

v" Contractacié d’'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal
del 2 % per empreses de més de 50 treballadors.

v' Laplicacié6 dels criteris étics i de responsabilitat social a la prestacio
contractual segients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.
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16.-

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio
d'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment /o l'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacidé que Ili sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacio de transparéncia i els contractes del
sector public imposen als adjudicataris en relacid6 amb I’Administracié o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per
previsio legal.

v' L’aplicacié i compliment de les mesures ofertades per I'adjudicatari de gestio
ambiental a adoptar a 'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar
materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a Vimed, a resoldre el contracte o, a criteri exclusivament de Vimed, a
imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execuci6é del contracte comencara amb l'acta de comprovacio del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzacio del
contracte. La data per a la realitzaci6 del replanteig sera fixada per Vimed i es
comunicara AL CONTRACTISTA amb una antelaci6 de set (7) dies naturals a la
mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en preséncia DEL
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les conseqiiéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccid de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat
dels terrenys es donara per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres;
comencant-se a comptar el termini d’execucio des del dia seguent a la signatura de
I'acta de comprovaci6 del replanteig.
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17.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els reglaments
vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacio per l'organ de contractaci6 de Vimed, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir l'inici de les mateixes s’hagin superat.

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucio del contracte i
dels terminis parcials fixats per Vimed. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, Vimed podra optar per la resoluci6 del contracte o per la imposici6 de
penalitats economiques.

El VIMED tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les seglients causes, atenent a
les caracteristiques del contracte:

o Defecte de qualitat de l'obra executada.

¢ Incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres.

e Incompliment global d’execucié de I'obra o de les fites establertes com a terminis
parcials d’obligat compliment per causes imputables al CONTRACTISTA.

e Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat

i/o el planing d’obra i/o el pla de seguretat i salut.

Incompliment d’ordres de la Direccio d’obra, responsable del contracte i/o Vimed.

Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.

Incompliment en matéria de subcontractacio.

incompliment en I'execucié dels repassos.

Incompliment d’obligacions especifiques d’execucio.

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tecnics de Vimed, donaran lloc
a la seva demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.
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b)

Penalitat per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials:

D'acord amb el Pla d'Obres hi haurda una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d’obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglents a que li hagi estat
requerit per Vimed o la Direcci6 Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferencia
entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de
I'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
I'obra s'aplicara a la liquidacié de la penalitat per incompliment del termini total, si
aguest fos el cas.

Incompliment del termini global:

Tal i com s’estableix al Plec el termini total per a I'execucio de les obres es de 4 mesos

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’una
penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de
retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
Vimed.

En cas d’excedir injustificadament en mes de quatre (4 setmanes) el termini total per
'execucié de les obres objecte del present encarrec (4 mesos), VIMED podra retenir
tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié del contracte amb péerdua de les
garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre industrial, deduint-se
els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o retencions
pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal
efecte, pogués exigir-se per Vimed.

Per a que la justificacio en el retard pugui ser estimada, el contractista haura d’avisar
per escrit i amb antelacio a la Direccio d’obra que ho posara en coneixement de Vimed
i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.
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d)

f)

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els planings d’obra i/o el pla de seguretat i salut

De conformitat amb [larticle 193.3 de la Llei 9/2017, en cas de demorar-se
injustificadament el termini establert per a I'inici de les obres, la presentacié del planing
d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel
suposit que Vimed no opti per resoldre el contracte; el contractista sera objecte d’'una
penalitat per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del
contracte per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per
gualsevol concepte pugui ordenar Vimed.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres,
per a la presentacio del planing d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio del pla
de qualitat de I'execucié de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, Vimed podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista
els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per Vimed.

En el cas d’'incompliment de la presentacio dels planing d’obra ajustat durant I'execucio
de les mateixes; Vimed podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els
increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les garanties i/o
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis
que, a tal efecte, pogués exigir-se per Vimed.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable
del contracte i/o de Vimed

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcciod
d’obra, del responsable del contracte /o de Vimed, de manera que I'drgan de
contractacié consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les
obres, es podra proposar a Vimed una penalitat econOmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, Vimed ho comunicara al contractista per tal de que
solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
VIMED podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que
es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut
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g9)

h)

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de Vimed, i
aguest podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, Vimed ho comunicara al contractista per tal de que solucioni
'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacid, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment,
que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que es fara efectiva a
criteri de Vimed ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en curs o es deduira de la
garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
a la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de
I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista
d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucioé dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les
condicions fixades les correccions i reparacions que Vimed consideri necessaries fins
la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia, per
tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucid; Vimed podra aplicar una
penalitat per import de seixanta centims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del
preu del contracte per cada dia de retard en execucié del repas no executat en el
termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucid amb un tercer,
anant a carrec del contractista el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En aquest
sentit, el contractista no podra posar cap impediment a la referida execucié havent de
deixar entrar als operaris a l'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucié

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present plec i/o en el contracte, Vimed, podra aplicar una penalitat
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent
en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacio mensual del
mes en curs o dels mesos seglents
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18.-

19.-

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del
preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccio
de Vimed, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar
la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del
contractista, excepte en cas de forca major, i sempre que no existeixi actuacié
imprudent per part del contractista, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels danys i
perjudicis que s’haguessin produit.

Prévia comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a Vimed la indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'dérgan de contractacié la resolucio de I'expedient
Unicament tindran la consideracio de casos de forca major els segiients:

- Incendi causat per electricitat atmosférica
- Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions tecniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seglents obligacions:

1. Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El contractista lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a
l'autoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta
darrera.

El contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se
al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en
materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos
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laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de Vimed, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada
del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emes per
I’Administracié Tributaria, amb una antiguitat maxima de sis mesos.

Als efectes de control per part de Vimed, sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta Ultima, el contractista haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per Vimed, tenir complides totes les obligacions esmentades en I'apartat
anterior, posant a disposici6 de Vimed, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

El contractista haura de presentar abans de la formalitzacid6 del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels
pagaments a la Seguretat Social. L'esmentat certificat s’anira renovant
mensualment mentre durin els treballs.

El contractista lliurara a Vimed el dia 1 de cada mes (o si és festiu, el dia habil
segient), una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es designara un
a un als operaris del contractista (categoria, numero d’afiliacié a la Seguretat
Social, data d’alta amb el contractista i data d’incorporaci6 a I'obra). Qualsevol
alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser comunicada en el
mateix dia a Vimed. Tot el personal que figuri en 'esmentada llista haura d’estar
donat d’alta a la Seguretat Social. Per aix0o, el CONTRACTISTA presentara a
l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de les assegurances socials, amb
expressid en els mateixos del personal que treballa a I'obra, juntament amb el
carrec comptable emés pel Banc Entitat gestora de recaptacié acreditatiu d’haver
estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com
de lAlta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
'empresa que estigui adscrit a 'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
contractista estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicio de Vimed i/o
el Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els dies
laborables del mes, amb la relacié de treballadors amb nom i DNI que estant
treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que VIMED i/o el coordinador
puguin verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a I'obra.
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L’'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del
Coordinador de Seguretat i Salut i/o VIMED, es compromet a adoptar les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995
de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i del Real decret 1627/1997,
de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccid; aixi com de qualsevol altre normativa que la
desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

2. Constitucié de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

3. Lones informatives a carrec de I’adjudicatari.
Lones informatives:

Aniran a carrec del CONTRACTISTA les lones amb els seglents criteris:

Disseny:
El departament competent de I'Ajuntament de Viladecans s’encarregara del

disseny grafic de la lona de gran format, en consonancia amb els criteris
establerts en el manual de comunicacié del Projecte de Transicid6 Energética
Vilawatt.

El contractista s’encarregara de la produccié i col-locacié de les lones a la
bastida d’obra.

Caracteristigues técnigues:

Produccio, col-locacié i manteniment de les lones de facana en bastida, amb les
mides segons caracteristiques fisiques de la bastida. Les mides de la lona seran
consensuades amb l'equip de comunicacié de I'Ajuntament de Viladecans,
direccio d’'obra i contractista, en atencio als criteris de seguretat i salut en el
treball.

Les lones han de ser de tela microperforada, que permeti resisténcia al vent, i
impreses a 4 colors amb tintes UVI resistents a la intempérie i a la radiaci6 solar.
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Si es tracta de diverses peces de lona, aquestes hauran d'anar unides mitjancant
soldadura termica. Les peces s'hauran de confeccionar amb refor¢c perimetral i
amb traus per a la seva instal-laci6 amb brides a la bastida d'obra.

La lona servira de suport comunicatiu per explicar el benefici de la obra i incloura
un espai pels logos de I'Ajuntament de Viladecans, l'ens financador (Urban
Innovative Actions) i també el del contractista en cas que aixi ho demani i estimi
oporta.

L’'import d ‘aquestes lones no sobrepassara per a cada lot els seglients imports
de PEC sense IVA:

Lot 1=9.335 €
Lot 2= 10.432€
Lot 3= 10.432€
4.  Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locaci6 en obra de cartells anunciadors de I'empresa adjudicataria, aniran
Unica i exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA, i en qualsevol cas, estara
subjecta a la prévia autoritzacié de VIMED en quant a les caracteristiques del
cartell, ubicacio i contingut.

5.  Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i
Salut relatives a la seva aplicaci6 i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per Vimed la subcontractacié a
signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a
presentar els documents i certificats que VIMED li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de I'obra 0 a terceres persones com a conseqliéncia de la realitzacio
dels treballs encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs
contractats.

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per Vimed una reiterada inobservanca
en els equips de proteccio personal per a la realitzacio dels seus treballs, per part
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del personal del contractista, VIMED queda facultat per a equipar correctament al
personal i deduir el seu import de la certificaci6 final.

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execuci6 de les obres

EL CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execuci6 de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir 'execucié de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d'obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi com I'assignacié de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la
qualitat requerida en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

7. Els Llibres d'Ordres i d’Incidéncies

EL CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de l'obra, i des de linici dels
treballs, a disposicié de la Direccié Facultativa i de Vimed, un Llibre d’'Ordres on
s’anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin AL
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiencies, o les que
consideri convenients perquée els treballs es duguin a terme dacord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa
i signada per la Direccié Facultativa i contenir I'assabentat subscrit amb la
signatura DEL CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera
per la Direccié6 Facultativa, EL CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a
Vimed per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i
es tancara en l'acte formal de recepcio de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té l'obligaci6 de complimentar EL
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances
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Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacio vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié" i
"responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a I'acabament del termini de

garantia de les obres.
Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranca son els seglents:
a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccié™:

= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de I'asseguranca VIMED.

» Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicaci6 de
l'obra.

= Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacio, inclosos abassegaments.

Equips de construccié.

Maquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import
minim de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00.-€ euros), per LOT i
cobrira:

= Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per accié o omissid, ja sigui aguesta responsabilitat
directa o subsidiaria, com a consequencia d'accidents relacionats amb
I'execucio de I'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

= La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat
civil.

= Qualsevol reclamacio contra VIMED, que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.
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En cas que, el licitador, concorri només a un lot o a dos d’aquests, la
cobertura de responsabilitat civil haura de ser d'un minim de 500.000€ per
cada lot.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacid, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a
aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades
pels usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’haura de presentar a Vimed abans de la formalitzacié del
contracte.

A aguests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el
qgual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepci6 de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensio del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepcio, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el
contractista acrediti 'acompliment d'aquesta obligacid, sense que el periode de
suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament
de les certificacions o de la liquidacio.

9. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla.

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara al técnic de VIMED
encarregat de la gestio de I'obra la relacié detallada amb les dades seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b)  Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicié per a
I'execuci6 de les obres

c) Tecnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccié de
'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de
treball a peu d'obra.

d) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de VIMED encarregat de la
gestié de I'obra, relaciéo numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser
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10.

I'adequat el qualitat i nimero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En
gualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de l'obra del
personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar lincrement de personal necessari per a la
consecucio dels treballs en el termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit (equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic) per a despatx exclusiu de la Direccié Facultativa de I'obra, en el
lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccio
Facultativa i VIMED; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense prévia
autoritzacié. Tanmateix, haura de disposar d’espai de menjador i lavabos
per als treballadors.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacié del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada
dels documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el
Llibre d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
técnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacio i resta
establert al Pla d’Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per
la seva part la direcci6 dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
gquants gestions depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa
de l'obra i per Vimed, que tindra en tot moment la facultat d’exigir AL
CONTRACTISTA la substitucid per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a l'obra, sense obligaci6 de respondre de cap dels danys que al
contractista li pogués causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat
al'obra

Utilitzacié de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzaci6 de materials i la
norma Técnica de I'Institut Tecnologic de la Construccio (ITEC) per a la utilitzacio
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccié.
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11.

12.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucioé i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposici6 o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es

consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’'obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides alcades.

Despeses d’assaigs
El control de qualitat de les obres objecte de la licitacié esta inclos en el projecte.

Desglossament de I'import de control de qualitat per obra.

LOT 1: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES

DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 76 DEL BARRI DE LA
MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE
VILAW AT T ettt 4.659,00€ de PEM

LOT 2: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA D’HABITATGES |
LOCALS COMERCIALS DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. REIG 61 DEL BARRI
DE LA MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE
VILAWAT T . 4.659,00€ de PEM

LOT 3: PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA DELS HABITATGES
DE L’EDIFICI DEL CARRER DR. AUGUET 49 DEL BARRI DE LA
MONTSERRATINA DE VILADECANS DINS DEL PROJECTE VILAWAT
................................................................................................... 4.659,00€ de PEM

En cas de ser necessari i fins arribar al 2% del PEM de projecte sera a assumit
per I'adjudicatari de les obres, per a aquest possible increment de pressupost
s’aplicaran els preus de projecte

Abans de linici de les obres, I'adjudicatari presentara al laboratori homologat
gue realitzara el control de qualitat.

El laboratori haura de ser aprovat per la direccié facultativa de les obres i/o
VIMED.



http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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13.

14.

15.

16.

Alta de les instal-lacions.

Seran de compte i carrec del contractista la realitzaci6 de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccid i visat dels
projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

Neteja de I'obra

Al final de I'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
conseqliencia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.

Tanmateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de
recepcié de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del
contractista

Conservacié i vigilancia de I’obra

El contractista esta obligat a la conservaci6é i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacié

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la
correcta i adequada conservacio dels cartells i senyals, i a la immediata
reposicié. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment dels serveis técnics de
VIMED, podran dur a terme les tasques de conservacié a carrec del contractista.

Execuci6 dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcio de
I'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de
que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades AL CONTRACTISTA per Vimed.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense
causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per import de vint centims
(0,20.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada repas no
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED
si ho considera oportu, previa comunicacio per escrit AL CONTRACTISTA, podra
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encarregar directament aquells treballs no executats als seus serveis o a altres
empreses. En aquest cas, e EL CONTRACTISTA no podra posar cap
impediment ni dificultar 'accés a I'obra dels serveis de VIMED o els industrials
externs. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats,
siguin pel contractista, siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran
sempre a carrec DEL CONTRACTISTA,; i es descomptaran de les certificacions
pendents, /o de la garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

17. Acords amb la propietat per I'’execucio de les obres

Per a executar les obres, caldra que l'adjudicatari es posi d’acord amb la
propietat, podent acordar, entre ambdues parts, els dies i hores en que es podran
portar a terme les obres necessaries a l'interior dels habitatges, tot complint amb
les ordenances de I'Ajuntament de Viladecans, quant a descans i immissions als
veins.

18.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.
18.1 Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

VIMED podra durant la seva execucié, modificar el contracte, sempre que
concorri alguna de les circumstancies que determina I'article 205 LCSP, en els
termes indicats a 'esmentat article.

En cas que per Vimed es procedeixi a modificar el contracte incorporant parts de
'obra i/o unitats d’'obra o materials no previstos en el contracte, ni deduible
d’'aquesta o les caracteristiques del qual difereixen substancialment d’aquelles,
el seu preu es fixara per Vimed, a proposta del Director Facultatiu de les obres
d’acord amb el procediment que a tal efecte es determina. Tant per a la seva
execuci6 com pel seu abonament, es procedira a l'aprovacié de preus
contradictoris de conformitat amb el que preveu la LCSP, i es fixaran per I'érgan
competent de VIMED, mitjancant els seus legals representants.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director Facultatiu
de les obres ien el que es faci constar I'import aproximat de la modificacio, aixi
com al descripcié de les obres a executar, quan comportin incorporar parts de
I'obra i/o unitats d’obra o materials no previstos en el contracte.

A tal efecte, la fixacid del preu es determinara d’acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacié del contracte.

L’informe previ del Director de les obres i dels serveis técnics de VIMED es
notificara AL CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia per un termini de
cinc (5) dies habils.
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18.2

18.3

Es dictara resolucié per I'dérgan de contractacié a la que s’haura de fer constar
l'existéncia de crédit per assumir la modificacid, i s’emplagcara AL
CONTRACTISTA, en el seu cas, per a la formalitzacié d’'un annex al contracte.

Si el contractista no acceptés els preus fixats, I'Organ de contractacid podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagués fixat.

VIMED podra modificar, en els termes indicats a I'article 205 LCSP, el contracte,
incorporant obres complementaries que no figurin en els projectes ni al contracte
perd que degut a una circumstancia que no s’hagués pogut preveure (sense
concérrer manca de diligéncia per part de 'Organ de Contractacié) passin a ser
necessaries per a executar 'obra com estava descrita en el projecte o en el
contracte sense modificar-la, sempre que les obres no puguin separar-se técnica
0 econdmicament de les contractades sense causar grans inconvenients a
I'Organ de Contractacié o que, malgrat resultin separables, siguin estrictament
necessaries pel perfeccionament de les obres i que l'import acumulat de les
obres complementaries no superi el 50% de limport primitiu del contracte.
Aquestes obres seran objecte de contractacié per procediment negociat, d’acord
amb els preus que regeixin el contracte principal o que, en el seu cas, es fixin
contradictoriament.

Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificaci6
d’acord amb allo previst a I’article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucié del contracte, i d’'acord amb el que preveu l'article indicat es
podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacié prévia, quan
consisteixen en lalteraci6 de les unitats d'obra realment executades:
augmentant, reduint, suprimint parts de I'obra i/o unitats d’obra, o substituir (
sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte /o en la
documentacié contractual ); sempre que I'import global no sobrepassi en més o
menys 10% del pressupost d’execucié del contracte.

En aquest cas, EL CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la reduccié aquesta donara lloc
a cap indemnitzacié a favor DEL CONTRACTISTA.

Modificacions previstes als plecs, d’acord amb el que determina [I’article
204 LCSP

Lot 1:

De conformitat, amb l'article 204 de la llei 9/2017, es preveuen les seglents
modificacions:
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18.4

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.), durant el decurs de I'obra, podra
activar les seguents partides amb els preus que s’indiquen que podran arribar a
un maxim de 33.523,75.-€ IVA exclos:

e Subministrament i instal-lacié de Kit recuperador d'energia fins a 38 m3/h,
1 W, 17 dB(A), recuperacié 82,7%, mod. LUNOS e2-300, per a murs
d'espesor de 300 a 700 mm, diametre 160 mm. (e2kurz-200 en cas de
murs inferiors a 300 mm. d'espesor).

Inclou:

- 2 recuperadors de calor ceramics

- 2 Camises @160x500 mm

- 2 Reixetes exterior anti-insectes

- 2 Tapa interior 180x180x35 mm

- Transformador 230VAC 12VDC i caixa de superficie 4 moduls

- Interruptor Smart Confort amb sonda d'’humitat i caixa de superficie UNEX o

equivalent

- Filtre polen

- Cablejat en instal-lacié de superficie amb canaleta UNEX blanca des de caixade
conexions fins trafo - interruptor Smart Confort i fins equips de recuperacié.
PEM......... 1.463,47€/habitatge
PEC.......... 1.741.53€/habitatge

0 TOTAL oo eeeseeeeeee s s 29.606.01€ (iva exclos )

e 87,96 m2 d’enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada o no,
amb paviment ceramic, amb mitjans manuals i martell pneumatic i carrega
manual sobre camié o contenidor.....37.34€/m2 de PEM ( PEC
...44,54€/m2 ),

TOTAL............... . 3.917,74€ ( IVA exclos)

Lot 2: No es preveuen
Lot 3: No es preveuen

Es per aixd que la presentacié a I'esmentada licitacié suposa que en cas de
resultar adjudicatari, el CONTRACTISTA s’obliga, a requeriment de VIMED i
prévia aprovacié per I'drgan que correspongui, a executar aquestes partides
d'obra. En cas d’executar-se el preu a abonar al contractista sera el que resulti
d’'aplicar la baixa lineal ofertada a la licitacié de les referides obres, sobre el PEC
en els termes i condicions establertes en el present Plec; sense que en cap
execucio doni lloc a cap indemnitzacio a favor del CONTRACTISTA.

Procediment per a dur a terme la modificacié previstes a I’apartat 18.3

El procediment per a I'execucié de la modificacié prevista a I'apartat 18.3 sera el
gue es determina a continuacio:
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19.-

20.-

Una vegada acordat per VIMED I'execucié de les referides obres es comunicara
al contractista i es procedira a la formalitzacio de la modificacié del contracte que
correspongui.

18.5 Les maodificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.

L’anunci de modificacidé del contracte, juntament amb les al-legacions de
'empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol‘licitin amb
caracter previ a l'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti 'empresa
adjudicataria com els que emeti I'drgan de contractacid, es publicaran en el perfil
de contractant.

SUSPENSIO DE LES OBRES.

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla, sense perjudici
d’abonar les indemnitzacions a qué contractista tingui dret.

En el cas de suspensié dels treballs, a instancia de VIMED, per causa no imputable al
contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis economics
derivats de lI'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla
d’'Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies,
cas en el que el contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacio
economica. En cas que la suspensié incrementi en més de quinze (15) dies el termini
total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement
dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La quantificacio, si
s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la quantitat del
cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensio fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra
dret a la rescissio del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de I'import
de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als efectes
d’'aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de licitacio en el seu cas.

RESPONSABILITAT

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a consequencia de
les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED, no
prevista en el Projecte.
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En consegliencia, les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentaci6 d'oferta a la present licitacio6 implica la declaraci6 per part DEL
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacio de reconéixer tots els llocs en
qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consegliéncia de I'execucid de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri
evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de
I'execucio de les obres alliberant a Vimed de tota responsabilitat o reclamacié que li fos
exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparaci6 dels danys causats, VIMED podra
prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar
tals danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectaci6 a alldo indispensable i
projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu cas.

Si 'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part
DEL CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15
anys a partir de la recepcio. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida
totalment.
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21.-

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamaci6 de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficieéncies en I'execucié de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacié tecnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la
reclamacio, abonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucio
definitiva de I'expedient, i EL CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accio directa al perjudicat que compti amb
una resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per acci6 directa la
possibilitat de reclamar directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades
en la resolucié ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a VIMED.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

El CONTRACTISTA tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjeccié al contracte atorgat i a les seves
modificacions, si les hagués.

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el segiient habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel
CONTRACTISTA respecte la part d'obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seguent habil, VIMED
elaborara, d’acord amb la relaci6 mensual valorada, la certificaci6 mensual d’obra, Unic
document valid a efectes de facturacié. Aquesta certificacié sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
'esmentat periode d’acord amb la certificacid emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglient al de la certificaci6 de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacio de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
SPM duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la
prestacio dels serveis o recepcio dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacio/ verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis tecnics de SPM, abans del dia 25 del
mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'tltim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentaci6 aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio i
recepci6 de les obres que compreén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa seguent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidacié de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacid d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direccio de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aix0, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de
I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de l'execuci6 per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense previa autoritzacio, obres
no previstes en el Projecte - amb independencia de la facultat de la Direccié d’Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.
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22.-

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els
referits pagaments a compte mitjancant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval o
asseguranca de caucio.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a l'obra, prévia autoritzacid de I'drgan de
contractacié que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seglents requisits:

» Que existeixi peticié expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzement.

SUCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE
22.1 Successio

En el supdsit de fusi6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid,
que quedara subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat,
el contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que
guedara subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la
solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacié del contracte o que les societats
beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament de I'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a [I'drgan de contractacié la
circumstancia que s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la uni6é temporal operacions de fusio,
escissid o transmissié de branca d’activitat, continuara 'execucié del contracte
amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant
de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no
siguin empreses integrants de la unioé temporal, sera necessari que tinguin plena
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22.2

capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es
mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot
renovar o reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que
subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta ultima entitat. En tot
cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui
constituida la nova garantia.

Si la subrogacioé no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es
resoldra, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de 'empresa contractista.

Cessiod del Contracte

De conformitat amb el que determina I'article 214 LCSP els drets i obligacions
dimanants del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un tercer sempre
gue les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determinant
de l'adjudicaci6 del contracte , i de la cessio no resulti una restriccio efectiva de la
competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessié a un tercer quan
aquesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista
si aguestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué I'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seguents:

a)  Que l'organ de contractaci6 autoritzi , de forma prévia i expressa, la cessio .

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de limport del
contracte o , quan es tracti de la gesti6 de servei public , que n'hagi
efectuat I' explotaci6 durant almenys una cinquena part del termini de
durada del contracte . No és aplicable aquest requisit si la cessié es
produeix trobant I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de
liquidacio .

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I' Administracié i la
solvéncia que sigui exigible , havent d'estar degudament classificat si
aguest requisit ha estat exigit al cedent , i no estar incurs en una causa de
prohibicié de contractar .

d) Que la cessio es formalitzi , entre I'adjudicatari i el cessionari , en escriptura
publica .

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien
al cedent .
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23.- SUBCONTRACTACIO.

23.1

23.2

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb
tercers en la seva totalitat a excepcié del personal técnic i d’obra format per
Delegats, encarregats i caps d’obra.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o
tecnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En
aquest cas, la intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i
s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té
previst subcontractar.

D’acord amb el Reglament d’execucio (UE) 2016/7 de la Comissid, de 5 de gener
de 2016, pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu Unic
de contractacio, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intencié de
subscriure subcontractes i, a meés, han de facilitar la informacio prevista en les
seccions A i B de la part Il (informacié sobre I'operador econdmic i els seus
representants) i en la part lll (informacié relativa als motius d’exclusié)i la part IV
del DEUC relativa als criteris de seleccié del DEUC respecte de cadascuna de
les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no
s’ajustin a alld indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a '6rgan de contractacio i
s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf seglent, llevat que
autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacio6 justificada
d’emergéncia o que exigis l'adopcid6 de mesures urgents, excepte si
I’Administracié notifica dins d’aquest termini la seva oposicio6.

23.3 L’'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del

contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucid, a l'drgan de
contractacié la intenci6 de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestacid que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment l'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements
tecnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es
troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia
és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de Vimed model de certificat de
compliment de la normativa de prevencio de riscos i compromis d’adhesié al pla
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23.4

23.5

de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els models aprovats de VIMED.
Simultaniament, els subcontractistes procediran a signar I'oportuna adhesié al
Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. Sense algun
dels requisits anteriors no s’autoritzara l'entrada a I'obra de I'empresa
subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacio
qualsevol modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del
contracte, i tota la informaci6 necessaria sobre els nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

23.6 La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de

23.7

la LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de
'aptitud de I'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la
situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de
la repercussio en I'execucié del contracte, les conseqiiéncies seguents:

a) limposicié a I'empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100
de l'import del subcontracte;

b) la resoluci6 del contracte, sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la
LCSP)

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié
del contracte front a ’Administracié, de conformitat amb aquest plec i amb els
termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral a qué es refereix el plec. ElI coneixement que
I’Administracié tingui dels contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas acci6 directa front
Vimed per les obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a
consegliéncia de I'execucio del contracte principal i els subcontractes.

23.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio

23.9

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
'ordenament juridic o incurses en alguna de les causes de prohibicié de
contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les
persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la legislacié laboral.

23.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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24 .-

23.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb el que determina la LCSP, Vimed podra en qualsevol
moment I'estricte compliment dels pagaments que el CONTRACTISTA han de
fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin en I'execucié
d’'aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita Vimed, el CONTRACTISTA haura de facilitar la
relacié detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el
contracte quan es perfeccioni la seva participacio, juntament amb aquelles
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d'ells que guardin
una relaci6 directa amb el termini de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment
dels pagaments a aquells una vegada acabada la prestacié dins dels terminis de
pagament legalment establerts en l'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de
desembre , en el que li sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicid especial d’execucid, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposicio de les penalitats que
es preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacid, com també
la falta d’acreditacié de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposici6 AL CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%)
de I'import del subcontracte.

RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a Vimed de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per qué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqiiéncia del Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials d’acord amb el que es determina per la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicaci®6 del CONTRACTISTA
'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacié suficient. Si per
qualsevol motiu, VIMED considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho
especificara en forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor
de 'esmentada comunicacio haura de continuar les obres fins el seu acabament.
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VIMED fixara la data d'inspecci6 conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, amb
data anterior al seu acabament. VIMED, hauran d'efectuar la inspecci6.

A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el
termini d'execucié d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini
de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepci6é, Vimed comunicara per escrit al
CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comencgara a comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspecci6é conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, Vimed estableixi que les obres no es troben en
bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i Vimed assenyalara
al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes observats,
donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la
seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, Vimed procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats de l'industrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusi6 de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en qué Vimed es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial
per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcié de I'obra per Vimed caldra que es disposi de
la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb memoria
justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte
aprovat. incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel
TRLCSP i atés el seu caracter d’obra d'urbanitzacié al que es determina a la normativa
urbanistica ( 169 del Reglament de la Llei d’'Urbanisme i correlatius ). A tal efecte, els
efectes de la recepcid al contractista per Vimed restara condicionada a que es
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25.-

produeixi la recepcio formal de les mateixes per part de Vimed, de conformitat amb el
que disposa la normativa urbanistica

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de
tres (3) mesos a aprovar per part de I'd0rgan de contractacié la certificacié final de les
obres executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor
de l'obra executada que sera abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacio
del contracte.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la
normativa d’aplicacié comencara a comptar el termini de garantia DE 24 MESOS.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcio de I'obra comencara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, que es fixa en 24 MESOS des de la recepcié de les
obres, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries, per tal que les obres
compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execuci6. EL CONTRACTISTA sera a més
responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme
els esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-
los, si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED. En el primer
suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els terminis i condicions assenyalats per la
conservacio, funcionament i/o reparaci6é, VIMED, prévia comunicacié per escrit AL
CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés encarregar directament
aguells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas,
la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA,
siguin pels serveis ordinaris de conservaci6 o per altra empresa, seran sempre a
carrec DEL CONTRACTISTA, sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte
si s’escau, per aquest incompliment

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu
de I'obra, d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat
de les obres, que haura de ser aprovat per I'6rgan de contractacié. Si I'drgan de
contractacié prévia inspeccié corresponent determina que les obres es troben en
perfecte estat, formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per
finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-lacio de la
garantia, a la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions
pendents.
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26.-

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15)
dies del finiment del periode de garantia.

RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

26.1 EIl contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que
s’estableixen a la normativa vigent de contractacio publica.

- La dissoluci6 o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les
causes d'aguests suposits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracié de Concurs, a I'apertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en
qualsevol procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d’'assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a
I'acta de comprovacié del replanteig.

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini total
d'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8) setmanes o
I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del
Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total
assenyalat anteriorment.

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze (15)
dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre que la
demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a
deficiéncies greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la
durada de les obres, aixi com aquells incompliments reiterats de les ordres de la
Direcci6 Facultativa de les obres, del Coordinador de Seguretat i Salut i de
VIMED, quan en la seva totalitat puguin donar lloc a penalitats superiors al deu
per cent (10 %) del preu del contracte

- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials d’acord amb el
que es determini en el present plec o en el contracte
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26.2

26.3

La suspensié acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacié del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio.

El desistiment o la suspensio de les obres acordada per VIMED, per un termini
superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacio del sis per cent (6 %) de les obres deixades d’executar
en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir prenent com a preu del
contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de licitacio.

El retard en el pagament per part de VIMED per termini superior a sis (6) mesos.
S| el retard fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el
contracte de conformitat amb el que determina I'article la normativa vigent.

L’'incompliment de 'obligacié principal del contracte, aixi com 'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

L’'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 guan, donant-se les circumstancies establertes en I'article 205 de la LCSP, les
madificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix,
en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de I''VA.

El desistiment abans d’iniciar la prestacié del servei o la suspensié per causa
imputable a l'dérgan de contractacié de la iniciacid del contracte per termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
comengament.

L’impagament, durant l'execucid del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o
lincompliment de les condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor
per a aquests treballadors durant I'execucié del contracte.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors, donara lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a
terme el procediment de resolucié del contracte que es determina legal i
reglamentariament a la normativa vigent de contractacié publica ( amb el
compliment dels requisits i del procediment establerts en I'Oarticle 191 de la
LCSP i als apartats a, b, c i d de Tlarticle 109 del RD 1098/2001 pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions publiques )

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié son les que s’estableixin
en els articles 212, 213, 245 i 246 de la LCSP.
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27.- SUSPENSIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

El contracte podra ser suspés per acord de VIMED o0 pergué el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a ’Administracié amb un mes d’antelacié.

En tot cas, 'Administracié ha d’estendre 'acta de suspensid corresponent, d’ofici o a
sol-licitud de I'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1
de la LCSP.

L’acta de suspensio, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, 'hauran de signar una
persona en representacid de I'd6rgan de contractacid i 'empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en
que s’acordi la suspensio.

VIMED ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en I'article 208.2 de la LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

La liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen la LCSP.

28.- JURISDICCIO COMPETENT | RECURSOS.

28.1 Els actes de preparaci6 i d’adjudicacié d’aquest contracte adoptats per I'érgan de
contractacié sén susceptibles del recurs potestatiu de reposicié davant I'drgan
que designi '’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 doctubre del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques, o del recurs contencios
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

28.2 L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu sera el competent per resoldre
gualsevol discrepancia que pogués sorgir en la preparacié i adjudicacio del
present contracte, de conformitat amb el que es preveu a l'article 27 de la LCSP,
prévia la interposicio si s’escau del recurs especial en matéria de contractacio i/o
les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en
l'article 44 i ss de la LCSP

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controversies entre
les parts en relacié als efectes, compliment i extinci6 del contracte objecte




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES |

|
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A VI m ed

CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT
LES OBRES CONTINGUDES ALS
PROJECTES EXECUTIUS PER A LA REHABILITACIO
D’EDIFICIS | HABITATGES/LOCALS A LES COMUNITATS DE

empresas municipales de viladecans

PROPIETARIS DELS CARRERS DR. REIG, 76, DR.REIG 61 | UIA |t

DR AUGUET 49 EN EL MARC DEL PROJECTE VILAWATT

d’aquesta licitacio, d’acord amb alld previst a I'article 27 del LCSP; amb excepcié
de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i ¢c de I'apartat 1 de
'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renlncia a qualsevol altre fur que els
pugui correspondre.

29.- PROTECCIO DE DADES

1.

INFORMACIO RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de
Proteccido de Dades 679/2016, en el qual es regula el dret d'informacié en la
recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels seglents
temes:

a)

b)

d)

La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que
contingui dades de caracter personal €s necessaria per a participar-hi.

Amb relacié a la documentacié presentada pels Licitadors que contingui
dades de caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal
tecnic, col-laboradors, etc.), el Licitador garanteix que ha obtingut
préviament el consentiment de les persones interessades/afectades per
facilitar la informaci6 esmentada a la SPM VILADECANS, S.L., (en
endavant VIMED), amb la finalitat de licitar en el present procediment.

La documentacié presentada pels Licitadors que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a les oficines VIMED ubicades al carrer
Pompeu Fabra, 50, (08840) Viladecans, i sera tractada per VIMED, com a
Responsable del tractament de les dades per a la qualificacié, valoracio i
comparacié de les proposicions dels Licitadors, aixi com per donar
compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio
publica que sigui d’aplicacié a VIMED. Les dades es conservaran mentre
se’n puguin derivar responsabilitats d’acord amb les normatives aplicables
en el marc de la contractacio i normativa fiscal. Aquestes dades no seran
cedides a tercers excepte en cas d’obligacio legal.

La presentacio de l'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el
Licitador autoritza a VIMED, a tractar legitimament la referida
documentacio i informacié en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de I'execuci6 del contracte.

Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio,
supressid i oposicio aixi com els drets de limitacio del tractament i
portabilitat de les dades dirigint un escrit a VIMED, com a entitat
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responsable del tractament, a I'adreca indicada a la lletra c) anterior,
adjuntant una copia del Document Nacional d’ldentitat o un altre Document
Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

2. INFORMACIO RELATIVA ALS REQUISITS DEL PROVEIDOR QUE TRACTARA
DADES PER COMPTE DE L’'ENTITAT | ACTUA COM A ENCARREGAT DE
TRACTAMENT

L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la
normativa vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal i, en
especial, les incloses a l'article 28 RGPD oferint garanties suficients per aplicar
mesures técniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament
sigui conforme als requisits del present Reglament i garanteixi la proteccié dels
drets dels interessats.

Aixi mateix, aguest haura de complir amb les obligacions establertes per als
encarregats de tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relacié al
deure de portar un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable i l'article 32.1, en relacié al deure
d’aplicar mesures técniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de
seguretat adequat al risc i disposar d’'un Delegat de Protecci6 de dades si
correspon.

30.- CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella
informacié a la que tingui accés per a I'execucié del contracte, que aixi s’indiqui al
contracte o que aixi l'indiqui VIMED, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de cinc (5) anys,
a excepcid de que s’indiqui un altre superior al contracte. Aixi mateix els licitadors
hauran d’assenyalar expressament aquella documentacio i/o informacié que considerin
confidencial de la seva oferta.

NOMBRE VALLE (o Conactio

CANTALEJO ALICIA ALICIA - NIF 46639571X
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