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CONTRACTE D’OBRES

MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT

TRAMITACIO: ORDINARIA

DESIGNACIO DE L’OBRA:

NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA

Execucié de les obres contingudes a la memoria

valorada de les obres per la reforma del Parc de Can
Sucre per a la construccié de dos pistes esportives i
I'habilitacié d’'una zona d’esbarjo de gossos a Viladecans

CPV: 45236250-7 treballs d’explanacié de parcs
43325000-7 equip per parcs i arees de joc
45212140-9 Instal-lacié d’esbarjo
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE
A.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE: 145.161,85 -€ IVA (exclos IVA)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 145.161,85 € VA (exclos IVA)

C.- TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: Dos mesos (2) mesos.

D.- GARANTIA PROVISIONAL: No cal.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del pressupost d’adjudicacié (IVA no inclos).

TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos. (minim pot ampliar-se)

G.- REVISIO DE PREUS: No procedeix.

DESPESES D’ASSAIG: les despeses originades pel concepte control de qualitat seran

per compte del contractista fins a ' U PER CENT (1%) del PEM de la memoria

valorada.

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA: No es requereix d’acord amb el previst a

l'article 77 de la LCSP.

PAGAMENT

L’abonament de les factures s’efectuara d’acord amb la normativa de contractacio ( en
els terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificacio de la Llei
3/2004, de 29 de setembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comercials).
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PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc:  Sobre digital mitiancant eina de la plataforma de contractacié publica en el
perfil de la SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.
Presentacio d’ofertes: Data limit divendres 1 de mar¢ ales 14:00h

OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE B:

Lloc: Pompeu Fabra, num. 50, local. Sobre digital mitjangcant eina de la plataforma de
contractacio publica en el perfil de la SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.

Data: (es comunicara amb antelacio als Licitadors. Termini maxim. set dies naturals a
comptar des de la data d’obertura del sobre A)

SOBRE C:

Lloc: Pompeu Fabra, num. 50, local. Sobre digital mitjancant eina de la plataforma
de contractacié publica en el perfil de la SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.
Data: (es comunicara amb antelacié als Licitadors. Termini maxim. Vint-i-un dies
naturals a comptar des de la data d’obertura del sobre B)

DESPESES ANUNCIS: No hi hauran

DESPESES DE COMUNICACIO: A carrec del contractista fins a l'import de
2.903,23 €; d’acord amb el Pla de comunicacio
gue formara part de la documentacié de
licitacio.

ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIO:

Contractacié d’'un nombre de personal amb
discapacitat superior al limit legal del 2 % per
empreses de més de 50 treballadors.

L’aplicacio dels criteris étics i de responsabilitat
social a la prestaci6 contractual que es
determinen al present Plec

L’aplicaci6 i compliment de les mesures
ofertades per I'adjudicatari de gesti6 ambiental
a adoptar a 'obra a amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i
minimitzar consums de materials.
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1. REGIM JURIDIC, OBJECTE, NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER i
CODIFICACIO.

1.1.

1.2.

El contracte a que fa referencia el present plec té naturalesa administrativa i es
regira per la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per
la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP); amb caracter supletori s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'aix0, les normes de dret privat.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els
seus annexos, aixi com tots els documents del projectes, les obres del qual sén
objecte de licitacid, revestiran caracter contractual. Els contractes s'ajustaran al
contingut del present plec, les clausules del qual es consideraran part integrant
dels respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels
documents contractuals, prevaldra el de Clausules Administratives i
Prescripcions Técniques Particulars, en el qual es contenen els drets i obligacions
que assumiran les parts del contracte.

La presentacié de proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors
del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacioé que conforma la
present licitacid, sense cap salvetat o reserva.

El desconeixement del present plec, del contracte, dels seus documents annexos,
o de les instruccions o normes de tota indole aprovades per I'Administracio, que
puguin ser d'aplicacié en I'execucié dels pactes, no eximira al contractista de
I'obligaci6 del seu compliment

L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars és la regulacié
del procediment obert per a l'adjudicaci6 per part de SPM Viladecans
Mediterrania, SL del contracte d'execucié de les obres contingudes al seglent
projecte:

MEMORIA VALORADA PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN
SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES ESPORTIVES |
L’HABILITACIO D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, AL
TERME MUNICIPAL DE VILADECANS

La present licitaci6 es publicara al perfil del contractant de I'Ajuntament de
Viladecans a la Plataforma electronica de Contractacio de la Generalitat de
Catalunya.

Atés I'objecte del contracte, no procedeix la divisio en lots.



http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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1.4. Des del dia de la publicacié de I'anunci de la licitacid, les empreses interessades
podran examinar la documentacié a les dependéncies de la SPM Viladecans
Mediterrania, SL Els interessats tindran a la seva disposicié la documentacio
seguent:

a) Plec de clausules administratives i de prescripcions técniques particulars amb
els seus annexos.

b) La memoria valorada aprovada amb els seus annexos.
c) Suport informatic amb el pressupost del projecte ( format TCQ )
d) Pla de comunicacié de I'obra.

Aquesta documentacid, també estara a disposicié dels Licitadors, al perfil del
contractant en format digital.

Els Licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i
I'abast de la documentacio posada a la seva disposicié dins del termini de quinze
(15) dies naturals des de la publicacié de I'anunci de la licitacié.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE | PREU DEL CONTRACTE

Valor estimat del contracte

El valor estimar del contracte és fixa atenent al que s’estableix a l'article 101 de la
LCSP.

El valor estimat del contracte és de  CENT QUARANTA CINC MIL CENT SEIXANTA
UN AMB VUITANTA SIS EUROS (145.161,86) IVA exclos que parteix del pressupost
de licitaci6, atés que no hi ha cap modificacié prevista d’acord amb el que es determina
l'article 204 de la LCSP.

Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacié6 ve determinat pel pressupost del projecte que forma
part de la present licitacid; pel que el preu del contracte és de CENT QUARANTA
CINC MIL CENT SEIXANTA UN AMB VUITANTA SIS EUROS (145.161,86) IVA
exclos

El pressupost del contracte presenta el seguient detall:
P M e e a e 118.985,13€

13% DeSpPeSEeS GENEIAlS. ... 15.468,07€
6% BenefiCi INAUSTIIAL.........o i 7.139,11€
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3% Seguretat i SalUt...........oooooiiiii e ——————— 3.569,55€
PEC sense IVA......ccocceeeee. 145.161,86€

21% d’IVA............cc... 30.483,99€

TOTAL....ooeveiirien. 175.645,85€

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze
per cent (13 %), en concepte de despeses generals i dempresa del contractista, en un
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del contractista, i un tres per cent
(3%), en concepte de seguretat i salut.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucio6 de I'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d’acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec i totes aquelles necessaries per a I'execucio del contracte. L’esmentat
import té caracter de maxim i els licitadors no el podran superar en cap cas.

La presentaci6 dofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

El régim a aplicar a 'lVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei
37/1992 de I''VA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seguents conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
l'obra, amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicéncies d’obra.

e Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels
terrenys.

o Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcid i liquidacié de 'obra.

e Reétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del organ
competent.

o Despeses de compliment del Manual de senyalitzacidé d’obres que li sigui
d’'aplicacié.

e Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a
'execucié de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucié.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.
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o Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

o Despeses de proteccié d’'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

o Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

e Despeses d’explotacid i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execuci6, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la
zona d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

e Despeses de reparacié i reposici6 de camins i serveis que afectin al
Contractista per a la realitzacio dels treballs.

e Conservaci6 i policia de la zona d’obres durant I'execucid; el subministrament,
col-locaciod i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

o Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de 'obra.

o Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacid de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiqgues definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

e Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

e Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redacci6 de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacié i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigles a la xarxa de
clavegueram existent.
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o Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a petici6 de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i
sigui motivada per retards no imputables al Contractista.

o Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

o Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

o Les despeses d'elaboraci6, aplicacio i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

e Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

o Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

o Despeses derivades de la formacié i dedicaci6 dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

o Despeses derivades de les descarregues (electriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA
com a conseqiiéncia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Existeix credit per atendre les obligacions economiques que es derivin per SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL del contracte a que fa referéncia el present Plec.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL podra durant la seva execucio, i d’acord amb
el que preveu l'article 242 LCSP introduir variacions sense aprovacio sense necessitat
d’aprovacié prévia, quan consisteixen en l'alteracid de les unitats d’obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de l'obra i/o unitats d’obra, o
substituir ( sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en la
documentacié contractual ); sempre que I'import global no sobrepassi en més o menys
10% del pressupost d’execuciod del contracte. En aquest cas, EL CONTRACTISTA
resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccié. En
cap cas la reduccié aquesta donara lloc a cap indemnitzaci6 a favor DEL
CONTRACTISTA.




PLEC DE CLAQSULES ADMINISTRATIVES |
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A -
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES d

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU DE v' m e
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’AVINGUDA DE STgENLAS NiceRlas do VcH
FRANCESC MACIA, ENTRE EL CARRER SANTA

TERESA | L’AVINGUDA DEL SEGLE XXI, AL TERME
MUNICIPAL DE VILADECANS

Pel cas que l'execucié dels treballs impliqués la realitzacié d’algun treball o unitat
d’obra no previst a la documentacioé contractual ni deduible d’aquesta, tant per a la
seva execucié com pel seu abonament, es procedira de conformitat amb el que preveu
l'article 242.2 LCSP, i es fixaran de forma contradictoria de la seguent forma:

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL, Direccié d’'Obra i el Contractista, establiran
el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la seglent
forma:

a) Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direcci6 d’'Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacio
expressa de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL mitjancant els seus
representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus del
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacio a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de
I'ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels
preus descompostos del mateix banc.

b) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacié de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 156 i seguients de la LCSP, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els Licitadors.

L’adjudicacio del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacié establerts al present Plec.

El projectes els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques; amb les contingudes als Plecs
de Prescripcions Técniques del Projecte; constitueixen les bases a qué l'obra ha
d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser
respectades en tot cas per EL CONTRACTISTA.
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El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives i
técniques particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir
del procediment en qualsevol moment abans de la formalitzaci6. En aquests casos,
s’abonara als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un
maxim de quatre-cents euros (400.-€) per licitador.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a I'execucio de les obres és de DOS (2) mesos a desenvolupar de
forma continuada, d’acord amb les seqiéncies que determinen els processos
constructius que consten en el Projecte aprovat.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucio superior al de la licitacio.

El dia seglient a I'acta de comprovacié del replanteig sera el que computi a tots els
efectes del contracte com a comencament de les obres; amb les excepcions que es
puguin recollir a I'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin
iniciar fins que s’hagi aprovat el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies
naturals a comptar des de la signatura del contracte, lliurara a SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, SL el pla de seguretat i salut en el treball, per tal de que es
procedeixi a 'aprovacié pel Coordinador de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del
Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el comengament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de I’acta de comprovacié del replanteig,
procedira a iniciar I'execucid6 de les obres objecte del present contracte. El
incompliment pel contractista del termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucié
d’obres facultara a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL per a imposar penalitats
al seu criteri exclusivament i/o resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a SPM
VILADECANS MEDITERRANIA:

o El pla d’'obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacié

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres i
si aixi ho requereix SPM VILADECANS MEDITERRANIA. presentara en el termini
maxim de cinc (5) dies habils Planning d’obra ajustat a I'execuci6 real de la mateixa.
En qualsevol cas, el Planning s’actualitzara de forma trimestral i s’aprovara per la
Direcci6 Facultativa i SPM Viladecans Mediterrania, SL En cas que durant I'execucio
de les obres es produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les
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obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que
aprovara SPM VILADECANS MEDITERRANIA S.L. i la Direcci6 facultativa i podra
donar lloc a les oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri 'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
SPM Viladecans Mediterrania, SL qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Planning aprovat, independentment que aquestes modificacions s’hagin de
reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacio d'aquests documents facultara a SPM VILADECANS
MEDITERRANIA per a resoldre el contracte o, al seu criteri exclusivament a imposar en
el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

GARANTIA PROVISIONAL

No caldra la constitucié de garantia provisional.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

1. Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
I'article 65 LCSP i acreditin la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional, d’acord amb el que es determina en el present Plec; i en les quals no
concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen
a l'article 71 LCSP.

Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacid al seu favor. Aquests
empresaris quedaran obligats solidariament davant SPM Viladecans Mediterrania,
SL i hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la unié amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extincié del mateix, sens perjudici de [I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de
quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de ser
coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unié Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missié diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participaciéo d’empreses
espanyoles en la contractacid6 amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o
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entitats del sector public assimilables als enumerats a LCSP, de manera
substancialment analoga.

Es prescindira de I'informe sobre reciprocitat en relacié amb les empreses d’estats
signataris de I'Acord sobre contractacio publica de I'Organitzaci6 Mundial de
Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
gue aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacio
d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

2. Els requisits minims de solvéncia economica, financera i técnica son els que
s’especifiquen i concreten en el present Plec. El licitador haura d’acreditar coma
requisit de solvéncia técnica:

Haver executat en els darrers cinc (5) anys almenys 2 obres similars
en quant a tipologia a I’objecte de licitacié, per un valor d’obra minim de
120.000,00 € de PEM (IVA exclos) cadascuna d’elles.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de I'’Acord sobre espai economic europeu a favor de les
empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacio de la
solvencia econdomica financera i técnica.

Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar, a part
d’acreditar I'experiéncia del licitador indicada al primer paragraf de I'apartat 2 , que
els integrats i adscrits a I'equip com a cap d'obra, encarregat i resta de I'equip
ofertat pels Licitadors per a l'execucié d’aquestes obres tinguin I'experiéncia
minima que es requereix al present Plec que és la seglent:

EXPERIENCIA
A DEDICACIO . MINIMA
CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS

Cap d'obra amb s ETOP o ECCP, Arquitecte, Aparellador

L : egons . 9 g A

experiéncia acreditada necessitats o titulacié académica i professional 5 anys

obres d’urbanitzacié idonia

Encarregat amb
experiencia acreditada 100 % especialitzat en obres urbanitzacié 10 anys
en obres d’urbanitzacié

N Segons .
Topograf necessitats Topograf 5 anys
Responsable en seguretat Segons Titulaci6 academica i professional 5 anys

i salut necessitats idonia
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Pel que fa a les dedicacions del Cap d’obra, el topograf i el Responsable de
Seguretat i Salut, els licitadors podran proposar la dedicacié en % que considerin
adient per a I'execucié de les referides obres i que haura de complir-se com a
dedicacié minima durant tot el termini d’execucié de l'obra, i que caldra ampliar-se
si el transcurs de I'obra ho requereix.

Els Licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvencia pels mitjans que a continuacio
s'indiquen, havent-se d’aportar els seglients documents:

Solveéncia economica i financera:

a)

b)

Declaraci6 responsable relativa a la xifra de negocis global i de les obres en
'ambit d’activitats corresponents a l'objecte del contracte, realitzades per
I'empresa en el curs dels tres ultims exercicis disponibles en funci6 de la data
de creacio o inici d’activitats

Informe d'alguna institucidé financera o justificant d'una asseguranca
d'indemnitzaci6 per riscos professionals.

Tractant-se de persones juridiques, presentacioé dels comptes anuals inscrits al
Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el supdsit que la publicacié
d’aquests sigui obligatoria en els Estats on aquestes es trobin establertes o
llibre de comptabilitat diligenciat

Solvencia técnica

a)

b)

c)

d)

Titols académics i experiencia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

Relaci6 de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucié.

Declaracio sobre els efectius personals mitjos anuals de 'empresa, indicant, en
el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) ultims anys.

Declaraci6 indicant els técnics o les unitats técniques, estigui 0 no integrades
en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres,.

Classificaci6 de contractistes

No s’exigeix cap classificacid als licitadors, atés I'import de I'obra que és objecte de

licitacio.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicaci6 del present contracte es realitzara mitjancant procediment obert, no
subjecte a regulacié harmonitzada.
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DOCUMENTACIO A DISPOSICIO DELS LICITADORS

Des del dia de la publicaci6 de l'anunci del procediment obert, les empreses
interessades tindran a disposicid6 en la plataforma de contractacié publica la
documentacio que forma part de la present licitacio.

PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

9.1.

9.2.

Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucio de partides concretes de I'objecte del contracte.

Les ofertes es presentaran amb la documentacié que conformi les seves ofertes
en tres (3) sobres, en el termini maxim que s’assenyala a I'anunci de licitacio,
mitjangcant I'eina de Sobre Digital accessible a l'adreca web seguent:
http://contractaciopublica.gencat.cat// XXX

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina, i a
continuacié, rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activacio de l'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de I'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de l'eina de Sobre Digital, han de ser les
mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de
I'oferta, atés que l'enllagc que es conté en el missatge d’activacié és l'accés
exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de
Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés,
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i
adjuntar-la en format electronic en els sobres corresponents. Les empreses
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada,
abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio
xifrada que formi part de la licitacio (per al sobre A no es requereix paraula clau,
atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara,
en el moment d’enviament de les ofertes, la documentaci6. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitzara mitjancant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present
la importancia de custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les
empreses licitadores les tenen i sén imprescindibles per al desxifrat de les ofertes
i, per tant, per 'accés al seu contingut.
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SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL demanara a les empreses licitadores,
mitjancant el correu electronic assenyalat al formulari d’inscripcié a l'oferta de
I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital per introduir
les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés
de desxifrat de la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu
cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte d’obertura de sobres, en data i 'hora
establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules
clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas,
'han d’introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre
xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a
través de sobre digital es basa en xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la o les
paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacio de
la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la
paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A
partir del moment en que l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre Digital es podra fer en dues
fases, transmetent primer 'empremta electronica de documentacié de l'oferta,
dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcid6 de la qual es
considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de
24 hores, es considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’aquesta
possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la de la que s’ha enviat
lempremta digital préviament, de manera que no es pugui produir cap
modificacio dels fitxers electronics que configuren la documentacio de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmes, en blanc
o sigui il-legible o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara
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9.3.

les consequéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per valorar 'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions
técniques necessaries per a la presentacid electronica indicada a l'apartat
“Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica.

D’acord amb la Disposicid6 Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacio
d’aquesta licitacié6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que
en derivin per mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacié i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics
a través del sistema de notificaci6 e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei
39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comd de les administracions
publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de
les notificacions i comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons
mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb
el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts els correus
electronics indicant que la notificacio corresponent s’ha posat a disposicié en I'e-
NOTUM, haura d’accedir la personal/es designades, mitjangant I'enlla¢c que
s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on h ha disposada la notificacio, es
permet accedir a dita notificacido amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificaci6 es computaran des de la data
d’enviament de I'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el
mateix dia en el perfil del contractant de I'érgan de contractaci6. En cas contrari,
els terminis es computaran des de la recepcié de la notificaci6 per part de
lempresa a qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de
Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de lavis de
notificacio.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de
subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a través del servei de
subscripcid a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a
disposicié a l'adreca web del perfil del contractant de I'drgan de contractacio,
accessible a la PSCP de la Generalitat.

Agquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es
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10.-

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacio
d'aquesta licitacid de la Plataforma de Serveis de Contractacié Pulblica. En
aguest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicaci6 de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacio, com al contracte.

Cada Licitador podra presentar una oferta. Tampoc no es podra subscriure cap
proposta en unidé temporal o0 agrupacié amb d’altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d’'una unié temporal o agrupacié. La contravencié d’aquest
precepte produira la desestimacié de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicioé per a contractar previstes en
la Llei de Contractes del Sector Public. En el mateix sentit, no seran admeses les
ofertes presentades pels Licitadors que hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions técniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 duna oferta implica per part del Licitador I'acceptacio
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
administratives particulars i dels documents enumerats que a tots els efectes, es
consideren part integrant del contracte; aixi com la declaracioé responsable que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que l'drgan de contractacio
corresponent hagi acordat l'adjudicaci6é del contracte o la resoluci6 del
procediment obert en un altre sentit, els Licitadors sempre i quan ho sol-licitin aixi
per escrit a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
Licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

Els Licitadors hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que
preveu l'art. 141 i seglients de la LCSP.

Els defectes existents a la documentacié inclosa al sobre B es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussié
directa en la puntuacio técnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst al
punt 9 del plec.
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A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el hom del
Licitador i del signant de la proposicio.

El Licitador haura de presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial pel que fa a la legalitzacio i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals o bé copia o fotocopia degudament compulsades.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio
traduida de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

10.1. SOBRE A (tancat)
Titol: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA GENERAL

(PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES A LA MEMORIA VALORADA PER A LA REFORMA DEL
PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES
ESPORTIVES | L’HABILITACIO D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, AL
TERME MUNICIPAL DE VILADECANS)

Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament
signats pel Licitador en SOBRE DIGITAL segons el previst a I’apartat 9 del
present.

1.- Document europeu Unic de contractacio (DEUC)

Els licitadors que presentin el DEUC indicat en el present apartat
10.1.1 no estan obligats a adjuntar en el sobre A la documentacio
indicada en I’ apartat 10.1.3 i la documentacié acreditativa de la
solvéncia indicada a I’apartat 10.1.4

Els licitadors poden presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutoria de tota la documentacié relacionada en els seglients apartats,
el document europeu Unic de contractacid (DEUC), consistent en una
declaracioé actualitzada de l'interessat, en substitucié dels documents que
integren el sobre A (amb excepcié de, si s’escau compromis d’'UTE).

La presentacié d’aquest document eximeix al LICITADOR d’incloure
en el sobre A la documentacié acreditativa de capacitat d’obrar
recollida en I’apartat 9.1.3 del present plec.
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El DEUC s’ha de presentar en format signat pel/pels representants legals
de I'empresa. El formulari normalitzat de DEUC estara disponible en el
seguent enllag:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70 contractacio jcca/documents/c
ontractacio electronica/DEUC-cat.pdf

Mitjancant el DEUC es declara que:

o Que la societat esta constituida validament i que de conformitat
amb el seu objecte social es pot presentar a la licitacio, aixi com
gue la persona signataria del DEUC té la deguda representacio per
presentar la proposicio i el DEUC.

o Que compleix els requisits de solvencia economica i financera, i
técnica i professional, de conformitat amb els requisits minims
exigits en aquest plec.

o Que no esta incursa en prohibicié de contractar.

o Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en
aquest plec i que es poden acreditar mitjancant el DEUC.

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions segulents:

PART I: relativa a la informacié sobre el procediment de contractacio i
el poder adjudicador: empleneu-la.

PART lI: relativa a la informacié sobre I'operador econdmic:
Emplenar apartat A, Bi C.

PART lll relativa als motius d’exclusio: empleneu-la.

PART IV relativa als criteris de seleccié: cal només emplenar el primer
incis, en sentit positiu 0 negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec.

PART V, relativa a la reduccié del nombre de candidats qualificats, no
cal emplenar-la.

PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-Ila.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvencia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui
la intencié de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia
en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les
empreses a la solvéncia de les quals recorri 0 que tingui intencié de
subcontractar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la
persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions
electroniques, aixi com les adreces de correu electroniques on rebre els
avisos de les notificacions. Aquesta informacio s’ha d’incloure a I'apartat



http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
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IILA del DEUC. El DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la
persona o persones que tinguin la deguda representacié de 'empresa per
presentar la proposicio.

Abans de l'adjudicacié del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant el Ajuntament de
Viladecans la possessi6 i validesa dels documents que acreditin la seva
capacitat indicats a la clausula 10.1.3 del present plec, aixi com la resta de
documentacioé que li requereixi el Ajuntament de Viladecans, en el termini
maxim de 10 dies naturals a comptar des de I'enviament del requeriment.

Els licitadors que no presentin el DEUC, hauran d’aportar dins del sobre
namero A, a més de la resta de documentacido que s’indica al present
apartat 10.1.1, la documentaci6 que s’indica en l'apartat 10.1.3 del present
plec.

Tal com s’ha avancgat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacio en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant SPM VILADCANS MEDITERRANIA, SL

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacio i solvéncia de confirmat amb el qué s’estableix al present
Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacié de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del Contracte fins la seva extincio.

El licitador que formi part d’'una agrupacié o unié d’empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concérrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’'una agrupacio o unié d’empresaris.

dins del sobre A la seglient documentacié en suport paper i digital:

e DEUC (apartat 10.1.1)
a aquest contracte i previsié de subcontractacié (apartat 10.1.5)
es posaran a disposicié del present contracte ( apartat 10.1.6 )

e Sis’escau la documentacié de compromis d’UTE.
e Sis’escau la documentacié de grup empresarial

Els licitadors que Sl presentin el DEUC de I'annex NOMES hauran d’aportar

e La declaraci6 responsable de I'annex 6 de I’ equip personal i técnic adscrit

e La declaracio responsable de I'annex 7 de I’ equip i mitjians materials que

e Ladocumentacio6 acreditativa de condicions socials, etc.. (apartats 10.1.8)
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Els licitadors que NO presenti el DEUC, hauran d’incloure al sobre A, TOTA la
documentacio seguent en suport paper i digital::

La declaracio responsable de l'annex 2 ( apartat 10.1.2 )

La documentacid acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracio responsable de I'annex 3, ( apartat 10.1.3)
La documentacio acreditativa de la solvéncia economica, financera i
técnica, aixi com la resta de documentacié que es demana a l'apartat
10.1.4 (, La declaracié responsable de I'annex 5 de relacié de treballs
similars (apartat 10.1.4.4.2) certificats de bona execucio, etc

La declaracio responsable de I'annex 6 de I’ equip personal i técnic adscrit
a aquest contracte i previsié de subcontractacié (apartat 10.1.5)

La declaracié responsable de l'annex 7 de I’ equip i mitjians materials que

es posaran a disposicio del present contracte ( apartat 10.1.6 )
e Sis’escau la documentacié de compromis d’UTE.
e Sis’escau la documentacié de grup empresarial

)

e La declaracio responsable d’acreditacié de condicions socials, etc.. (10.1.8

Declaracio responsable sobre solvéncia economicai financera

Els licitadors hauran de presentar una Declaracié responsable atorgada
davant autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 2 del present
plec; conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix
gue no es troba en situacié d’insolvencia actual o imminent; no esta sotmes
a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de
reorganitzacié6 empresarial similar, de caracter judicial o privat, relacionat
amb una situacid d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la declaracié de
concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat sol-licitada per cap
tercer o que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat
mercantil la comunicacié d’inici de negociacions regulada a l'article 5 bis de
la Llei concursal.

Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva
capacitat per contractar haura d’aportar I’escriptura de constitucio i, en el
seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacio
mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditaci6 es fara
mitjangant escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent Registre Oficial.
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En cas que el Licitador sigui una persona fisica, l'acreditaci6 abans
esmentada es fara mitjancant la presentacié de copia compulsada de la
targeta del nimero de identificacio fiscal o del DNI.

Quan es tracti d’empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

» Acreditacié de la seva inscripcié en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de l'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

» Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
gualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els seglients documents:

= Certificacid expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
guals s’estén I'objecte del present Contracte.

» Informe de la representacio diplomatica espanyola sobre la condicio
de L’Estat de procedéncia de 'empresa d’Estat signatari de I'Acord
sobre Contractacid Publica de I'Organitzacié Mundial del Comerc¢
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
I’Administracié, de forma substancialment analoga.

= Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié
d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

= Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
gualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacio del signant de I'oferta.

Declaraci6 responsable del Licitador, manifestant que no concorren en cap
de les circumstancies previstes en larticle 71 LCSP, i amb mencio
expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Atés com I'acceptacié incondicional de la documentacio que forma part de
la licitaci6, i expressament del contracte de finangament associat a les
obres, comprometent-se el licitador, , en cas de ser EL CONTRACTISTA,
a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes en el
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mateix; segons el model adjunt al present Plec com annex num. 3. (
Aquesta declaracié només s’haura de presentar siné s’ha presentat el
DEUC annex nim. 1)

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense qué calgui la seva formalitzaci6 en
escriptura publica fins qué s’hagi efectuat I'adjudicacié a llur favor.

En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de la licitacio,
cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en document
privat els noms i circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la
participacié de cada un d'ells i la designacié de la persona o entitat que,
durant la vigéncia del contracte, ostentara la plena representacio
d'ambdues davant SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL En aquest
cas, aquestes empreses restaran obligades solidariament davant SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL i hauran de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir
amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva extincio.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’aportar:

¢ Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en unio temporal d’'empreses cas de resultar adjudicataries.
e Elnom icircumstancies de les empreses que volen constituir la unio
e EIl percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té
previst destinar a I'execucio del
contracte
- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacio
técnica o tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié
temporal d’empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL i hauran de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir
amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva extincié.

Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb alld demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.

Acreditacié de la solvéncia economica, financera i técnica del
licitador i dels técnics proposats com a Caps d’obra i encarreqat
d’obra
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El licitador haura d’acreditar com a minim la realitzacié en els darrers 5
anys d’almenys 2 obres similars en quant a tipologia, a I'objecte de licitacio,
per un valor d’obra minim de 120.000 € de PEM (IVA exclos) cadascuna
d’elles.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacio del Registre Electronic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http://reli.gencat.net/), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la
documentacié que acredita: la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; la classificaci6 empresarial; I'alta en I'impost d’activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracio
d’exempcidé o no subjeccio.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita de presentar la declaracio
segons la qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la
prohibicié6 de contractar que estableix l'article 71 del LCSP continguda a
'apartat 10.1.3 del present Plec, si no s’ha donat de baixa a la matricula de
'impost d’activitats economiques i, especialment, segons la qual esta al
corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries i com de les
relatives a la Seguretat Social.

Finalment, les empreses inscrites al Registre Electronic d’Empreses
Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditacio de
la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional sol-licitats al
present procediment d’adjudicacié que figurin a 'esmentat Registre

El LICITADOR esta obligat a incorporar en el sobre A la documentacié
seguent:

- Un fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcié, juntament amb
la declaraci6 responsable, signada pel representant de I'empresa,
acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord amb el model
contingut a 'annex nim. 4.

Els licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris acreditaran la
seva solvéncia pels mitjans indicats a I'apartat 6.2 del present Plec

Quan concorrin a la uni6 o agrupacié empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai
Economic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.



https://reli.gencat.net/
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Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia economica i financera
mitjancant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL

Experiéncia minima dels técnics ofertats com a caps d’obra i
encarregats d’obra:

Declaracio responsable, redactada d’acord amb el model contingut a
I’annex num. 5 del present Plec, per la que es formuli nomenament i
compromis exprés de I'empresa de mantenir al cap d’obra, encarregats
d’obra amb la dedicaci6 requerida. El cap d’obra, encarregats i resta de
l'equip técnic ofertat, hauran de tenir I'experiéncia minima requerida

seguent:
EXPERIENCIA
; DEDICACIO 5 MINIMA
CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Ca’?ag ‘;t;irgn;rgb Sedons ETOP 0 ECCP, Arquitecte,
p gor Aparellador o titulacié académica 5 anys
acreditada obres necessitats . . s
, . L i professional idonia
d’urbanitzacio
Encarregat amb
experiencia
acreditada en 100 % especialitzat en obres urbanitzacio 10 anys
obres
d’urbanitzacio
N Segons N
Topograf necessitats Topograf 5 anys
Responsable en Segons Titulacié academica i professional
: . s 5 anys
seguretat i salut necessitats idonia

Pel que fa a les dedicacions del Cap d’obra, el topograf i el Responsable de
Seguretat i Salut, els licitadors podran proposar la dedicacié en % que
considerin adient per a I'execucidé de les referides obres i que haura de
complir-se com a dedicaci6 minima durant tot el termini d’execuci6 de
I'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra ho requereix.

A aquesta declaracié responsable caldra adjuntar:

e Document al qual 'empresa nomena i designa el Cap d’obra
ofertat que ha de tenir la titulacié academica i professional idonia.

e Document al qual 'empresa nomena i designa I'encarregat d’obra
ofertat.

e Document al qual 'empresa nomena i designa Topograf que ha de
tenir la titulacié académica i professional idonia.
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¢ Document al qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a
responsable de la seguretat i salut el titulat ofertat que ha de tenir
la titulacié academica i professional idonia.

S’hauran d’indicar el nom i NIF dels técnics nomenats i hauran d’anar
signats pel licitador i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

El nomenament corresponent a responsable de seguretat pot recaure en el
mateix o0 en diferents técnics. El licitador, en cas d’ésser adjudicatari del
Contracte, no podra substituir ni els caps d’obra ni encarregats ofertats;
sense la préevia conformitat escrita de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, SL.

En aquest cas, per poder acordar la substitucié el nou técnic proposat
haura d’acomplir amb els mateixos criteris de solvéncia requerits a la
licitacio

Caldra a més adjuntar “curriculum vitae” del personal técnic que s’adscriura
en les diferents categories -a les referides obres.

El cap d’obra, encarregat i resta de I'equip técnic ofertat, hauran de tenir
'experiéncia minima acreditada que es requereix.

El Licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a
cap membre de l'equip ofertat, sense la conformitat escrita de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL | en qualsevol cas, s’haurad de
substituir per un técnic amb experiéncia i capacitat equivalent.

Els titulats proposat haura de posseir i acreditar la titulacié professional que
correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per a
I'exercici de les funcions que han de desenvolupar..

També podra posseir la titulacié comunitaria homologable.
Declaracié_responsable sobre equip personal i _mitjans _humans el

licitador es compromet a posar a disposiciéo de I'obra i previsi6é de
subcontractacions

El Licitador haura d’adjuntar declaracié responsable on es relacioni el
personal ( nUmero i categoria ) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcte execucié de les obres, indicant si
sera personal propi o sera personal subcontractat, Declaracio responsable
redactada d’acord amb el model contingut a I'annex nam. 6 adjunt al
present Plec.
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Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

Els Licitadors han d’indicar en I'oferta en aquest annex la part del contracte
gue tinguin previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne I'import referenciat
al pressupost del projecte, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referencia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels
subcontractistes als quals se n’encomanara la realitzacio. Caldra adjuntar
DEUC que les empreses que es preveu subcontractar

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini
acordat.

Declaracio responsable sobre equips de maquinaria i mitjans auxiliars
que el licitador es compromet a posar a disposicio de I’obra

Relacio d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que l'empresa es
compromet a posar a disposicié de l'obra per a l'execucié dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi
la direccio facultativa. Declaracié responsable redactada d’acord amb el
model contingut a ’annex nam. 7 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes
de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini
acordat.

Declaracio sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracio per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia
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8.- Eventual acreditacio de condicions socials de treball i d’igualtat.

En el seu cas, documentacié acreditativa conforme la plantilla de 'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de l'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

Aixi mateix, si és el cas, documentacié acreditativa conforme I'empresari
disposa d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, i
declaracio6 responsable de I’annex 8.

9.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del Contracte,
amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al Licitador.

10.2.- SOBRE B
Titol: PROPOSTA TECNICA

(PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES A LA MEMORIA VALORADA PER A LA REFORMA DEL
PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES
ESPORTIVES | L’HABILITACIO D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, AL
TERME MUNICIPAL DE VILADECANS).

Tota la documentacid aportada haura d’estar degudament signada pel Licitador
en SOBRE DIGITAL segons el previst a I’apartat 9 del present.

En tota la documentaci6 que contingui aquest sobre no podra figurar cap
informacié economica que permeti coneixer el contingut de l'oferta econdmica
inclosa en el sobre C, ja sigui en relaci6 amb I'oferta economica del licitador o
amb el pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa
referéncia al pressupost de licitaci6), sent aquest fet motiu d’exclusié de la
licitacio.

A) MEMORIA DEL PROCES D’EXECUCIO

a.1l) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a
I’execucid de les obres objecte del projecte
El licitador presentara una descripci6 justificada del procés d’execuciod
de lI'obra que proposa, tant per les activitats principals com per les
activitats especialment significatives.
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a.2)

a.3)

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que
s'utilitzara per a la seva execucio, aixi com les millores i avantatges
que ofereix la proposta presentada sobre el procediment constructiu
habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L..

Estudi de les interferéencies de les obres en el funcionament de
I’espai public i les mesures adoptades per tal de reduir-les

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari
de les activitats de I'espai public, el licitador també haura de presentar
analisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacié
significativa de les obres al transit de vehicles, perd en aquest cas,
sobretot al pas de persones, aixi com de la resta d'usos de I'espai
public: botigues, accessos, actes en espai public, equipaments
escolars, etc., descrivint sistematica general a aplicar en aquests
casos. procés de gestid, protocols de comunicacio, organitzacio,
recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el
transit, les persones, les activitats de les empreses, etc.

Segons indica el projecte, en el seu Annex 15, sobre Senyalitzacio,
Abalisament i seguretat vial, la major part de les actuacions a executar
gue defineix el projecte ho sén sobre vorera existent, per tant, 'ambit
d’actuacio no esta dins 'ambit de circulacié de vehicles. Les solucions
de senyalitzaci6 i abalisament ho seran per a delimitar 'ambit d’obra i
definir clarament un entorn que no permeti el seu accés per part dels
agents que li seran aliens. Les Uniques actuacions que es realitzaran
properes a zones de circulaci6 (carrii de vehicles) sén les
corresponents a arranjaments de guals de vianants i bicicletes i el
pintat de la senyalitzacid horitzontal que determina el projecte de
senyalitzacio (passos de vianants i passos de bicicleta).

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié

El licitador exposara I'organitzacié dels talls i presentara un estudi de
les possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements
de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions i
activitats de l'obra aixi com els recursos i organitzacié destinats al
manteniment i/o millora dels mateixos.

B) PLAD’OBRES

b.1)

Idoneitat del pla d’obres

El licitador proposara el pla d’'obres (quadre Gantt) que consideri més
adient de manera que garanteixi I'execucié de les mateixes en el
termini de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, aixi com
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C)

D)

E)

un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals
de la planificacié.

b.2) Justificacid de rendiments

El licitador justificara I'assignacio de recursos i rendiments per complir
el termini d’execucié de les obres.

CONTROL DE LA QUALITAT

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control
sobre els processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra, tenint
en compte el Pla de Control de qualitat inclos al projecte, en '’Annex 20.

Haura de manifestar la possible aplicacié d’altres Sistemes de Gestio de la
Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en
cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccio i
control generics en relaci6 amb les activitats principals a dur a terme durant
les obres.

GESTIO MEDIAMBIENTAL

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar
consums de materials. Es justificara la proposta en base a la seva aplicacié
en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta, i tenint en consideracié
FAnnex 23 del Projecte, Estudi de gesti6 de residus de construccid i
demolicio.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els
efectes de les obres en el seu entorn, en coheréncia amb el que indica
’Annex 22 del Projecte sobre Aspectes ambientals.

El licitador podra aportar, opcionalment, qualsevol dada o informe que estimi
d'interés per a una adequada apreciacié de la proposta sempre que no
contingui informacié economica que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

10.3.- SOBRE C (tancat)

Titol: PROPOSTA ECONOMICA | FINANCERA

(PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES A LA MEMORIA VALORADA PER A LA REFORMA DEL
PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES
ESPORTIVES | L’HABILITACIO D’UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS, AL
TERME MUNICIPAL DE VILADECANS).
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Tota la documentacio aportada haura d’estar degudament signada pel Licitador
en SOBRE DIGITAL segons el previst a I'apartat 9 del present.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacio a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel LICITADOR. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de 'esmentada unié.

La proposicié econdmica i financera es presentara escrita a maquina, o d’altres
tipus d’'impressid mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades 0 esmenes que no permetin de coneixer clarament alld que
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL consideri fonamental per a valorar
l'oferta, redactada conforme al model que s'insereix com annex num. 9 al
present Plec

En la proposta economica i financera de I'oferta s'expressaran separadament els
seglients conceptes:

e Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a 'execucio de les referides obres

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucié de les
referides obres, indicant en nameros i lletres l'import que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacid, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - S’aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en els projectes

El preu del contracte ofertat resulta d’addicionar els imports corresponents
a cadascun dels projectes aplicant la baixa lineal ofertada als mateixos
pel licitador. En qualsevol cas la baixa haura de ser lineal i s’aplicara
d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades en el
Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el
seu benefici industrial, despeses en concepte de control de qualitat ( no
sera d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui
especificament assenyalada al projecte ) i seguretat i salut, i tota mena
de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execucio de I'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb caracter
enunciatiu no limitatiu a 'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié economica que no
podra superar I'import I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal
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efecte, quedaran excloses de la licitacié agquelles ofertes que presentin un
preu o un termini d’execucio de les obres superior al de licitaci6. No
s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofertat restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variacio del tipus de I'VA sera aplicable a partir de la seva
vigencia.

e Ampliacié del termini de garantia: El termini de garantia minim sera de
vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat s’indicara quina millora _en
mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de 24 mesos. Les
millores relatives a I'ampliacié del termini de garantia s’entendran
referides al global d’'obra. No es puntuara ampliacié de termini parcial a
alguna unitat d’obra.

11. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

111

11.2

Mesa de contractaci6

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL designara els membres que
constituiran la Mesa de contractaci6 del present procediment de licitacio.

La mesa de contractacié analitzara i qualificara la documentacié presentada i
formulara la proposta d'adjudicacié que elevara a I'organ de contractacio de la
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.

Analisi de la documentaci6

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié continguda en el sobre A i,
en cas dobservar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses
licitadores afectades perqué els esmenin en el termini de tres dies.

La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a I'anunci de licitacio
i configurades en l'eina de sobre digital, i es podra fer un cop els custodis de
'érgan de contractacio -transcorregut el temps indicat i amb el quorum minim
necessari.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacio continguda
en el Sobre A, la Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitaci6 i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Aixi mateix, segons el previst a I'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i
documents presentats o requerir-les perqué en presentin de complementaris,
les quals disposaran de 5 dies naturals per presentar-les.

Les sollicituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte ‘te I'eina Sobre Digital, mitjangant la qual
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11.3

s’adrecara un correu electronic a I'adrega o adreces indicades, amb I'enllag per
a qué accedeixin a I'espai de l'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa
mitjangant comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la
Plataforma de contractacio.

La Mesa de Contractacié decidira sobre l'admissié i procedéncia de les
esmenes presentades pel Licitador.

Actes d’obertura del sobre Bi C

La Mesa de Contractacio, en el lloc, data i hora assenyalats a I'anunci
corresponent, que en cap cas sera superior a (7) set dies naturals a comptar
des de la data d’obertura del sobre A; en acte public donara a conéixer els
Licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusio de la licitacio.

A continuacié es procedira a l'obertura dels sobres B de les proposicions
admeses, que ha de contenir la documentacié indicada als plecs relativa als
criteris quina avaluacié depén d'un judici de valor, aixecant-se acta de tot
l'actuat.

Posteriorment, es celebrara un nou acte public en el qual es donara a
coneixer la puntuacié obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels
criteris de valoracié que depengin d'un judici de valor i, a continuacid, s’obriran
els sobres C presentats per les empreses, en el di, lloc i hora indicades a
'anunci de licitacié i/o comunicat posteriorment als licitadors al correuls
electronic/s que hagin assenyalat en el formulari d’'inscripcié a I'eina de Sobre
Digital.

Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents
poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin i
quedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre B
dades economiques, ja sigui en relaci6 amb I'oferta econdmica del Licitador o
amb el pressupost de licitacié, que permetin conéixer el contingut del sobre C.

La Mesa de Contractaci, amb els informes que estimi oportu sol-licitar,
estudiara, valorara i ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de
conformitat amb tot alld que s’esmenta al present Plec.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar dels Licitadors la presentacio de la
informacio addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacio
amb els sobres B, la qual haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractaci6 en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a
5 dies.
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11.5

No es podra esmenar el sobre B en aquells aspectes que son objecte de
puntuacio.

En relaci6 al sobre C, quedaran excloses de la licitaci6 les propostes
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com
aguelles propostes que presentin un preu o termini superior als de licitacid. Aixi
mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanca
amb la documentaciod lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model
establert o comportin error manifest en I'import de la proposici6 o quan el
Licitador reconegui error o inconsisténcia en la proposicioé que la facin inviable.

En cas d’empat, es resoldra mitjangant I'aplicacié per ordre dels criteris socials
esmenats en l'article 147.2 LCSP.

No es considera necessaria I'exigéncia de puntuacié minima ates la tipologia i
'import de I'obra que és objecte de la contractacio.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura de sobre C es comunicara a aquells Licitadors
I'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacid o rebuig de la justificaci6 presentada. Aquelles
justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de licitacié i no
s’avaluaran economicament. Les resolucions de la Mesa sobre exclusions,
degudament motivades, seran notificades als Licitadors publicant-se al perfil del
contractant.

Les sol-licituds de justificacio i es dura a terme a terme mitjancant la
funcionalitat electronica indicada al punt 11.3.

Proposta d’adjudicacio

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneitzades,
valorades i ponderades de conformitat amb alld que es determina al Plec

La Mesa de Contractacido, amb els informes que estimi oportd sol-licitar,
classificara les ofertes admeses i no considerades desproporcionades o
anormals d’acord amb allo previst al plec, per ordre decreixent de puntuaci6 i
elevara a l'organ de contractacid la corresponent proposta d'adjudicacio
raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeix cap
oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes
admeses seran també publicades al perfi de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA SL
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La mesa de contractacio, per delegacio de I'd0rgan de contractacié ( o I'érgan de
contractacio ) requerira al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb
els criteris de valoraci6 resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu
(10) dies habils, a comptar a partir d’aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti la segient documentaci6 (aquest requeriment, i
I’aportacié de documentacio -s’enviara a I’adjudicatari correu electronic
amb l'enllag-, es fara mitjancant notificacié electronica a través de I'e-
NOTUM, integrat amb la PSCP. En cas que no es pogués fer per qualsevol
motiu per e-NOTUM es notificara per correu electronic a I'adrega facilitada pel
licitador ):

e L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document d'alta de l'impost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d’exempcié i el document de declaracié en el cens d’obligats
tributaris.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Administracié Tributaria, als efectes de
larticle 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria.

c) Certificat positiu, emes per l'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb [I'esmentada
Administracio.

e) Certificat positiu emés per SPM VILADECANS MEDITERRANIA
SL acreditatiu de la inexistéencia de deutes tributaris amb
'esmentada Administracio, si s’escau.
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11.6

11.7

o Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

e Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar i solvéncia
economica, financera i tecnica.

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o
adscriure a I'execucid del contracte que |li reclami I'drgan de
contractacio.

e ENn cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacio
d’empreses, en qualsevol réegim juridic legalment admeés, aquestes
hauran d’acreditar llur constitucié en escriptura publica, dins del termini
atorgat per a la formalitzaci6 del Contracte, i el CIF assignat i la
representacio, si s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacio al Licitador seglent per 'ordre en
que hagin estat classificades les ofertes.

Adjudicacio

L’adjudicacio es produira dins els QUINZE dies (15) habils seguents a la
recepcié de la documentacio i dins del termini maxim de tres mesos a comptar
des de l'obertura de del sobre C, incloent la possible prorroga en cas que
existeixin ofertes desproporcionades o anormals.

L’adjudicacio es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant
i als diaris oficials que correspongui

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicio dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacié
del sobre A quedara a disposici6 dels interessats.

Actuacions en cas de manca de perfeccio6 del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar I'adjudicacié per manca d’acreditacio
d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, SPM VILADECANS
MEDITERRANIA SL podra optar entre convocar una nova licitacié o adjudicar-
la a la seglient millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicacio.
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12.-

11.8 Notificacio de I'adjudicacié i formalitzaci6 del contracte

L’adjudicacio del Contracte sera notificada a tots els Licitadors. El contracte es
formalitzara un cop transcorregut el termini de quinze (15) dies habils des que
es remeti la notificacid6 de I'adjudicacié als Licitadors, sense que s’hagi
interposat recurs que porti aparellada la suspensiéo de la formalitzacié del
contracte, i dins del termini de cinc (5) dies naturals a comptar des del seguent
en que EL CONTRACTISTA rebi el requeriment per a la seva formalitzacio.

La presentacio a la present licitacid6 comporta I'acceptacio de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacié, I'oferent accepta el
contingut de la documentacié que forma part de la present licitacio, tant pel que
fa als plecs de clausules administratives i técniques particulars, com pel que fa
al model de contracte de credit que s’adjunta; acceptant que I'esmentada
documentacio reverteix caracter contractual.

La formalitzacio del contracte es publicara al perfil del contractant.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada, si procedeix, al Registre Public
de Contractes.

CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la

Mesa, d’acord amb els seglients criteris de valoraci6 en ordre de major a menor
importancia:

CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA ( SOBRE C) (maxim 60 punts)
A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 57 punts
B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a 3 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ( SOBRE B) (maxim 40 punts)
A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del projecte..........oouuuiiiiii i 0 a 12 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les............ccciiiiiie s 0 a 4 punts
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A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ....................... 0 a 4 punts
B) PLA D'OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres. ... 0 a 12 punts
B.2) Justificacio de rendiments............cocieeiiieiiiiieiiiiie e 0 a 4 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

12.1.- CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié
de les obres objecte del projecte......ccoovvviiiieiii i, 0al2punts

El licitador presentara una descripcio justificada del procés d’execucié de I'obra que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment
significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a
la seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta
presentada sobre el procediment constructiu habitual. Exposara breument aquestes
millores i avantatges, i 'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts
0 esperats. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la
proposta considerant la seva adequacié a I'obra, implementacié i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millores de | de 7,21 a 12,00 punts
gran benefici
Procés constructiu basic i poc detallat de 2,41 a 7,20 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 2,40 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai
public i les mesures adoptades per tal de reduir-les...........ccccceeennnnne 0 a4 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les
activitats de l'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les
possibles situacions en que es produeixi una afectacié significativa de les obres al
transit de vehicles, pero en aquest cas, sobretot al pas de persones, aixi com de la
resta d'usos de [l'espai public: botigues, accessos, actes en espai public,
equipaments escolars, etc., descrivint sistematica general a aplicar en aquests
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B)

casos: procés de gestid, protocols de comunicacio, organitzacio, recursos destinats
a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les
activitats de les empreses, etc.

El licitador haurda de considerar la possible afectacid que pugui provocar a la
planificacié d’obres la proximitat de I'escola Pau Casals i I'institut Sales.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d’afeccio, aixi com el detall i la
idoneitat de la sistematica de gestid, protocols de comunicacid, I'organitzacio i
recursos destinats en consideraciéo a les afeccions identificades, amb propostes
concretes per minimitzar-les.

Estudi adient i exhaustiu, amb propostes concretes de 2,40 a 4,00 punts

Estudi basic i amb manca de detalll de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..................... 0 a4 punts

El licitador exposara I'organitzaci6 dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacid d’elements de tancament i
senyalitzacio d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els
recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Les actuacions a executar que es defineixen a la Memoria Valorada no estan dins
'ambit de circulacié de vehicles. Les solucions de senyalitzacio i abalisament ho
seran per a delimitar 'ambit d’obra i definir clarament un entorn que no permeti el
Seu accés per part dels agents que li seran aliens.

Haura de garantir un tancament d’obra segur i estudiar la circulacié de vehicles
d’obra, evitant la circulacié d’aquests en les obres d’entrada i sortida de persones
als edificis docents.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,40 a 4,00 punts

Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ................cccoooiiiiii 0 a 12 punts

El licitador proposara el pla d’'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de
manera que garanteixi 'execucié de les mateixes en el termini de les obres fixat (2
mesos); detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el
cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.
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C)

D)

Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites i altres activitats que
consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacio de terminis i la racionalitat dels
ligams entre tasques.

Planificacié adient i ben detallada i que millora la proposta de 7,21 a 12,00

de projecte punts

Planificacié basica i adequada a I'obra de 2,41 a 7,20 punts

Planificaci6é incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 2,40 punts
B.2) Justificacio de rendiments ........ccccooiiiiiiiiiiiiieiniiieee e 0 a4 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucio de les obres.

Es valorara l'aportacié d’informacio addicional que justifiqui els rendiments utilitzats
en la planificacio en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques | de 2,41 a 4,00 punts
principals

Justificacioé basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
CONTROL DE LA QUALITAT 0a2punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre
els processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra.

Haura de manifestar la possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i
identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser
adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control en relacié amb
les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats
en relacio amb I'obra i la coheréncia amb el Pla de Control de Qualitat del projecte.

Sistema solid, procediments i punts d’inspeccio adients de 1,21 a 2,00 punts

Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a 1,20 punts

Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40 punts
GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a2 punts

El licitador presentara proposta de pla de residus de lI'obra amb l'objectiu de
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de
materials. Es justificara la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva
eficiencia i els beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes
de les obres en el seu entorn.
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12.2.-

A)

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis
mediambientals en la reducci6 de consums de material i el reaprofitament de
residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 1,21 a 2,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,41 a 1,20 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc bené€fici de 0,00 a 0,40 punts

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIO AUTOMATICA

Oferta economica: de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més economica de les diferents baixes ofertades
admeses.. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de les seglients formules:

Pi =57 x Omin
Oi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la
baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats
percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referencia
(BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i
les dues ofertes més cares, sense perjudici d’alld previst a 'article 86 del Reglament
de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu
(10) a cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara
excloent-hi I'ofertes més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld
previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid es inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d’alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si de l'aplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara
als licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri
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B)

oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, el que haura de
complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal
efecte (maxim 5 dies habils).

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

Ampliacié termini de garantia de 0 a3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a
'ampliacié del termini de garantia, respecte dels 24 MESOS, que es determinen
com a termini minim.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a
maxim de 3.

No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.
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La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’'oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacid dels
criteris indicats en aquesta clausula.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra
gque adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoracié de les ofertes, SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.,
podra demanar els aclariments o concrecions que consideri convenients. Els Licitadors
també podran dirigir-se a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., per aclarir o
concretar llurs propostes.

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
13.1 Documentacié exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte i de I'adjudicacié, la mesa de
contractacio, per delegaci6 de I'drgan de contractacio ( o I'érgan de contractacié
) requerira al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris
de valoracio resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu (10) dies
habils, a comptar a partir d’aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la documentacio requerida a I'apartat 11.5 del present Plec.

13.2 Garantia definitiva

Abans de la formalitzacié de I'adjudicacié del Contracte, EL CONTRACTISTA
esta obligat constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de l'import
d’adjudicacié exclos I''VA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I'annex
nim. 10 d’aquest Plec de clausules particulars, i l'avaladora haura de
complir els requisits assenyalats en 'apartat 2 de I'article 56 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a SPM Viladecans Mediterrania.
b) Mitjancant Contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat

asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranca
de caucio.
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13.3.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a 'annex nam. 11
d’'aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
de complir els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a SPM Viladecans Mediterrania.
c) En metal-lic, consignant-se I'import a SPM Viladecans Mediterrania.

En cas dincompliment d'aquest requisit, SPM Viladecans Mediterrania podra
declarar sense efecte I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del contractista
dimanant del Contracte, de la seva execucid o de la seva eventual resolucio, del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat SPM
Viladecans Mediterrania en excés al temps de la liquidacié, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanant de l'incompliment de les obligacions
del contractista, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a SPM Viladecans Mediterrania. i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al contractista
fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels supodsits previstos en l'apartat anterior, SPM Viladecans
Mediterrania podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio,
contra la fianga constituida i disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué
arribi, tot aixdo sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el
contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per SPM Viladecans Mediterrania, I'Gnica
obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si
aixi resultés procedent.

Quan com a consequencia de la modificaci6 del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés algca o baixa, es reajustara la
garantia constituida per limport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzaci6 del contracte

Un cop adjudicat es procedira a notificar a tots els Licitadors, es comunicara al
perfil del contractant.

De la mateixa forma L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent
document de formalitzacié del Contracte d'adjudicacié de les obres en el termini
gue determini SPM Viladecans Mediterrania. Amb la formalitzacié del document
contractual s’entén perfeccionat el contracte.
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En aquest sentit, es comunicara per escrit a 'ADJUDICATARI la data de
formalitzacié del Contracte amb una antelacié minima de vuit (8) dies.

En cas que el contracte es formalitzi mitjancant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del contractista i haura de lliurar a la societat contractant dins del
termini de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia
autéentica i dues de simples

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista
dins del termini indicat, la societat contractant podra resoldre el contracte
demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al seguent
candidat en el licitacié o convocar una nova licitacio.

13.4 Actualitzacié o revisio de preus

Donades les caracteristiques de l'objecte del present contracte i la durada del
mateix, comporta que no esta subjecte a revisio de preus.

DIRECCIO DE LES OBRES i RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte, la societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o
juridiques responsable del contracte que exercira les funcions seglents:

e Supervisar I'execucid del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio,
sempre dins de les facultats que li atorgui 'érgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposici6 de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucio és produit per motius
imputables al contractista.

o Dura aterme les tasques de la comprovacid, coordinacio, vigilancia i inspeccio
de la correcta realitzacio de I'obra objecte del contracte.

A part, designara els técnics corresponents encarregats de la direccié d’obra de les
referides obres que també dura a terme de conformitat amb el que determina la
normativa de contractacio vigent les funcions de responsable del contracte.

El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix SPM
Viladecans Mediterrania, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que s6n
objecte d’aquest contracte

La Direcci6 de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi el
responsable del contracte i de la gestid de I'obra hauran de coneixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el contractista

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
gue li siguin dictades per la Direcci6 d’obra, pel responsable del contracte i/o per SPM
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Viladecans Mediterrania per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el
gue es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié
relacionades amb I'execucio de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccio d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs
en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a
la documentacio definitoria de les obres.

EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les clausules estipulades en el present
plec , i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte
aprovat per la societat contractant i conforme a les instruccions que, en interpretacié
técnica d'aquest donés al contractista la direccié d’obres, el responsable del contracte
i/ 0 SPM Viladecans Mediterrania Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal
hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin
vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que
haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici dels treballs. El contractista esta obligat a
signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir a demés amb les seglients condicions especifiques
d’execucié de les obres:

El contractista haura d’acomplir a demés amb les seglients condicions especifiques
d’execucio de les obres:

= Planificacio de I'obra

Com s’ha indicat anteriorment, el licitador ha de tenir en consideraci6, per la seva
planificacié de I'obra, el que indica que la memoria Valorada en quant als horaris
de treball ('horari normal per treballar en carrers en dies feiners és de 8:00 a
20:00 h.). L’horari de treball sera programat de mutu acord entre I'empresa
adjudicataria i els Serveis Técnics Municipals, en cas que hagi de realitzar-se
treballs en dies festius o horari no normal tenint en compte les caracteristiques
del barri on es troba la zona d’actuacio.

Atés que els treballs a executar es troben dins I'ambit de les voreres no s’ha
previst cap desviament de transit important. Es realitzaran els corresponents
d’entrada/sortida de maquinaria que siguin necessaris durant el curs de les obres,
perd que en cap cas hauran de provocar-se interferéncies importants en el curs
natural de l'actual transit existent.

La planificacié de les obres haura de tenir en compte les possibles afectacions a
la proximitat de I'escola Pau Casals i linstitut Sales. Haura de garantir un
tancament d’obra segur i estudiar la circulacié de vehicles d’obra, evitant la
circulacié d’aquests en les obres d’entrada i sortida de persones als edificis
docents.

. Senyalitzacié d’obra i desviaments
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Anira a carrec del contractista tota la senyalitzacié informativa necessaria per
desviaments de transit, dintre i fora de I'ambit, i el cartell promocional d’obra.

Tots els cartells disposaran el logotip de I'Ajuntament de Viladecansi de les
administracions que corresponguin. EI model dels cartells es definiran en el Pla
de Comunicacio d’Obra, i/o podra ser substituit pel que indiqui la DF i/o VIMED
en el moment de executar 'obra.

. Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tecnics i rendiments.

El Contractista té I'obligacié d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacio
dels treballs, aixi com l'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i
materials) per a garantir la seva execucié amb la qualitat requerida i en el termini
ofert.

= Planols detallats d’execucio.

Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié d’obra estimi
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin
en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els
plecs de clausules administratives i técniques, i els reglaments vigents.

= Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié d’obra, el
Contractista haura de presentar el Pla d’'Obra ajustat a I'execucioé real de la
mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma quinzenal i haura de ser
aprovat per la Direcci6 d’obra.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacid, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

. Comunicacié de modificacions de termini.

Mentre duri 'execucié de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direccié d’'obra, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla
d’Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir
al Pla d'Obra ajustat.

. Altres condicions especials d’adjudicacié:
Pel present contracte es determinen les condicions especials d’adjudicacio:

v" Contractacié d’'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal
del 2 % per empreses de més de 50 treballadors.

v' L’aplicacié6 dels criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié
contractual seglents:
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a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competencia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio
d'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacioé de transparéncia i els contractes del
sector public imposen als adjudicataris en relaci6 amb I'’Administracié o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per
previsio legal.

v L’aplicacio i compliment de les mesures ofertades per I'adjudicatari de gestid
ambiental a adoptar a I'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar
materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a SPM Viladecans Mediterrania, a resoldre el contracte o, a criteri
exclusivament d’aquesta a imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execuci6é del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzacié del
contracte. La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per SPM Viladecans
Mediterrania i es comunicara AL CONTRACTISTA amb una antelaci6é de set (7) dies
naturals a la mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en
preséncia DEL CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les consequencies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, previa realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccio de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat
dels terrenys es donara per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres;
comencant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seguent a la signatura de
I'acta de comprovacio del replanteig.
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Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execuci6 que la
Direcci6 d’'Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els reglaments
vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direccié d’'Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacio per I'organ de contractacié de SPM Viladecans Mediterrania a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas,
l'inici de les obres fins que les causes que van impedir l'inici de les mateixes s’hagin
superat.

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats per SPM Viladecans Mediterrania. Si arribat el terme de
qualsevol dels terminis citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per
causes imputables al mateix, SPM Viladecans Mediterrania podra optar per la resolucié
del contracte o per la imposici6é de penalitats econdmiques.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les
seglents causes, atenent a les caracteristiques del contracte:

o Defecte de qualitat de I'obra executada.

e Incompliment dels terminis parcials del Pla d’'Obres

e Incompliment global d’execucié de I'obra o de les fites establertes com a terminis
parcials d’obligat compliment per causes imputables al CONTRACTISTA

¢ Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat
i/o el Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

e Incompliment d’ordres de la Direccié d’obra, responsable del contracte /o SPM

Viladecans Mediterrania

Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.

Incompliment en matéria de subcontractacio.

incompliment en I'execucio dels repassos.

Incompliment d’obligacions especifiques d’execucio.

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de SPM Viladecans
Mediterrania, donaran lloc a la seva demolici6. Excepcionalment, de poder-se
acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de
cada unitat d'obra parcialment mal executada.
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b)

Penalitat per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials:

D'acord amb el Pla d'Obres hi haurd una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d’obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglients a que li hagi estat
requerit per SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. o la Direcci6 Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferencia
entre I'import acumulat a origen que s‘hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de
l'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
l'obra s'aplicara a la liquidacié de la penalitat per incompliment del termini total, si
aguest fos el cas.

Incompliment del termini global:

Tal i com s’estableix al Plec el termini total per a I'execucié de les obres es de 2 mesos

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’'una
penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de
retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
SPM Viladecans Mediterrania.

En cas d’excedir injustificadament en mes de quatre (4) setmanes el termini total per
'execucié de les obres objecte del present encarrec (4 mesos), SPM Viladecans
Mediterrania podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié del
contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells
a altre industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures,
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per SPM Viladecans Mediterrania.

Per a que la justificacio en el retard pugui ser estimada, el contractista haura d’avisar
per escrit i amb antelacié a la Direccié d’'obra que ho posara en coneixement de SPM
Viladecans Mediterrania i es determinara la procedéncia o no dels arguments
exposats.
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d)

e)

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la
presentacié del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que SPM Viladecans Mediterrania no opti per resoldre el
contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat per import de vint centims (0,60.-
€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes
penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o compensades amb
qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L..

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres,
per a la presentacio del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacié del pla
de qualitat de I'execucié de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, SPM Viladecans Mediterrania podra optar per la resolucié del
contracte amb perdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a
contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de
preus que existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per SPM
Viladecans Mediterrania.

En el cas dincompliment de la presentacié dels Planning d’obra ajustat durant
'execucid de les mateixes; SPM Viladecans Mediterrania podra retenir tota la
facturacié pendent i podra optar per la resoluci6 del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista
els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacio
pendent /o de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per SPM
Viladecans Mediterrania

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable
del contracte i/o de SPM Viladecans Mediterrania.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccio
d’obra, del responsable del contracte i/lo de SPM Viladecans Mediterrania, de manera
gue l'drgan de contractacid consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, es podra proposar a la societat contractant una
penalitat economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista
per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, SPM Viladecans Mediterrania podra aplicar una penalitat consistent en
1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes
en curs.
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f)

9)

h)

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de SPM
Viladecans Mediterrania, i aquest podra proposar una penalitat econdomica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, la societat contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs que
es fara efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la certificacié mensual del
mes en curs o es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéeria de subcontractacio

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
a la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditaci6 de
I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista
d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucioé dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri
necessaries fins la recepcio d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini
de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio; SPM
Viladecans Mediterrania podra aplicar una penalitat per import de seixanta céntims
(0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard en
execucio del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, SPM
Viladecans Mediterrania independentment de la penalitat podra contractar la seva
execucio amb un tercer, anant a carrec del contractista el cost de I'execuci6 de
'esmentat repas. En aquest sentit, el contractista no podra posar cap impediment a la
referida execucio havent de deixar entrar als operaris a 'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucio

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present plec i/o en el contracte, SPM Viladecans Mediterrania, podra
aplicar una penalitat economica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en
la certificaci6 mensual del mes en curs o dels mesos segients.
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18.-

19.-

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del
preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié
de la societat contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar
la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del
contractista, excepte en cas de forga major, i sempre que no existeixi actuacid
imprudent per part del contractista, aquest tindra dret a una indemnitzacio pels danys i
perjudicis que s’haguessin produit.

Prévia comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a SPM Viladecans Mediterrania la indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'érgan de contractacioé la resolucio de I'expedient
Unicament tindran la consideracio de casos de forca major els segiients:

- Incendi causat per electricitat atmosferica
- Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions tecniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seglents obligacions:

1. Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El contractista lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a
l'autoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta
darrera.

El contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se
al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en
materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos
laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
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responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de SPM Viladecans
Mediterrania, del compliment de qualsevol de tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada
del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per
I’Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissié de l'anterior
certificat.

Als efectes de control per part de la societat contractant sense que aixo impliqui
no obstant cap obligacié per aquesta Ultima, el contractista haura d'acreditar
sempre que li sigui requerit per SPM Viladecans Mediterrania, tenir complides
totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié
d’'aquesta en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a
tals obligacions.

El contractista haura de presentar abans de la formalitzaci6 del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’'estar al corrent dels
pagaments a la Seguretat Social. L'esmentat certificat s’anira renovant
mensualment mentre durin els treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o0 si es
festiu, el dia habil seguent) una llista del personal que es troba a 'obra, en la qual
es designara un a un als operaris del contractista (categoria, numero d’afiliacié a
la Seguretat Social, data d’alta amb el contractista i data d’incorporacié a I'obra.
Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser comunicada
en el mateix dia a SPM Viladecans Mediterrania. Tot el personal que figuri en
'esmentada llista haura d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per aixo, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de
les assegurances socials, amb expressié en els mateixos del personal que
treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat
gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com
de I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
'empresa que estigui adscrit a 'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
contractista estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposici6 de SPM
Viladecans Mediterrania i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant
mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors
amb nom i DNI que estant treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que
la societat contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el
personal que efectivament hi ha a 'obra.
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L’'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del
Coordinador de Seguretat i Salut /o SPM Viladecans Mediterrania, es
compromet a adoptar les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals i
del Real decret 1627/1997, de 24 doctubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié; aixi com de
qualsevol altre normativa que la desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

2. Constitucio de fiances i subcontractaci6

Seran a carrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucio de fiances dimanant del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

3. Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de
2.903,23 -€, IVA exclos

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen
amb el Pla de comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacid, en el qual es
determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra.. El
CONTRACTISTA assumira el cost fins I'import anteriorment indicat.

SPM Viladecans Mediterrania o la societat privada municipal que aquest
determini girara al CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de
comunicacio avalades per I'existéncia del Pla de comunicacié especific de 'obra.

El CONTRACTISTA les haura d’'abonar a la societat privada municipal emissora
de la mateixa dins dels trenta (30) dies a la presentaci6 de factura.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, SPM Viladecans Mediterrania
podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA
aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, es
cobrara uns interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la
normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb
caracter enunciatiu no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicaci6 aixi
com totes aquelles que es puguin determinar per SPM Viladecans Mediterrania
en relaci6 a comunicacié i informacié d’obra, informacié als ciutadans sobre
gualsevol incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc ,
en relacié amb I'obra que s’executa.
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En consequeéencia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d’'informacié i comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat
privada municipal per SPM Viladecans Mediterrania S.L.

4.  Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locacié en obra de cartells anunciadors de I'empresa adjudicataria, aniran
Unica i exclusivament a carrec del CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estara
subjecta a la prévia autoritzaci6 de SPM Viladecans Mediterrania quant a les
caracteristiques del cartell, ubicacio i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzaci6 dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i
Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per SPM Viladecans Mediterrania
la subcontractacié a signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i
salut, aixi com a presentar li els documents i certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de I'obra 0 a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio
dels treballs encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs
contractats.

Si s’apreciés per la Direccio Facultativa o per la societat contractant una reiterada
inobservancga en els equips de proteccioé personal per a la realitzacié dels seus
treballs, per part del personal del contractista, SPM Viladecans Mediterrania
gqueda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu import de la
certificacio final .

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execucio de les obres

EL CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir 'execucié de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d’obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificacio dels treballs, aixi com I'assignacio de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié6 amb la
qualitat requerida en el termini acordat.
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Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

7. Els Llibres d'Ordres i Incidéncies,

EL CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de l'obra, i des de linici dels
treballs, a disposicio de la Direccié Facultativa i de SPM Viladecans Mediterrania,
un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es
donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiéncies, o les
que consideri convenients perque els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser
estesa i signada per la Direcci6é Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la
signatura DEL CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera
per la Direcci6 Facultativa, EL CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a la
societat contractant per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la nhormativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i
es tancara en 'acte formal de recepci6 de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té l'obligaci6 de complimentar EL
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacio vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié" i
"responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les pdlisses d’asseguranga son els segients:
a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccié™:

= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de lI'assegurangca SPM Viladecans
Mediterrania
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b)

d)

Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacio de
l'obra.

Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacio, inclosos abassegaments.

Equips de construccid.

Maquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O O O O O O

L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import
minim DE CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00.-€ d’'euros ) i
cobrira:

Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat
directa o subsidiaria, com a consequeéencia d'accidents relacionats amb
I'execucio de l'obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat
civil.

Qualsevol reclamacio contra SPM VILADECANS MEDITERRANIA, que
tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que
l'assegurat sigui responsable.

Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment /o conservacio, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a
aguestes prorrogues.

S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades
pels usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’haura de presentar a SPM Viladecans Mediterrania abans de la
formalitzacio del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el
qgual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepci6 de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.
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SPM Viladecans Mediterrania podra procedir a la suspensié del pagament de les
certificacions i, en el cas de la recepcid, a la suspensié del comput del termini de
garantia fins que el contractista acrediti I'acompliment d'aquesta obligacié, sense
gue el periode de suspensié sigui computable a efectes d'indemnitzacié per
retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacio.

0. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla.

Abans de comencar les qbres, el contractista comunicara al técnic de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., encarregat de la gestioé de 'obra, la relacio
detallada amb les dades segtients:

a)

b)

c)

d)

Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicio per a I'execucio
de les obres

Técnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccio de
I'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de
treball a peu d'obra.

EL CONTRACTISTA també facilitara al tecnic de la societat contractant
encarregat de la gestio de I'obra, relacié numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que
haura de ser I'adequat el qualitat i nimero al tipus i magnitud dels treballs a
realitzar. En qualsevol moment SPM Viladecans Mediterrania podra
ordenar la separacio de I'obra del personal que, al seu criteri, no estigui el
suficientment capacitat pel treball a desenvolupar o la seva actitud sigui
manifestament perjudicial per a l'obra, i podra aixi mateix ordenar
lincrement de personal necessari per a la consecucio dels treballs en el
termini acordat

EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit (equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic) per a despatx exclusiu de la Direcci6 Facultativa de l'obra, en el
lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccio
Facultativa i SPM Viladecans Mediterrania; i no podra procedir al seu canvi
i trasllat sense prévia autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacid del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada
dels documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el
Llibre d’ordres i el Llibre d’incidéncies.
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10.

11.

12.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
tecnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicaci6 i resta
establert al Pla d’'Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per
la seva part la direcci6 dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
quants gestions depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacio funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa
de I'obra i per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat d’exigir
AL CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a l'obra, sense obligacid de respondre de cap dels danys que al
contractista li pogués causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat
al'obra

Utilitzacié de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzaci6 de materials i la
norma Técnica de I'Institut Tecnoldgic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacio
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucio i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicié o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides alcades.

Despeses d’assaigs

Les despeses originades per el concepte de control de qualitat seran per compte
del contractista fins a 'U PER CENT (1,0%) del PEM de la memoria valorada.

Abans de linici de les obres, I'adjudicatari presentara un Pla de Control de
Qualitat amb tres pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els
preus unitaris dels diferents assajos, per a que la DF i VIMED aprovin la
contractacio. L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui designara el seu
seguiment.



http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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13.

14.

15.

16.

17.

Alta de les instal-lacions.

Seran de compte i carrec del contractista la realitzaci6 de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccid i visat dels
projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execuci6é de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent
de donar compte immediatament de les troballes a la Direccié de I'Obra i SPM
Viladecans Mediterrania S.L, i col-locar-los sota la custddia d’aquest.

Els materials rescats de I'obra es consideren propietat de la societat contractant i
seran traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

Neteja de I'obra

Al final de I'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequéncia de I'execucio de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials
sobrants i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglients a la data
de recepcié de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho SPM Viladecans
Mediterrania S.L. a carrec del contractista

Conservacioé i vigilancia de I’obra

El contractista esta obligat a la conservacid i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacio

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucio de les obres a la
correcta i adequada conservacid dels cartells i senyals, i a la immediata
reposici6. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de SPM Viladecans
Mediterrania S.L, es podran dur a terme les tasques de conservacio a carrec del
contractista.

Execuci6 dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que SPM Viladecans Mediterrania consideri
necessaries fins la recepcioé de 'obra, aixi com els que corresponguin durant el
termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de
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I'expedici6 del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte
i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense
causa justificada, SPM Viladecans Mediterrania podra exigir una penalitat per
import de vint céntims (0,20.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del
contracte per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de
I'oportuna penalitat, SPM Viladecans Mediterrania si ho considera oportu, prévia
comunicacio per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar directament
aquells treballs no executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest
cas, e EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a
I'obra dels serveis de la societat contractant els industrials externs.

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin pels serveis de SPM Viladecans Mediterrania o per altra
empresa, seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA, i es descomptaran de
les certificacions pendents, i/o de la garantia constituida; sense perjudici de la
possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

20.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.
20.1 Modificacio del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

SPM Viladecans Mediterrania podra durant la seva execuci6, modificar el
contracte, sempre que concorri alguna de les circumstancies que determina
l'article 205 LCSP, en els termes indicats a I'esmentat article.

En cas que per la societat contractant es procedeixi a modificar el contracte
incorporant parts de l'obra i/o unitats d’obra o materials no previstos en el
contracte, ni deduible d’aquesta o les caracteristiques del qual difereixen
substancialment d’aquelles, el seu preu es fixara per Viladecans Mediterrania
S.L, a proposta del Director Facultatiu de les obres d’acord amb el procediment
gue a tal efecte es determina. Tant per a la seva execuci6 com pel seu
abonament, es procedira a I'aprovacio de preus contradictoris de conformitat amb
el que preveu la LCSP, i es fixaran per I'dorgan competent de la societat
contractant mitjancant els seus legals representants.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director Facultatiu
de les obres ien el que es faci constar I'import aproximat de la modificacié, aixi
com al descripcié de les obres a executar, quan comportin incorporar parts de
I'obra i/o unitats d’obra o materials no previstos en el contracte.

A tal efecte, la fixacid del preu es determinara d’acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacio del contracte.
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21.-

20.2

20.3

L’informe previ del Director de les obres i dels serveis técnics de SPM Viladecans
Mediterrania es notificara AL CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia
per un termini de cinc (5) dies habils.

Es dictara resolucié per I'dérgan de contractacié a la que s’haura de fer constar
l'existencia de crédit per assumir la modificacio, i s’emplagara AL
CONTRACTISTA, en el seu cas, per a la formalitzacié d’'un annex al contracte.

Si el contractista no acceptés els preus fixats, 'organ de contractacié podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagués fixat.

SPM Viladecans Mediterrania S.L podra modificar, en els termes indicats a
I'article 205 LCSP.

Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacié
d’acord amb alld previst a P’article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucio del contracte, i d’acord amb el que preveu l'article indicat es
podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacid prévia, quan
consisteixen en lalteraci6 de les wunitats d'obra realment executades:
augmentant, reduint, suprimint parts de l'obra i/o unitats d’obra, o substituir (
sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte /o en la
documentacié contractual ); sempre que I'import global no sobrepassi en més o
menys 10% del pressupost d’execucié del contracte.

En aquest cas, EL CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la reduccié aquesta donara lloc
a cap indemnitzacié a favor DEL CONTRACTISTA.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix 'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.

L’anunci de modificacidé del contracte, juntament amb les al-legacions de
'empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb
caracter previ a l'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti 'empresa
adjudicataria com els que emeti '6rgan de contractacio, es publicaran en el perfil
de contractant.

SUSPENSIO DE LES OBRES.

SPM Viladecans Mediterrania S.L podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié
d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent
reajustament de pla, sense perjudici d’abonar les indemnitzacions a qué contractista
tingui dret.

En el cas de suspensio dels treballs, a instancia de la societat contractant per causa no
imputable al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
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economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir
un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze
(15) dies, cas en el que el contractista no podra reclamar cap tipus d’extra cost o
compensacié economica. En cas que la suspensié incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La
quantificacid, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir
la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensié fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra
dret a la rescissié del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de I'import
de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als efectes
d’aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d’execucié material amb deduccio6 de la baixa de licitacié en el seu cas.

RESPONSABILITAT

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a consequéncia de
les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de SPM
Viladecans Mediterrania S.L no prevista en el Projecte.

En consequiéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccid, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentacié d'oferta a la present licitacié6 implica la declaracié per part DEL
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacio de reconéixer tots els llocs en
qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri
evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de
I'execucié de les obres alliberant a la societat contractant de tota responsabilitat o
reclamacio que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.
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EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, la societat
contractant podra prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries
per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacid de tot tipus i serveis de
gqualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectaci6 a alld indispensable i
projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construcci6, degut a incompliment contractual per part
DEL CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15
anys a partir de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida
totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficiéncies en I'execucio de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacié técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la
reclamacio, abonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucio
definitiva de I'expedient, i EL CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix acci6 directa al perjudicat que compti amb
una resolucid administrativa o judicial ferma, entenent-se per acci6 directa la
possibilitat de reclamar directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades
en la resoluci6 ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a SPM Viladecans Mediterrania

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el segiient habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. i
la persona autoritzada pel CONTRACTISTA respecte la part d’obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seguent habil, SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. elaborara, d’acord amb la relaci®6 mensual
valorada, la certificaci6 mensual d’obra, Unic document valid a efectes de facturacio.
Aquesta certificacid sera enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el
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termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. factura de l'obra executada durant I'esmentat
periode d’acord amb la certificacio emesa per SPM VILADECANS MEDITERRANIA,
S.L., o manifesti el que cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificacio de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. la corresponent
factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la normativa
vigent article 198 LCSP.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
SPM duran a terme la verificacio/ validacioé de la factura que correspongui

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacié/ verificacié de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de SPM Viladecans
Mediterrania S.L, abans del dia 25 del mes anterior.

En cas que SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. rebi la factura fora del termini
indicat a la present clausula, es considerara com a data als efectes del comput dels
terminis indicats en la present clausula, la de I'tltim dia del mes de llur recepcié.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentaci6 aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio i
recepci6 de les obres que compreén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacio administrativa seguent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidaci6 de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, . la darrera certificaci6 d’obra no sera tramesa per SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L. fins que no s’hagin efectuat els repassos corresponents.
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24 .-

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direccidé de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aix0, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import de
I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracio qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de l'execucié per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacié, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccioé d’Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. si ho estima convenient podra abonar al
CONTRACTISTA imports a compte per les operacions preparatories com instal-lacions
0 acopi de materials o equips de maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el
CONTRACTISTA haura d’assegurar els referits pagaments a compte mitjancant la
prestacio de garantia, en metal-lic, aval o asseguranca de caucio.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a l'obra, prévia autoritzacid6 de I'drgan de
contractacié que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seguents requisits:

» Que existeixi peticié expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacié
justificativa de la propietat o possessi6é dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemant.

L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en I'article 200 de la LCSP

SUCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE
24.1 Successio

En el supdsit de fusid d’empreses en qué participi la societat contractista, el
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio,
gue quedara subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissio, aportaciod o transmissio d’empreses o branques d’activitat,
el contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que
guedara subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat, absencia de prohibici6 de contractar i la
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24.2

solvencia exigida en acordar-se I'adjudicacié del contracte o0 que les societats
beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament de I'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'drgan de contractacido la
circumstancia que s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio,
escissid o transmissié de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte
amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant
de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no
siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es
mantingui la solvéncia, la capacitat o classificaci6 exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot
renovar o reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que
subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot
cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui
constituida la nova garantia.

Si la subrogacio no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es
resoldra, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de I'empresa contractista.

Cessid del Contracte

De conformitat amb el que determina I'article 214 LCSP els drets i obligacions
dimanant del contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre
gue les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determinant
de l'adjudicaci6 del contracte , i de la cessi6 no resulti una restriccié efectiva de la
competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessié a un tercer quan
aquesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista
si aguestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué I'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seguents:

a) Que l'organ de contractaci6 autoritzi , de forma prévia i expressa, la cessio .

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de limport del
contracte o , quan es tracti de la gesti6 de servei public , que n'hagi
efectuat I' explotacid durant almenys una cinquena part del termini de
durada del contracte . No és aplicable aquest requisit si la cessié es
produeix trobant I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de
liquidacio .
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c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb |' Administracié i la
solvéncia que sigui exigible , havent d'estar degudament classificat si
aguest requisit ha estat exigit al cedent , i no estar incurs en una causa de
prohibici6é de contractar .

d) Que la cessio es formalitzi , entre I'adjudicatari i el cessionari , en escriptura
publica .

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien
al cedent .

25.- SUBCONTRACTACIO.

25.1

25.2

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb
tercers en la seva totalitat a excepcié del personal técnic i d’obra format per
Delegats, encarregats i caps d’obra.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o
técnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En
aguest cas, la intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i
s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té
previst subcontractar.

D’acord amb el Reglament d’execucié (UE) 2016/7 de la Comissié, de 5 de gener
de 2016, pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu Unic
de contractacio, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intencié de
subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar la informaci6 prevista en les
seccions A i B de la part Il (informacié sobre I'operador economic i els seus
representants) i en la part Il (informacié relativa als motius d’exclusid)i la part IV
del DEUC relativa als criteris de seleccié del DEUC respecte de cadascuna de
les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no
s’ajustin a alld indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a I'6rgan de contractacié i
s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf segient, llevat que
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situacio justificada
d’emergéncia o que exigis l'adopci6 de mesures urgents, excepte Si
I’Administracié notifica dins d’aquest termini la seva oposicio.

25.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del

contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'drgan de
contractacié la intenci6 de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestacid que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment l'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements
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25.4

25.5

técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es
troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia
és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de SPM Viladecans Mediterrania
model de certificat de compliment de la normativa de prevencié de riscos i
compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els
models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes
procediran a signar l'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el
Coordinador de seguretat i salut. Sense algun dels requisits anteriors no
s’autoritzara I'entrada a I'obra de 'empresa subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'érgan de contractacio
qualsevol modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del
contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

25.6 La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de

25.7

la LCSP per procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de
I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la
situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de
la repercussio en I'execuci6 del contracte, les conseqiiéncies seguents:

a) laimposicié a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100
de l'import del subcontracte;

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la
LCSP)

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucio
del contracte front a 'Administracio, de conformitat amb aquest plec i amb els
termes del contracte, incldos el compliment de les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral a qué es refereix el plec. El coneixement que
I’Administracié tingui dels contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front
SPM Viladecans Mediterrania per les obligacions contretes per ells amb el
contractista principal com a consequéncia de I'execucid del contracte principal i
els subcontractes.
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26.-

25.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
'ordenament juridic o incurses en alguna de les causes de prohibicié de
contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

25.9 L’'empresa contractista ha dinformar a qui exerceix la representacié de les
persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la legislacio laboral.

25.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

25.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb el que determina la LCSP, SPM Viladecans Mediterrania
podra en qualsevol moment I'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que
participin en I'execucié d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol-licta SPM Viladecans Mediterrania S.L, el
CONTRACTISTA haura de facilitar la relaci6 detallada d'aquells subcontractistes
0 subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacié, juntament amb aquelles condicions de subcontractacid o
subministrament de cada un d'ells que guardin una relacié directa amb el termini
de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de SPM Viladecans Mediterrania S.L
justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la
prestacié dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art 228 i en la
Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucid, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que
es preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.

La infraccio de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també
la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposici6 AL CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%)
de I'import del subcontracte.

RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.
Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a SPM Viladecans Mediterrania S.L de la data concreta de

la seva finalitzacio, interessant-se per qué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats AL CONTRACTISTA com a consequencia del Contracte, i de
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conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials d’acord amb el que es determina per la normativa vigent.

La Direccio d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacio suficient. Si per
qualsevol motiu, la societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta
recepcid, ho especificara en forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el
qual a tenor de I'esmentada comunicacié haura de continuar les obres fins el seu
acabament.

SPM Viladecans Mediterrania S.L fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres,
prévia a la seva recepcio, amb data anterior al seu acabament.

A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el
termini d'execucié d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini
de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcié, SPM Viladecans Mediterrania comunicara
per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir
d'aquesta data comencara a comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, SPM Viladecans Mediterrania S.L estableixi que
les obres no es troben en bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les
condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies
s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte,
aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, SPM Viladecans Mediterrania S.L procedira a la finalitzacio i reparacié en
la forma que estimi oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als
efectes de les responsabilitats de I'industrial per incompliment del termini, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que
resulti d'addicionar al dia en qué SPM Viladecans Mediterrania S.L es faci carrec de les
obres per a la seva deguda finalitzaci6, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccio d’Obra i la inspeccié directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisié i recepcio de I'obra per part de la societat contractant
caldra que es disposi de la documentacié grafica on es precisi I'obra realment
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27 .-

executada amb memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a
terme respecte el projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i
resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel
LCSP

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de
tres ( 3 ) mesos a aprovar per part de I'0rgan de contractacio la certificacié final de les
obres executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor
de l'obra executada que sera abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié
del contracte.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la
normativa d’aplicaci6 comencara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o
termini superior ofertat.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcié de I'obra comencgara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, des de la recepcié de les obres, EL CONTRACTISTA
sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que
consideri necessaries, per tal que les obres compleixin totalment al temps de
I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucié. EL CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacio6 de les obres
i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme
els esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-
los, si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de SPM Viladecans
Mediterrania S.L /o de I'Ajuntament de Viladecans prévia acceptaci6 de SPM
Viladecans Mediterrania S.L. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis
els terminis i condicions assenyalats per la conservacié, funcionament i/o reparacio,
SPM Viladecans Mediterrania S.L, previa comunicacio per escrit AL CONTRACTISTA,
podra exigir 'oportuna penalitat i a demés encarregar directament aquells treballs als
seus serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
l'import dels treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA, siguin pels serveis
ordinaris de conservaci6 o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA, sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau,
per aquest incompliment

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu
de I'obra, d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat
de les obres, que haura de ser aprovat per I'érgan de contractacié. Si I'drgan de
contractacié prévia inspeccid corresponent determina que les obres es troben en
perfecte estat, formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per
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finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la
garantia, a la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions
pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15)
dies del finiment del periode de garantia.

28.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

28.1 EIl contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que
s’estableixen a la normativa vigent de contractacio publica.

- La dissolucié o extincid de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les
causes d'aquests suposits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracié de Concurs, a I'apertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en
gualsevol procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d’'assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a
I'acta de comprovacié del replanteig.

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini total
d'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8) setmanes o
I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del
Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total
assenyalat anteriorment.

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze (15)
dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre que la
demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a
deficiencies greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la
durada de les obres, aixi com aquells incompliments reiterats de les ordres de la
Direccié Facultativa de les obres, del Coordinador de Seguretat i Salut i de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte
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- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials d’acord amb el
que es determini en el present plec o en el contracte

- La suspensi6 acordada per SPM Viladecans Mediterrania S.L de la iniciacié de
les obres per un termini superior a sis (6) mesos. En aquest cas, EL
CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzaci6 del tres per cent (3 %) del
preu d’adjudicacio

- El desistiment o la suspensié de les obres acordada per SPM Viladecans
Mediterrania S.L per un termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, EL
CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de
les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir
prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccio
de la baixa de licitacio

- Elretard en el pagament per part de SPM Viladecans Mediterrania S.L per termini
superior a sis (6) mesos. Sl el retard fos superior a quatre (4) mesos, el
contractista podra suspendre el contracte de conformitat amb el que determina
I'article la normativa vigent

- L’incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L’'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 guan, donant-se les circumstancies establertes en I'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix,
en guantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de I''VA.

- El desistiment abans d'iniciar la prestacio del servei o la suspensié per causa
imputable a lI'drgan de contractacié de la iniciacid del contracte per termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
comengament.

- L'impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o0
incompliment de les condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor
per a aquests treballadors durant I'execucié del contracte.

28.2 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors, donara lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a
terme el procediment de resolucié del contracte que es determina legal i
reglamentariament a la normativa vigent de contractacié publica ( amb el
compliment dels requisits i del procediment establerts en ['Oarticle 191 de la
LCSP i als apartats a, b, c i d de [larticle 109 del RD 1098/2001 pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions publiques )
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28.3 L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucid son les que s’estableixin
en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.

SUSPENSIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

El contracte podra ser suspés per acord de SPM Viladecans Mediterrania S.L o perque
el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el
pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a I'’Administracié amb un mes
d’antelacio.

En tot cas, SPM Viladecans Mediterrania S.L ha d’estendre l'acta de suspensio
corresponent, d’ofici o a sol-licitud de 'empresa contractista, de conformitat amb el que
disposa I'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensio, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, 'hauran de signar una
persona en representacid de I'd6rgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de I'endema del dia en
que s’acordi la suspensio.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. haura d’abonar a 'empresa contractista els
danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article
208.2 de la LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

La liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen la LCSP

JURISDICCIO COMPETENT | RECURSOS.

30.1 SPM Viladecans Mediterrania S.L té la condicié de poder adjudicador i no té el
caracter d’administraci6 publica, als efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de “contratos del sector publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico
espafiol las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP ).

30.2 Els actes de preparacio i d’adjudicacié d’aquest contracte adoptats per I'dorgan de
contractacié sén susceptibles del recurs potestatiu de reposicié, d’acord amb el
gue estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques, o del recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicci6é contenciosa administrativa.

30.3 L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu sera el competent per resoldre
gualsevol discrepancia que pogués sorgir en la preparacié i adjudicacio del
present contracte, de conformitat amb el que es preveu a l'article 27 de la LCSP,
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prévia la interposicio si s’escau del recurs especial en matéria de contractacio i/o
les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en
l'article 44 i ss de la LCSP

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controversies entre
les parts en relacié als efectes, compliment i extinci6 del contracte objecte
d’aquesta licitacio, d’acord amb allo previst a I'article 27 del LCSP; amb excepcio
de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i ¢c de l'apartat 1 de
'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renulncia a qualsevol altre fur que els
pugui correspondre.

31.- PROTECCIO DE DADES
1. INFORMACIO RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de
Proteccié de Dades 679/2016, en el qual es regula el dret d’informacié en la
recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels seglents
temes:

a. La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que
contingui dades de caracter personal €s necessaria per a participar-hi.

b. Amb relaci6 a la documentacidé presentada pels Licitadors que contingui
dades de caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal
tecnic, col-laboradors, etc.), el Licitador garanteix que ha obtingut
préviament el consentiment de les persones interessades/ afectades per
facilitar la informacié esmentada a SPM VILADECANS MEDITERRANIA,
S.L., amb la finalitat de licitar en el present procediment.

C. La documentacié presentada pels Licitadors que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a SPM VILADECANS MEDITERRANIA,
S.L., a les oficines de carrer Pompeu Fabra 50 (08840) Viladecans, i sera
tractada pel SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. com a Responsable
del tractament de les dades per a la qualificacié, valoraci6 i comparacié de
les proposicions dels Licitadors, aixi com per donar compliment a les
finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que sigui
d’aplicaci6 a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.. Les dades es
conservaran mentre se’n puguin derivar responsabilitats d’acord amb les
normatives aplicables en el marc de la contractaci6 i normativa fiscal.
Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte en cas d’obligacio
legal.

d. La presentacié de l'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el
Licitador autoritza a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.. a tractar
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legitimament la referida documentacio i informacié en els termes informats
i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio,
supressid i oposicié aixi com els drets de limitacio del tractament i
portabilitat de les dades dirigint un escrit a SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L. com a entitat responsable del tractament, a 'adreca
indicada a la lletra c¢) anterior, adjuntant una copia del Document Nacional
d’Identitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona
gue exerciti el dret.

2. INFORMACIO RELATIVA ALS REQUISITS DEL PROVEIDOR QUE TRACTARA
DADES PER COMPTE DE L’ENTITAT | ACTUA COM A ENCARREGAT DE
TRACTAMENT

L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la
normativa vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal i, en
especial, les incloses a l'article 28 RGPD oferint garanties suficients per aplicar
mesures técniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament
sigui conforme als requisits del present Reglament i garanteixi la proteccid dels
drets dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als
encarregats de tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relacié al
deure de portar un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable i l'article 32.1. en relacié al deure
d’aplicar mesures técniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de
seguretat adequat al risc i disposar d’'un Delegat de Proteccié de dades si
correspon.

CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella
informacié a la que tingui accés per a I'execucié del contracte, que aixi s’indiqui al
contracte o que aixi I'indiqui SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., o que per la
seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de cinc (5) anys,
a excepcid de que s’indiqui un altre superior al contracte. Aixi mateix, els licitadors
hauran d’assenyalar expressament aquella documentaci6 i/o informacioé que considerin
confidencial de la seva oferta.
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