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CONTRACTE D’OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA

MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT

TRAMITACIO: ORDINARIA

DESIGNACIO DE L’OBRA: Execucié de les obres contingudes al PROJECTE DE

SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR D’AIGUES
RESIDUAS A L'AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL
CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN
BATLLORI.

CPV: 45232440-8 (treballs de construccions per canonades

d’aiglies residuals)

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

PRESSUPOST DEL CONTRACTE: (122.897,31 €) IVA exclos

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: (122.897,31 €) IVA exclos

TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: QUATRE mesos (4) mesos.

GARANTIA PROVISIONAL: No cal.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del pressupost d’adjudicacié (IVA no inclos).

TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos.

REVISIO DE PREUS: No procedeix.

DESPESES D’ASSAIG: les despeses originades pel concepte control de qualitat es
troben incloses en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el
1,5 % del PEM; pel que seran per compte del contractista fins aquest I' U | MIG PER
CENT (1,5%) del PEM del projecte.

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Atés l'import de I'obra objecte d’aquesta licitacid, no és necessaria I'exigéncia de cap classificacio
als licitadors.

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva solvéncia
economica, financera i técnica mitjangant I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o
copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri
d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat de Catalunya mitjancant la classificacio
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indicada tot seguit i determinada al Projecte; juntament amb una declaracié de la seva vigéncia i
de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament:

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Hidrauliques E 1 1
PAGAMENT

L’abonament de les factures s’efectuara d’acord amb la normativa de contractacié ( en
els terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004,
de 29 de setembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials).

PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc:  Sobre digital mitjangant eina de la plataforma de contractacio publica en el perfil
de la SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.
Presentacié d’ofertes: Dins 26 dies naturals segiients a comptar des del dia
seglent al de publicacié de I'anunci a la plataforma de contractacié publica

OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE B:

Lloc: Pompeu Fabra, nim. 50, local. Sobre digital mitjancant eina de la plataforma de
contractacié publica en el perfil de la SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.

Data: (es comunicara amb antelacio als Licitadors. Termini maxim. set dies naturals a
comptar des de la data d’obertura del sobre A)

SOBRE C:

Lloc: Pompeu Fabra, num. 50, local. Sobre digital mitjancant eina de la plataforma de
contractacié publica en el perfil de la SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.

Data: (es comunicara amb antelacié als Licitadors. Termini maxim. Vint-i-un dies
naturals a comptar des de la data d’obertura del sobre B)

DESPESES ANUNCIS: No hi hauran

DESPESES DE COMUNICACIO: A carrec del contractista fins a limport de
2.457,94.-€ IVA exclos,; d’acord amb el Pla de
comunicaci6 que formard part de Ia
documentacio de licitacio.

ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants

CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIO:
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Contractaci6 d'un nombre de personal amb
discapacitat superior al limit legal del 2 % per
empreses de més de 50 treballadors.

L’aplicacioé dels criteris étics i de responsabilitat
social a la prestaci6 contractual que es
determinen al present Plec

L’'aplicaci6 i compliment de les mesures
ofertades per I'adjudicatari de gestié ambiental a
adoptar a I'obra a amb l'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i
minimitzar consums de materials.
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1. REGIM JURIDIC, OBJECTE, NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER i
CODIFICACIO.

1.1.

El contracte a que fa referencia el present plec té naturalesa administrativa i es
regira per la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per
la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP); amb
caracter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'aixo, les normes de dret privat.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els
seus annexos, aixi com tots els documents del projectes, les obres del qual sén
objecte de licitacid, revestiran caracter contractual. Els contractes s'ajustaran al
contingut del present plec, les clausules del qual es consideraran part integrant
dels respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents
contractuals, prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Téchiques
Particulars, en el qual es contenen els drets i obligacions que assumiran les parts
del contracte.

La presentacié de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors
del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la
present licitacid, sense cap salvetat o reserva.

El desconeixement del present plec, del contracte, dels seus documents annexos,
o de les instruccions o normes de tota indole aprovades per I'Administracio, que
puguin ser d'aplicacié en l'execucié dels pactes, no eximira al contractista de
I'obligaci6 del seu compliment

1.2. L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars és la regulacié del

procediment obert per a I'adjudicacié per part de SPM Viladecans Mediterrania, SL
del contracte d'execucid de les obres contingudes al seglients projecte:

PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL:-LECTOR D’AIGUES
RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL CARRER DOTZE
D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI.

Les obres projectades que es liciten consisteix en la definicio i valoraci6 de
'execuci6é dels treballs de substitucié i millora del col-lector d’aiglies residuals a
'Avinguda Mil-lenari entre el carrer Dotze d’Octubre i 'Avinguda de Can Batllori ates
el deficient funcionament i deteriorament del col-lector existent.

El projecte proposa la substitucié del col-lector entre els pous P2333N i el P2331,
amb un tracat alternatiu a I'existent, per calgada, que permet millor execucio de



http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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'obra i manteniment posterior. El tram nou tindra una longitud de 213,53 metres,
diametre interior minim de 500mm, i es garanteix una pendent minim de 0,7%. Es
faran sis pous nous intermedis per tal de tenir un millor accés al col-lector.

Un cop finalitzada I'execucié de les obres del col-lector es reposara el paviment de
caracteristiques iguals a I'existent perd en la totalitat de 'amplada del carril de
circulacio.

La present licitaci6 es publicara al perfil del contractant de [I'Ajuntament de
Viladecans a la Plataforma electronica de Contractacio de la Generalitat de
Catalunya.

Atés I'objecte del contracte, no procedeix la divisié en lots.

1.3. Des del dia de la publicacié de I'anunci de la licitacio, les empreses interessades

podran examinar la documentacié a les dependencies de la SPM Viladecans
Mediterrania, SL Els interessats tindran a la seva disposicié la documentacié
seguent:

a) Plec de clausules administratives i de prescripcions técniques particulars amb
els seus annexos.

b) El projecte aprovat amb els seus annexos.
c) Suport informatic amb el pressupost del projecte ( format TCQ )
d) Pla de comunicacié de I'obra.

Aquesta documentacid, també estara a disposicié dels Licitadors, al perfil del
contractant en format digital.

Els Licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i
'abast de la documentacié posada a la seva disposicid dins del termini de quinze
(15) dies naturals des de la publicacio de I'anunci de la licitacié.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE | PREU DEL CONTRACTE

Valor estimat del contracte

El valor estimar del contracte és fixa atenent al que s’estableix a I'article 101 de la LCSP.

El valor estimat del contracte és de CENT VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-
SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS (122.897,31 €) IVA excldés que parteix del
pressupost de licitacid, atés que no hi ha cap modificacié prevista d’acord amb el que es
determina l'article 204 de la LCSP.
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Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacié ve determinat pel pressupost del projecte que forma part
de la present licitacio; pel que el preu del contracte €s de CENT VINT-I-DOS MIL VUIT-
CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS (122.897,31 €) IVA
exclos

El pressupost del contracte presenta el segient detall:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL........cccocvcvevenee. 101.137,28 €
13% Despeses generals (sobre 101.137,28€)..........ccccveenee 13.147,85 €
6% Benefici Industrial (sobre 101.137,28€)............ccccevvvvvennee. 6.068,24 €
SUBTOTAL. ..ttt ettt sttt 120.353,37 €
Seguretat i SAlIUL..........oovieiiiiie e 2.543,94 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA excl0s)....122.897,31 €

21% IVA (sobre 122.897,31€).......cc.. covoveviiiiiccieie e 25.808,44 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA incl0s).....148.705,75 €

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze
per cent (13 %), en concepte de despeses generals i d’empresa del contractista, en un
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del contractista.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d’'acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec i totes aquelles necessaries per a I'execucié del contracte. L’esmentat
import té caracter de maxim i els licitadors no el podran superar en cap cas.

La presentacioé d’ofertes que superin aquest import seran desestimades automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'l'mpost sobre el Valor Afegit.

El regim a aplicar a I'lVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei
37/1992 de I'lVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:

e Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucio de
I'obra, amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a
les llicéncies d’obra.
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e Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels
terrenys.

e Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcio i liquidacié de l'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del organ competent.

o Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui
d’aplicaciod.

o Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
'execucid de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

e Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

o Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

o Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacié i retirada dinstal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execuciéo de
'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
dels Projectes.

o Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

o Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la
zona d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

o Despeses de reparaci6 i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista
per a la realitzaci6 dels treballs.

e Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacio i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

o Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacid per a la correcta
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explotacié6 de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referencia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

o Despeses derivades de la legalitzacioé de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

o Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes
de recipients a pressio, etc.

o Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacié i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

e Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures
es produeixi a petici6 de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i sigui
motivada per retards no imputables al Contractista.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

o Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

e Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

o Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacio de les
seves instal-lacions.

o Despeses derivades de la formacio i dedicacié dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament dels
diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

o Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada
amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

o Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA
com a conseqiéencia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.
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Existeix credit per atendre les obligacions economiques que es derivin per SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL del contracte a que fa referéncia el present Plec.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL podra durant la seva execucio, i d’acord amb
el que preveu l'article 242 LCSP introduir variacions sense aprovacid sense necessitat
d’aprovacié prévia, quan consisteixen en lalteracié de les unitats d’obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de I'obra i/o unitats d’obra, o substituir
( sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en la documentacio
contractual ); sempre que l'import global no sobrepassi en més o menys 10% del
pressupost d’execucio del contracte. En aquest cas, EL CONTRACTISTA resta obligat a
executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la reduccio
aquesta donara lloc a cap indemnitzacio a favor DEL CONTRACTISTA.

Pel cas que I'execuci6 dels treballs impliqués la realitzacié d’algun treball o unitat d’obra
no previst a la documentacié contractual ni deduible d’aquesta, tant per a la seva
execucié com pel seu abonament, es procedira de conformitat amb el que preveu
l'article 242.2 LCSP, i es fixaran de forma contradictoria de la segiient forma:

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL, Direccidé d’Obra i el Contractista, establiran el
corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segtient forma:

a) Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direcci6 d’'Obra i el Contractista, se sotmetran a l|'aprovacio
expressa de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL mitjancant els seus
representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1i 2
del projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de
FITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels
preus descompostos del mateix banc.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
gualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE NECESSITATS

La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 156 i seglents de la LCSP, atés que tot empresari




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS
TECNIQUES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER -
PROCEDIMENT OBERT LES OBRES CONTINGUDES EN EL VI m ed
PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR
D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL | ®meresas municipales de viladecans

CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN
BATLLORI

interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els Licitadors.

L’adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacio establerts al present Plec.

El projectes els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técnigues; amb les contingudes als Plecs
de Prescripcions Teécniques del Projecte; constitueixen les bases a qué l'obra ha
d’'ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser
respectades en tot cas per EL CONTRACTISTA.

El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives i
técniques particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la formalitzaci6. En aquests casos,
s’abonara als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un
maxim de cent euros (100.-€) per licitador.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a I'execucié de les obres és de quatre (4) mesos a desenvolupar
de forma continuada, d’acord amb les seqliéncies que determinen els processos
constructius que consten en el Projecte aprovat.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucié superior al de la licitacio.

Les obres s’hauran de organitzar pel CONTRACTISTA en una Unica fase d’actuacio
afectant en el menor grau possible la mobilitat del veins i usuaris de I'espai public i
permetent els accessos a habitatges existents durant tota I'actuacio.

El dia seglient a l'acta de comprovacié del replanteig sera el que computi a tots els
efectes del contracte com a comencament de les obres; amb les excepcions que es
puguin recollir a I'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar
fins que s’hagi aprovat el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies
naturals a comptar des de la signatura del contracte, lliurara a SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, SL el pla de seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi
a I'aprovacié pel Coordinador de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut s’autoritzara el comengament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de I’acta de comprovaci6 del replanteig,
procedira a iniciar I'execucio de les obres objecte del present contracte. El incompliment
pel contractista del termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucié d’obres facultara a
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SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL per a imposar penalitats al seu criteri
exclusivament i/o resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a SPM
VILADECANS MEDITERRANIA:

o El pla d’obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres i si
aixi ho requereix SPM VILADECANS MEDITERRANIA. presentara en el termini maxim
de cinc (5) dies habils Planning d’obra ajustat a I'execucié real de la mateixa. En
qualsevol cas, el Planning s’actualitzara de forma mensual i s’aprovara per la Direcci6
Facultativa i SPM Viladecans Mediterrania, SL En cas que durant I'execucio de les obres
es produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les obres per causes
imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que aprovara SPM
VILADECANS MEDITERRANIA S.L. i la Direccié facultativa i podra donar lloc a les
oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
SPM Viladecans Mediterrania, SL qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Planning aprovat, independentment que aquestes modificacions s’hagin de
reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacio d'aquests documents facultara a SPM VILADECANS
MEDITERRANIA per a resoldre el contracte o, al seu criteri exclusivament a imposar en
el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin,
s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

GARANTIA PROVISIONAL
No caldra la constitucié de garantia provisional.
CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

1. Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
article 65 LCSP i acreditin la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional, d’acord amb el que es determina en el present Plec; i en les quals no
concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen
a l'article 71 LCSP.

Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicaci6 al seu favor. Aquests
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empresaris quedaran obligats solidariament davant SPM Viladecans Mediterrania,
SL i hauran de nomenar un representant o apoderat uUnic de la uni6 amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin
fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats
gue puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia
significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de ser
coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unié Europea han de
justificar mitjancant un informe de la respectiva missio diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d’empreses
espanyoles en la contractaci6 amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a LCSP, de manera
substancialment analoga.

Es prescindira de l'informe sobre reciprocitat en relaci6 amb les empreses d’estats
signataris de I'Acord sobre contractacid publica de I'Organitzacid6 Mundial de
Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
gue aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacio
d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el
Registre Mercantil.

2. Els requisits minims de solvéncia economica, financera i técnica sén els que
s’especifiquen i concreten en el present Plec; No es obligatori disposar de la
classificaci6 empresarial expedida pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del
Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat
de Catalunya; juntament amb una declaraci6 de la seva vigéncia i de les
circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar els segiients:

¢ Haver executat en els darrers 5 anys almenys 3 obres de tipologia
similar a la d’objecte de licitacié i de pressupost superior a 100.000.-
€ (IVA exclos ) cadascuna d’elles

¢ A banda de I'anterior, que els integrats i adscrits a 'equip com a cap
d’'obra, encarregat i resta de I'equip ofertat pels Licitadors per a
'execucié d’aquestes obres tinguin I'experiéncia minima que es
requereix al present Plec que és la seguent:
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] EXPERIENCIA
N DEDICACIO £ MINIMA
CARREC MiNIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Delegat d’obra 20% ECCP, ETOP, Arquitecte, 10 anys

Aparellador o titulacié
académica i professional idonia

Cap d'Obra 50 % ECCP, ETOP, Arquitecte, 10 anys
Aparellador o titulacié
académica i professional idonia

Encarregat d’'Obra 100 % Especialitzat en obres de 10 anys
clavegueram-urbanitzacio
Topograf Segons Topograf 5 anys
necessitats

Pel que fa a les dedicacions del Cap d'obra, el topograf els licitadors podran
proposar la dedicacié en % que considerin adient per a I'execucié de les referides
obres i que haura de complir-se com a dedicaci6 minima durant tot el termini
d’execucio de I'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra ho requereix.

Els Licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a continuacio
s'indiquen, havent-se d’aportar els seglients documents:

Solvéncia economica i financera:

a) Declaracio responsable relativa a la xifra de negocis global i de les obres en
'ambit d’activitats corresponents a l'objecte del contracte, realitzades per
I'empresa en el curs dels tres Ultims exercicis disponibles en funci6 de la data de
creacio o inici d’activitats

b) Informe d'alguna institucid6 financera o justificant d'una asseguranca
d'indemnitzacié per riscos professionals.

c) Tractant-se de persones juridiques, presentacié dels comptes anuals inscrits al
Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el suposit que la publicacio
d’aquests sigui obligatoria en els Estats on aquestes es trobin establertes o llibre
de comptabilitat diligenciat

Solvéncia técnica

a) Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

b) Relaci6é de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) anys
acompanyades de certificats de bona execucido per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucid.

c) Declaraci6é sobre els efectius personals mitjos anuals de 'empresa, indicant, en
el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaracié indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no integrades en
la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres,.
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Classificaci6 de contractistes

No és obligatori pels Licitadors espanyols disposar de la classificacié assenyalada a
'apartat | del quadre de caracteristiques de la licitacio:

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva solvencia
econdmica, financera i tecnica mitjancant I'aportacié del certificat de classificacié
definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de
Contractacié6 Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de la
Generalitat de Catalunya mitjancant la classificacio indicada tot seguit; juntament amb
una declaracio de la seva vigéncia i de les circumstancies que van servir de base pel
seu atorgament:

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Hidrauliques E 1 1

La classificaci6 de les UTE se determinard mitjangant I'acumulacio de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades en llur
respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin classificades, tret
gue en la unié concorrin empresaris espanyols, estrangers no comunitaris o estrangers
comunitaris, en aquest cas els dos primers hauran de acreditar la seva classificacié i els
ultims, en defecte d'aquesta, la seva solvéncia economica, financera i técnica.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicacié del present contracte es realitzara mitjancant procediment obert, no
subjecte a regulacié harmonitzada.

DOCUMENTACIO A DISPOSICIO DELS LICITADORS

Des del dia de la publicaci6 de l'anunci del procediment obert, les empreses
interessades tindran a disposici6 en la plataforma de contractaci6 publica la
documentacié que forma part de la present licitacio.

PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

9.1. Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execuci6 de partides concretes de I'objecte del contracte.

9.2. Les ofertes es presentaran amb la documentacié que conformi les seves ofertes
en tres (3) sobres, en el termini maxim que s’assenyala a I'anunci de licitacio,
mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a l'adreca web segient:
http://contractaciopublica.gencat.cat// XXX

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina, i a
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continuacié, rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activacio de l'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
gue les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjangant I'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de
I'oferta, atés que l'enllag que es conté en el missatge d’activacio és l'accés
exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de
Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-
la en format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada, abans de fer
la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio
xifrada que formi part de la licitacié (per al sobre A no es requereix paraula clau,
atés que la documentacio no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en
el moment d’enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el desxifrat
dels documents de les ofertes es realitzara mitjancant la mateixa paraula clau, la
gual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de
custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les empreses licitadores
les tenen i s6n imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés
al seu contingut.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL demanara a les empreses licitadores,
mitjancant el correu electronic assenyalat al formulari d’inscripcié a I'oferta de
'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital per introduir
les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas,
de la constitucid de la Mesa i de l'acte d’obertura de sobres, en data i 'hora
establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules
clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas,
'han d’introduir dins del termini establert abans de I'obertura del primer sobre
xifrat.
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9.4.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, ateés que la presentacio d’ofertes a través
de sobre digital es basa en xifratge de la documentacié i requereix necessariament
la introduccié per part de les empreses licitadores de la o les paraules clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut dels
sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta que
no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta. A
partir del moment en que l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de Sobre Digital es podra fer en dues
fases, transmetent primer 'empremta electronica de documentacié de l'oferta, dins
del termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara
efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després fent 'enviament de la
documentacio de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissidé en el termini de 24 hores, es
considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’'aquesta possibilitat, cal
tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona fase ha de
coincidir totalment amb aquella respecte de la de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pugui produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacié de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara les
conseqliéncies juridiques respecte de la participacidé d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per valorar 'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusio del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions
técnigues necessaries per a la presentacié electronica indicada a l'apartat
“Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

D’acord amb la Disposicié Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacio i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a
través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015,
d’1 octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les
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9.5

9.6

notificacions i comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons
mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb
el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts els correus
electronics indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio en I'e-
NOTUM, haura d’accedir la persona/es designades, mitjancant l'enlla¢ que
s’enviara a aquest efecte. En 'espai virtual on h ha disposada la notificacid, es
permet accedir a dita notificacié6 amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificaci6 es computaran des de la data
d’enviament de l'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el
mateix dia en el perfil del contractant de I'd6rgan de contractacié. En cas contrari,
els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
lempresa a qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de
Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 'avis de notificacié.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informaci6 relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitacio, a través del servei de subscripcio a les
novetats de l'espai virtual de licitaci6 que a tal efecte es posa a disposicidé a
l'adreca web del perfil del contractant de I'6rgan de contractacio, accessible a la
PSCP de la Generalitat.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacio
d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest
tauler electronic, que deixa constancia fefaent de 'autenticitat, la integritat i la data
i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacio
relativa tant a la licitacid, com al contracte.

Cada Licitador podra presentar una oferta. Tampoc no es podra subscriure cap
proposta en unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ho ha fet individualment, ni
figurar en més d’una unié temporal 0 agrupacié. La contravencié d’aquest precepte
produira la desestimacié de totes les propostes presentades per aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes en
la Llei de Contractes del Sector Public. En el mateix sentit, no seran admeses les
ofertes presentades pels Licitadors que hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions técniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 d'una oferta implica per part del Licitador I'acceptacid
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
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10.-

administratives particulars i dels documents enumerats que a tots els efectes, es
consideren part integrant del contracte; aixi com la declaracio responsable que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

9.7 Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

9.8 Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'd0rgan de contractacio corresponent
hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié del procediment obert en un
altre sentit, els Licitadors sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
Licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

9.9 Els Licitadors hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que preveu
l'art. 141 i seglients de la LCSP.

9.10 Els defectes existents a la documentacié inclosa al sobre B es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio directa
en la puntuacié técnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst al punt
9 del plec.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del
Licitador i del signant de la proposicio.

El Licitador haura de presentar la documentacid exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial pel que fa a la legalitzacio i
legitimacio. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els originals
0 bé copia o fotocopia degudament compulsades.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio
traduida de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar |'oferta.

10.1. SOBRE A (tancat)

Titol: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA GENERAL
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(PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL
COL-LECTOR D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL
CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI).

Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats
pel Licitador en SOBRE DIGITAL segons el previst a I’apartat 9 del present.

1.- Document europeu Unic de contractacié (DEUC)

Els licitadors que presentin el DEUC indicat en el present apartat 10.1.1
no estan obligats a adjuntar en el sobre A la documentacié indicada en
I’ apartat 10.1.3 i la documentacié acreditativa de la solvéncia indicada
a l’apartat 10.1.4

Els licitadors poden presentar com a prova preliminar, i per tant, substitutoria
de tota la documentacio relacionada en els seguents apartats, el document
europeu Unic de contractaci6 (DEUC), consistent en una declaracié
actualitzada de linteressat, en substitucié dels documents que integren el
sobre A (amb excepcié de, si s’escau compromis d’'UTE).

La presentacié d’aquest document eximeix al LICITADOR d’incloure en
el sobre A la documentacid acreditativa de capacitat d’obrar recollida
en I'apartat 10.1.3 del present plec.

El DEUC s’ha de presentar en format signat pel/pels representants legals de
'empresa. El formulari normalitzat de DEUC estara disponible en el segient
enllag:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70 contractacio jcca/documents/co
ntractacio electronica/DEUC-cat.pdf

Mitjancant el DEUC es declara que:

o Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb
el seu objecte social es pot presentar a la licitacié, aixi com que la
persona signataria del DEUC té la deguda representacié per
presentar la proposicio i el DEUC.

o Que compleix els requisits de solvencia economica i financera, i
tecnica i professional, de conformitat amb els requisits minims
exigits en aquest plec.

o Que no esta incursa en prohibicié de contractar.

o Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest
plec i que es poden acreditar mitjangant el DEUC.

ElI DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions seglents:



http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
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PART I relativa a la informaci6 sobre el procediment de contractacié i el
poder adjudicador: empleneu-la.

PART II: relativa a la informacié sobre 'operador economic:
Emplenar apartat A, Bi C.

PART Il relativa als motius d’exclusio: empleneu-la.

PART IV relativa als criteris de selecci6: cal només emplenar el primer
incis, en sentit positiu 0 negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec.

PART V, relativa a la reduccié del nombre de candidats qualificats, no
cal emplenar-la.

PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-Ila.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui
la intencidé de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia
en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les
empreses a la solvencia de les quals recorri 0 que tingui intencié de
subcontractar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designaciéo del nom, cognom i NIF de la
persona o0 les persones autoritzades per accedir a les notificacions
electroniques, aixi com les adreces de correu electroniques on rebre els
avisos de les notificacions. Aquesta informacié s’ha d’incloure a I'apartat Il.A
del DEUC. EI DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la persona
0 persones que tinguin la deguda representacié de 'empresa per presentar
la proposicio.

Abans de I'adjudicacié del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant el Ajuntament de Viladecans
la possessid i validesa dels documents que acreditin la seva capacitat
indicats a la clausula 10.1.3 del present plec, aixi com la resta de
documentacié que li requereixi el Ajuntament de Viladecans, en el termini
maxim de 10 dies naturals a comptar des de I'enviament del requeriment.

Els licitadors que no presentin el DEUC, hauran d’aportar dins del sobre
namero A, a més de la resta de documentacié que s’indica al present apartat
10.1.1, la documentacio que s’indica en I'apartat 10.1.3 del present plec.

Tal com s’ha avangat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense
gue calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s'hagi efectuat
l'adjudicaci6 al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant SPM VILADCANS MEDITERRANIA, SL
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En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacio i solvéencia de confirmat amb el que s’estableix al present Plec,
essent obligatori indicar en document separat els noms i circumstancies dels
qui la subscriuen, el percentatge de participaciéo de cadascun d’ells i hauran
de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per exercitar
els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la
seva extincio.

El licitador que formi part d’'una agrupacié o unidé d’empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concérrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’'una agrupacio o unié d’empresaris.

Els licitadors que Sl presentin el DEUC de I'annex NOMES hauran d’aportar
dins del sobre A la seglient documentacié en suport digital:

e DEUC (apartat 10.1.1)

o La declaraci6 responsable de 'annex 6 de I’ equip personal i técnic adscrit
a aquest contracte i previsio de subcontractacié ( apartat 10.1.5)

e La declaracié responsable de l'annex 7 de I’ equip i mitjans materials que
es posaran a disposicio del present contracte ( apartat 10.1.6 )

o Sis’escau la documentacié de compromis d’UTE.
Si s’escau la documentacié de grup empresarial

e La documentaci6 acreditativa de condicions socials, etc.. ( apartats 10.1.8

)

Els licitadors que NO presenti el DEUC, hauran d’incloure al sobre A, TOTA la
documentacié segiient en suport digital::

La declaraci6 responsable de 'annex 2 ( apartat 10.1.2)

e La documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracié responsable de I'annex 3, ( apartat 10.1.3)

e La documentacié acreditativa de la solvéncia economica, financera i
tecnica, aixi com la resta de documentacié que es demana a l'apartat
10.1.4 (, La declaracié responsable de l'annex 5 de relacio de treballs
similars (apartat 10.1.4.4.2) certificats de bona execucié, etc

e La declaracio responsable de I'annex 6 de I’ equip personal i técnic adscrit
a aquest contracte i previsio de subcontractacié ( apartat 10.1.5)

e La declaracio responsable de I'annex 7 de I’ equip i mitjans materials que
es posaran a disposicio del present contracte ( apartat 10.1.6 )

e Sjs’escau la documentacié de compromis d’UTE.
Si s’escau la documentacio6 de grup empresarial

e La declaracio responsable d’acreditacié de condicions socials, etc.. (10.1.8

)
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Declaracio responsable sobre solvencia economicai financera

Els licitadors hauran de presentar una Declaracié responsable atorgada
davant autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 2 del present plec;
conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es
troba en situacié d’insolvéncia actual o imminent; no esta sotmés a cap
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de
reorganitzacio empresarial similar, de caracter judicial o privat, relacionat
amb una situaci6 d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la declaracié de concurs,
ni té constancia de que aquesta hagi estat sol-licitada per cap tercer o que
dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la
comunicacié d’inici de negociacions regulada a larticle 5 bis de la Llei
concursal.

Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva
capacitat per contractar haura d’aportar I’escriptura de constitucio i, en el
seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié mercantil
que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, I'acreditacido es fara mitjangant
escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional en el que
constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en
el corresponent Registre Oficial.

En cas que el Licitador sigui una persona fisica, l'acreditacié abans
esmentada es fara mitjancant la presentacio de copia compulsada de la
targeta del numero de identificacio fiscal o del DNI.

Quan es tracti d’empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segiients documents:

= Acreditacid de la seva inscripcid en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

= Declaraci6 de submissi6 als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del contracte,
amb rendncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els segiients documents:

= Certificaci6 expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS
TECNIQUES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER -
PROCEDIMENT OBERT LES OBRES CONTINGUDES EN EL VI m ed
PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR
D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL | ®meresas municipales de viladecans
CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN
BATLLORI

defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
quals s’estén I'objecte del present Contracte.

= Informe de la representacié diplomatica espanyola sobre la condicié
de L’Estat de procedéncia de I'empresa d’Estat signatari de I'’Acord
sobre Contractacio Publica de I'Organitzaci6 Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacido d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié, de forma substancialment analoga.

= Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacio
d’'apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

= Declaracié de submissi6 als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del contracte,
amb renudncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacié del signant de I'oferta.

Declaracié responsable del Licitador, manifestant que no concorren en cap
de les circumstancies previstes en l'article 71 LCSP, i amb mencié expressa
a la circumstancia de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Atés com
I'acceptacié incondicional de la documentacié que forma part de la licitacio, i
expressament del contracte de finangament associat a les obres,
comprometent-se el licitador, , en cas de ser EL CONTRACTISTA, a signar-
lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes en el mateix;
segons el model adjunt al present Plec com annex num. 3. ( Aquesta
declaraci6 només s’haura de presentar siné s’ha presentat el DEUC
annex nim. 1)

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a I'efecte, sense qué calgui la seva formalitzacié en escriptura
publica fins qué s’hagi efectuat I'adjudicacio a llur favor.

En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de la licitacio,
cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en document
privat els noms i circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la
participacié de cada un d'ells i la designacié de la persona o entitat que,
durant la vigéncia del contracte, ostentara la plena representacié d'ambdues
davant SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL En aquest cas, aquestes
empreses restaran obligades solidariament davant SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, SL i hauran de nomenar un representant o apoderat de la
uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les
obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva extincio.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’aportar:
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¢ Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en unio temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.
e El nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
e El percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst
destinar a I'execucio del
contracte
- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacio
técnica o tecnoldgica que justifiquen la constitucié de la Unié
temporal d’empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL i hauran de nomenar un representant o
apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir
amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva extincio.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb allo demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.

Acreditacié de la solvéencia economica, financera i técnica del licitador
i_dels tecnics proposats com a Delegat d’obra, caps d’obra i
encarreqats d’obra

No es obligatori que els licitadors disposin de classificacio.

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva
solvéncia economica, financera i técnica mitjangant I'aportacid del certificat
de classificacio definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre
Oficial ’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la
Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat de Catalunya mitjangant
la classificacid indicada tot seguit; juntament amb una declaracié de la seva
vigéncia i de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament:

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA

Hidrauliques E 1 1

El certificat que acrediti la corresponent classificacié de I'empresa licitadora
ajustada a I'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria
assenyalades en aquest plec, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de I'Estat o per la Junta Consultiva de Contractacio
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Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya.

De conformitat amb el que estableix 'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacio del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de
la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http://reli.gencat.net/), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la
documentacié que acredita: la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; la classificacio empresarial; l'alta en limpost d’activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié
d’exempcidé o no subjeccio.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita de presentar la declaracié segons
la qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la
prohibicid de contractar que estableix l'article 71 del LCSP continguda a
'apartat 10.1.3 del present Plec, si no s’ha donat de baixa a la matricula de
limpost d’activitats econdomiques i, especialment, segons la qual esta al
corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries i com de les
relatives a la Seguretat Social.

Finalment, les empreses inscrites al Registre Electronic d’Empreses
Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditacié de la
solvéncia economica i financera i técnica o professional sol-licitats al present
procediment d’adjudicacié que figurin a 'esmentat Registre

El LICITADOR només esta obligat a incorporar en el sobre A la
documentacié seglent:

- Un fotocopia simple del document acreditatiu d’'inscripcio, juntament amb la
declaracié responsable, signada pel representant de 'empresa, acreditant la
vigéncia de les dades que inclou el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord amb el model contingut a
’annex num. 4.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per Estats
membres de la Comunitat Europea o d’Estats signataris de I'Acord sobre
'Espai Economic Europeu a favor de les empreses d’aquests Estats,
constituiran document suficient d’acreditaci® de la solvéncia econdmica,
financera i técnica.

La classificaci6 de les UTE se determinara mitjangant 'acumulacié de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades en
llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unié concorrin empresaris espanyols, estrangers
no comunitaris 0 estrangers comunitaris, en aquest cas els dos primers
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hauran de acreditar la seva classificacio i els Ultims, en defecte d'aquesta, la
seva solvéncia economica, financera i técnica.

Els licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvencia pels mitjans indicats a I'apartat 6.2
del present Plec

Els licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans indicats esmentats a
'apartat 6.2 del present Plec

Quan concorrin a la uni6 o agrupacid empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvéncia economica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia economica i financera
mitjangant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL

Solvéncia técnica:

Es requereix com a requisit de solvéncia técnica necessaria per a poder
licitar la seguent:

o Haver executat en els darrers 5 anys almenys 3 obres de tipologia
similar a la d’objecte de licitaci6 i de pressupost superior a
100.000.-€ ( IVA exclos ) cadascuna d’elles

o A banda de I'anterior, que els integrats i adscrits a 'equip com a
cap d’obra, encarregat i resta de I'equip ofertat pels Licitadors per
a I'execucié d’aquestes obres tinguin I'experiéncia minima que es
requereix al present Plec que és la que es requereix a continuacio.

Experiéncia minima dels técnics ofertats com a caps d’obra i
encarreqgats d’obra:

Declaracié responsable, redactada d’acord amb el model
contingut a 'annex nim. 5 del present Plec, per la que es formuli
nomenament i compromis exprés de 'empresa de mantenir al cap
d’obra, encarregats d’obra amb la dedicacié requerida. El cap
d’obra, encarregats i resta de I'equip técnic ofertat, hauran de tenir
I'experiencia minima requerida seglent:
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EXPERIENCIA
\ DEDICACIO . MiNIMA
CARREC MiINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Delegat d’obra 20% ECCP, ETOP, Arquitecte, 10 anys
Aparellador o titulacié
academica i professional
idonia
Cap d’'Obra 50 % ECCP, ETOP, Arquitecte, 10 anys
Aparellador o titulacio
academica i professional
idonia
Encarregat 100 % Especialitzat en obres de 10 anys
d'Obra clavegueram-urbanitzacio
Topograf Segons Topograf 5 anys
necessitats

Pel que fa a les dedicacions del Cap d’obra, el topograf i el Responsable de
Seguretat i Salut, els licitadors podran proposar la dedicaci6 en % que
considerin adient per a I'execucié de les referides obres i que haura de
complir-se com a dedicacié minima durant tot el termini d’execucié de I'obra,
i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra ho requereix.

A aquesta declaraci6 responsable caldra adjuntar:

¢ Document al qual 'empresa nomena i designa el Cap d’obra ofertat
que ha de tenir la titulacié académica i professional idonia.

e Document al qual 'empresa nomena i designa lI'encarregat d’obra
ofertat.

e Document al qual 'empresa nomena i designa Topograf que ha de
tenir la titulacié académica i professional idonia.

S’hauran d’indicar el nom i NIF dels técnics nomenats i hauran d’anar signats
pel licitador i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

El nomenament corresponent a responsable de seguretat pot recaure en el
mateix o en diferents técnics. El licitador, en cas d’ésser adjudicatari del
Contracte, no podra substituir ni els caps d’obra ni encarregats ofertats;
sense la previa conformitat escrita de SPM VILADECANS MEDITERRANIA,
SL.

En aquest cas, per poder acordar la substitucio el nou técnic proposat haura
d’acomplir amb els mateixos criteris de solvencia requerits a la licitacié
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Caldra a més adjuntar “curriculum vitae” del personal técnic que s’adscriura
en les diferents categories -a les referides obres.

El cap d'obra, encarregat i resta de I'equip técnic ofertat, hauran de tenir
I'experieéncia minima acreditada que es requereix.

El Licitador, en cas d’'ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a
cap membre de l'equip ofertat, sense la conformitat escrita de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, SL | en qualsevol cas, s’haura de substituir
per un técnic amb experiéncia i capacitat equivalent.

Els titulats proposat haura de posseir i acreditar la titulacié professional que
correspongui a les especialitats tecniques necessaries i adequades per a
I'exercici de les funcions que han de desenvolupar..

També podra posseir la titulacié comunitaria homologable.
Declaracié responsable sobre equip personal i mitjans humans el

licitador es compromet a posar a disposicié de I'obra i previsi6 de
subcontractacions

El Licitador haura d’adjuntar declaracié responsable on es relacioni el
personal ( niUmero i categoria ) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcte execucié de les obres, indicant si sera
personal propi 0 sera personal subcontractat, Declaracid responsable
redactada d’acord amb el model contingut a 'annex num. 6 adjunt al
present Plec.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

Els Licitadors han d’indicar en I'oferta en aquest annex la part del contracte
gue tinguin previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne I'import referenciat al
pressupost del projecte, i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvencia professional o técnica, dels subcontractistes
als quals se n‘encomanara la realitzaci6. Caldra adjuntar DEUC que les
empreses que es preveu subcontractar

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els
mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini
acordat.

Declaracié responsable sobre equips de maquinaria i mitjans auxiliars
que el licitador es compromet a posar a disposicié de I’obra

Relaci6 d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que l'empresa es
compromet a posar a disposicio de l'obra per a l'execucié dels diversos
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treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho requereixi
la direcci6 facultativa. Declaracié responsable redactada d’acord amb el
model contingut a I’annex nim. 7 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini
acordat.

Declaracioé sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracioé per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia

Eventual acreditacié de condicions socials de treball i d’iqualtat.

En el seu cas, documentacié acreditativa conforme la plantilla de 'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o de
'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del Reial
Decret 364/2005, de 8 d’abril.

Aixi mateix, si és el cas, documentacid acreditativa conforme I'empresari
disposa d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, i
declaracié responsable de I’annex 8.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccio dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies
gue directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb rendncia,
si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al Licitador.

10.2.- SOBRE B

Titol: PROPOSTA TECNICA
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(PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL
COL-LECTOR D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL
CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI).

Tota la documentacio aportada haura d’estar degudament signada pel Licitador en
SOBRE DIGITAL segons el previst a I’'apartat 9 del present.

En tota la documentaci6 que contingui aquest sobre no podra figurar cap
informacié econdmica que permeti coneixer el contingut de l'oferta econdmica
inclosa en el sobre C, ja sigui en relacié amb I'oferta econdmica del licitador o amb
el pressupost de licitacio (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia
al pressupost de licitaci6), sent aquest fet motiu d’exclusié de la licitacio.

A) MEMORIA DEL PROCES D’EXECUCIO

a.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a
I’execucié de les obres objecte del projecte
El licitador presentara una descripcio justificada del procés d’execucid
de l'obra que proposa, tant per les activitats principals com per les
activitats especialment significatives.
S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que
s'utilitzara per a la seva execucié, aixi com les millores i avantatges que
ofereix la proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual.
Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L..

a.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de
I’espai public i les mesures adoptades per tal de reduir-les

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari
de les activitats de I'espai public, el licitador també haura de presentar
analisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacio
significativa de les obres al transit de vehicles, perd en aquest cas,
sobretot al pas de persones, aixi com de la resta d'usos de l'espai
public: botigues, accessos, actes en espai public, equipaments escolars,
etc., descrivint sistematica general a aplicar en aquests casos: procés
de gestid, protocols de comunicacio, organitzacid, recursos destinats a
minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones,
les activitats de les empreses, etc.

a.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié

El licitador exposara 'organitzacio dels talls i presentara un estudi de les
possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements de
tancament i senyalitzaci6 d’acord amb les diferents ocupacions i
activitats de l'obra aixi com els recursos i organitzaci6 destinats al
manteniment i/o millora dels mateixos.
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B) PLA D’OBRES
b.1) Idoneitat del pla d’obres

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més
adient de manera que garanteixi I'execucio de les mateixes en el termini
de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, amb descripcio
de les previsions de temps, obra executada i costos en percentatge (*)

Aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites
principals de la planificacio.

L’esmentat pla d’obres haura d’incloure les seglients dades:

- El licitador proposara el pla d’'obres (quadre Gantt) que consideri
més adient de manera que garanteixi I'execucio de les mateixes en
el termini de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, amb
descripcid de les previsions de temps, obra executada i costos en
percentatge (*)

- histograma de previsio de certificacions mensuals (en percentatges)

(*) Pel que fa a lestimacié6 de costos shaura de posar en
percentatges, si es fa referéncia a valors numérics aquests
hauran de fer referéncia al pressupost de licitacié i NO al preu
ofertat ja que no s’admetran documents al sobre B amb dades
econdomiques per permetin coneéixer l'oferta economica dels
licitadors en el sobre C.

b.2) Justificacio de rendiments
El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir
el termini d’execucio de les obres.
C) CONTROL DE LA QUALITAT

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control
sobre els processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra.

Haura de manifestar la possible aplicacié6 d’altres Sistemes de Gestié de la
Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas
de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccio i control
genérics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.
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D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

Gestid de residus: el licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra
amb l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i
minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta en base a la seva
aplicaci6 en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

E) El licitador podra aportar, opcionalment, qualsevol dada o informe que estimi
dinterés per a una adequada apreciaci6 de la proposta sempre que no
contingui informacié econdmica que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

10.3.- SOBRE C (tancat)
Titol: PROPOSTA ECONOMICA | FINANCERA

(PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL
COL-LECTOR D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL
CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI).

Tota la documentacié aportada haura d’estar degudament signada pel Licitador en
SOBRE DIGITAL segons el previst a I’apartat 9 del present.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel LICITADOR. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de 'esmentada unié.

La proposicié economica i financera es presentara escrita a maquina, o d’altres
tipus d’'impressi6 mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades 0 esmenes que no permetin de conéixer clarament alld que
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL consideri fonamental per a valorar
l'oferta, redactada conforme al model que s'insereix com annex nam. 9 al present
Plec

En la proposta economica i financera de I'oferta s'expressaran separadament els
seguents conceptes:

e |mport pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a 'execucié de les referides obres

El licitador inclourd la seva proposta economica per a I'execucié de les
referides obres, indicant en numeros i lletres l'import que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacio, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador
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El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel licitador
- S'aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en els projectes

El preu del contracte ofertat resulta d’addicionar els imports corresponents
a cadascun dels projectes aplicant la baixa lineal ofertada als mateixos pel
licitador. En qualsevol cas la baixa haura de ser lineal i s’aplicara d’aquesta
forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici
industrial, despeses en concepte de control de qualitat ( no sera d'abonament cap
partida de control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al
projecte ) i seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que
s'originin per motiu del Contracte i de I'execucié de l'obra, aixi com totes aquelles
gue s’esmenten amb caracter enunciatiu no limitatiu a I'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié economica que no podra
superar l'import I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal efecte,
guedaran excloses de la licitacid6 aquelles ofertes que presentin un preu o un
termini d’execucio de les obres superior al de licitacié. No s'admetran variants ni
alternatives.

En el preu ofertat restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacio del tipus de I'VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

11. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

111

11.2

Mesa de contractacio6

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL designara els membres que
constituiran la Mesa de contractacié del present procediment de licitacio.

La mesa de contractacié analitzara i qualificara la documentacié presentada i
formulara la proposta d'adjudicacié que elevara a I'organ de contractacio de la
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL.

Analisi de la documentacié
La Mesa de contractacio qualificara la documentacié continguda en el sobre A i,
en cas dobservar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses

licitadores afectades perque els esmenin en el termini de tres dies.

La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a I'anunci de licitacio i
configurades en l'eina de sobre digital, i es podra fer un cop els custodis de
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11.3

I'érgan de contractacié -transcorregut el temps indicat i amb el qudérum minim
necessari.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié continguda
en el Sobre A, la Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Aixi mateix, segons el previst a l'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i
documents presentats o requerir-les perqué en presentin de complementaris, les
guals disposaran de 5 dies naturals per presentar-les.

Les sol‘licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte ‘te I'eina Sobre Digital, mitjancant la qual
s’adrecara un correu electronic a 'adrega o adreces indicades, amb I'enllag per a
gué accedeixin a l'espai de l'eina en qué han daportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa
mitjangant comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la
Plataforma de contractacio.

La Mesa de Contractacié decidira sobre I'admissio i procedencia de les esmenes
presentades pel Licitador.

Actes d’obertura del sobreBi C

La Mesa de Contractacid, en el lloc, data i hora assenyalats a I'anunci
corresponent, que en cap cas sera superior a (7) set dies naturals a comptar des
de la data d’obertura del sobre A; en acte public donara a coneixer els Licitadors
admesos, els exclosos i la causa d’exclusi6 de la licitacio.

A continuacié es procedira a l'obertura dels sobres B de les proposicions
admeses, que ha de contenir la documentacié indicada als plecs relativa als
criteris quina avaluaci6 depen d’un judici de valor, aixecant-se acta de tot I'actuat.

Posteriorment, es celebrara un nou acte public en el qual es donara a conéixer
la puntuaci6 obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoracio que depengin d’un judici de valor i, a continuacio, s’obriran els sobres C
presentats per les empreses, en el di, lloc i hora indicades a I'anunci de licitacio
i/o comunicat posteriorment als licitadors al correu/s electronic/s que hagin
assenyalat en el formulari d’inscripcié a I'eina de Sobre Digital.

Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden
fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin i quedaran
reflectides en acta.
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11.4

11.5

Quedaran excloses de la licitacié les propostes que presentin dins del sobre B
dades economiques, ja sigui en relaci6 amb I'oferta econdmica del Licitador o
amb el pressupost de licitacié, que permetin coneixer el contingut del sobre C.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportu sol-licitar,
estudiara, valorara i ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de
conformitat amb tot alldo que s’esmenta al present Plec.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar dels Licitadors la presentacié de la
informacié addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb
els sobres B, la qual haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio
en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a 5 dies.

No es podra esmenar el sobre B en aquells aspectes que sén objecte de
puntuacio.

En relaci6 al sobre C, quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes
per manca dalguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles
propostes que presentin un preu o termini superior als de licitacio. Aixi mateix, es
podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanga amb la
documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o
comportin error manifest en I'import de la proposicio o quan el Licitador reconegui
error o inconsisteéncia en la proposicio que la facin inviable.

En cas d’empat, es resoldra mitjangant I'aplicacié per ordre dels criteris socials
esmenats en l'article 147.2 LCSP.

No es considera necessaria I'exigéncia de puntuacié minima atés la tipologia i
'import de I'obra que és objecte de la contractacio.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura de sobre C es comunicara a aquells Licitadors
I'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiqguin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptaci6 o rebuig de la justificacid presentada. Aquelles
justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de licitacid i no
s’avaluaran economicament. Les resolucions de la Mesa sobre exclusions,
degudament motivades, seran notificades als Licitadors publicant-se al perfil del
contractant.

Les sol-licituds de justificacio i es dura a terme a terme mitjancant la funcionalitat
electronica indicada al punt 11.3.

Proposta d’adjudicacio

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneitzades,
valorades i ponderades de conformitat amb allo que es determina al Plec
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La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportd sol-licitar,
classificara les ofertes admeses i no considerades desproporcionades o
anormals d’acord amb allo previst al plec, per ordre decreixent de puntuacié i
elevara a I'drgan de contractacio la corresponent proposta d'adjudicacié raonada
0, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio, quan no existeix cap oferta
gue sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes
admeses seran també publicades al perfii de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA SL

La mesa de contractacid, per delegacié de I'érgan de contractacié ( o I'dorgan de
contractacié ) requerira al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb
els criteris de valoraci6 resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu
(10) dies habils, a comptar a partir d’aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti la segtient documentacioé (aquest requeriment, i ’aportacio
de documentaci6 -s’enviara a 'adjudicatari correu electronic amb I’enllag-,
es fara mitjancant notificacié electronica a través de I'’e-NOTUM, integrat
amb la PSCP. En cas que no es pogués fer per qualsevol motiu per e-NOTUM
es notificara per correu electronic a I'adreca facilitada pel licitador ):

e L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
I'impost sobre activitats econdomiques i estigui obligada al pagament
d’aquest, el document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en
l'epigraf corresponent a I'objecte del contracte, o el darrer rebut
acompanyat de la declaracié responsable de no haver-se donat de
baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcio d’aquest impost recollits a l'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una
declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d'exempcio i el document de declaraci6 en el cens d’obligats
tributaris.

b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per I'Administracié Tributaria, als efectes de
larticle 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria.

c) Certificat positiu, emés per l'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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11.6

11.7

d) Certificat positiu emes per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de
la inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

e) Certificat positiu emés per SPM VILADECANS MEDITERRANIA SL
acreditatiu de la inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada
Administracio, si s’escau.

e Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

e Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar i solvencia
econdmica, financera i técnica, classificaci6 empresarial indicada en el
present Plec (clausula 10.1.3).

o Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o
adscriure a I'execuci6 del contracte que li reclami I'érgan de contractacié.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una uni6 o agrupacio
d’empreses, en qualsevol régim juridic legalment admes, aquestes
hauran d’acreditar llur constitucié en escriptura puablica, dins del termini
atorgat per a la formalitzacié del Contracte, i el CIF assignat i la
representacio, si s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira a
requerir la mateixa documentacié al Licitador seguent per I'ordre en que hagin
estat classificades les ofertes.

Adjudicacio

L’adjudicacio es produira dins els QUINZE dies (15) habils seglents a la recepcio
de la documentacié i dins del termini maxim de tres mesos a comptar des de
l'obertura de del sobre C, incloent la possible prorroga en cas que existeixin
ofertes desproporcionades o anormals.

L’adjudicacioé es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i
als diaris oficials que correspongui

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la
interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacié del
sobre A quedara a disposici6 dels interessats.

Actuacions en cas de manca de perfeccio del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar I'adjudicacié per manca d’acreditacié d’estar
al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
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d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, SPM VILADECANS
MEDITERRANIA SL podra optar entre convocar una nova licitacio o adjudicar-la
a la seguent millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicacié.

11.8 Notificacio de I’adjudicacié i formalitzacio del contracte

L’adjudicacié del Contracte sera notificada a tots els Licitadors. El contracte es
formalitzara un cop transcorregut el termini de quinze (15) dies habils des que es
remeti la notificacié de I'adjudicacié als Licitadors, sense que s’hagi interposat
recurs que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i dins
del termini de cinc (5) dies naturals a comptar des del segiient en que EL
CONTRACTISTA rebi el requeriment per a la seva formalitzacio.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacié de totes les clausules i
de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacio, I'oferent accepta el
contingut de la documentacié que forma part de la present licitacio, tant pel que
fa als plecs de clausules administratives i técniques particulars, com pel que fa al
model de contracte de crédit que s’adjunta; acceptant que I'esmentada
documentacio reverteix caracter contractual.

La formalitzaci6 del contracte es publicara al perfil del contractant.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada, si procedeix, al Registre Public
de Contractes.

12.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la
Mesa, d’acord amb els segients criteris de valoracio en ordre de major a menor
importancia:
CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA = SOBRE C....coovvvvevveeeeeeeeieeee . (maxim 60 punts)
A.OFERTA ECONOMICA ....oooiieeeeeeeeeeeee ettt de 0 a 60 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR — SOBRE B......ccccoevieniennns (maxim 40 punts)
B. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....ccooiiiieiieeeteeeeeeeeee e de 0 a 15 punts
C.PLADIOBRES. ...ttt ettt a e e e e de 0 a 18 punts
D. AUTOCONTROL DE LA QUALIT AT -t de 0 a 3 punts
E. GESTIO MEDIAMBIENTAL.....c.cvieitiieeeteetee et ee ettt de 0 a 4 punts

12.1.- CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU....cvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee . de 0 a 15 punts
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A.1l. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del projecte........ccooveiiiiiiiii e 0 a5 punts

El licitador presentara una descripci6 justificada del procés d’execucidé que proposa, tant
per les activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva
execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per
a Vimed.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequaci6 a I'obra, implementacié i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran | de 3,00 a 5,00 punts
benefici

Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-1es ......cccccvvvevevvevvieeevieeeennnnn. 0 a5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
I'espai public, el licitador presentara analisi de les possibles situacions en que es produeixi
una afectaci6 significativa al transit de vehicles o de persones aixi com de la resta d'usos
de I'espai public objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.

També presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de
gestié, protocols de comunicacié aixi com [l'organitzacié i els recursos destinats a
minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats de les
empreses, etc.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d’afeccié aixi com el detall i la
idoneitat de la sistematica de gestio, protocols de comunicacio, I'organitzacio i recursos
destinats en consideracié a les afeccions identificades amb propostes concretes per
minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben de 3,00 a 5,00 punts

dimensionades

Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts

Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio....................... de 0 a5 punts

El licitador exposara l'organitzacié dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio
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d’'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i
organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Es valorard la correcta identificacio de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 3,00 a 5,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 3,00 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
B) PLAD’OBRES.............oo oot 0 a 18 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres............ccccevvviiiiviiiiiiieeieeeeeee e, Oab5punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera
gue es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i
els lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals
de la planificacio.

Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat
dels lligams entre tasques.

Planificaci6é adient, ben detallat i que millora la proposta de de 3,01 a 5,00 punts

projecte

Planificaci6 basica i adequada a I'obra de 0,81 a 3,00 punts

Planificaci6 incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.2 Justificacio de rendimentS.........cccuevveeiieeiiieeiiieieeeeeeeieeeeee e ve e 0 a4 punts

El licitador justificara I'assignacio de recursos i rendiments per complir el termini d’execucié
de les obres.

Es valorara I'aportacié d’informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la
planificacié en aquelles tasques critiques i principals de l'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,40 a 4,00 punts

Justificacid basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts

Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.3 Organigrama de I’equip técnic ofertat..........ccccceveeiiiiiieiiiiiee e, 0 a3 punts

El licitador presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execucio dels
treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats en que intervindra i
responsabilitats principals en relaci6 amb I'obra. També presentara un breu detall de les
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funcions i responsabilitats de cada posicid que consideri adient i la justificacié dels
coneixements tecnics en funcié de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié6 amb les necessitats de I'obra, la seva relacio
i dependéncia dins de I'esquema de 'equip, aixi com la descripcié i contingut del detall de
les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificacié d’aquelles amb
coneixements especifics en relacié amb les necessitats de I'obra.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les | de 1,81 a 3,00 punts
necessitats especifiques de I'obra

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basigues de 0,61 a 1,80 punts

Organitzacié escassa i/ 0 amb manca de funcions i responsabilitats | de 0,00 a 0,60 punts

B.4 Xarxa de precedencCies........ccccccveviiiiiiiiii 0 a2 punts

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqiiéncies del pla
d'obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en I'elaboracid de la
planificacié proposada per a 'obra. També exposara un breu text on identifiqui quins sén
els lligams principals i la seva justificacio.

Es valorara la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificacié dels lligams
principals.

Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts

Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts

Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts
B.5 Coheréncia en l'assignacid de pressupOStOS......c.cccccvviiiiieiiiiiiiiiiiieneeenanns 0 a4
punts

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els
té, de la seva proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra
(sense imports absoluts). La indicacié de I'import ofertat en algun apartat del sobre B, sera
motiu d’exclusié.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacié a la planificacié de I'obra i el detall de
I'obtencié dels percentatges proposats.

Coherent amb grau de detall elevat de 2,01 a 4,00 punts
Basic i coherent de 0,61 a 2,00 punts
Manca de justificacid i /o coheréncia de 0,00 a 0,60 punts

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ...oeeeieeeeeeieeeieeeeneeereeeveeevene e 0 a3 punts
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El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar els procediments
principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de
punts d’'inspeccio i control genérics en relaci6 amb les activitats principals a dur a terme
durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,81 a 3,00 punts

Sistema basic i procediments correctes de 0,61 a 1,80 punts

Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,60 punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ....cviiitiieeeieeceeeee et e ee et 0 a4 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicacid en obra, la seva €ficiéncia i els beneficis
que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a l'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 2,40 a 4,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,81 a 2,40 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,80 punts

12.2.- CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIO AUTOMATICA

Obtindra major puntuacié I'oferta més economica de les diferents baixes ofertades
admeses.. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de les seguents férmules:

Pi =60 x Omin
Oi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la
baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats
percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacio de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmeética de les ofertes presentades a la licitacio,
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Si s’ladmeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR)
de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues
ofertes més cares, sense perjudici d’allo previst a l'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid es troba entre la franja de menys de deu
(10) a cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara
excloent-hi 'ofertes més economica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst
a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitaci6 es inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d’alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si de Tlaplicaci6 d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara
als licitadors afectats, per escrit, la informacié i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, el que haura de
complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal
efecte. (maxim 5 dies habils)

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.
13. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
13.1 Documentacio exigible

Amb caracter previ a la formalitzacio del contracte i de I'adjudicacio, la mesa de
contractacio, per delegacio de I'd6rgan de contractacié ( o I'd6rgan de contractacio )
requerira al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris de
valoracio resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu (10) dies
habils, a comptar a partir d’aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la
documentacié requerida a I'apartat 11.5 del present Plec.

13.2 Garantia definitiva
Abans de la formalitzacié de I'adjudicacio del Contracte, EL CONTRACTISTA esta
obligat constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de limport
d’adjudicacio exclos I'lVA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.
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El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a Pannex num.
10 d’aquest Plec de clausules particulars, i 'avaladora haura de complir els
requisits assenyalats en I'apartat 2 de l'article 56 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a SPM Viladecans Mediterrania.

b) Mitjancant Contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranca de
caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, segons el model que figura a I'annex nim. 11
d’aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura de
complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de l'article 57 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a SPM Viladecans Mediterrania.
¢) En metal-lic, consignant-se I'import a SPM Viladecans Mediterrania.

En cas d'incompliment d'aquest requisit, SPM Viladecans Mediterrania podra
declarar sense efecte I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del contractista
dimanant del Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat SPM
Viladecans Mediterrania en excés al temps de la liquidacié, del rescabalament de
gualsevol dels danys i perjudicis dimanant de l'incompliment de les obligacions del
contractista, inclosos els que com a consequéncia de l'esmentat incompliment
podrien exigir-se a SPM Viladecans Mediterrania. i, amb caracter general, del
compliment de totes les obligacions que pertoquen al contractista fins al finiment
del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, SPM Viladecans
Mediterrania podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra
la fianga constituida i disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot
aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el
contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per SPM Viladecans Mediterrania, I'Unica
obligacio de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

Quan com a consequéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés alca o baixa, es reajustara la
garantia constituida per limport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent en
cada moment.
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13.3.

13.4

Formalitzacié del contracte

Un cop adjudicat es procedira a notificar a tots els Licitadors, es comunicara al
perfil del contractant.

De la mateixa forma L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent
document de formalitzacié del Contracte d'adjudicacié de les obres en el termini
gue determini SPM Viladecans Mediterrania. Amb la formalitzaci6 del document
contractual s’entén perfeccionat el contracte.

En aquest sentit, es comunicara per escrit a 'ADJUDICATARI la data de
formalitzacié del Contracte amb una antelacié minima de vuit (8) dies.

En cas que el contracte es formalitzi mitjancant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del contractista i haura de lliurar a la societat contractant dins del
termini de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia
autentica i dues de simples

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista dins
del termini indicat, la societat contractant podra resoldre el contracte demanant els
danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al seguent candidat en el
licitacié o convocar una nova licitacio.

Actualitzacié o revisio6 de preus

Donades les caracteristiques de I'objecte del present contracte i la durada del
mateix, comporta que no esta subjecte a revisioé de preus.

14. DIRECCIO DE LES OBRES i RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb

independencia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucioé ordinaria del

contracte, la societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o juridiques
responsable del contracte que exercira les funcions seglents:

Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio, sempre dins de
les facultats que li atorgui I'drgan de contractacio.

Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

Emetre un informe on determini si el retard en I'execucio és produit per motius
imputables al contractista.

Dura a terme les tasques de la comprovacid, coordinacié, vigilancia i inspeccio
de la correcta realitzacioé de I'obra objecte del contracte.

A part, designara els tecnics corresponents encarregats de la direccio d’obra de les
referides obres que també dura a terme de conformitat amb el que determina la
normativa de contractacio vigent les funcions de responsable del contracte.
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El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el tecnic titulat que exigeix SPM
Viladecans Mediterrania, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén
objecte d’aquest contracte

La Direccio de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi el
responsable del contracte i de la gestié de 'obra hauran de conéixer i participar en totes
aqguelles previsions o actuacions que dugui a terme el contractista

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
gue li siguin dictades per la Direccié d'obra, pel responsable del contracte i/o per SPM
Viladecans Mediterrania per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i d'informacio
relacionades amb l'execucio de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs
en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacio definitoria de les obres.

EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades en el present
plec , i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte
aprovat per la societat contractant i conforme a les instruccions que, en interpretacio
técnica d'aguest donés al contractista la direccié d’obres, el responsable del contracte i/
o SPM Viladecans Mediterrania Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal
hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin
vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’'Ordres, que
haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici dels treballs. El contractista esta obligat a
signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir a demés amb les seglients condicions especifiques
d’execucié de les obres:

= Organitzacié d’obra. Les obres a executar es centren a I'Avinguda Mil-lenari,
entre el carrer Dotze d’Octubre i 'Avinguda de Can Batllori, en una zona on s’haura
de coordinar I'execucié de les obres amb la vida ordinaria dels veins i del transit.
Amb aquest objectiu 'empresa contractista adoptara les mesures necessaries per
minimitzar les afeccions per les obres i comunicara les possibles afectacions amb
suficient antelacio.

" Senyalitzacié d’obra i desviaments. Anird a carrec del contractista tota la
senyalitzacié informativa necessaria per desviaments de transit, dintre i fora de
I'ambit, i el cartell promocional d’obra. Tots els cartells disposaran el logotip de
'Ajuntament de Viladecans i de les administracions que corresponguin. EI model
dels cartells es definiran en el Pla de Comunicacié d’Obra, i/o podra ser substituit
pel que indiqui la DF i/o VIMED en el moment de executar 'obra.
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] Mitjans materials, mitjans personals, mitjans técnics i rendiments. El
Contractista té I'obligacié d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels
treballs, aixi com l'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i materials)
per a garantir la seva execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofertat.

= Planols detallats d’execucié. Es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direcci6 d’'obra estimi convenients, justificant adequadament la informacié i
dimensions que figurin en aquests.

= Actualitzacié del Pla d’Obra. Mentre duri I'execucidé de les obres, i si aixi ho
requereix la Direccié d’obra i/o VIMED, el Contractista haura de presentar el Pla
d’Obra ajustat a I'execucio real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies
habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma mensual i haura de ser
aprovat per la Direcci6 d’obra i/o VIMED.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents plans d’obra aprovats,
s’entendran integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

= Comunicacié de modificacions de termini. Mentre duri I'execucid de les obres,
el Contractista resta obligat a comunicar a la Direccié d’obra i/o VIMED, qualsevol
modificaci6 de termini, tant parcial com total, del Pla d'Obra aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra
ajustat.

" Altres condicions especials d’adjudicacio:
Pel present contracte es determinen les condicions especials d’adjudicacio:

v' Contractacié d’'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal
del 2 % per empreses de més de 50 treballadors.

v' L’aplicacié dels criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié contractual
seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacio publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competencia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes,
etc.).

e) Respectar els acords i les nhormes de confidencialitat.
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f) Col-laborar amb I'd0rgan de contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l'avaluacid del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector
public imposen als adjudicataris en relaci6 amb ['Administracié o
administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per
previsio legal.

v' L’aplicacié i compliment de les mesures ofertades per I'adjudicatari de gestioé
ambiental a adoptar a 'obra a amb l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar
materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a SPM Viladecans Mediterrania, a resoldre el contracte o, a criteri
exclusivament d’aquesta a imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execucio del contracte comencara amb l'acta de comprovacio del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzaci6é del contracte.
La data per a la realitzacio del replanteig sera fixada per SPM Viladecans Mediterrania i
es comunicara AL CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals a la
mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en presencia DEL
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les conseqliéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccié de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat
dels terrenys es donard per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres;
comencant-se a comptar el termini d’execucié des del dia segient a la signatura de
I'acta de comprovaci6 del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execuci6 que la
Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs
realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els reglaments vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direccié d’'Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacio per I'érgan de contractaci6 de SPM Viladecans Mediterrania a introduir les
modificacions necessaries perque es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici
de les obres fins que les causes que van impedir I'inici de les mateixes s’hagin superat.
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17.

b)

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats per SPM Viladecans Mediterrania. Si arribat el terme de
qualsevol dels terminis citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per
causes imputables al mateix, SPM Viladecans Mediterrania podra optar per la resolucié
del contracte o per la imposicié de penalitats econdmiques.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les
segllents causes, atenent a les caracteristiques del contracte:

o Defecte de qualitat de I'obra executada.

e Incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres

e Incompliment global d’execucié de I'obra o de les fites establertes com a terminis
parcials d’obligat compliment per causes imputables al CONTRACTISTA

¢ Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat i/o
el Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

e Incompliment d’ordres de la Direccié d’obra, responsable del contracte i/o SPM

Viladecans Mediterrania

Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.

Incompliment en matéria de subcontractacio.

incompliment en I'execucio dels repassos.

Incompliment d’obligacions especifiques d’execucio.

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de SPM Viladecans
Mediterrania, donaran lloc a la seva demolicid. Excepcionalment, de poder-se acceptar,
donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat
d'obra parcialment mal executada.

Penalitat per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials:

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres
vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d’obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seguents a que li hagi estat requerit
per SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. o la Direcci6 Facultativa

Aguesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferéncia
entre I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.
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Aquesta penalitat es deduira de l'import de la certificacio del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidacio de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

Incompliment del termini global:

Tal i com s’estableix al Plec el termini total per a I'execucio de les obres es de 4 mesos

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d'una
penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de
retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
SPM Viladecans Mediterrania.

En cas d’excedir injustificadament en mes de quatre (4) setmanes el termini total per
I'execucié de les obres objecte del present encarrec (4 mesos), SPM Viladecans
Mediterrania podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucio del
contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a
altre industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures,
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per SPM Viladecans Mediterrania.

Per a que la justificacié en el retard pugui ser estimada, el contractista haura d’avisar per
escrit i amb antelacié a la Direccié d’'obra que ho posara en coneixement de SPM
Viladecans Mediterrania i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a linici de les obres, la
presentacid del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que SPM Viladecans Mediterrania no opti per resoldre el
contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat per import de vint céntims (0,60.-€)
per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard. Aguestes
penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, 0 compensades amb
gualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L..

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per
a la presentacio del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentaci6 del pla de
qualitat de I'execucid de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de seguretat i
salut, SPM Viladecans Mediterrania podra optar per la resolucié del contracte amb
pérdua de les garanties i/0 retencions practicades; procedint-se a contractar amb un
altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin
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f)

9)

de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per
danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per SPM Viladecans Mediterrania.

En el cas d’incompliment de la presentacio dels Planning d’obra ajustat durant I'execucio
de les mateixes; SPM Viladecans Mediterrania podra retenir tota la facturacié pendent i
podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o0 retencions
practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per SPM Viladecans Mediterrania

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable del
contracte i/o de SPM Viladecans Mediterrania.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccio
d’obra, del responsable del contracte i/lo de SPM Viladecans Mediterrania, de manera
gue l'drgan de contractacid6 consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, es podra proposar a la societat contractant una penalitat
economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista
per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacido, SPM Viladecans Mediterrania podra aplicar una penalitat consistent en
1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes
en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de SPM
Viladecans Mediterrania, i aquest podra proposar una penalitat economica cada vegada
que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
gue solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
la societat contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada
incompliment, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs que es fara
efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en
curs o es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a
la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud
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18.-

del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicid al contractista d’'una
penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucio dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri
necessaries fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini
de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié; SPM
Viladecans Mediterrania podra aplicar una penalitat per import de seixanta céntims
(0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard en
execucio del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, SPM
Viladecans Mediterrania independentment de la penalitat podra contractar la seva
execucidO amb un tercer, anant a carrec del contractista el cost de l'execucid de
'esmentat repas. En aquest sentit, el contractista no podra posar cap impediment a la
referida execucio havent de deixar entrar als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucié

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present plec i/o en el contracte, SPM Viladecans Mediterrania, podra
aplicar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus, consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs o dels mesos seglents.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu
final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure elecci6 de
la societat contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar la
garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de l'import adjudicat

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del
contractista, excepte en cas de for¢ca major, i sempre que no existeixi actuacioé imprudent
per part del contractista, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels danys i perjudicis
que s’haguessin produit.

Previa comprovacio sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a SPM Viladecans Mediterrania la indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'drgan de contractacio la resolucié de I'expedient
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19.-

Unicament tindran la consideracio de casos de forca major els segiients:

Incendi causat per electricitat atmosfeérica
Fendmens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides al
Plec de prescripcions técniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seguents obligacions:

1.

Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El contractista lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a
l'autoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

El contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en
matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos
laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable
amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de SPM Viladecans Mediterrania, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada
del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emes per
'Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissid de l'anterior
certificat.

Als efectes de control per part de la societat contractant sense que aixo impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta Ultima, el contractista haura d'acreditar sempre
que li sigui requerit per SPM Viladecans Mediterrania, tenir complides totes les
obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié d’aquesta en tot
moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

El contractista haura de presentar abans de la formalitzacio del contracte certificat
original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la
Seguretat Social. L’'esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin
els treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si es festiu,
el dia habil seglient) una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es
designara un a un als operaris del contractista (categoria, numero d’afiliacié a la
Seguretat Social, data d’alta amb el contractista i data d’incorporacié a I'obra.
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Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser comunicada
en el mateix dia a SPM Viladecans Mediterrania. Tot el personal que figuri en
'esmentada llista haura d’estar donat d’'alta a la Seguretat Social. Per aixo, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de
les assegurances socials, amb expressié en els mateixos del personal que treballa
a l'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat gestora de
recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de
I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de 'empresa
que estigui adscrit a I'obra. Una vegada validats els originals amb les copies es
retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
contractista estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de SPM
Viladecans Mediterrania i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant
mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors amb
nom i DNI que estant treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que la
societat contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el
personal que efectivament hi ha a I'obra.

L’'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del
Coordinador de Seguretat i Salut i/o SPM Viladecans Mediterrania, es compromet
a adoptar les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la
Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals i del Real decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccié; aixi com de qualsevol altre normativa
que la desenvolupi o li sigui d’aplicacié.

2. Constituci6 de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per radé de la constitucié de fiances dimanant del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les
seves revisions.

3. Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de
8.870,36-€, IVA exclos

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen amb
el Pla de comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacid, en el qual es
determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra.. El
CONTRACTISTA assumira el cost fins I'import anteriorment indicat.
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SPM Viladecans Mediterrania o la societat privada municipal que aquest determini
girara al CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacio
avalades per I'existéncia del Pla de comunicacioé especific de I'obra.

El CONTRACTISTA les haura d’abonar a la societat privada municipal emissora
de la mateixa dins dels trenta (30) dies a la presentacié de factura.

En cas dincompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, SPM Viladecans Mediterrania
podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA
aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, es
cobrara uns interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la
normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb
caracter enunciatiu no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicacié aixi
com totes aquelles que es puguin determinar per SPM Viladecans Mediterrania en
relacié a comunicacio i informacié d’obra, informacié als ciutadans sobre qualsevol
incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc , en relacié
amb I'obra que s’executa.

En consequéncia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d’'informacié i comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat privada
municipal per SPM Viladecans Mediterrania S.L.

4. Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locacié en obra de cartells anunciadors de I'empresa adjudicataria, aniran
Unica i exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA,; i en qualsevol cas, estara
subjecta a la prévia autoritzaci6 de SPM Viladecans Mediterrania quant a les
caracteristiques del cartell, ubicacio i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut
en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacio dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i
Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per SPM Viladecans Mediterrania
la subcontractaci6 a signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut,
aixi com a presentar li els documents i certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a consequencia de la realitzacio dels treballs
encomanats.
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El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs
contractats.

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per la societat contractant una reiterada
inobservanca en els equips de proteccié personal per a la realitzacio dels seus
treballs, per part del personal del contractista, SPM Viladecans Mediterrania queda
facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu import de la
certificacio final .

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execuci6 de les obres

EL CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucio de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir 'execucié de les obres en
els terminis parcials establerts en el Pla d’obra aprovat; i resta obligat a millorar el
rendiment i la planificacioé dels treballs, aixi com I'assignacio de tots els recursos,
tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la qualitat requerida
en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

7. Els Llibres d'Ordres i Incidéncies,

EL CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de I'obra, i des de l'inici dels treballs,
a disposicio de la Direccio Facultativa i de SPM Viladecans Mediterrania, un Llibre
d’'Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin AL
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiéncies, o les que
consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme d’acord i en harmonia
amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa i signada
per la Direccié Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la signatura DEL
CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera per la Direcci6
Facultativa, EL CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a la societat contractant
per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur previament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacio del replanteig i
es tancara en I'acte formal de recepcié de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té l'obligaci6 de complimentar EL
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.
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8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per
la legislacio vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié" i
"responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a I'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranca son els segiients:

a)

b)

L'asseguranca en modalitat "tot risc construccio":

Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

Hauran de figurar com a beneficiari de l'asseguranga SPM Viladecans
Mediterrania

Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de
I'obra.

Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccid.

Maquinaria de construccié.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O O O O O O

L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import
minim DE QUATRE-CENTS MIL EUROS (100.000,00.-€ d’euros ) i cobrira:

Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per acci6 o omissi6, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d'accidents relacionats amb I'execucio
de l'obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
'assegurat.

La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.
Qualsevol reclamacié contra SPM VILADECANS MEDITERRANIA, que
tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que
l'assegurat sigui responsable.
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c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacié, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a
aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’haura de presentar a SPM Viladecans Mediterrania abans de la
formalitzacio del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el
qual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la
prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepcid de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

SPM Viladecans Mediterrania podra procedir a la suspensio del pagament de les
certificacions i, en el cas de la recepcio, a la suspensié del comput del termini de
garantia fins que el contractista acrediti I'acompliment d'aquesta obligacié, sense
gue el periode de suspensié sigui computable a efectes d'indemnitzacio per retard
en el pagament de les certificacions o de la liquidacio.

9. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla.

Abans de comencgar les pbres, el contractista comunicara al técnic de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., encarregat de la gestié de I'obra, la relacio
detallada amb les dades segtients:

a) Maguinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b)  Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicio per a I'execucio
de les obres

c) Teécnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direccié de
'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de
treball a peu d'obra.

d) EL CONTRACTISTA també facilitara al tecnic de la societat contractant
encarregat de la gestié de I'obra, relacid numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que
haura de ser I'adequat el qualitat i numero al tipus i magnitud dels treballs a
realitzar. En qualsevol moment SPM Viladecans Mediterrania podra ordenar
la separacid de l'obra del personal que, al seu criteri, no estigui el
suficientment capacitat pel treball a desenvolupar o la seva actitud sigui
manifestament perjudicial per a l'obra, i podra aixi mateix ordenar
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lincrement de personal necessari per a la consecucié dels treballs en el
termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit (equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu electronic)
per a despatx exclusiu de la Direccié Facultativa de I'obra, en el lloc que es
consideri més apropiat, previa conformitat de la Direccié Facultativa i SPM
Viladecans Mediterrania; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense
prévia autoritzacio.

L'esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacié del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada
dels documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el
Llibre d’ordres i el Llibre d’'incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
tecnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacio i resta
establert al Pla d’Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per la
seva part la direccié dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
guants gestions depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccioé Facultativa de
I'obra i per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat d’exigir AL
CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona adscrita
a l'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista li
pogués causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra

Utilitzacié de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzaci6 de materials i la
norma Técnica de I'Institut Tecnologic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacié
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucioé i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicié o descripcid dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que,
sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
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Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es consideren
sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no figurin en
el pressupost valorats en unitats d’obra o partides alcades.

Despeses d’assaigs

Les despeses originades per el concepte de control de qualitat seran per compte
del contractista fins a I' U | MIG PER CENT (1,5%) del PEM del projecte, i estan
inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins
aquest 1,5 % del PEM.

A tal efecte, I'adjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos d’empreses
homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals s’especificara:
partides unitaries i pressupost, i correspondra al responsable del contracte- de les
tres (3) ofertes presentades - determinar quina sera I'encarregada de I'execucié.
L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

El Pla de qualitat de I'obra que I'empresa mantindra directament durant I'execucio
de les obres, sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de
I'acompliment de totes les disposicions legals vigents en aguesta comprometent-
se al fet que els assaigs els executara, d'acord amb SPM VILADECANS
MEDITERRANIA S.L, en el laboratori homologat que s’acordi.

Pel cas que SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. sol-licités altres proves no
incloses al Pla de qualitat, s’abonaran d’acord amb els preus unitaris establerts al
pressupost adjuntat i aprovat

El PCQ presentat sera supervisat i aprovat per la Direccid Facultativa de les obres,
aixi com I'acceptacio d’un dels tres laboratoris ofertats.

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.
Alta de les instal-lacions.

Seran de compte i carrec del contractista la realitzacio de les gestions, pagaments
de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redacci6 i visat dels projectes que hagin
de presentar-se en els Organismes competents a efectes d'obtenir I'alta i permis
de funcionament de les instal-lacions i escomeses provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucié de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de
donar compte immediatament de les troballes a la Direcci6 de I'Obra i SPM
Viladecans Mediterrania S.L, i col-locar-los sota la custddia d’aquest.

Els materials rescats de I'obra es consideren propietat de la societat contractant i
seran traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.



http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RGLCAP
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Neteja de I’obra

Al final de I'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequencia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de
recepcid6 de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho SPM Viladecans
Mediterrania S.L. a carrec del contractista

Conservacié i vigilancia de I'obra

El contractista esta obligat a la conservacid i vigilancia dels seus mitjans de treball,
dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacio

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la
correcta i adequada conservaci6 dels cartells i senyals, i a la immediata reposicio.
Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de SPM Viladecans Mediterrania S.L, es
podran dur a terme les tasques de conservaci6 a carrec del contractista.

Execucié dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que SPM Viladecans Mediterrania consideri necessaries
fins la recepcidé de l'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de
garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de
gue hagin estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense
causa justificada, SPM Viladecans Mediterrania podra exigir una penalitat per
import de vint centims (0,20.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte
per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de I'oportuna
penalitat, SPM Viladecans Mediterrania si ho considera oportd, prévia comunicacio
per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar directament aquells treballs no
executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest cas, e EL
CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a I'obra dels
serveis de la societat contractant els industrials externs.
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En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin pels serveis de SPM Viladecans Mediterrania o per altra
empresa, seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA; i es descomptaran de les
certificacions pendents, /o de la garantia constituida; sense perjudici de la
possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

20.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.
20.1 Modificacio6 del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

SPM Viladecans Mediterrania podra durant la seva execucid, modificar el
contracte, sempre que concorri alguna de les circumstancies que determina
l'article 205 LCSP, en els termes indicats a 'esmentat article.

En cas que per la societat contractant es procedeixi a modificar el contracte
incorporant parts de I'obra i/o unitats d’'obra o materials no previstos en el
contracte, ni deduible d’aquesta o les caracteristigues del qual difereixen
substancialment d’aquelles, el seu preu es fixara per Viladecans Mediterrania S.L,
a proposta del Director Facultatiu de les obres d’acord amb el procediment que a
tal efecte es determina. Tant per a la seva execuciéo com pel seu abonament, es
procedira a I'aprovacié de preus contradictoris de conformitat amb el que preveu la
LCSP, i es fixaran per I'd0rgan competent de la societat contractant mitjancant els
seus legals representants.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director Facultatiu de
les obres ien el que es faci constar I'import aproximat de la modificacié, aixi com al
descripcid de les obres a executar, quan comportin incorporar parts de l'obra i/o
unitats d’obra 0 materials no previstos en el contracte.

A tal efecte, la fixacid del preu es determinara d’acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacié del contracte.

L’informe previ del Director de les obres i dels serveis técnics de SPM Viladecans
Mediterrania es notificara AL CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia
per un termini de cinc (5) dies habils.

Es dictara resolucidé per I'6rgan de contractacié a la que s’haura de fer constar
'existéncia de crédit per assumir la modificacid, i s’emplacara AL
CONTRACTISTA, en el seu cas, per a la formalitzacié d’'un annex al contracte.

Si el contractista no acceptés els preus fixats, 'drgan de contractacié podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagués fixat.

SPM Viladecans Mediterrania S.L podra modificar, en els termes indicats a l'article
205 LCSP.
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20.2 Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacio
d’acord amb allo previst a I’article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucié del contracte, i d’acord amb el que preveu l'article indicat es
podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacio previa, quan consisteixen
en lalteracio de les unitats d’obra realment executades: augmentant, reduint,
suprimint parts de I'obra i/o unitats d’obra, o substituir ( sempre que aquesta sigui
una de les compreses en el contracte i/o en la documentacié contractual ); sempre
que l'import global no sobrepassi en més o menys 10% del pressupost d’execucié
del contracte.

En aquest cas, EL CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la reduccié aquesta donara lloc a
cap indemnitzacié a favor DEL CONTRACTISTA.

20.3 Les maodificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix I'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.

L’anunci de modificacioé del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
I'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti I'empresa adjudicataria com els
que emeti I'0rgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

SUSPENSIO DE LES OBRES.

SPM Viladecans Mediterrania S.L podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio
d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent
reajustament de pla, sense perjudici d’abonar les indemnitzacions a qué contractista
tingui dret.

En el cas de suspensio dels treballs, a instancia de la societat contractant per causa no
imputable al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un
nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15)
dies, cas en el que el contractista no podra reclamar cap tipus d'extra cost o
compensacié economica. En cas que la suspensié incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La
guantificacio, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la
guantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensi6 fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra dret
a la rescissio del contracte i a una indemnitzacio del sis per cent (6 %) de I'import de les
obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicacio
d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el pressupost
d’execucié material amb deduccié de la baixa de licitacio en el seu cas.
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RESPONSABILITAT

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiéncia de
les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de SPM
Viladecans Mediterrania S.L no prevista en el Projecte.

En conseqiéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentaci6 d'oferta a la present licitacio implica la declaracié per part DEL
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en
qgqué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia de l'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i
en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execuci6 de les
obres alliberant a la societat contractant de tota responsabilitat o reclamacié que li fos
exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
gue li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparaci6 dels danys causats, la societat contractant
podra prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o
reparar tals danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacio de tot tipus i serveis de qualsevol
classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacidé previa dels que
puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectaci6 a allo indispensable i projectar i
programar |'oportuna substitucio en el seu cas.
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Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construcci6, degut a incompliment contractual per part DEL
CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys
a partir de la recepcié. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest
cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié a aguest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficiéncies en 'execucid de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacio tecnica dels materials emprats o per
gualsevol altre concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la
reclamacid, abonant la indemnitzacid reclamada, si aixi s’estableix en la resolucid
definitiva de I'expedient, i EL CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la possibilitat de
reclamar directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolucio
ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer
requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a SPM Viladecans Mediterrania

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

El dia vint-i-cinc (25) de cada mes, o en cas de ser festiu, el seglent habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.ila
persona autoritzada pel CONTRACTISTA respecte la part d’obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglent habil, SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. elaborara, d’acord amb la relaci6 mensual
valorada, la certificaci®6 mensual d’obra, unic document valid a efectes de facturacié.
Aquesta certificacié sera enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini
de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. factura de l'obra executada durant I'esmentat
periode d’acord amb la certificaci6 emesa per SPM VILADECANS MEDITERRANIA,
S.L., o manifesti el que cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificaci6 de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. la corresponent
factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la normativa
vigent article 198 LCSP.
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El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per
la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacio de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
SPM duran a terme la verificacio/ validacio de la factura que correspongui

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacié/ verificacié de la factura pels serveis tecnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de SPM Viladecans
Mediterrania S.L, abans del dia 25 del mes anterior.

En cas que SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. rebi la factura fora del termini
indicat a la present clausula, es considerara com a data als efectes del comput dels
terminis indicats en la present clausula, la de I'tltim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de presentacio
aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha
d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio i recepcio
de les obres que compren.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa segient: llistat de personal que es trobi a 'obra i copia de
la liquidacié de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacio d’'obra no sera tramesa per SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L. fins que no s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que segons
el parer de la direcci6 de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient. No obstant
aixo, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de I'executat o
de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en lanualitat
corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions més
grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacio, obres no
previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccié6 d’'Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
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construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. si ho estima convenient podra abonar al
CONTRACTISTA imports a compte per les operacions preparatories com instal-lacions o
acopi de materials o equips de maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el
CONTRACTISTA haura d’assegurar els referits pagaments a compte mitjancant la
prestacié de garantia, en metal-lic, aval o asseguranca de caucié.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a l'obra, prévia autoritzacié de I'd0rgan de
contractacié que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seguents requisits:

» Que existeixi peticié6 expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessio dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o
en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemant.

L’'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l'article 200 de la LCSP

SUCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE
24.1 Successio

En el supdsit de fusié6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid,
gue guedara subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat,
el contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida
en acordar-se l'adjudicaci6é del contracte o que les societats beneficiaries
d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament de
'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'érgan de contractacio la circumstancia
gue s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio,
escissid o transmissié de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte
amb la uni6 temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant
de la fusid, la beneficiaria de I'escissidé o I'adquirent de la branca d’activitat, no
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siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es
mantingui la solvencia, la capacitat o classificacio exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar
0 reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la
nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta ultima entitat. En tot cas, I'antiga
garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova
garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es
resoldra, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucioé per culpa
de 'empresa contractista.

24.2 Cessi6 del Contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions
dimanant del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un tercer sempre que
les qualitats técnigques o personals del cedent no hagin estat rad determinant de
l'adjudicacié del contracte , i de la cessidé no resulti una restriccié efectiva de la
competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessié a un tercer quan
aquesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista si
aguestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seglents:

a) Que I'organ de contractaci6 autoritzi , de forma prévia i expressa, la cessio .

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
0 , quan es tracti de la gesti6 de servei public , que n'hagi efectuat I
explotaci6 durant almenys una cinquena part del termini de durada del
contracte . No és aplicable aquest requisit si la cessié es produeix trobant
I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidaci6 .

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb |' Administracio i la
solvencia que sigui exigible , havent d'estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent , i no estar incurs en una causa de prohibicié
de contractar .

d) Que la cessi6 es formalitzi , entre I'adjudicatari i el cessionari , en escriptura
publica .

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien
al cedent .

25.- SUBCONTRACTACIO.

25.1 EIl Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb
tercers en la seva totalitat a excepcié del personal técnic i d’'obra format per:
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25.2

capatassos,

encarregats,

caps de produccio,

topograf,

responsables en seguretat i salut, seguiment de la qualitat, gestio de residus,
caps d’obra.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
gue tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o
técnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En
aguest cas, la intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i
s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té
previst subcontractar.

D’acord amb el Reglament d’execucié (UE) 2016/7 de la Comissio, de 5 de gener
de 2016, pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu Unic de
contractacio, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intencié de
subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar la informacié prevista en les
seccions A i B de la part Il (informacié sobre l'operador econdmic i els seus
representants) i en la part lll (informacio relativa als motius d’exclusio)i la part IV
del DEUC relativa als criteris de seleccié del DEUC respecte de cadascuna de les
empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no
s’ajustin a alld indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a I'd0rgan de contractacio i
s’hagin aportat les justificacions a que es refereix el paragraf segient, llevat que
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situacio justificada
d’emergeéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, excepte si I’Administracio
notifica dins d’aquest termini la seva oposicio.

25.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del

contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execuci6, a I'érgan de contractacio
la intenci6é de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de 'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la
seva experiencia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia
és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de SPM Viladecans Mediterrania
model de certificat de compliment de la normativa de prevencié de riscos i
compromis d’adhesio al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els models




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS
TECNIQUES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER -
PROCEDIMENT OBERT LES OBRES CONTINGUDES EN EL VI m ed
PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR
D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL | ®meresas municipales de viladecans
CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN

BATLLORI

aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes
procediran a signar l'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el
Coordinador de seguretat i salut. Sense algun dels requisits anteriors no
s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa subcontractada.

25.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié qualsevol

25.5

modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la
informacid necessaria sobre els nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

25.6 La infracci6 de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la

25.7

LCSP per procedir a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud
de I'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacio
d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de la
repercussio en I'execucio del contracte, les conseqliéncies seglents:

a) laimposicio a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100
de lI'import del subcontracte;

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paragraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la
LCSP)

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucid
del contracte front a ’Administracié, de conformitat amb aquest plec i amb els
termes del contracte, inclés el compliment de les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral a quée es refereix el plec. El coneixement que
'Administracié tingui dels contractes subscrits o l'autoritzacid que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accid directa front
SPM Viladecans Mediterrania per les obligacions contretes per ells amb el
contractista principal com a consequiéncia de I'execucié del contracte principal i els
subcontractes.

25.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio

25.9

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
'ordenament juridic o incurses en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes en l'article 71 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les
persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

25.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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25.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb el que determina la LCSP, SPM Viladecans Mediterrania
podra en qualsevol moment [l'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que
participin en I'execucié d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sollicita SPM Viladecans Mediterrania S.L, el
CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié detallada d'aquells subcontractistes
0 subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacié, juntament amb aquelles condicions de subcontractaci6 o
subministrament de cada un d'ells que guardin una relacié directa amb el termini
de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de SPM Viladecans Mediterrania S.L
justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la
prestacid dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art 228 i en la
Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucio, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que
es preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacio, com també
la falta d’acreditacidé de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicid AL CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de
l'import del subcontracte.

RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a SPM Viladecans Mediterrania S.L de la data concreta de
la seva finalitzacio, interessant-se per qué es dugui a terme la recepci6 d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcid de l'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats AL CONTRACTISTA com a consequéncia del Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials d’acord amb el que es determina per la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
I'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb l'antelacié suficient. Si per
gualsevol motiu, la societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta
recepcio, ho especificara en forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el
qual a tenor de I'esmentada comunicacié haura de continuar les obres fins el seu
acabament.
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SPM Viladecans Mediterrania S.L fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia
a la seva recepcié, amb data anterior al seu acabament.

A la inspeccié de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants
amb plens poders.

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el
termini d'execucio d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini
de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcid, SPM Viladecans Mediterrania comunicara
per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir
d'aquesta data comencara a comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, SPM Viladecans Mediterrania S.L estableixi que les
obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i
aguesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, SPM Viladecans Mediterrania S.L procedira a la finalitzacio i reparacio en la
forma que estimi oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als
efectes de les responsabilitats de I'industrial per incompliment del termini, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusio de les obres la que resulti
d'addicionar al dia en qué SPM Viladecans Mediterrania S.L es faci carrec de les obres
per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccioé d’Obra i la inspeccié directa de
les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisié i recepcié de I'obra per part de la societat contractant
caldra que es disposi de la documentacié grafica on es precisi I'obra realment executada
amb memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme
respecte el projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i resultats de
control de qualitat.

La recepcio de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel
LCSP

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres
( 3) mesos a aprovar per part de I'd6rgan de contractacio la certificacio final de les obres
executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de I'obra
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executada que sera abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del
contracte.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la
normativa d’aplicacié comencara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcidé de I'obra comencara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, des de la recepcio de les obres, EL CONTRACTISTA sera
responsable d'executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que consideri
necessaries, per tal que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio. EL
CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions,
llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los,
si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de SPM Viladecans Mediterrania
S.L i/lo de T'Ajuntament de Viladecans prévia acceptaci6 de SPM Viladecans
Mediterrania S.L. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio, funcionament i/o reparacio, SPM Viladecans
Mediterrania S.L, previa comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra exigir
'oportuna penalitat i a demés encarregar directament aquells treballs als seus serveis de
conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de
conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA, sense
perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de
'obra, d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat de
les obres, que haurd de ser aprovat per I'd0rgan de contractacio. Si l'organ de
contractacié prévia inspeccié corresponent determina que les obres es troben en
perfecte estat, formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per
finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la
garantia, a la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions
pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies
del finiment del periode de garantia.

RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

28.1 EIl contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que
s’estableixen a la normativa vigent de contractacié publica.
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- La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracié de Concurs, a l'apertura de la fase de liquidacié o d’insolvencia en
gualsevol procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d’assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a
I'acta de comprovacié del replanteig.

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini total
d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8) setmanes o
l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total
assenyalat anteriorment.

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies
naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

- L'incompliment, per causes imputables AL CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre que la demora
excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a presentar
els esmentats documents

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técnigues i les condicions
facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les
obres, aixi com aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direccio
Facultativa de les obres, del Coordinador de Seguretat i Salut i de SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte

- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials d’acord amb el
gue es determini en el present plec o en el contracte

- La suspensi6 acordada per SPM Viladecans Mediterrania S.L de la iniciacié de les
obres per un termini superior a sis (6) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA
tindra dret a rebre una indemnitzacié del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio

- El desistiment o la suspensi6 de les obres acordada per SPM Viladecans
Mediterrania S.L per un termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, EL
CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacio del sis per cent (6 %) de les
obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir
prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccio
de la baixa de licitacio
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28.2

28.3

El retard en el pagament per part de SPM Viladecans Mediterrania S.L per termini
superior a sis (6) mesos. Sl el retard fos superior a quatre (4) mesos, el contractista
podra suspendre el contracte de conformitat amb el que determina larticle la
normativa vigent

L’'incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com l'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

L’'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
guantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de I''VA.

El desistiment abans d'iniciar la prestacié del servei o la suspensié per causa
imputable a I'érgan de contractacié de la iniciacié del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
comengament.

L’'impagament, durant I'execuci6 del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant I'execucié del contracte.

La concurrencia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors, donara lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme
el procediment de resoluci6 del contracte que es determina legal i
reglamentariament a la normativa vigent de contractacié publica ( amb el
compliment dels requisits i del procediment establerts en I'Oarticle 191 de la LCSP
i als apartats a, b, ci d de Tarticle 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions publiques )

L’aplicacio i els efectes d’'aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixin
en els articles 212, 2131313 de la LCSP.

SUSPENSIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

El contracte podra ser suspés per acord de SPM Viladecans Mediterrania S.L o perqué
el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament
del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a I’Administracié amb un mes d’antelacio.

En tot cas, SPM Viladecans Mediterrania S.L ha d’estendre l'acta de suspensio
corresponent, d’ofici o a sol-licitud de 'empresa contractista, de conformitat amb el que
disposa l'article 208.1 de la LCSP.
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L’acta de suspensid, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, 'hauran de sighar una
persona en representacié de I'dérgan de contractacio i I'empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué
s’acordi la suspensié.

SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. haura d’abonar a 'empresa contractista els
danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article
208.2 de la LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

La liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen la LCSP

JURISDICCIO COMPETENT | RECURSOS.

30.1 SPM Viladecans Mediterrania S.L té la condicié de poder adjudicador i no té el
caracter d’administracié publica, als efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de “contratos del sector publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico
espafiol las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP ).

30.2 Els actes de preparacio i d’adjudicacié d’aquest contracte adoptats per I'érgan de
contractacié son susceptibles del recurs potestatiu de reposicid, d’acord amb el
gue estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre del
Procediment Administratiu Coma de les Administracions Publiques, o del recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdiccioé contenciosa administrativa.

30.3 L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu sera el competent per resoldre
gualsevol discrepancia que pogués sorgir en la preparacié i adjudicacié del
present contracte, de conformitat amb el que es preveu a l'article 27 de la LCSP,
prévia la interposicié si s’escau del recurs especial en matéria de contractacio i/o
les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en
l'article 44 i ss de la LCSP

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controvérsies entre les
parts en relacid als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d’aquesta
licitacié, d’acord amb alld previst a l'article 27 del LCSP; amb excepcié de les
modificacions contractuals esmentades a les lletres b i ¢ de lapartat 1 de
'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renlncia a qualsevol altre fur que els
pugui correspondre.
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PROTECCIO DE DADES

1.

2.

INFORMACIO RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de
Proteccio de Dades 679/2016, en el qual es regula el dret d’'informacié en la
recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels seglents
temes:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a participar-hi.

b. Amb relacié a la documentacié presentada pels Licitadors que contingui dades
de caracter personal de persones fisiqgues (treballadors, personal téecnic,
col-laboradors, etc.), el Licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informacio
esmentada a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., amb la finalitat de licitar
en el present procediment.

c. La documentacié presentada pels Licitadors que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., a les
oficines de carrer Pompeu Fabra 50 (08840) Viladecans, i sera tractada pel SPM
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. com a Responsable del tractament de les
dades per a la qualificaci6, valoracié i comparacié de les proposicions dels
Licitadors, aixi com per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa
de contractaci6 publica que sigui daplicaci6 a SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L.. Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar
responsabilitats d’acord amb les normatives aplicables en el marc de la
contractacid i normativa fiscal. Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte
en cas d’obligacio legal.

d. La presentacioé de l'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el Licitador
autoritza a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.. a tractar legitimament la
referida documentacié i informacié en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de I'execucio6 del contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio
i oposicio aixi com els drets de limitacié del tractament i portabilitat de les dades
dirigint un escrit a SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. com a entitat
responsable del tractament, a 'adreca indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una
copia del Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerciti el dret.

INFORMACIO RELATIVA ALS REQUISITS DEL PROVEIDOR QUE TRACTARA
DADES PER COMPTE DE L’ENTITAT | ACTUA COM A ENCARREGAT DE
TRACTAMENT
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L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la
normativa vigent en materia de proteccié de dades de caracter personal i, en
especial, les incloses a l'article 28 RGPD oferint garanties suficients per aplicar
mesures técniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui
conforme als requisits del present Reglament i garanteixi la proteccio dels drets
dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als
encarregats de tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relaci6 al deure
de portar un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
per compte del responsable i l'article 32.1. en relacié al deure d’aplicar mesures
tecniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al
risc i disposar d’un Delegat de Protecci6 de dades si correspon.

32.- CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella
informacié a la que tingui accés per a I'execucié del contracte, que aixi s’indiqui al
contracte o que aixi l'indiqui SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., o que per la
seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de cinc (5) anys, a
excepcio de que s’indiqui un altre superior al contracte. Aixi mateix, els licitadors hauran
d'assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacié que considerin
confidencial de la seva oferta.
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