PROPOSTA ADJUDICACIO -

. =
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIO DE LES OBRES VI med

CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES DE

REFORMA | ADEQUACIO EN PLANTA BAIXA DE LA MASIA DE CAN empresas municipales de viladecans

PALMER
. REFERENCIA
LLOC Viladecans ACTUACIO OBRES CAN PALMER
NUM.
DATA 23 de desembre de 2020 EXPEDIENT 148/FP14/001
Hi assisteixen:
President: Sr. Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED.
Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de I'Area de Planificacio Territorial,
ambit de Transicié Ecologica i Promocio de la Ciutat de I'Ajuntament de
Viladecans.
Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L.
Vocal: Sra. Isabel Marin Gonzalez, Tecnica de VIMED, o persona en qui delegui
Secretaria: Sra. Anna Oliva Cusc6, Advocada del Departament de Serveis juridics del

Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L.

Antecedents:

1.

Atés que en data 21 de febrer de 2020 es va publicar, al perfil de SPM Viladecans Mediterrania,
S.L. ("VIMED”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya (“PSCP”), I'anunci de licitacié del procediment obert per a I'adjudicacié de les obres
contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la
Masia de Can Palmer a Viladecans fixant-se el dia 19 de mar¢ de 2020 com a data limit per a la
presentacio de les ofertes al referit procediment.

Atés que el Reial Decret 463/2020, de 14 de mar¢ de 2020, va declarar I'estat d’alarma per a la
gestié de la situacié de crisis sanitaria ocasionada pel COVID-19 i la seva disposicié addicional
tercera va suspendre els terminis per a la tramitacié dels procediments de les entitats del sector
public afectant, per tant al procediment obert de referéncia.

Atés que el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig de 2020, pel qual s’aproven mesures de
suport al sector cultural i de caracter tributari per fer front a I'impacte econdmic i social del
COVID-2019 i la seva disposicié addicional octava va acordar 'aixecament de la suspensio dels
terminis dels procediments de contractacidé promoguts per entitats pertanyents al Sector Public
sempre i quan la seva tramitacié es realitzi per mitjans electronics.

Atés que, en compliment del previst a la disposicié addicional tercera del Reial Decret 463/2020
de 14 de mar¢ de 2020, es va ampliar el termini de presentacio de les ofertes a la licitacio de
referéncia fins al dia 18 de maig de 2020 a les 14:00h; publicant-se aquesta ampliacié del termini
al perfil de VIMED integrat a la PSCP en data 12 de maig de 2020.

Atés que en data 4 de juny de 2020 I'Organ de Contractaci6 va resoldre modificar la composicid
de la Mesa de Contractacio de conformitat amb la proposta emesa pel gerent de VIMED.

Ates que en data 4 de juny de 2020, un cop finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, la Mesa
de Contractaci6 es va constituir i procedi a 'obertura del sobre A contenidor de la documentacio
administrativa general presentada pels interessats en optar a I'adjudicacié del contracte de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa
de la Masia de Can Palmer a Viladecans.

Les seglients empreses van presentar oferta a la licitacio:
Licitador nim. 1. EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.

Licitador nam. 2: EMPRESA: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L
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Licitador num. 3: EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR

Licitador num. 4: EMPRESA: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
Licitador num. 5: EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

Licitador nam. 6: EMPRESA: Infraestructuras Trade, SL

Licitador nim. 7: EMPRESA: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

Licitador num. 8: EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS SL

Licitador nim. 9: EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.
Licitador nim. 10: EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

8. Atés que en la referida sessio d’obertura del sobre A la Mesa de Contractacié va adoptar els
acords seguents:

1. ‘La Mesa acorda declarar admeses a la licitacio a les seglients empreses al haver presentat tota la
documentacio del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:

Licitador nim. 3: (...) EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR
Licitador nim. 5: (...) EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.
Licitador nim. 6: (...) EMPRESA: Infraestructuras Trade, SL
2. La Mesa acorda requerir als segiients licitadors per tal que esmenin les deficiencies detectades al sobre
A atorgant-los un termini de tres (3) dies habils a aquests efectes amb I'advertiment que, en cas que

no esmenin els defectes observats, no seran admeses i es proposara la seva exclusié del present
procediment de licitacio:

Licitador num. 1: (...) EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.

(...) Licitador nam. 2: (...) EMPRESA: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L

(...) Licitador nam. 4: (...) EMPRESA: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
(...) Licitador nim. 7: (...) EMPRESA: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

(...) Licitador nam. 8: (...) EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS SL

(...) Licitador nm. 9: (...) EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.

(...) Licitador nam. 10: (...) EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL”

9. Atés que en data 15 de juny de 2020 la Mesa de Contractacié es reuni per obrir i qualificar les
esmenes rebudes a la documentacié presentada al sobre A del procediment obert per a
I'adjudicacié del contracte de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de
reforma i adequacid en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans, aixi com la seva
acceptacio i/o rebuig. A la vista de la documentacié presentada, la Mesa considera esmenades
totes les deficiéncies i mancances detectades en el sobre A i, en consequéncia, va acordar
admetre com a licitadors a les empreses segients:

Licitador nim. 1: EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.
Licitador nim. 2: EMPRESA: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L
Licitador nim. 4. EMPRESA: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.

Licitador nim. 7: EMPRESA: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL
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10.

11.

12.

13.

Licitador nim. 8: EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS SL

Licitador nim. 9: EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.
Licitador nim. 10: EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

Atés que en data 15 de juny de 2020 es constata un problema en la petici6 de les paraules claus
necessaries per obrir els sobres B presentats a la licitacié de referéncia a través de I'eina de
Sobre Digital de la PSCP. El servei de suport de la PSCP va confirmar I'existéncia d’'una
incidencia amb les paraules claus d’aquest expedient.

Ates que en data 22 de juny de 2020, un cop introduides totes les paraules claus que mancaven,
la Mesa de Contractacié es reuni per obrir els sobres B (contenidors de les referéncies
técniques) presentats pels licitadors admesos a la licitacié de referéncia. L'obertura es realitza
sense incidéncies (a excepcio dels errors formals descrits a I'apartat segiient), constatant-se que
els sobres B incloien la documentacié técnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i
suficient ni valorar-ne el seu contingut.

Atés que a I'acta d’obertura dels sobres B es detecta I'existéncia d’un error formal en els sobres
B presentats pels licitadors nim. 2 (IARSA OBRES | PROMOCIONS) i 5 (OHL SERVICIOS
INGESAN, S.A) consistent en la manca de firma de tots o part dels documents inclosos a
I'oferta técnica presentada i que, un cop requerides, ambdés licitadors van esmenar el defecte
detectat dins el termini conferit, presentant un document independent de ratificacié de I'oferta
tecnica presentada a fi de garantir la inalterabilitat de les ofertes presentades.

Atés que en data 2 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractacié va emetre una proposta de
valoracid dels sobres B en aplicacid dels criteris subjectes a judici de valor previstos al Plec de
Clausules Administratives Particulars (PCAP), de conformitat amb l'informe técnic de 25 de
setembre de 202, i va adoptar els acords seguents:

“PRIMER.-APROVAR la seguent puntuacié dels criteris avaluables mitjangant judici de valor obtinguda
pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre annex i ll, i de la
gue s’extreu que en odre decreixent la puntuacié dels licitadors en criteris avaluables en judici
de valor és la seguent:

" PUNTUACIO
LICITADOR TECNICA
OBTINGUDA
9 | VOLTES CONNECTA, S.L. 36,55
7 | RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL 32,20
5 | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 31,75
1 | BIGAS GRUP, S.L. 31,65
6 | INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 30,55
10 | GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL 26,50
4 | CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A. 25,30
3 | CONSTRUCTORA CORAMAR 20,95
8 gLONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -
2 | IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L 17,50

SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE PUNTUACIO DELS
CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors
admesos al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte
d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer
a Viladecans.

TERCER.- PROCEDIR a convocar /'obertura publica del sobre C relatiu a la proposta economica i
altres criteris automatics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuacié técnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B en relacié als criteris avaluables mitjangant judici de
valor; i procedir posteriorment a la valoracié de les pliques pel que fa als criteris objectius
d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracid conjunta que en fara la Mesa de
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14,

15.

16.

17.

18.

Contractacio i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut més puntuacié en aplicacio
de tots els criteris d’adjudicacio determinats en el plec.”

Atés que en data 9 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractaci6 va ratificar la proposta de
valoracié dels sobres B emesa per la Mesa de Contractacio resolent:

“PRIMER.- RATIFICAR la valoraci6 i puntuacié que es determina a la proposta de valoraci6 dels sobres
B mitjangant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de contractacié a 2
d’octubre de 2020 en el procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al
Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacio en planta baixa de la Masia de Can
Palmer a Viladecans de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la puntuacié dels licitadors
en criteris avaluables mitjan¢ant judici de valor és la seglent:

PUNTUACIO
LICITADOR TECNICA
OBTINGUDA
9 | VOLTES CONNECTA, S.L. 36,55
7 | RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL 32,20
5 | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 31,75
1 | BIGAS GRUP, S.L. 31,65
6 | INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 30,55
10 | GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL 26,50
4 | CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A. 25,30
3 | CONSTRUCTORA CORAMAR )
g | CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE 8
EDIFICIOS SL g
2 | JARSA OBRES | PROMOCIONS S.L 17,50
SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractacié publica - amb anterioritat a la data

fixada per I'obertura de sobre C - la present resolucié incloent els quadres resums de
puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la present com
Annex nim. | i Annex ndm. Il, en relacié als criteris avaluables mitjangant judici de valor.

TERCER.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C de proposta economica en data 15 d’octubre de 2020, i
en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el
sobre B, en relaci6 als criteris avaluables mitjan¢ant judici de valor. Procedir, posteriorment a
la valoraci6 de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius d’aplicacié automatica i en
definitiva, a la valoracid conjunta que en fara la mesa de contractacid, i de la qual en
resultara el licitador que ha obtingut més puntuacié de [I'aplicacié de tots els criteris
d’adjudicaci6 determinats en el plec.”

Atés que en data 13 d’octubre de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitacio de la
PSCP, l'acta de 2 d’octubre de 2020 de la Mesa de Contractacid i la resolucié de I'Organ de
Contractacié referida al punt anterior, notificant-se individualment aquesta ultima també a
cadascun dels licitadors.

Atés que en data 14 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractacié va resoldre excloure els
licitadors nim. 8 (CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
SL) i 2 (IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L) per haver obtingut una puntuacié técnica en el
sobre B en aplicaci6 dels criteris subjectes a judici de valor inferior al llindar minim de vint punts
fixat a la clausula 9.2 del PCAP.

Ates que en data 14 d’octubre de 2020 es va notificar individualment la resolucié d’exclusié
referida al punt anterior als licitadors afectats i es va publicar a la PSCP.

Atés que en data 15 d’octubre de 2020 es celebra, en acte public préviament convocat, I'acta
d’obertura dels sobres C (proposta econdmica i financera) presentats pels licitadors admesos al
procediment amb el resultat seglent:

“Es procedeix a l'obertura i lectura del contingut dels sobres C “proposta economica i altres criteris
automatics” presentats pels licitadors admesos al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres
contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacio en planta baixa de la Masia de
Can Palmer a Viladecans amb el resultat segiient:
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Previament, es recorda que de conformitat amb la clausula 7.4 del PCAP, les ofertes econdmiques no
podien superar el pressupost base de licitacié que ascendia a 321.037,26€, IVA exclos i que I'ampliacié
del termini de garantia ofert es sumaria al termini minim de garantia de 24 mesos.

Licitador Nam. 1:

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nam. 2:

BIGAS GRUP, S.L.
293.490,41€, IVA exclos
8,58%

36 mesos.

EMPRESA:

IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L

(exclosa per no haver assolit la puntuacié técnica minima exigida pel PCAP)

Licitador Nim. 3:

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

CONSTRUCTORA CORAMAR
240.777,95€, IVA exclos

10,00 %

24 mesos.

Es detecta un error en el calcul de la baixa que suposa |'oferta presentada per aquest licitador i es
deixa constancia que constitueix una baixa del 25% respecte del pressupost base de licitacio.

Licitador Num. 4:

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
278.467,72€, IVA exclos

13,36 %

12 mesos.

Es detecta un error en el calcul de la baixa que suposa |'oferta presentada per aquest licitador i es
deixa constancia que constitueix una baixa del 13,26% respecte del pressupost base de licitacio.

Licitador Num. 5:

EMPRESA:
PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Num. 6:

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.
319.432,07€, IVA exclos

0,50 %

12 mesos

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nam. 7:

Infraestructuras Trade, SL
288.484,08€, IVA exclos
10,14 %

36 mesos

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:
Licitador Nam. 8:

RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES
SL

308.356,29€, IVA exclos

3,95%

36 mesos

EMPRESA:

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL

(exclosa per no haver assolit la puntuacié técnica minima exigida pel PCAP)

Licitador Num. 9:

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nim. 10:

VOLTES CONNECTA, S.L.
311.727,18€, IVA exclos
2,90 %

36 mesos

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL.
300.477,82€, IVA exclos

6,40 %

36 mesos

19. Atés que a la referida acta d’obertura del sobre C es detecta que, de conformitat amb alld previst
a la clausula 9.1.A) del PCAP i amb linforme técnic de 2 de novembre de 2020, l'oferta
presentada pel licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) i pel licitador nim. 4
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

(CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A)) eren presumptament temeraries. Per
aquest motiu, la Mesa de Contractacié acorda:

“l. REQUERIR al licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) per tal de que en el termini maxim de
cinc (5) dies habils a comptar des del dia segiient a la recepcié de la comunicacio; presenti per escrit la
informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva
oferta economica, atés que resulta presumptament temeraria, a través de l'eina de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

2. REQUERIR al licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A)) per tal de que
en el termini maxim de cinc (5) dies habils a comptar des del dia seguent a la recepcié de la comunicacio;
presenti per escrit la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta economica, atés que resulta presumptament temeraria, a través de l’'eina
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.”

Ates que en data 5 de novembre de 2020 es va comunicar aquest fet als licitadors afectats per
tal que dins el termini de cinc (5) dies habils (és a dir, fins al dia 12 de novembre de 2020)
presentessin cadascun d’ells la documentacié que estimessin pertinent per a justificar la baixa
temeraria o anormal de I'oferta econdmica presentada.

Atés que, dins del termini conferit a aquests efectes, Unicament va respondre al requeriment el
licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) presentant la documentacié que va estimar
adient per tal de justificar la baixa temeraries de la seva oferta economica. El licitador nim. 4
(CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.) no va presentar cap documentacio.

Ates que en data 16 de novembre de 2020 s’ha emes un informe pel tecnic designat per VIMED
en relacid a la justificacié de la baixa presentada pel licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA
CORAMAR) per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de I'oferta presentada i
justificar la baixa econdomica respecte el pressupost base de licitacié.

Atés que en data 16 de desembre de 2020 s’ha emés un informe juridic per la Secretaria de la
Mesa de sobre el procediment contradictori seguit en relacié amb les baixes detectades com a
presumptament temeraries i la proposta técnica efectuada al respecte.

Atés que en data 18 de desembre de 2020 la Mesa de Contractacié ha adoptat els acords
seguents:

“PRIMER. RATIFICAR i assumir com a propi, I'informe técnic de 16 de novembre de 2020 relatiu a
I'analisi de les justificacions de l'oferta economica presentada pel licitador nim. 3
(CONSTRUCTORA CORAMAR) i la manca de justificacié de I'oferta economica per part
del licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.).

SEGON. ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE REBUIG de la justificacio
a la baixa economica presentada pel licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) al
procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte d’obres locals
ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans
per haver presentat una oferta anormalment baixa no justificada suficientment.

TERCER. ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA D’EXCLUSIO de la baixa
economica presentada pel licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA
SECLA, S.A) al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte
d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer
a Viladecans per no haver presentat cap justificacié de la seva oferta anormalment baixa.”

Atés que a la vista de I'acta anterior, en data 21 de desembre de 2020 I'Organ de Contractacio
competent ha resolt:

"PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractacié de data 18 de desembre de 2020
emesa en relacio a la justificacié de la baixa econdmica presentada pel licitador nim.
3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) i a la manca de justificacidé de l'oferta econdmica
per part del licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A)) al
procediment de referencia.

SEGON.- EXCLOURE l'oferta economica presentada pel licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA
CORAMAR) al procediment obert per a l'adjudicacié de les obres contingudes al
Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacio en planta baixa de la Masia
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26.

27.

de Can Palmer a Viladecans per haver presentat una oferta anormalment baixa no
justificada suficientment.

TERCER.- EXCLOURE l'oferta economica presentada pel licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA |
REHABILITADORA SECLA, S.A) al procediment obert per a l'adjudicacié de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacioé en
planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans per no haver presentat cap
justificacié de la seva oferta anormalment baixa

QUART.- COMUNICAR la present resoluci6 als interessats i PUBLICAR aquesta resolucio a la
Plataforma de Serveis de Contractaci6é Publica de la Generalitat de Catalunya.”

Ates que en data 21 de desembre de 2020 s’ha publicat, al tauler d’avisos de la licitacio de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, la resolucié d'exclusid de propostes
economiques indicada al punt anterior acompanyat de la proposta emesa per la Mesa de
Contractacioé el 18 de desembre de 2020 i es va notificar individualment als licitadors nim. 3
(CONSTRUCTORA CORAMAR) i nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A)
junt amb I'informe juridic de 16 de desembre de 2020.

Atés que en data 22 de desembre de 2020 s’ha emés un informe per la técnica designada per
VIMED en el qual s'informava de la puntuacié obtinguda pels licitadors admesos en el sobre C
en aplicacié dels criteris de valoracié automatica previstos al PCAP.

Desenvolupament de la sessio:

1.

Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a I'adjudicacié de
les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta
baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans (exp. 148/FP14/001), es procedeix a la valoraci6
dels sobres C (proposta econdomica i altres criteris automatics) presentats pels licitadors
admesos a la licitacié d’acord amb els criteris d’adjudicacié d’aplicacié automatica continguts al
PCAP que son els seglients:

9.1 Criteris objectius d’aplicacié automatica (SOBRE C) (maxim 60 punts)

A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacié l'oferta més economica de les diferents baixes ofertes
admeses. La puntuacio vindra definida per I'aplicacié de la segiient férmula:

ool

(0i-07)

Pi = Pmax X |————
N )

On

Pi = Puntuaci6 de l'oferta analitzada

Pmax = Puntuacié maxima

Oi = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (pressupost base de licitacio)
O min = Oferta admesa més economica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitacié senyalat
i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la
documentacio publicada junt amb el Plec.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes 0 errors que impedeixin
conéixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que s’aplica.

En cas de discrepancia en les xifres expressades numeéricament i les expressades en
lletres, I'organ de contractacio tindra en compte les quantitats expressades en lletres.
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Baixes presumptament temeraries o anormals

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
oferta sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmeética de les ofertes presentades a la licitacié.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes
més cares, sense perjudici d’allo previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10)
a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
I'oferta més economica i la oferta més cara, sense perjudici d’allo previst a I'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els ofertants proposin en relacié a 'ampliacié
del termini de garantia determinat al plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a un
maxim de TRES (3) punts. Els periodes inferiors a 12 mesos es puntuaran
proporcionalment.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.”

2. A continuaci6, per a cadascun dels licitadors admesos i no exclosos de la licitacioé s’indica la
valoraci6 dels sobres C (proposta economica i altres criteris automatics) d’acord amb els criteris
de valoracié automatica previstos al PCAP i es transcriu la valoracio obtinguda en aplicaci6 dels
criteris subjectius sotmesos a judici de valor continguts a I'acta de la mesa de contractacio de 2
d’octubre de 2020:
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Licitador nam. 1: BIGAS GRUP, S.L.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica .............ccceeeeeiiieiieeeninen. 55,43 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ............ccccocoeeiiieeien. 31,65 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt et et eennaeeanee 87,08 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) OFfErta @CONOMICA ..eiiiiiiiiieiiiee ettt ettt e st e et et e e sbe e e sebe e abeeesabes tesbeeanes de 0 a 57 punts

La proposta economica oferta per l'entitat BIGAS GRUP, S.L. és per un import de
293.490,41€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (61.632,99€); pel que l'import
total sera de 355.123,40 (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 8,58%
respecte el pressupost de 321.037,26€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 52,43 punts.
B) Ampliacié termini de garantia.........ccccvveeeeeeii i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoraci6é de 3,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio auUtOMALICA............uveeeeeeeeiiiiiiieeee e e e e e cirirree e e e e e 55,43 punts \

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ‘

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....c.ccceiiieriiiiieieisieieieee e de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjJeCte.....ccoovvii i de 0 a 16 punts

Als apartats A, A.1i A3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora enumera els aspectes que ha considerat prioritaris per a la planificacié
proposada. Analitza el termini d’execucié de I'obra establert, considerant necessari
incrementar el numero d’equips per treballar simultaniament a diferents zones, estimant les
dues setmanes finals com a periode de folganca per absorbir possibles retards en I'execucié.

Informa que disposa de 45 maquines propies, dues plantes de formigonat i una planta de
transferéncia d’arids. Al document Annex 0.3 aporta relacié detallada de la maquinaria propia
d’obra.

Realitza un estudi del procés constructiu segons les consideracions propies de projecte,
executant-lo en una sola fase. Mostra un esquema de les activitats principals, seqienciades
en ordre cronolodgic, definint la seva durada i el tipus d’activitat segons la seva execucio. Es
considera que I'estudi és poc detallat, no descrivint la metodologia ni els recursos destinats a
cada activitat.

Presenta una estructura organitzativa de I'equip técnic destinat a I'obra definint les funcions
de cadascun aixi com la dedicacié en percentatge. Descriu I'equip de treballadors que haura
permanentment a I'obra per recolzament dels treballs.

El licitador ofereix una proposta de millora en el procés constructiu aplicant la metodologia
BIM, aportant informacid relacionada en el document Annex 05.

Realitza un analisi dels punts que considera critics de I'obra i aporta propostes de correccio.
Agquests punts sén: actuacié a portar a terme a la fase d’enderrocs en el cas que el Centre
d’Atencié Familiar estigui obert i aportacié de detalls constructius previs a I'execucié dels
estintolaments dels murs interiors i execucio de les dues obertures a la facana posterior.
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Es complementa aquest apartat amb un ampli recull fotografic dels espais exteriors en el
document Annex 01 i una relacié d’obres similars en ’Annex 04.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.
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punts
Als apartats A.2 i A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte, realitzada la visita
a la zona d’actuacié i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.

Identifica les afectacions al transit de vianants i I'accés a fiques existents i comercos,
I'afectacié d’accés de vehicles a garatges privats, als aparcament en calgada, al transit de
vehicles, al transport public i a nuclis de contenidors. Per a cadascuna de les afectacions, el
licitador dona una descripcié acurada de la situacioé i proposa mesures de correccié per tal de
minimitzar-les.

Ofereix també una série d’actuacions per minimitzar les afectacions als veins, definint els
recursos destinats i la sistematica general a aplicar.

Presenta dues propostes alternatives per la zona d’emplagament de casetes, aplec de
material, runes i zona de carrega i descarrega de material. Té en compte no interferir en
'accés al Centre d’Atencié Familiar en el cas que estigui en funcionament, alhora que
proposa ocupar dues places d’aparcament PMR (places de mobilitat reduida) davant la Masia
Can Palmer en el cas que el centre estigui tancat i mentre durin les obres.

Per tant, es considera que 'analisi és exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €S de:.........ccovveiiiiiiiiiiiiiiiiie e 1,80 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaCiQ..........ccccccooveiieennnnnn de 0 a 2
punts

En l'apartat A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i adients.

Proposa elements de tancament mobil, senyals verticals i senyalitzacié horitzontal. Planteja
'is de tanques tipus rivisa amb malla antipols en zones d’obres limitrofs amb voreres i
tanques de plastic per canalitzar el flux de vianants.

Planteja ocupar una franja de seguretat, tancada amb reixa i lona, entre la facana posterior
de la masia i el Parc Infantil de Transit durant els dos primers mesos de I'obra, per realitzar
'enderroc per I'obertura de dues noves finestres.

Defineix una zona d’emmagatzematge de productes especials dins la zona d’implantacio
d’obra.

No té en compte cap sistema de proteccioé d’arbrat existent susceptible de rebre algun cop,
tot i que valora una incidéncia molt reduida donades les grans dimensions de voreres.

Per tant, es considera un estudi adient i exhaustiu pel tipus d’obra a realitzar.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) és de:......cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 1,70 punts
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B) PLA D’OBRES..... . ettt ettt e e e e de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres...........cccevevviie i de 0 a10 punts
En l'apartat B.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte, preveient les tres setmanes finals per tasques de
repassos, posada en marxa de les instal-lacions i proves de servei. Aquest plantejament al
final de I'obra no correspon exactament amb allo indicat en la memodria de I'apartat A.1, on
explicava que les tasques finals es realitzarien en dues setmanes.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols.
Incorpora fites, durades i ligams entre les activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’'una forma racional, passant d'una a l'altra
de forma concatenada. Les durades i folgances d’aquestes activitats també queden
contemplades en un llistat. Recull també les gestions prévies a realitzar abans del
comengament de I'obra.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines sén les activitats
critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites importants de
la planificacié.

Redacta un text descrivint el cami critic de la planificacié i identificant quines sén les activitats
critiques, tot i que sén facilment identificables en el diagrama de Gantt presentat, ja que les
identifica en color vermell.

Aporta un grafic (diagrama Pert) amb la xarxa de precedéncies, relacionant totes les
activitats, els lligams i diferenciant entre les activitats critiques i les activitats amb folganca.

Proposa com a termini previst per 'obra 6 mesos (igual que el plantejat en projecte).
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament, no sent del tot coherent amb la memaria.

Per tant, es considera una planificacié adient i exhaustiva.
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..................................................... 9,00 punts

B.2) Justificacio de rendimentS.......oocuiiiiiiiiiiii e de 0a4 punts
En l'apartat B.2 i document Annex 02 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb I'assignacié de recursos i rendiments, un
quadre amb les principals partides extretes del projecte agrupades per capitols, indicant
I'equip huma i de mitjans que I'executara, el nombre d’equips assignats, el rendiment corregit
(rendiment diari, coeficient reductor i rendiment real) i, segons amidaments de projecte, els
dies necessaris per executar cadascuna de les partides d’obra.

Pel que fa als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb els
diferents coeficients de minoracié per possibles incidéncies climatologiques, d’eficieéncia i per
altres conceptes, determinant aixi el percentatge del rendiment tedric mitja previst.

Aporta una relacié de maquinaria disponible sense definir a quin equip estan assignades,
alhora que tampoc presenta I'evolucié d’aquests equips al llarg de I'execucié de I'obra.

Per tant, es considera que és una justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques

principals.
‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) €S de:.........ccccceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 3,00 punts
C) CONTROL DE LA QUA LT AT ettt ettt e e e e e e e e e sstaeneeee e e e e e e s nnnnennes de 0 a 3 punts

En l'apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
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L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la
norma UNE-EN ISO 9001:2008 i presenta un certificat de Applus.

Elaborara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) on definird els aspectes que
condicionen la qualitat de l'obra en relacié al control de qualitat dels materials i dels
processos d’execucio (controls geometrics i proves d’acabat). Detalla tots els conceptes dels
que en fara seguiment com son els procediments generals dins de I'equip d’obra, inspeccio i
assajos, control de recepcio dels materials i la documentacié que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’'obra més
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs i informa que aquest programa
estara sotmés a la aprovacié de la DF. Adjunta una fitxa tipus del control d’unitat d’obra.

Aixi mateix, el licitador presenta un llistat de materials més rellevants sotmesos al PAC
indicant el control a realitzar per a cada un dells. També indica que tots els material
d’entrada a I'obra inclouran com a minim el control de fabricacié, recepcié i/o execucio,
presentant a la DF documentacié relativa

El licitador ofereix com a millora augmentar el pressupost destinat al control de qualitat amb
un import del 1,5% del pressupost d’execucié material.

Per tant, es considera un sistema de gestid de qualitat solid, amb procediments i PPI's
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €s de: .......cccoecvvveiiiiiiiieiiiiieee e 3,00 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ...ovovviie ettt en s de 0 a3 punts
En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa d’'un sistema de gesti6 mediambiental implementat,
segons la nhorma UNE-EN ISO 14001:2015 i presenta un certificat de Applus.

Redactara un Pla de Gesti6 de Residus de la construccié i enderroc (PGR) per a la present
obra amb la finalitat de realitzar un correcte control dels residus en la fase de d’execucio del
projecte, garantint que els residus rebin un tractament adequat. Indica el contingut,
metodologia i eines que utilitzara per establir la quantitat i naturalesa dels residus generats
per cada activitat. Assenyala que aquest Pla estara redactat d’acord amb el Reial Decret
210/2018 i amb 'annex AM 1 del projecte executiu (Estudi de Gesti6 de Residus).

Manca la identificacido dels residus d’obra i dels gestors autoritzats de residus propers a
I'obra, alhora que tampoc es proposen punts verds per 'emmagatzematge dels diferents
residus identificats.

Enumera mesures per minimitzar els impactes ambientals negatius a I'entorn de I'obra
relacionades amb la reduccié d’emissions de pols, CO2, sorolls i vibracions, aixi com la
reduccid en el consum d’aigua i combustible. Ofereix també millores d’estalvi energétic que
contempla la implementacié d’un Pla de Gesti6 Mediambiental aixi com un pla de rutes i
accessos a I'obra, zones d’abassegament i manteniment adequat de la maquinaria. Totes les
mesures ofertes sdn accions genériques aplicables a qualsevol obra, considerant que sén
correctes i adients.

El licitador es compromet a destinar el 0,50% del pressupost d’adjudicacié a realitzar accions
directes per aplicar les millores d’estalvi energétic proposades anteriorment.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €S de: .......cccoocveveiiiiiiiiiniiiiieiee e 1,95 punts \
‘ Total puntuacio criteris subjectes a judiCi de Valor.............cccuveeeiiiiiieeeiiiiiee e eiiiiee e 31,65 punts ‘
‘ TOTAL PUNTUACIO LICITADOR L....ocuiuiieiieieieeceeieie et 87,08 PUNTS ‘
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Licitador nam. 2: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ..............cccveeeiiiieeeins 17,50 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt ettt eennaeeanee 17,50 punts

Mitjangant resolucié de 14 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractacié competent de VIMED va
resoldre EXCLOURE al licitador nim. 2 (IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L) del procediment
obert per a I'adjudicacio de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i
adequacidé en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans per haver obtingut una
puntuacio en el sobre B de 17,50 punts i, per tant, inferior a la puntuacié técnica minima fixada en
20 punts per la clausula 9.2 del PCAP de la licitacio.

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.......ccctiuiiieieieirieeeseeee e de 0 a 20 punts

A.1l) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjECLE... i e de 0 a 16 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora fa una descripcié del procés constructiu segons les consideracions
propies del projecte.

Indica els aspectes a tenir en compte en els treballs previs i d'implantacié d’obra, considerant
que l'edifici estara sense activitat i sense mobiliari. Preveu una ocupacié temporal de la
calcada per la ubicacid dels contenidors de residus.

Enumera les diferents activitats en ordre cronologic. Explica en qué consisteix cadascuna
d’elles, sense definir la metodologia, la durada ni els recursos que destinara per realitzar-les.

El licitador exposa el procediment a seguir en el transport i gestio de residus; un procediment
geneéric i aplicable a qualsevol obra.

Presenta una relacié dels equips humans i de la maquinaria a utilitzar. Descriu 'equip huma
minim que destinara, amb proposta d’augmentar-ho en cas de necessitat d’obra.

Exposa dos punts que considera amb dificultats especials en la seva execucio: els treballs de
revestiment interior de paraments verticals amb panells DM i I'execuci6 in situ del paviment
continu de terratzo. Aporta propostes de correccio poc definides i amb baix grau de detall.

El licitador no proposa cap millora o avantatge sobre el procediment constructiu habitual.

Per tant, es considera que la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i la coheréncia
de la proposta és basica i poc detallada.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) €S de:........ceveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 8,80 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deO0a?z2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i tenint en compte la
seva proposta de procés constructiu.

Explica els protocols i la sistematica de gestié a aplicar durant I'execucio dels treballs que
puguin interferir en I'espai public. Es considera una sistematica de gestio correcta, tot i que és
molt geneérica i aplicable a qualsevol obra.
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Considera la proteccio i/o retirada del mobiliari urba en cas de necessitat, aixi com la seva
posterior col-locacié un cop finalitzades les obres, alhora que explica amb poc grau de detall
el protocol a seguir amb la Masia i I'Escola Can Palmer.

Proposa delimitar amb tanques i senyalitzacio la zona activa de la masia respecte la zona
d’actuacié. Prendra mesures relatives a les actuacions que puguin generar sorolls per sobre
del llindar establert (maquinaria amb baix nivell de soroll) aixi com les que puguin generar
pols. No presenta cap proposta de delimitacié ni senyalitzacié en la facana posterior de la
masia (delimitant amb el parc de transit) durant I'execucio6 de les dues obertures en facana.

El licitador presenta una proposta per implantar la zona d’aplec de material en I'espai existent
entre les dues facanes principals per tal de minimitzar 'impacte visual i molésties als veins.
Preveu situar la caseta del WC davant la fagana principal. Ubica els contenidors de residus a
la zona d’aparcament de I'Av. Mil-lenari, davant I'edifici, sense afectar les places PMR (places
de mobilitat reduida). En cas de necessitat, preveu ampliar la zona d’aplec de material també
en aquesta zona.

Defineix dues entrades i sortides independents: una per al personal de 'empresa licitadora i
I'altra per als usuaris de la masia.

Per tant, es considera que 'analisi és exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a executar.

\ Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat A.2) €S de:.........ccvvviiiiiiiieiiiiiie e 1,30 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid..........cocceeeeveeeniniinnnns de 0 a 2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora descriu les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de
forma geneérica i aplicable a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i adients.

Defineix I'equip huma necessari per la senyalitzacio dels treballs de carrega i descarrega, aixi
com la gestié en el subministrament, establint un horari no lectiu escolar evitar al maxim les
possibles interferéncies al transit i vianants.

Detalla i quantifica els elements de tancament i senyalitzacioé que es destinaran a I'obra.

Proposa protegir I'arbrat existent davant la masia amb lamines nodulars durant els treballs de
descarrega i/o manipulacié de material, mentre durin les obres.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall pel tipus d’obra a realitzar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) €S de:.........ccoveiiiiiiiiiiiiiiiieeceee e 1,10 punts
B) PLA D’OBRES......coiiiiittiii ettt ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres............coeeiiiiii i, de 0 a 10 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols de projecte. Aquest plantejament es correspon amb la seqiéncia del
procés d’execucio indicat en la memoria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull els capitols de projecte, incorporant les durades i lligams entre
cadascun d’ells. Cada capitol t¢ assignat el tipus de personal que I'executara, (propi o
subcontractat), sense assignacio concreta d’un equip huma.

El pla d’'obres aportat no contempla les activitats principals, durades i lligams entre elles, ni
les fites importants dins dels capitols de la planificacio.
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El licitador no identifica el cami critic al diagrama de Gantt, tot i que aporta un text descriptiu i
generic, aplicable a qualsevol obra.

Proposa com a termini previst per I'obra 6 mesos (igual que el plantejat en projecte).

El Pla d’'obres no és correcte en el seu plantejament.
Per tant, es considera una planificacié no adient i poc detallada.
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..................................................... 3,00 punts

B.2) Justificacio de rendimentsS......ccccueeiiieeeii i de 0 a4 punts
En l'apartat |l és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb I'assignacié de recursos i rendiments, un
guadre amb les tasques de la planificacié (corresponents als capitols de projecte), indicant la
durada, els recursos humans i materials assignats a cadascuna, aixi com el rendiment diari
de cada equip.

Pel que fa als recursos materials, el licitador fa un plantejament molt generic i amb poc grau
de detall, sense definir la maquinaria que intervindra.

En quant als rendiments, el licitador no justifica el calcul de rendiments corregits ni I'aplicacio
de coeficients de minoracio, aixi com tampoc I'aplicacié d’'un rendiment tedric mitja previst.

El licitador no aporta informacié referent a I'evolucié dels equips durant el transcurs de I'obra.
Amb la justificacio presentada garanteix el compliment del termini d’execucio6 d’obres.

Per tant, es considera que la justificacio és incongruent i amb falta de detall.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) €S de:.........ccccevviiiiieiiiiiiieiiiiiee i 1,20 punts

C) CONTROL DE LA QUA LT AT ittt ettt a e e e e e e e e e e s e nenees de 0 a 3 punts

L’empresa licitadora no presenta cap documentacié amb la seva proposta de control sobre
els processos d’execucid, ni I'aplicacié de Sistemes de Gestié de Qualitat, aixi com tampoc
aporta propostes de punts d’inspeccié a dur durant 'execucié de les obres i que puguin
garantir la qualitat de les mateixes.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat incomplert i/o amb manca de
procediments.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat C) és de: ........ccceeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e 0,00 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....oouiiviieticteee ettt de 0 a 3 punts
En 'apartat 4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta la seva proposta del Pla de Residus amb un model de fitxa que
contempla les principals accions de minimitzaci6 a considerar per tal de prevenir la generacio
de residus de construccio i demolicioé durant la fase d’obra, o bé reduir la seva produccié.

Identifica en una taula la tipologia de residus d’obra, diferenciant entre residus d’enderroc i de
construccio. Els classifica segons el codi CER (Cataleg Europeu de Residus) i els quantifica
segons I’Annex AM 1 del projecte executiu.

Indica la planta de tractament on gestionara els residus d’obra aixi com el procediment que
seguira amb la documentacié generada.

Enumera mesures per minimitzar els impactes ambientals negatius a I'entorn de l'obra
relacionades amb el subministrament de material i horaris, la reduccid d’emissions de pols,
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CO2, sorolls i vibracions, aixi com la reduccié en el consum d’aigua i combustible. Ofereix
també mesures d’estalvi energeétic. Totes les mesures ofertes sOn accions geneériques
aplicables a qualsevol obra, considerant que sén correctes i adients.

Manca proposta de punts verds per 'emmagatzematge dels diferents residus identificats.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat D) és de: ...........ccoveeiiiiiiiiiiiicii i 2,10 punts \
‘ Total puntuacio criteris subjectes a judiCi de Valor...........c.cocueiiiiiiiiiie i 17,50 punts \
| TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 2.....cocuiiiiiiiiieieiesiereesiasessssesesessesessssesessssssessssns 17,50 PUNTS |
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Licitador nam. 3: CONSTRUCTORA CORAMAR
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ..........cccccccveeeiiiveeeeinns 20,95 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt ettt eennaeeanee 20,95 punts

Mitjangant resoluci6 de 21 de desembre de 2020 I'Organ de Contractacié competent de VIMED
ha resolt EXCLOURE l'oferta econdmica presentada pel licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA
CORAMAR) al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte
d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer a
Viladecans.

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....cocoviiieiririeieeirisisie e de 0 a 20 punts

A.1l) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjECLE... .. de 0 a 16 punts

En els apartats 1 i 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora presenta una descripcié genérica del procés constructiu, aplicable a
qualsevol obra i amb poc grau de detall. Té en consideracié algunes de les activitats del
procés constructiu, mancant una justificaci6 més concreta i detallada, tant per les activitats
principals com per les especialment significatives. No defineix la metodologia, la durada ni els
recursos que es destinaran en cadascuna d’elles.

Planteja fer un estudi de I'espai util a I'obra en les diferents fases d’execucié per fer la
implantacio d’obra.

Exposa el procediment a seguir en la organitzacié dels talls i activitats d’acord amb la
planificacié i els rendiments establerts.

Proposa planificar I'execucié d’obra per simplificar el temps d’execucié de la intervencio
estructural, aixi com el protocol a seguir amb la direccié facultativa abans d’executar els
enderrocs. Per la resta d’elements d’obra es remet al pla d’obres.

Indica els mitjans personals i elements adscrits a 'obra (casetes d’obra, maquinaria i equips
auxiliars), comprometent-se a augmentar I'equip huma en cas de necessitat d’obra.

Proposa com a millores I'is de plataformes elevadores, contenidors de runes per a la
classificacio i les propiament organitzatives. Es consideren que sén millores intrinseques al
procés constructiu, al compliment de la normativa en matéria de gestié de residus i també
com a bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i la coheréncia
de la proposta és basica i poc detallada.
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..................................................... 7,20 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deO0a?z2
punts

En els apartats 1 i 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i tenint en compte la
seva proposta de procés constructiu.

Exposa la minimitzacié de I'afectacié a les vies de circulacié i edificacions veines de forma
generica i aplicable a qualsevol obra, prenent mesures en les actuacions que puguin generar
sorolls per sobre del llindar establert. Manca estudi d’interferencies amb el Parc de Can
Palmer, 'Escola Can Palmer i el circuit d’educacio vial.

PROPOSTA ADJUDICACIO — OBRES CAN PALMER (148/FP14/001)
Pag. 17 de 54



Considera els possibles danys a elements de les vies de circulacié, prenent les mesures
necessaries per evitar-ho o minimitzar-ho i procedir a la seva reparacio.

El licitador presenta una proposta d'implantacié d’obra, tancant en tot els seu perimetre la
Masia Can Palmer i situa la zona d’aplec i serveis davant I'edifici, quantificant les casetes
d’obra a col-locar.

Per tant, es considera que I'analisi és basic i poc coherent amb la tipologia d’obra a executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A.2) és de:.........ccoceeiviiiiiiiiiiiiii i 1,00 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaciO........c.cccccceevevvnvvnnnnnn. de 0 a 2
punts

En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora descriu les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de
forma generica, amb poc grau de detall i aplicable a qualsevol obra, tot i que s6n mesures
correctes i adients.

Defineix dos tipus de tancament perimetral, assegurant que es mantingui en bones
condicions durant tota I'obra, sense definir els recursos que destinara.

Manca proposta de proteccio de I'arbrat existent a I'entorn de la Masia de Can Palmer.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall pel tipus d’obra a realitzar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) €S de:......cccccoveiiiiiiieiiiiiie i 1,00 punts
B) PLA D’OBRES......coiiiiitiiiie ettt ettt ettt ettt e nb e e e s e e e e nbaaeee s de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres.............cccccciiiiiiiiii e de 0 a 10 punts

En l'apartat Memdria de Planificacié. Programa de Treball és on el licitador descriu aquest
sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’'obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols de projecte. Aquest plantejament es correspon amb alld indicat en la
memoria de l'apartat A.1, on explicava que l'organitzacié de I'execucidé seguiria I'ordre
establert en el pla d’obres aportat.

El diagrama de Gantt recull els capitols de projecte, incloent la preparacié de la
documentacio de contracte, la implantacié d’obra i treballs previs. Incorpora les durades i
lligams entre els capitols predecessors i successors. Cada capitol té assignat els recursos de
ma d’obra i maquinaria, aixi com les precedéncies. Els diferents capitols estan solapats en el
temps d’'una forma racional, passant d’un a l'altre de forma concatenada.

El licitador no contempla les activitats principals dintre dels diferents capitols, aixi com
aquelles especialment significatives, com I'execucié del paviment de terratzo.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines son els capitols
critics, aportant una descripcié del cami critic.

El licitador fa constar el seu compromis a executar I'obra dins del termini previst de 6 mesos
(igual que el plantejat en projecte).

El Pla d’'obres és correcte en el seu plantejament genéric i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacié basica i amb manca de detall.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat B.1) €s de:.......cccccooiiiiiiiiiiiiiiieeee 7,00 punts

B.2) Justificacio de rendimentS.......occueiiiiiiiieiie e de 0 a4 punts
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En el document Pla d’Execucio d’Obres és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, una
relacié dels equips associats a algunes de les tasques d’execucié de l'obra. La resta de
tasques tenen definits els recursos al diagrama de Gantt. Aquests recursos fan referéncia a
I'equip huma perd defineix amb poc grau de detall la maquinaria associada a cada equip.

En quant als rendiments, el licitador no justifica el calcul de rendiments corregits, I'aplicacié
de coeficients de minoracié, ni I'aplicacié d’'un rendiment tedric mitja previst.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié d’'obres.

Per tant, es considera que la justificacié és incongruent i amb falta de detall.
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..................................................... 1,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT oottt ettt et e e sbaee e e nnees de 0 a 3 punts
En l'apartat Control de Qualitat és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema integrat de gestié de la qualitat
segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, aprovat i certificat per Aenor, no presentant el
certificat corresponent.

Enumera i descriu els procediments més significatius relacionats amb el procés de qualitat, i
indica que disposa d’unes instruccions técniques internes que estableixen el procés de treball
de les unitats d’obra.

Elaborara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) on definira els aspectes que
condicionen la qualitat de I'obra en relacié al control de qualitat dels materials i dels
processos d’execucio. Detalla els conceptes dels quals fara seguiment com sén els
procediments generals dins de I'equip d’obra, inspecci6é i assajos, control de recepcié de
materials i la documentacio que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’obra més
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs i informa que aquest programa
estara sotmeés a la aprovacio de la DF. No adjunta fitxa tipus del control d’unitat d’obra.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat solid, amb procediments i PPI’s
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) és de: ........ccoocvveiiiiiiiiiiiiiiiiie e 1,95 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....oouiiviietieteee ettt de 0 a 3 punts
En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa d’'un sistema de gesti6 mediambiental implementat,
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i certificat per Aenor, tot i que no
presenta el certificat corresponent.

Preveu propostes per reduir 'impacte mediambiental, aixi com millores a la gestié de residus
d’'obres i estalvi energetic. Enumera els procediments més significatius que justifiquen
aquestes propostes i que estan inclosos al sistema de gestié mediambiental.

Indica mesures per minimitzar els impactes ambientals negatius a I'entorn de [l'obra
relacionades amb la reduccié d’emissié de pols i sorolls. Aplicara mesures d’estalvi energétic
relacionades amb [l'estalvi de consum d’aigua i energia. Totes les mesures ofertes sén
accions geneériques aplicables a qualsevol obra, considerant que son correctes i adients.
Adjunta una taula d’identificacié i avaluacié d’aspectes ambiental en la que identifica els
residus d’obra, separant-los entre residus especials i no especials. Indica I'afectacié a I'obra,
la forma de control, com es gestionara, el cicle de vida i la valoraci6 de cadascun.
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Per tant, es considera una proposta aplicable de benefici moderat.

| Per I'exposat, la puntuacid de 'apartat D) s de: .......cccveveiiiiiiiiieiiee e 1,80 punts |
| Total puntuacio criteris subjectes a judici de valor...........ccccevveeeee e, 20,95 punts |
\ TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 3.....ouoiiiiieeitecieie ettt enenens 20,95 PUNTS \
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Licitador nam. 4: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ..............cccveeeiiiieeeins 25,30 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt ettt eennaeeanee 25,30 punts

Mitjangant resoluci6 de 21 de desembre de 2020 I'Organ de Contractacié competent de VIMED
ha resolt EXCLOURE [l'oferta econdmica presentada pel licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA
CORAMAR) al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte
d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer a
Viladecans.

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....cocooiiiririreieeisieisie e de 0 a 20 punts

A.1l) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProJECLE.... . de 0 a 16 punts

En l'apartat 1.a és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora descriu I'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del
projecte.

Realitza una descripcid del procés constructiu detallada i adient, considerant les activitats
principals i les especialment significatives en ordre cronologic a la seva execucio, considerant
una sequéncia correcta per la bona execucio de I'obra.

El licitador defineix de manera generica I'equip huma que intervindra en els treballs previs
d’obra, desmuntatges i enderrocs, pero no identifica els recursos humans i de maquinaria que
es destinaran en la totalitat I'obra per la seva completa execucio.

Considera realitzar les activitats d’instal-lacions paral-lelament a la resta de treballs, donada
la importancia i pes que tenen dins I'obra.

Realitza un analisi dels aspectes constructius que considera amb dificultat especial i explica
les mesures que aplicara per la seva correcta execucié. Aquests aspectes son: I'execucid
d’extradossats i envans de cartré guix, 'execucioé del paviment de terratzo in situ, I'execucio
d’estintolaments i I'execucié de les instal-lacions. Es considera que l'analisi és correcte i
adient per I'execucio de I'obra.

El licitador no proposa cap millora o avantatge sobre el procediment constructiu habitual.

Per tant, es considera que la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i la coheréncia
de la proposta és basica i poc detallada

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) €S de:........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 8,80 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deO0a?z2
punts

En els apartats 1.b i 1.c és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i tenint en compte la
seva proposta de procés constructiu, considerant la implantacié d’obra i els aspectes critics i

dificultats organitzatives de I'obra.

Exposa la seva proposta de zona d’aplec, contenidors, punt net i casetes d’obra, definint
accessos i recorreguts diferents pels treballadors de I'obra i pels usuaris.

Descriu com es realitzaran els treballs de descarrega de material, els recursos de maquinaria
i vehicles que destinara i la ubicacié dels contenidors de runa.
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Identifica com a punt critic principal la coordinacié dels treballs de I'obra amb les activitats
gue es realitzen a la Masia, I'Escola i el Parc de Can Palmer, indicant el protocol a seguir per
minimitzar I'afectacio.

Analitza I'afectacié al transit de vianants i vehicles en els treballs de descarrega de material,
indicant els mitjans auxiliars i vehicles que utilitzara, aixi com els horaris que estima de menor
interferéncia.

Indica les mesures relatives a les actuacions que puguin generar sorolls per sobre del llindar
establert aixi com les que puguin generar pols. Les mesures adoptades pe aquestes Ultimes
no deixen de ser bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Explica el procés de gestio, el protocol de comunicacid i els recursos humans que destinara
per gestionar les possibles ocupacions d’espais publics i recorreguts alternatius que puguin
provocar qualsevol incideéncia a usuaris i veins

Per tant, es considera que I'analisi és exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A.2) és de:.........ccovveiiiiiiiiiiiiiiiiiic e 1,70 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaCiQ..........ccccccoovivrennnnn de 0 a 2
punts

En l'apartat 1.c és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora descriu les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de
forma geneérica i aplicable a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i adients. A
l'interior de l'edifici es proposa un tancament provisional per separar la zona d’obres de la
zona d’usuaris.

Analitza el protocol a seguir durant els treballs de descarrega de material sense definir els
elements de senyalitzacié que utilitzara.

Indica l'equip huma destinat a la conservacid, millora i vigilancia dels tancaments i
senyalitzacio, aixi com el de gestionar possibles incidencies amb el centre sanitari.

Proposa la proteccié de I'arbrat existent mitjangant llistons de fusta agafats amb filferro, per
evitar cops involuntaris.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall pel tipus d’obra a realitzar.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat A.3) €S de:......ccccceeeiiiiiiiiiiiee e 1,20 punts
B) PLA D’OBRES......coiiiiitiiie ettt ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres............coeeeiiiiiiiiii de 0 a 10 punts

En l'apartat Pla d’Obres és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte. Aquest plantejament es correspon amb allo indicat
en la memoria de l'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols,
Incorporant fites, durades i lligams, aixi com I'equip huma assignat a cada activitat. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, passant d'una a l'altra
de forma concatenada.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines sén les activitats
critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites importants de
la planificacié.
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Redacta un text descrivint el cami critic de la planificaci6 i identificant quines sén les activitats
critiques, tot i que son facilment identificables en el diagrama de Gantt presentat, ja que les
identifica en color vermell.

Proposa com a termini previst per I'obra 6 mesos (igual que el plantejat en projecte), indicant
que en el cas de produir-se imprevistos s’ampliaran els equips de treball, els horaris i mitjans
auxiliars per assolir el termini fixat.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacié adient i exhaustiva.
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..................................................... 8,00 punts

B.2) Justificacio de rendimentsS......cccocveiiieeeei i de 0 a4 punts
En l'apartat Justificacid de rendiments és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, un
quadre amb les previsions de ma d’obra directa prevista en I'execucio, reflectint-la de forma
mensual i separada per especialitats. Inclou també la mitjana diaria prevista de treballadors
aixi com els mesos durant els quals es produira la punta maxima de treballadors.

Adjunta una relaci6 dels equips de maquinaria i mitjans auxiliars que utilitzara en les diferents
fases constructives (implantacié d’obra, enderrocs, instal-lacions, estructura, ram de paleta,
revestiments i acabats), diferenciant si és equip propi o subcontractat.

En quant als rendiments, el licitador no indica el rendiment dels equips ni I'assignat a cada
tasca, alhora que tampoc justifica el calcul de rendiments corregits, I'aplicacié de coeficients
de minoracio, ni I'aplicacié d’'un rendiment teoric mitja previst.

Per tant, es considera que és una justificacié basica i coherent amb la planificacié proposada.
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..................................................... 2,00 punts

C) CONTROL DE LA QUA LT AT ettt ettt e e e e e e e e e e e s a s nenees de 0 a 3 punts
En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora, pel que fa al sistema d’assegurament de qualitat, indica que disposa del
certificat de qualitat ISO 9001:2015 tot i que no el presenta.

Es compromet a elaborar un Pla d’ Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA)
especific per aquesta obra.

El control de qualitat dels processos constructius els realitzaran durant tota I'obra mitjangant
el Programa de Punts d’Inspecci6 i Assaig (PPI/PA), juntament amb un Planning de control
de qualitat que indicara les dates en que es realitzara cada punt d’inspeccié.

El licitador no aporta proposta de punts d’inspeccié com tampoc adjunta fitxa tipus del control
d’'unitat d’obra.

Presenta un pressupost d’assaigs que considera més adients per garantir els estandards de
qualitat a I'obra. Aquest pressupost contempla assaigs en material ceramic, morter per
revestir, guix, fals sostre, divisories de guix laminat, paviment, fusteries, pintures i
instal-lacions. Indica que redactara un informe final per part del laboratori assignat, certificant
el numero i tipus d’assaigs realitzats.

Per tant, es considera un sistema de gestié de qualitat basic i amb procediments correctes.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat C) €S de: .........ooeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e 1,35 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ..ot de 0 a3 punts
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En 'apartat 4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa del certificat de gesti6 mediambiental UNE-EN 1SO
14001, tot i que no el presenta.

Redactara un Pla de Gestid6 Ambiental especific per la present obra prioritzant I'eleccio de
proveidors i subcontractes en possessié de certificaci6 mediambiental, la compra de material
de construccid sota criteris de baix impacte ambiental, reciclats o reciclables i el consum
sostenible de recursos naturals.

Enumera les mesures per minimitzar els impactes ambientals negatius a I'entorn de l'obra
gue contempla la formacio dels treballadors en materia de classificacié de residus i en criteris
de consum sostenible per minimitzar consums d’energia, aigua i la contaminacié aéria i
acustica.

Indica I'horari del dia en el que realitzara la carrega i descarrega de material, alhora que
proposa I'Av. Mil-lenari (davant la masia) com a zona per col-locar els contenidors de residus.
Proposa separar manualment els residus a peu d’obra, identificant les set fraccions diferents
a classificar.

Indica la planta de tractament on gestionara els residus d’obra aixi com el procediment que
seguira amb la documentacié generada.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €s de: .......cccccuvveiiiiiiieiiiiiiee e 2,25 punts |
\ Total puntuacio criteris subjectes a judici de Valor...........cccceeeeeeeiiieiicieeeeeeee e, 25,30 punts \
| TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 4.....oovvooieiciinseceisseiesssssssssssesssssseessasesssneeee 25,30 PUNTS |
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Licitador nam. 5: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacio automatica ...........cccceeviveeiieeeiieeenn 13,66 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .............cccoooeeiiieeien. 31,75 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt et et eennaeeanee 45,41 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) OFfErta @CONOMICA ..eiiiiiiiiieiiiee ettt ettt e st e et et e e sbe e e sebe e abeeesabes tesbeeanes de 0 a 57 punts

La proposta economica oferta per I'entitat OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. és per un import
de 319.432,07€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (67.080,73€); pel que I'import
total sera de 386.512,80€ (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 0,50%
respecte el pressupost de 321.037,26€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 12,66 punts.
B) Ampliacié termini de garantia.........ccccvveeeeeeii i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 12 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoraci6é de 1,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio aUtOMALICA............uveeeeeeeeiiiiiiiieee e e e ee s e e e e e e e 13,66 punts

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....c.ccceiiieriiieiereisieeeee e de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjJeCte.....ccooviii i de 0 a 16 punts

En l'apartat 1.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora enumera els aspectes que ha considerat prioritaris per a la planificacié
proposada i especifica les tres actuacions en les que considera que esta dividida I'obra
respecte les quals realitza la seva proposta del procés constructiu.

Realitza una descripci6 del procés constructiu ben sequienciada i adient amb el tipus d’obra a
realitzar, considerant les activitats principals i les especialment significatives en ordre
cronologic a la seva execucio, quedant ben justificades les solucions proposades, proposant
sectoritzar les zones de treball de cada ofici per disminuir les interferéncies que es puguin
donar entre els diferents industrials.

Analitza les activitats especialment significatives de I'obra, tant pel termini d’execucié que
comporta com per la importancia de la planificacié necessaria per evitar el seu solapament.

Introdueix canvis en I'ordre cronologic habitual d’algunes activitats per millorar la planificacio
d’execucié de I'obra. Proposa executar el paviment de terratzo continu abans del fals sostre,
fent els treballs d’abrillantat i polit del paviment al final de 'obra. També proposa instal-lar la
canalitzaci6 eléctrica abans que els conductes de climatitzacio, donada la senzillesa
d’aquests ultims. Finalment, considera realitzar les dues obertures de la fagana posterior al
final de I'obra per no deixar 'obra oberta mentre que arriba la fusteria. Es considera una
proposta coherent en la planificacid d’obra per assolir el termini establert.

Enumera els recursos humans i realitza una descripcié detallada i exhaustiva dels mitjans
auxiliars adscrits a I'obra, classificant-los en funcio de les fases d’obra a realitzar.

El licitador enumera varies propostes de millora del procés constructiu referides al repicat del
paviment actual, a la metodologia a emprar en I'enderroc d’envans i fals sostres, en les juntes
estanques dels envans de pladur, en els tancaments de portes, en els panells enrasats i
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revestiments, aixi com servei de suport informatic en instal-lacions. Es consideren millores
beneficioses i com a bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Relaciona els aspectes constructius que considera amb més complexitat i proposa les
mesures correctores per a la seva execucio.

Enumera els aspectes constructius que considera necessaris per millorar la conservacié de
I'edifici i aparicio de patologies.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.
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punts
En l'apartat 1.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte, realitzada la visita
a la zona d’actuacio i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.

Realitza una proposta que permet I'accés i el funcionament de la unitat d’infancia i familia,
minimitzant al maxim I'ocupacié i afeccié dels espais exteriors al voltant de la Masia (parc,
voreres, vial, instal-lacions esportives existents i zona ludica annexa.

Proposa la ubicaci6 de la implantacié d’obra en la part posterior de I'edifici per reduir
'impacte visual i evitar ocupar la vorera de I'’Av. Mil-lenari, interrompent el transit de vehicles i
vianants només en l'operacié d’entrada i sortida de camions. Indica I'accés de vehicles i
mitjans auxiliars per la part esquerra de la Masia, permetent I'accés dels treballadors per la
part posterior de I'edifici. Aquest accés no es contempla al projecte tot i que a priori sembla
que és pocid seria possibile. L’area d’aplec de marials i contenidors de runa també estaran
ubicats en aquesta zona.

Descriu propostes concretes de gestié per minimitzar les afectacions en els espais exteriors
de I'edifici, coordinant-se amb els serveis d’Unitat d’'Infancia i Familia. Per les afectacions del
Parc de Transit preveuen coordinacié setmanal amb el servei de Policia Local. Preveu la
reposicié d’elements danyats aixi com la regularitzacié de la gespa existent en l'accés a la
zona d’implantacid. Especifica la proteccié de la zona d’'implantacié per evitar bruticia i pols,
alhora que el sistema de proteccio de I'arbrat existent que queda a menys de 5 m de la zona
de pas de camions.

El licitador enumera les propostes per reduir les afeccions a l'interior de I'edifici com sén la
instal-lacié de I'acumulador eléctric, la sectoritzacid de la zona d’obres respecte la que no
s’actua i el protocol que seguiran en les tasques d’enderroc, instal-laci6 eléctrica,
climatitzacio i incendis.

Per tant, es considera un analisi detallat, exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a

executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat A.2) €S de:.......cccceiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 1,90 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaCiO..........cccccevvcvvveeennnn de 0 a 2
punts

En l'apartat 1.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora descriu una proposta concreta i detallada pel tancament i senyalitzacié
de I'obra. Defineix el tipus de tancament segons quatre parts diferenciades: per I'entrada a la
zona d’obres, per la zona que delimita amb el pati infantil i per la delimitacio i accés al parc de
transit.
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Indica el sistema de gesti6 i protocol en el manteniment dels tancaments exteriors i accessos
a l'obra, alhora que també de la senyalitzacio vertical i viaria

Explica detalladament el procediment de gesti6 en les operacions de carrega i descarrega de
materials i contenidors, aixi com de la instal-lacié de la climatitzacié a la coberta, segons la
implantacio planificada i comptant sempre amb la preséncia de I'operari assenyalador.

A l'apartat 1.2.2 descriu la proteccié de I'arbrat existent que queda a menys de 5 m de la
zona de pas de camions.

Per tant, es considera un estudi adient i exhaustiu pel tipus d’obra a realitzar.

‘ Per I'exposat, la puntuacioé de 'apartat A.3) €S de:.....ccccceeeiiiiiiiiiiiee e 1,90 punts
B) PLA D’OBRES.. ..ottt ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres............ccooeiiiiiiiii de 0 a 10 punts

En l'apartat 2.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte. Aquest plantejament es correspon exactament amb
allo indicat en la memoria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols.
Incorpora fites, durades i lligams entre les activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, passant d’'una a l'altra
de forma concatenada.

Proposa 6 mesos de termini previst d’execucio de I'obra (igual que el plantejat en projecte) tot
i que considera que es podria millorar solapant I'execuci6 de les instal-lacions d’electricitat,
ventilacio i climatitzacio.

Enumera i descriu detalladament les fites principals de la planificacié, aixi com el termini
d’execucié de cadascuna d’elles.

Identifica de forma explicita (en color vermell) en un diagrama de Gantt quines son les
activitats critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites
importants de la planificaci6. Redacta un text descrivint el cami critic de la planificacié i
identificant quines son les activitats critiques.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacié adient i exhaustiva.
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B.2) Justificacio de rendimentS.......oocuiiiiiiiiiiiii e de 0a4 punts
En l'apartat 2.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, un
guadre amb les principals partides extretes del projecte agrupades per capitols, indicant el
nombre d’equips humans assignats, el rendiment net, la unitat d’execucio diaria per cada
equip assignat i, segons amidaments de projecte, els dies necessaris per executar
cadascuna de les partides. Descriu també I'equip huma que intervindra en cada tasca
principal.

Manca l'assignacio als equips de la maquinaria i mitjans auxiliars que utilitzara en les
diferents tasques.

En quant als rendiments, el licitador no justifica el calcul de rendiments corregits ni I'aplicacié
de coeficients de minoracié, aixi com tampoc I'aplicacié d’un rendiment teoric mitja previst.
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Per tant, es considera que és una justificacié basica i coherent amb la planificacio proposada.
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C) CONTROL DE LA QUALITAT ittt ettt ettt ettt e et ae et e e e e stanaae e e de 0 a 3 punts
En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la
norma UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat de SGS.

Aportara una declaracié responsable signada i segellada amb el compromis que l'obra sera
auditada internament pel seu Departament de Qualitat.

Enumera i descriu els processos de control que desenvolupara durant I'execucioé de I'obra per
assegurar la qualitat dels treballs. Contemplen la localitzacié d’incompatibilitats i adequacié al
projecte, control de subministrament, recepcid i execucid, aixi com assaigs técnics dels
materials.

Aporta un llistat dels materials que passaran per un control de documentacié de
subministrament, ja sigui el marcatge CE, la fitxa técnica o el certificat de garantia.

Adjunta un llistat de control de processos de la qualitat d’execucié que formaran part del Pla
de control de Qualitat. Consistiran en proves de funcionament d’instal-lacions, cales a
lestructura i al paviment, proves d’estanqueitat en circuits i canonades, controls de
paviments i de cels rasos, control sobre aplomat i tancament de portes i armaris i proves
finals de funcionament d’instal-lacions.

Proposa assaigs técnics de resisténcia en envans de pladur, d’estanqueitat en noves
finestres, del paviment de terratzo i dels enrajolats.

Realitza una proposta de Programa de Punts d’Inspeccié (PPI), definint I'equip técnic
responsable i la freqliencia de verificacié. No adjunta fitxa tipus del control d’unitat d’obra.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat solid, amb procediments i PPI’s
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €s de: ........c.ccuveiiiiiiiiiiiiiiiiiic 2,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....oouiiiiieteeteee ettt de 0 a 3 punts
En l'apartat 4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora redactara un Pla de Gestié de Residus especific per a la present obra,
presentant en la seva oferta un analisi de I'annex AM 1 del projecte executiu, contrastant les
dades de residus d’enderroc i construccié calculats.

Realitza una proposta de separacié de residus d’obra en tres contenidors, identificant els
diferents tipus de residus i indicant els procediments que seguira pel seu trasllat i gestio.
Manca la identificacié del gestor autoritzat per la gestié dels residus d’obra.

Enumera les mesures que aplicara per minimitzar els residus, reaprofitar i reciclar els
materials d’obra, proposant la utilitzacio de materials reaprofitables i reciclats. Cal destacar el
tractament que proposa del paviment de terratzo existent i el paviment nou de terratzo
reciclat, aixi com dels revestiment verticals acustics.

Aplicard mesures per minimitzar el consum de materials a I'obra que contemplen la correcta
quantificacié del material, control d’emmagatzematge, modulaci6 de format per evitar
malbaratament i la utilitzacié de materials estandarditzats. Les mesures ofertes sén accions
genériques aplicables a qualsevol obra, considerant que sén correctes i adients.
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Proposa una série de punts d’inspeccid i control en matéria mediambiental, tant per
verificacio de la gestié dels residus com pel control del procediment de la documentacio
generada.

Per tant, es considera una proposta aplicable de benefici moderat.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) és de: ........c.oocuveeiiiiiiiiiiiiiiiic e 1,65 punts \
| Total puntuacio criteris subjectes a judici de valor...........cccccvvveeeeeiii i, 31,75 punts |
| TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 5.ttt ettt sen e saeneas 45,41 PUNTS |
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Licitador nam. 6: Infraestructuras Trade, SL

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica .............ccceeeeeiiieiieeeninen. 60,00 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ............ccccocoeeiiieniienne 30,55 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt et et eennaeeanee 90,55 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) OFfErta @CONOMICA ..eiiiiiiiiieiiiee ettt ettt e st e et et e e sbe e e sebe e abeeesabes tesbeeanes de 0 a 57 punts

La proposta economica oferta per I'entitat INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. és per un
import de 288.484,08€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (60.581,66€); pel que
limport total sera de 349.065,74€ (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del
10,14% respecte el pressupost de 321.037,26€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat;
ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 57,00 punts.
B) Ampliacié termini de garantia.........ccccvveeeeeeii i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio auUtOMALICA............uveeeeeeeeiiiiiiiieee e e e ee s e e e e e e e aans 60,00 punts \

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ‘

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.......cccoiiiieriiieieieisieeie e de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjJeCte.....ccoovi i de 0 a 16 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora fa una descripcié del procés constructiu segons les consideracions
propies del projecte plantejant els treballs en una sola fase, diferenciant ambits d’actuacio i
finalitzant les obres en 5 mesos, reduint en un mes el termini d’execucié proposat en el Plec
de Condicions Particulars.

Descriu les diferents activitats del procés d’execucié seguint l'ordre i criteris establerts al
projecte.

Planifica els recursos segons el pla d’'obres aportat i presenta una taula amb la distribucio
mensual d’equips destinats a les obres. Analitza la mitjana mensual prevista de treballadors
aixi com el nombre maxim de treballadors que es preveuen simultaniament.

Defineix de forma detallada els recursos d’equip huma i maquinaria assignats a cada equip i
per cada activitat.

Enumera una seérie de millores i avantatges respecte el procés constructiu. Estan
relacionades amb les activitats d’enderroc, col-locacié de cel rasos, treballs de pavimentacio,
pintura i neteja de I'obra, aixi com també en I'augment dels recursos destinats en cas que el
rendiment sigui inferior al previst. Algunes d’elles es consideren millores en el procés
constructiu, d’altres sén bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

El licitador identifica els aspectes constructius amb dificultats i proposa mesures per millorar-
los. Aquest aspectes estan relacionats amb la coordinacié d’equips, la disponibilitat dels
materials i la superposicid d'activitats en el temps. Es consideren aspectes geneérics i
aplicables pel bon funcionament de qualsevol obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.
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| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) és de:......ccccveveeiiiiiiiiiiiee e, 12,00 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deOa?z2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i tenint en compte la
seva proposta de procés constructiu.

Identifica les afectacions al transit rodat, als vianants, a la vialitat general dels edificis i
circumdants a la Masia, als serveis circumdants (Parc Can Palmer, Escola Can Palmer,
Circuit Seguretat Viari), al transport public, a veins i a I'espai public i privat en general.

Per a cadascuna de les afectacions, el licitador dona una descripci6é acurada de la situacio i
proposa mesures per minimitzar-les. Aquestes mesures contemplen els protocols de gestio
de carrega i descarrega de material i runes, els protocols de comunicacié, regulacié dels
vehicles pesants, senyalitzaci6é dels ambits d’actuacio, neteja, mesures de reduccié de soroll i
formacio6 dels treballadors.

El licitador fa una proposta d’'implantacié d’obra (apartat Il del document annex B.5), situant-la
a la zona d’aparcament de I'Av. Mil-lenari davant la masia. Ubica la zona d’abassegament de
material, la gestié de residus, la maquinaria i les casetes d’obra, marcant accessos diferents
pels treballadors i la maquinaria. Es considera una proposta que afectara en la circulacié dels
vianants de I'Av. Mil-lenari durant els treballs de carrega i descarrega entre la zona
d’abassegament i la zona de treball.

Presenta un quadre per calcular el volum d’equipaments i instal-lacions provisionals pel
personal de I'obra (apartat | de 'annex B.5).

Per tant, es considera un analisi detallat, exhaustiu i coherent amb la tipologia d'obra a

executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €S de:.........ccovveiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 1,30 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaCiQ..........ccccccooviiveeennnnn de 0 a 2
punts

En l'apartat lll és on el licitador descriu aquest sub-criteri

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, tot i que s6n mesures correctes i adients. No adjunta
I'estudi previ d'implantacié dels tancaments que esmenta a la memoaria.

Proposa Us de tanques tipus Rivisa, New Jersey i New Jersey amb Rivisa a sobre, en funcio
de si el tancament és per delimitar 'espai amb vianants o amb vehicles. Descriu mesures per
garantir la qualitat dels tancaments, el protocol de revisio i manteniment aixi com els recursos
destinats.

Descriuen el procediment proposat per I'entrada i sortida de material i/o runes, utilitzant
transpalets electrics o minicarregadores entre la zona de treball i la zona d’abassegament i
gestio de residus. Defineix una zona de carrega i descarrega al costat de la porta d’accés de
vehicles, dins del recinte de Can Palmer.

Protegeix els guals i mobiliari urba existent a I'’entorn de les obres, aixi com els arbres de la
vorera que hi ha entre I’Av. Mil-lenari i la Masia.

El licitar es compromet a realitzar un programa controlat de subministraments de materials,
per tal de tenir aplegat a I'obra el material que realment es necessiti, evitant I'aplec
innecessari de material a I'interior de la Masia.

La proposta manca de definicié6 més detallada dels elements de senyalitzaci6é que utilitzara.
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Per tant, es considera un estudi adient i exhaustiu pel tipus d’obra a realitzar.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) €S de:......cccceeviiiiiiiiiiiee e 1,30 punts
B) PLA D’OBRES.....oi oottt ettt e et st e st e e ae e e s ne e e nnes de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres..........cccccevveiieiiiii i de 0 a10 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte, proposant un termini d’execucié de 5 mesos,
reduint aixi el termini d’execucié en un mes respecte el termini proposat en el Plec de
Condicions Particulars. Aquest plantejament es correspon exactament amb allo indicat en la
memoria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols.
Incorpora fites, durades i lligams entre les activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, passant d’'una a l'altra
de forma concatenada. Contempla les dates d’inici i final de cada activitat i capitol, 'equip
assignat, aixi com la xarxa de precedencies. Recull també les gestions i documentacié a
realitzar préviament al comengament de les obres.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines son les activitats
critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites importants de
la planificacié.

Redacta un text descrivint el cami critic de la planificacid i identificant quines sén les activitats
critiques, tot i que sén facilment identificables en el diagrama de Gantt presentat, ja que les
identifica en color vermell.

Justifica la seva proposta amb un esquema del procediment seguit, el qual t¢ en compte
'estudi del projecte, el quadre d’equips, la taula de rendiments, el pla de treball i I'estudi
economic.

Aporta un grafic (diagrama Pert) amb la xarxa de precedéncies, relacionant totes les
activitats, els lligams i diferenciant entre les activitats critiques i les activitats amb folganca.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacié adient i exhaustiva.
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..................................................... 7,50 punts

B.2) Justificacio de rendimentsS......cccoeeeeiieeeei i de 0 a4 punts
En l'apartat |l és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb I'assignacid de recursos i rendiments, un
quadre amb les principals partides extretes del projecte agrupades per capitols, indicant el
percentatge que representa cadascuna sobre el PEM de projecte, el rendiment diari tedric per
equip, el nombre d’equips assignats, el rendiment global minorat i, segons amidaments de
projecte, els dies necessaris per executar cadascuna de les partides d’obra.

Pel que fa als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb els
diferents coeficients de minoracié per possibles incidéncies climatologiques, de localitzacio
de les obres i per imprevistos, determinant aixi el coeficient global per minorar el rendiment
diari teoric.

Presenta un quadre amb [l'assignacié de recursos (treballadors i equips tipus adscrits a
I'obra), reflectint-la de forma mensual i separada per especialitats. Inclou també la mitjana
mensual prevista de treballadors, aixi com la mitjana total i punta maxima de treballadors
durant I'obra.
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Manca l'assignacioé als equips de la maquinaria i mitjans auxiliars que utilitzara en les
diferents tasques.

Per tant, es considera que és una justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques

principals.
‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) ésde: .........cccoocviviiiiiic i 3,20 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT ..ottt ettt ettt de 0 a 3 punts

Als apartats B3 i B5 (punts VI i VII) és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la
norma UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat d’OCA.

Indica que el control de cada unitat d’obra s’establira en el Programa de Punts d’Inspeccio,
Programa d’assaigs, Processos de control i proves finals, elaborant un pla especific d’'assaigs
de materials. Tots aquests documents es sotmetran a la conformitat de la DF i VIMED.

El licitador redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla totes els conceptes
dels que en fara seguiment, des de procediments generals a I'equip d’obra, inspeccid i
assajos, control de recepcié dels materials, control d’execucio i obra acabada, aixi com de la
documentacié que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPls). Presenta un quadre amb els materials que seran
objecte de control de recepcio i un llistat de les unitats d’obra més significatives del projecte
que estaran incloses en el PPIs. Informa que aquest programa estara sotmeés a la aprovacié
de la DF. Adjunta una fitxa tipus del control d’unitat d’obra.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat solid, amb procediments i PPI’s
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat C) s de: ........cccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 3,00 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....vouiiiiietieteee ettt de 0 a 3 punts
En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa d’un sistema de gesti6 mediambiental implementat,
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i presenta un certificat d’Oca.

Redactara un Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) aixi com un Pla de
Gesti6 de Residus (PGR) per a la present obra, amb la finalitat de realitzar un correcte control
dels residus en la fase d’execucié del projecte, garantint que els residus rebin un tractament
adequat i quedant sotmés a I'aprovacié de la DF.

Adjunta un llistat dels abocadors i gestors de residus propers a les obres que inclou el nom,
el codi gestor, la localitzacié fisica, el tipus d’instal-lacié i la distancia en km.

Proposa la instal-lacié d’'un punt verd a I'obra per emmagatzemar els residus de manera
segregada i gestionar-los posteriorment seguint les pautes del model catala de gestié de
residus. Presenta una relacio dels elements a implantar en la zona del punt verd segons el
tipus de residu a gestionar.

Instaurara un sistema d’identificacié de residus generats a I'obra, descrivint el seguiment
documental per la seva supervisio.

El licitador utilitzara majoritariament productes i serveis amb distintiu de garantia de qualitat
ambiental i etiqueta ecologica (ecoetiqueta tipus | i Il), adjuntant un llistat d’ecoetiquetes de
productes a prioritzar.
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Es compromet a dur a terme sistemes de reutilitzacio i reciclatge d’envasos i embalatges dels
materials i productes fungibles, identificant els diferents tipus de residus amb un codi CER,
aixi com els criteris de gesti6 de cadascun.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat D) és de: ........c.oocvveeiiiiieiiiiiiiiiiec e 2,25 punts \
| Total puntuacio criteris subjectes a judiCi de Valor...........ccccuvveeeeeiiiiicicieeeeeeeeeeeee e 30,55 punts |
| TOTAL PUNTUACIO LICITADOR B.....covveueereiieieiecieeieieeieteeteeeteetens e ss e 90,55 PUNTS |
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Licitador nam. 7: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacio automatiCa .............cceeeveeenieeiiieeeninen. 38,58 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ............ccccocoeeiiieniienne 32,20 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt et et eennaeeanee 70,78 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) OFfErta @CONOMICA ..eiiiiiiiiieiiiee ettt ettt e st e et et e e sbe e e sebe e abeeesabes tesbeeanes de 0 a 57 punts

La proposta econdmica oferta per lentitat RECOP RESTAURACIONS
ARQUITECTONIQUES S.L. és per un import de 308.356,29€ import aquest al que caldra
afegir el 21% d’IVA (64.754,82€); pel que I'import total sera de 373.111,11€ (IVA inclos).
Aquest pressupost suposa una baixa del 3,95% respecte el pressupost de 321.037,26€ (IVA
inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 35,58 punts.
B) Ampliacié termini de garantia.........ccccvveeeeeeii i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoraci6é de 3,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio aUtOMALICA............eeeeeeeieiiiiiiieeiee e e e iiiiereeeeeeeeiinns 38,58 punts

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.......ccoeiiieiiiieiereieieieieee e de 0 a 20 punts

A.1) Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjJeCte.....ccooviii i de 0 a 16 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora divideix les actuacions a realitzar en dos blocs: la reforma de la
compartimentacié interior de l'edifici i les actuacions en la instal-laci6 eléctrica i de
climatitzacio.

Realitza una descripcié del procés constructiu segons les consideracions propies del
projecte, indicant les activitats principals i les especialment significatives en ordre cronologic
a la seva execucio. A cada una d’elles defineix la metodologia, el nombre d’equips que
intervindran i els recursos de maquinaria i ma d’obra a utilitzar. En I'activitat d’estructura no
contempla I'obertura de tres forats en parets interiors que en projecte es preveu amb un
estintolament i refor¢ amb perfils metal-lics.

Considera la importancia de coordinar i planificar les diferents activitats amb la
d’instal-lacions donada la importancia i pes que tenen dins I'obra.

Presenta millores al procés constructiu proposat, consistents en el protocol de seguiment de
possibles desperfectes dins l'obra, les eines a utilitzar durant els enderrocs, I'equipament
utilitzat per manipular materials en algada, la col-locacié de plaques de fibra de guix, el
procés per muntar els tancaments de vidre i les instal-lacions, aixi com un assaig per avaluar
'estanqueitat en la instal-lacié de climatitzaci6. Es consideren millores beneficioses i de
bones practiques pel bon funcionament de 'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) és de:.......cccceveiiiiiiiiieee, 12,80 punts
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A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deO0a?z2
punts

En els apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora analitza les diferents situacions d’afectacié un cop analitzat el projecte,
realitzada la visita a la zona d’actuacid i tenint en compte la seva proposta de procés
constructiu.

El licitador no preveu afectacio al transit de vehicles ni de vianants. Es considera que aquesta
previsi6 no és del tot certa donada la situaci6 de la zona d’abassegament de material
respecte la zona de treball.

Considera que I'edifici estara totalment desocupat, eliminant aixi afectacions en les activitats
habituals que es desenvolupen. Té en compte també les obres properes que puguin haver
per minimitzar les possibles interferéncies.

Proposa mesures per pal-liar les situacions d’afectacié analitzades. Aquestes mesures
contemplen tancaments i senyalitzacié adequats, protocols de comunicacio i gestid, recursos
humans destinats a les tasques de senyalitzacié i vigilancia, neteja de carrers i proteccio a
l'interior de I'obra, aixi com reduir I'impacte acustic i garantir permanentment el recorregut
dels vehicles d’emergéncia. Es consideren mesures optimes, aplicables a qualsevol obra i de
bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

El licitador no descriu cap mesura especifica per les possibles afectacions al Parc de Can
Palmer, I'Escola Can Palmer i el Parc de Transit. Tampoc les afectacions que es puguin
derivar de la carrega i descarrega de material i runa des de la zona d’aplec fins a l'interior de
I'edifici.

Realitza una proposta d’'implantacié situada a la vorera de I'Av. Mil-lenari, davant I'edifici de la
Masia i al costat de la zona verda, tancada i senyalitzada. Preveu una zona de carrega i
descarrega a la zona d’aparcament davant de I'edifici, juntament amb el contenidor per la
gestioé de residus d’enderroc. Aquesta previsié no afecta les places d’aparcament PMR.

Proposa un tancament a la fagana principal de I'edifici, sense fer cap proposta de delimitacio
ni senyalitzacio en la fagana posterior (delimitant amb el parc de transit) durant I'execucié de
les dues obertures en facana.

Per tant, es considera un analisi detallat, exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a

executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €S de:........cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 1,40 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid..........cccceeeveeineniinns de 0 a 2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacid6 de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, tot i que sén mesures correctes i adients.

Preveu disposar-los en situacions que impliquin moure’ls el minim possible durant I'execucio
de l'obra. Les zones d’ocupacions temporals les delimitara amb tanques d’obra tipus Rivisa,
Delimitara les zones de treball de les zones on no s’actua.

Descriu de manera genérica els diferents tipus de tancament i senyalitzacié. Defineix les
mesures per garantir la qualitat dels tancaments, el protocol de revisié i manteniment, aixi
com els recursos destinats.

La proposta manca de definici6 més detallada dels elements de senyalitzacid que utilitzara,
aixi com de la proteccio de I'arbrat existent susceptible de rebre algun cop.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall pel tipus d’obra a realitzar.
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| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) €S de:......ccccceeiiiiiiiiiiiee e 1,20 punts

B) PLA D’OBRES.. ..ottt ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres............c.oooeiiiiiiii de 0 a 10 punts
En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’'obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte, corresponent exactament amb allo indicat en la
memoria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols.
Incorpora fites, durades i lligams entre les activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’'una forma racional, passant d’'una a l'altra
de forma concatenada. Contempla també I'equip assignat, les activitats predecessores i
successores i les folgances de cada activitat.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines son les activitats
critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites importants de
la planificacié.

Aporta també un diagrama Gantt exclusiu per definir el cami critic de la planificacié. Incorpora
les fites, durades i lligams entre les activitats identificades com a critiques. Indica les activitats
predecessores i successores, alhora que mostra a cero els dies de folganca de cadascuna.

Aporta un grafic (diagrama Pert) amb la xarxa de precedéncies, relacionant totes les
activitats, els lligams i diferenciant entre les activitats critiques i les activitats amb folganca.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacié adient i exhaustiva.
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..................................................... 8,50 punts

B.2) Justificacio de rendimentS.......occuiiiiiiiiiiiii e de 0a4 punts
En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, la
justificaci6 de la seva proposta amb un esquema del procés d’elaboracio, el qual té en
compte l'estudi del projecte, el quadre d’equips, la taula de rendiments, el pla de treball i
I'estudi econdmic, respectant aixi el termini d’execucié de 6 mesos que assenyala el Plec de
Clausules Administratives

Pel que fa als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb els
diferents coeficients de minoracid per possibles incidéncies climatologiques (coeficient
térmic), de localitzacié de les obres i per consideracions d’imprevistos, determinant aixi el
coeficient reductor global per minorar el rendiment diari teoric.

Presenta un quadre amb les activitat extretes del projecte (amb un %PEM superior a 0,50%)
agrupades per capitols, indicant el percentatge que representa cadascuna sobre el PEM de
projecte, el rendiment calculat per equip, el rendiment diari teoric per equip, el nombre
d’equips assignats, el rendiment global minorat i, segons amidaments de projecte, els dies
necessaris per executar cadascuna de les partides.

Presenta un quadre amb l'assignacié de recursos (treballadors i equips tipus adscrits a
I'obra), reflectint-la de forma mensual i separada per especialitats. Inclou també la mitjana
mensual prevista de treballadors, aixi com la mitjana total i punta maxima de treballadors
durant I'obra.

Manca l'assignacio als equips de la maquinaria i mitjans auxiliars que utilitzara en les
diferents tasques.
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Per tant, es considera que és una justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques

principals.
‘ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat B.2) és de:..........cccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiec e 3,20 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT .ttt ettt de 0 a 3 punts

Als apartats 3i 5 (punts | i V) és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la
norma UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat de DNV-GL.

Elaborara un Manual de Qualitat per I'aplicacié del sistema de gestié de qualitat a nivell intern
de l'organitzacié i es compromet a posar a disposicié el seu laboratori propi per al control de
qualitat.

Redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) detallant tots els
conceptes dels que en fara seguiment com son els procediments generals dins de I'equip
d’obra i amb col-laboradors, inspeccid i assajos, control de recepcié dels materials, control
d’execucié i obra acabada, aixi com la documentacio que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’'obra més
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs i informa que aquest programa
estara sotmés a la aprovacié de la DF. Adjunta una fitxa tipus del control d’unitat d’obra.

Aixi mateix, el licitador presenta un llistat de materials més rellevants sotmesos al PAQMA
indicant el control a realitzar per a cada un d’ells.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat solid, amb procediments i PPI’s
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat C) €S de: ......ccccveeeiiiiiiiiiiieee e 3,00 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ovvvviteeeeeeeeeeeee et en s eneneeee de 0 a3 punts
En els apartats 4 i 5 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa d’un sistema de gesti6 mediambiental implementat,
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i presenta un certificat de DNV-GL.

En la seva proposta de Pla de Gestié de Residus adjunta una taula en la que quantifica, i
separa per tipologia, els residus que preveu que es generin durant I'execucio de les obres.

Adjunta un llistat d’abocadors que inclou el nom, la localitzacié fisica i el tipus d’instal-lacié
per la gesti6 dels residus, aixi com una taula amb les instal-lacions de subministrament
d’arids més properes a les obres, amb la intenci6 de reduir el transit de vehicles.

El licitador descriu la sistematica que seguira per la gestié de residus. Es compromet a
aplicar a I'obra el model catala de gestié de residus i adoptar mesures adequades per reduir,
reutilitzar i/o reciclar els residus d’enderroc i construccid. Per comprovar el seguiment del pla
de gestié ambiental posara a disposicié un técnic de medi ambient amb dedicacio al 50 %.

En quant la reduccié de I'impacte negatiu al medi ambient, el licitador enumera les mesures
gue tindra en compte com el tractament de residus perillosos d’enderrocs, escollir I's de
materials i procediments renovables, aixi com de materials reciclables, reutilitzables i amb
etiqueta ecoldgica (ecoetiqueta tipus 1 i Il).

El licitador es compromet a dur a terme sistemes de reutilitzacio i reciclatge d’envasos i
embalatges dels materials i productes fungibles, alhora que instal-lara un punt verd a I'obra
d’'uns 20 m? per la recollida selectiva dels residus, indicant les mesures i procediments que
fara servir per minimitzar la produccid de residus.
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Enumera propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra que contempla reduir el consum
d’aigua i d’energia, minimitzar desplagaments i fer revisions de maquinaria i vehicles, entre
d’altres. Totes les mesures ofertes s6n accions generiques aplicables a qualsevol obra,
considerant que son correctes i adients.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat D) és de: ..........oocveeiiiiiiiiiiiiiiciec e 2,10 punts \
‘ Total puntuacio criteris subjectes a judiCi de Valor...........ccccocueiiiiiiiiiieiiie e 32,20 punts \
\ TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 7...oovivinieiiiesieieiesieieesietess s ssesesesiesesssssses s 70,78 PUNTS |
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Licitador num. 8: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS, SL

Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .............cccocoeeiiieenen. 18,75 punts
PUNTUACIO TOTAL ..ottt ettt et eenneeeanee 18,75 punts

Mitjangant resolucié de 14 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractaci6 competent de VIMED va
resoldre EXCLOURE al licitador nim. 8 (CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL) del procediment obert per a I'adjudicacié de les obres
contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la
Masia de Can Palmer a Viladecans per haver obtingut una puntuacié en el sobre B de 18,75
punts i, per tant, inferior a la puntuacioé técnica minima fixada en 20 punts per la clausula 9.2 del
PCAP de la licitacio.

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU......ccccoiuiiieieieiriceeseeee e de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjJeCte.....ccovvi i de 0 a 16 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora fa una descripcié del procés constructiu segons les consideracions
propies del projecte.

Descriu les diferents activitats del procés d’execucié seguint I'ordre i criteris establerts al
projecte, amb una metodologia poc detallada.

Defineix els equips humans que intervindran en cadascuna d’elles, mancant la identificacio
dels recursos de maquinaria i vehicles.

Considera com a tasca més rellevants o significatives els treballs d’enderroc i 'execucié del
paviment de terratzo in situ, explicant de manera genérica la metodologia que utilitzara. Té en
compte la planificacié en la comanda de panells per la fusteria interior i les tasques per situar
els equips de climatitzaci6 a la coberta a I'hora de controlar els terminis d’entrega del
material.

El licitador no ofereix cap millora o avantatge sobre el procediment constructiu habitual.

Per tant, es considera que la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i la coheréncia
de la proposta és basica i poc detallada.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) €S de:.......cccceviiiiiiiiiiiiiiiiie e 7,20 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... de 0 a?z2
punts

En els apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora analitza les diferents situacions d’afectacié un cop analitzat el projecte i
tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.

Enumera les zones d’accés public que hi ha al costat de la Masia indicant que no hauran
afectacions directes a tercers, a excepcié d’'una franja del passatge urbanitzat com a zona de
vianants, que limita amb la parcel-la en la seva facana principal, on es col-locaran les
instal-lacions provisionals d’obra.

El licitador fa una relacié de les interferéncies que considera més importants i les mesures
que aplicara per minimitzar-les, sense descriure els protocols de comunicacié, procés de
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gestio i organitzacio i els recursos necessaris. Considera també minimitzar les afeccions
mediambientals (pols, soroll, fums,...) sense indicar els recursos destinats per realitzar-ho.

Exposa la seva proposta d’instal-lacié provisional d’obra, situant les casetes i la zona d’aplec
de material a I'espai urbanitzat davant la facana principal. Els contenidors de gesti6 de
residus els col-loca a la part posterior de I'edifici. Marca accessos diferents pels treballadors,
vehicles i usuaris de l'escola bressol, aixi com el recorregut dels vehicles des de I'Av.
Mil-lenari fins als contenidors de classificacié de residus. Cal esmentar I'existéncia de dos
arbres dins la zona d’implantacioé per als quals no es proposa cap sistema de proteccio.

Per tant, es considera que 'analisi és basic i poc coherent amb la tipologia d’obra a executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacid de 'apartat A.2) €S de:.....cccccceeiiiiiiiiiiiiee e 1,20 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaciO........c..c.cccoevvvvnrvnnnenn. de 0 a 2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de
forma generica i aplicable a qualsevol obra, tot i que s6bn mesures correctes i adients.

Enumera el recurs destinat per controlar 'accés de vehicles a la zona de treballs.

Defineix de forma geneérica les caracteristiques dels elements de tancament, les mesures per
garantir la qualitat i el protocol de revisio i manteniment. Preveu la col-locacié d’un tancament
opac de xapa de 2 m d’algada.

La proposta manca de definici6 més detallada dels elements de senyalitzacié que utilitzara,
aixi com de la proteccié de I'arbrat existent susceptible de rebre algun cop i de com planteja
les feines de carrega i descarrega.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall pel tipus d’obra a realitzar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) €S de:.........ocoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiecce 1,10 punts
B) PLA D’OBRES......coiiiiitiiii ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres.............cccccciiiiiiiiii e de 0 a 10 punts

En l'apartat Referéncies tecniques és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte, corresponent-se amb allo indicat en la memoria de
'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols.
Incorpora fites, durades i lligams entre les activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, tot i que es considera
que el grafisme utilitzat no permet veure amb claredat les folgances de certes activitats.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines son les activitats
critiques, tant les que son en la seva totalitat com aquelles que només ho sén en el seu
comencament. Es considera que el cami critic no queda ben definit.

Per tant, es considera un estudi de planificacié basic i amb manca de detall.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.1) és de: 5,50 punts

B.2) Justificacio de rendimentS.......cccuiiieiiiiiiee i de 0 a4 punts

L’empresa licitadora no presenta cap informacié addicional referent a I'assignacié de recursos
i calculs de rendiments per tal de justificar la planificacié proposada en I'apartat B.1.

PROPOSTA ADJUDICACIO — OBRES CAN PALMER (148/FP14/001)
Pag. 41de54



Per tant, es considera que és una justificacié incongruent i amb falta de detall.
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..................................................... 0,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALIT AT oottt ettt ettt e et e e sttaee e e s staeaaeeannes de 0 a 3 punts
En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora realitza la seva proposta de control sobre el procediment i planificacio
d’aprovisionaments de materials, fent un llistat dels materials amb termini de lliurament més
llarg i posant-ho a disposicié de la DF.

Descriu el programa d’inspecciéo dels materials i processos de I'obra que consistira en
controls de recepcio (documentacié associada al subministrament), d’execucié (verificacions
per comprovar la conformitat amb el projecte) i d’'obra acabada (verificacions i proves de
servei).

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIs). Presenta una relacié de les unitats d’obra més
significatives del projecte que estaran incloses en els PPIs, explicant els conceptes dels que
fara seguiment i el procediment de verificacié dins de I'equip d’obra.

El licitador no indica que redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) alhora que no
aporta cap fitxa tipus del control de les unitats d’obra.

Per tant, es considera un sistema de gestid basic amb procediments correctes per la tipologia
d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €s de: .......cccoocvvveiiiiiiieniiiiee e 1,80 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ooiiviietecteeeee ettt de 0 a 3 punts
En l'apartat 4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que realitzara una separacié selectiva de residus amb contenidors
especifics, diferenciant fins a vuit tipus de residus diferents. Descriu la ubicacié del punt verd,
aixi com la metodologia que seguira en la separacié i transport. Inclou també el procediment
a seguir en el tractament de residus perillosos i residus derivats dels EPI’s pel Covid-19.

Identifica el transportista i la instal-laci6 per a la gesti6 de residus mitjancant els
corresponents codis gestors.

En quant la reduccié de I'impacte negatiu al medi ambient, el licitador enumera les mesures
que tindra en compte i que estan relacionades amb optimitzar I'is dels materials (que siguin
reciclables, reutilitzables i amb etiqueta ecoldgica), minimitzar el consum energétic, aplicar
exigéncies ambientals als proveidors, aixi com la reducci6é de fums, gasos i materials
pulverulents.

Adjunta una taula amb una proposta de materials amb distintius mediambientals per les
partides de revestiment de melamina i pintura de sostre i parets del projecte. Indica la marca,
model i tipus d’ecoetiqueta, adjuntant el certificat i fitxa técnica respectius.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €s de: ........c.occuveeiiiiiiiiiiiiieic e 1,95 punts \
‘ Total puntuacio6 criteris subjectes a judici de Valor..............ccceeeiiiiiieeeiiiiieeeiiiiieee s 18,75 punts ]
\ TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 8.....coouviiiiiiiieiiiieieieeieietesseiee st 18,75 PUNTS \
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Licitador nam. 9: VOLTES CONNECTA, S.L.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacio automatiCa .............cceeeveeenieeiieeenenen. 33,48 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ............ccccocceeiiiennnen. 36,55 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt et et eennaeeanee 70,03 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) OFfErta @CONOMICA ..eiiiiiiiiieiiiee ettt ettt e st e et et e e sbe e e sebe e abeeesabes tesbeeanes de 0 a 57 punts

La proposta economica oferta per I'entitat VOLTES CONNECTA, S.L. és per un import de
311.727,18€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’'IVA (65.462,71€); pel que I'import
total sera de 377.189,89€ (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 2,90%
respecte el pressupost de 321.037,26€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 30,48 punts.
B) Ampliacié termini de garantia.........ccccvveeeeeeii i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoraci6é de 3,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio aUtOMALICA............uveeeeeeeeiiiiiiieeee e e e e cciirree e e e e e aans 33,48 punts

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....c.ccceiiieriiieiereisieeeee e de 0 a 20 punts

A.1) Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProjJeCte.....ccoovv i de 0 a 16 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora fa una descripcié del procés constructiu segons les consideracions
propies del projecte. Analitza el percentatge d’obra que pot realitzar amb mitjans propis,
sense haver de subcontractar altres empreses i indica que executara els treballs en una sola
fase.

Realitza una descripcié del procés constructiu proposat ben seqtienciada i adient amb el tipus
d’obra a realitzar, considerant les activitats principals i les especialment significatives en ordre
cronologic a la seva execucio, desenvolupant detalladament I'organitzacio dels talls, explicant
la metodologia a utilitzar i indicant 'equip assignat a cada activitat.

El licitador enumera els recursos vinculats a cada activitat i remet al diagrama de Gantt i pla
d’obres per conéixer el personal i maquinaria associats a cadascu. Realitza una estimaci6 del
nombre d’equips i treballadors en punta en la fase que es solapin més activitats.

Proposa la incorporacié d’equips addicionals de refor¢ per garantir el termini d’execucié
davant imprevistos. Aquests equips s’incorporaran en les tasques d’instal-lacions mecaniques
i electriques, col-locacié de fusteries de fusta i col-locacié de cartré-guix.

Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta del
procés constructiu. De les millores que exposen, cal destacar la incorporacid en
l'organigrama d’un enginyer industrial per fer seguiment de les instal-lacions. Aquestes
millores es consideren beneficioses i adients pel tipus d’'obra a executar.

Analitza els aspectes constructius amb dificultat especial i proposa solucions a cadascun
d’ells. Es considera un analisi adient i coherent amb la proposta de procés constructiu, tot i
que alguns aspectes es consideren bones practiques pel bon funcionament de I'obra.
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Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.
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................................................... 15,20 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deOa?z2
punts

En els apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora estudia les diferents situacions d’afectacié un cop analitzat el projecte,
realitzada visita a la zona d’actuacié i tenint en compte la seva proposta de procés
constructiu.

Realitza un estudi de les interferencies en el funcionament de I'espai public i del propi edifici,
aixi com les mesures adoptades per tal de reduir-les. Aquestes mesures contemplen
elements de tancament i sectoritzacio, senyalitzacié, eines i maquinaria per controlar els
nivells aclstics i de pols, equip huma en operacions de carrega i descarrega, proteccio
d’arbres, retirada de mobiliari urba i protocols de comunicacié i informacié.

El licitador presenta una proposta per a la implantacié d’'obra, delimitada i senyalitzada, que
ocupa part del llarg de la facana sud de I'edifici. Indica un accés pels usuaris de I'edifici i un
altre per als treballadors. Ubica les casetes d’obra i els banys, la zona d’abassegament, la
zona de punts nets de segregacio de residus i la zona per contenidors de deixalles. Ocupa
una espai per carrega i descarrega de material a la zona d’aparcament davant I'edifici,
respectant les places de persones amb mobilitat reduida. Indica la maquinaria a utilitzar pel
transport del material dins 'obra.

Per tant, es considera un analisi detallat, exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a

executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €S de:......cccccovviiiiiiieiiiiiie e 1,70 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaCiQ..........ccccccoovvveeennnnn de 0 a 2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra segons la
implantacié proposada. La zona d’aplecs i contenidors disposara de tanca metal-lica de xapa
grecada de 2 metres d’alcada amb serigrafies informatives. Per la zona de casetes i banys
preveu la col-locacié d’'una tanca d’obra de xapa d’acer galvanitzat ancorada a terra amb
cartells informatius de les actuacions. A linterior de I'edifici proposa sectoritzar la zona
d’actuacio de les dependéncies amb Us.

Proposa col-locar cartells informatius visibles des de tots els accessos, dotar d'il-luminacio
addicional els espais lliures per al pas de vianants mitjan¢ant il-luminacié provisional amb
pantalles, utilitzar senyalitzacio reflectant i balises lluminoses adossades al tancaments quan
sigui necessari i senyalitzacié de transit provisional. Indica també senyalitzar els riscos
puntuals amb senyals lluminoses i/o acUstiques, aixi com els oportuns senyals de transit.

El licitador indica els recursos humans i protocol a seguir per al manteniment dels
tancaments, senyalitzacié provisional i il-luminacié de 'obra, aixi com disposar de la figura
d’un responsable de la implantacio del domini pablic.

Descriu la metodologia a seguir en els treballs de carrega de material i descarrega de runa i
els recursos de maquinaria que utilitzara.

Proposa protegir els arbres susceptibles de rebre algun cop amb revestiments de fusta, des
de la fase de treballs previs de I'obra.

Per tant, es considera un estudi adient i exhaustiu pel tipus d’obra a realitzar.
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| Per I'exposat, la puntuacid de 'apartat A.3) €S de:.....ccccceeeiiiiiiiiiiiee e 1,90 punts

B) PLA D’OBRES......coiiiiitiiit ettt ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres............ccoooiiiiiiiii de 0 a 10 punts
En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’'obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols i partides de projecte, corresponent exactament amb allo indicat en la
memoria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols.
Incorpora fites, durades i lligams entre les activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, passant d’'una a l'altra
de forma concatenada. Contempla també la data d’inici i fi de cada activitat, 'equip assignat,
les activitats precedents i conseqients, aixi com la folganca per la realitzacié de cada tasca.
Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines sén les activitats
critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites importants de
la planificacié.

Redacta un text explicatiu dels aspectes més importants a tenir en compte del cami critic i
extreu del diagrama principal de planificacié un diagrama Gantt exclusiu per definir-lo.

Descriu els principals aspectes considerats en la planificacid, alhora que proposa un termini
maxim d’execucio de 4,5 mesos, reduint en mes i mig el termini estipulat al projecte (i no en
mig mes com apunta el licitador en la seva oferta). Adjunta un esquema de la metodologia
seguida per elaborar el pla d’obres i una descripcié dels lligams principals i dependéncies
d’activitats.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera un estudi de planificacié adient i exhaustiu.
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..................................................... 9,50 punts

B.2) Justificacio de rendimentS.......occueiiiiiiiiiiiie e de 0a4 punts
En l'apartat |l és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, la
justificaciéo de la seva proposta amb un esquema del procés d’elaboracio, el qual té en
compte l'estudi del projecte, el quadre d’equips, la taula de rendiments, el pla de treball i
I'estudi econdomic.

Presenta una taula amb la configuraci6 dels equips que realitzaran cada unitat d’obra
(nombre de treballadors, maquinaria i mitjans auxiliars), determinant que els rendiments
teorics els extreu de la seva propia experiéncia en obres similars.

Adjunta grafiques amb I'evolucié del nombre de treballadors i d’equips al llarg de l'obra
(mensualment), mostrant tant la mitjiana com el nombre maxim en punta de treballadors i
equips.

Presenta un quadre amb les activitat extretes del projecte agrupades per capitols, indicant
'equip assignat, el rendiment diari tedric per equip, el nombre d’equips assignats, el
coeficient de minoracié per condicionants externs i climatologics, el rendiment real i, segons
amidaments de projecte, els dies necessaris per executar cadascuna de les unitats d’obra
després d’aplicar un coeficient de seguretat que considera els dies festius i la climatologia de
la zona.

En quant als rendiments, el licitador no justifica d’on extreu el coeficient de minoracié per
condicionants externs i climatologics aixi com tampoc el coeficient de seguretat que té en
compte els dies festius i la climatologia de la zona.
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Per tant, es considera que és una justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques

principals.
‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) és de:..........cocceviiiiiiiiiiiiiiiiiiieccieee 3,00 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT .ttt ettt de 0 a 3 punts

En l'apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la
norma UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat de Tuv Nord.

Elaborara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) on definira els aspectes que
condicionen la qualitat de I'obra en relacid al control de qualitat dels materials i dels
processos d’execucid. Detalla tots els conceptes dels que en fara seguiment com soén els
procediments generals dins de I'equip d’obra, inspeccid i assajos, control de recepcio dels
materials i la documentaci6é que es genera.

El licitador adjunta una proposta de control sobre diferents processos d’execucio a I'obra i un
listat de materials més rellevants sotmesos al PAC, indicant el tipus de control a realitzar per
a cadascun d’ells.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIls). Presenta un quadre enumerant les unitats d’'obra més
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs i informa que aquest programa
estara sotmés a la aprovacio6 de la DF.

El licitador ofereix com a millora I'elaboracié d’'un Informe Final d’Ajuda, recopilant els treballs
realitzats durant la vigéncia del contracte amb una avaluacié final de la seva gestio i
desenvolupament.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat solid, amb procediments i PPI's
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €s de: ........coocvvieiiiiiiiiiiiiiii e 2,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ooviiieeteeteee e et etes e annn e de 0 a 3 punts
En l'apartat 7.3.4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa d’'un sistema de gesti6 mediambiental implementat,
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i presenta un certificat de Tuv Nord.

Redactara un Pla de Gestié de Residus de la construccié i enderroc (PGR) per a la present
obra amb la finalitat de realitzar un correcte control dels residus en la fase de d’execucié del
projecte, garantint que els residus rebin un tractament adequat.

Identifica la zona de punts nets dins I'obra, tal com exposa a I'apartat A.1, incloent el
tractament al residus contaminants.

El licitador adjunta un quadre amb la previsié de residus que es generaran a I'obra segons
RD 105/2008, quantificant-los segons projecte, indicant el tipus de residu i si cal segregar-ho.

Descriu una serie de mesures preventives per minimitzar la generacid de residus i proposa
mesures especifiques per aquesta obra com sén la instal-lacié d’'una zona de punts nets per
separacié dels residus en origen, compactacié de residus d’embalatge i reciclatge, Us de
software per a la gesti6 dels residus, destinar un operari especific per a la segregacio dels
residus, aixi com mesures per reduir la contaminacié de l'aire i acustica (tant a 'interior com a
I'exterior de I'edifici). Explica la metodologia que seguira en cadascuna d’elles.

Adjunta un quadre on identifica les instal-lacions de gestié de residus de I'obra, amb el codi
gestor, localitzacio fisica, distancia fins I'obra i temps de recorregut.
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El licitador es compromet a emprar morter amb distintiu ambiental, ecoetiqueta tipus | i/o 111,
adjuntant un llistat de proveidors d’aquest material. Proposa mesures per garantir la neteja de

les instal-lacions en funcionament i de la maquinaria, aixi com les que redueixen les
emissions de CO:a.

Proposa mesures de proteccié de l'arbrat existent alhora que es compromet a trasplantar
provisionalment els arbres que la DF consideri oportuns.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacid de 'apartat D) €S de: ......ccccceeeeeiiiiiiiiiiree e 2,85 punts ‘
‘ Total puntuacio criteris subjectes a judici de Valor............cccocvueiiiiiiiiiiiiiiiieeiiee e 36,55 punts \
| TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 9....oouviiieeiiiecieie ettt 70,03 PUNTS |
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Licitador nam. 10: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica .............ccceeeeeiiieiiieeninen. 48,30 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .............cccocoeeiiieeinen. 26,50 punts
PUNTUACTIO TOTAL ..ottt ettt et et eennaeeanee 74,80 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) OFfErta @CONOMICA ..eiiiiiiiiieiiiee ettt ettt e st e et et e e sbe e e sebe e abeeesabes tesbeeanes de 0 a 57 punts

La proposta econdmica oferta per I'entitat GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES,
S.L. és per un import de 300.477,82€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA
(63.100,34€); pel que l'import total sera de 363.578,16€ (IVA inclos). Aquest pressupost
suposa una baixa del 6,40% respecte el pressupost de 321.037,26€ (IVA inclos) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 45,30 punts.
B) Ampliacio termini de garantia.........ccccvveeeeeei i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio auUtOMALICA............uveeeeeeeeiiiiiiieeee e e e e e cirirree e e e e e 48,30 punts

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....c.ccceiiieriiieieieisieieieee s de 0 a 20 punts

A.1) Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del ProJeCte.....ccooviii i de 0 a 16 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora enumera els aspectes que ha considerat prioritaris per a la programacio i
desenvolupament dels talls de I'obra. Estan relacionats amb la durada de les activitats, les
relacions de dependéncia i la identificaci6 dels recursos.

Identifica els recursos de ma d’obra, maquinaria i material que utilitzara a I'obra, aixi com dels
equips que participaran en cada activitat, tant de personal propi com subcontractat.

Aporta un llistat de les activitats que considera principals i basiques del procés constructiu,
segons les consideracions propies de projecte. Relaciona les unitats d’obra i els equips de
treball de cadascuna d’elles, especificant si és personal propi o subcontractat.

El licitador fa una descripcié de les activitats principals establint un suposit d’ocupacié de
I'edifici en el moment d’inici de les obres i vinculant-les amb els recursos de ma d’obra
definits anteriorment.

Enumera en aquest apartat les millores que aporta al procés constructiu, com son incorporar
un cap d’obra per instal-lacions i un altre per la resta d’obra. Es considera una millora
beneficiosa pel bon funcionament de l'obra, donat el volum que representa I'activitat
d’instal-lacions dins del total de I'obra.

Aporta altres millores relacionades amb la gestié de residus, control de qualitat, seguretat i
salut, proves de funcionament i posta en marxa d’equips, entrega de planols as-built i de
documentacié de qualitat, considerades bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Llista les tasques en les que tindra una cura especial per afectacions en el nivell acustic i de
neteja, sense especificar detalladament els recursos i metodologia que utilitzara.
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Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.
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................................................... 11,20 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... deOa?z2
punts

En els apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora estudia les diferents situacions d’afectacié un cop analitzat el projecte i
tenint en compte la seva proposta de procés constructiu. L’estudi de la sistematica a aplicar
es geneéric i amb poc grau de detall.

Explica les mesures que aplicara per minimitzar les afeccions, tant a I'entorn de 'obra com
als veins i usuaris dels equipaments. Es consideren mesures correctes i adients pel bon
funcionament de I'obra.

El licitador presenta una proposta per la implantacié d’obra, delimitada i senyalitzada, situada
a la fagana sud de ledifici (fagana principal). Indica els accessos independents per
treballadors i maquinaria, ubicant les casetes d’'obra, la zona d’aplec, contenidors per la
gesti6 de residus i una zona de carrega i descarrega a la zona d’aparcament de ['Av.
Mil-lenari.

Descriu els protocols de comunicacio i organitzacié que aplicara a I'obra i durant els treballs
de carrega i descarrega de material i runa.

Redactard un Pla de Vigilancia Ambiental (PVA) per avaluar, controlar i verificar les
repercussions ambientals durant el transcurs de I'obra.

Per tant, es considera un analisi detallat, exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a

executar.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) s de:........cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 1,50 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzaCiQ...........cccccooveviennnnn de 0 a 2
punts

En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora adjunta un planol amb la seva proposta d’elements de tancament i
senyalitzacio segons la implantaci6 presentada.

Proposa una tanca metal-lica opaca pel tancament de la implantacié d’obra i tanques mobils
de material plastic entre la zona d’accés de maquinaria i la zona de carrega i descarrega
habilitada a I'aparcament. Preveu també la col-locacié6 d’'una malla d’ocultacié opaca a la
tanca existent que delimita amb I'Av. Mil-lenari.

Enumera els recursos personals i materials per les tasques de senyalitzacio i gesti6 de
residus, destacant la figura d’un vigilant de senyalitzacié.

Exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma genérica i
aplicable a qualsevol obra, tot i que sén mesures correctes i adients.

El licitador descriu genéricament la sistematica a aplicar en la mobilitat dels vianants,
habilitant recorreguts alternatius degudament senyalitzats i abalisats lluminosament.

Preveu una protecci6 especial per dos arbres afectats per la implantacié, consistent en tanca
de fusta de 1,2-1,8 m d’alcada a una distancia de 2 m de la capgada.

Descriu la metodologia a seguir en els treballs de carrega i descarrega de material i runa, aixi
com els recursos que utilitzara.
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Per tant, es considera un estudi adient i exhaustiu pel tipus d’obra a realitzar.

| Per I'exposat, la puntuacid de 'apartat A.3) €S de:......cccceeiiiiiiiiiiiiiee e 1,80 punts
B) PLA D’OBRES.. ..ottt ettt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres............coooiiiiiiiii de 0 a 10 punts

En l'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’'obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra
segons els capitols de projecte, corresponent amb allo indicat en la memoria de I'apartat A.1.
Desenvolupa la planificacié en un termini d’execucié de 6 mesos, igual al termini estipulat al
projecte.

El diagrama de Gantt recull les activitats que considera principals i basiques, agrupades per
capitols. Incorpora fites, durades i lligams entre activitats predecessores i successores. Les
diferents activitats estan solapades en el temps d’'una forma racional, contemplant la durada i
la data d’inici i fi de cadascuna.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines son les activitats
critiques, aportant una descripcié del cami critic.

Redacta un text descrivint el cami critic de la planificacio i identificant quines sén les activitats
critiques, tot i que son facilment identificables en el diagrama de Gantt presentat, ja que les
identifica en color vermell.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera un estudi de planificacié basic i amb manca de detall.

0
D
=
P
x
o
(@]
(7]
Q
o~
)
o
C
=]
=
[
Q
Q.
o
o
)
>
o
Q
=+
O]
~—
w
—
N
D~
2]
o
@

..................................................... 5,50 punts

B.2) Justificacio de rendimentS........ccueiiiiiiiiiiiiiee e de 0a4 punts
En l'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, la
justificaci6 de la seva proposta aplicant un coeficient reductor d’'un 5%, respecte els
rendiments marcats a I'l'TEC, contemplant aixi les pautes de seguretat a seguir per les
caracteristiques de I'obra i la possibilitat de conviure amb els usuaris.

Enumera els aspectes i descriu els factors que considera que afectaran els rendiments de la
ma d’obra al tractar-se d’'una rehabilitacid. Per minimitzar I'impacte negatiu d’aquests factors
proposa augmentar el nombre d’equips i la coordinacié entre ells, alhora que destinar un
equip a tasques diaries de neteja, desenrunament i proveiment de material. Per la
coordinacié dels treballs i personal descriu I'equip tecnic que destinara.

En quant als rendiments, el licitador no indica el rendiment teoric previst ni el rendiment
corregit dels equips, alhora que tampoc contempla I'aplicacié de coeficients reductors per
dies festius ni I'aplicacié d’'un rendiment teoric mitja previst.

Adjunta en un quadre els recursos humans que treballaran a I'obra. Defineix els equips de
treball que desenvoluparan les diferents activitats principals, amb la durada total de
cadascuna d’elles.

El licitador es compromet a augmentar el nombre d’equips sempre que sigui necessari per
assolir el termini d’execucié de les obres.

Per tant, es considera que és una justificacié basica i coherent amb la planificacié proposada.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2) €s de:........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 2,00 punts
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C) CONTROL DE LA QUALITAT ..ttt ettt sttt de 0 a 3 punts
En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la
norma UNE-EN ISO 9001:2000.

Defineix els aspectes que condicionen la qualitat de I'obra i enumera els procediments
mitjancant els quals controlen les activitats subcontractades.

Realitzara un control intern de qualitat en el que inclou el control de recepcié (documentacio
associada al subministrament), d’execucié (verificacions per comprovar la conformitat amb el
projecte) i d’'obra acabada (verificacions i proves de servei). Detalla tots els conceptes dels
que en fara seguiment com son els procediments generals dins de 'equip d’obra, inspeccio i
assajos, control de recepcid dels materials i la documentacié que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’obra més
significatives del projecte que estaran incloses en el PPlIs.

El licitador no indica que redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) alhora que no
aporta cap fitxa tipus del control de les unitats d’obra.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 de qualitat solid, amb procediments i PPI's
adients per la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €s de: .......cccocvvvviiiiiiiieiiiiiiiee e 1,95 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....cvovivieeeeeececeeeee et ennee e eneneees de 0 a3 punts
En l'apartat 4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema intern de qualitat i gestié ambiental,
segons norma UNE-EN ISO 14001. Es troba inscrita com a productora de residus d’acord
AMD (8 LIET 22/200 1. ..ttt e e e e e e e e aee

Presentara una proposta de Pla de Residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar el consum de materials, tenint en
consideracio 'Annex AM 1 del projecte executiu. Inclourd un inventari dels residus especials
o perillosos que es generin durant les obres.

Contempla la formacié previa dels treballadors aixi com la metodologia que seguira per la
segregacio dels residus durant I'execucié de I'obra.

Previ a l'inici de I'obra planificara la contractacié d’un gestor autoritzat i el condicionament de
I'acopi dels residus generats.

El licitador detalla el procediment que seguira per la gestié6 de residus no especials i
especials. Exposa les operacions que portara a terme referent a la gestio de residus durant
I'execucio de I'obra que inclouen documentacid, metodologia i procediments.

Adjunta una fitxa justificativa, quantificant i identificant els residus de rehabilitaci6, construccio
i enderroc segons R.D. 105/2008 i 'Annex AM 1 del projecte, preveient la destria de tots els
residus a peu d’obra tot i que no es d’obligat compliment.

Proposa una série d’accions de prevencié amb [I'objectiu de minimitzar el consum de
materials, residus i 'impacte ambiental, alhora que prioritzar els subministradors que disposin
de certificacio ambiental EMAS o ISO 14001.

El licitador adjunta un model de fitxa resum de la gestié dels residus dintre de I'obra, que
contempla la senyalitzaci6 dels contenidors per residus inerts, no especials barrejats i
especials , aixi com els codis CER corresponents.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.
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| Per I'exposat, la puntuacid de 'apartat D) €S de: .......ccccveveeiiiiciiiiiiee e 2,55 punts |

‘ Total puntuacio criteris subjectes a judiCi de Valor.............ccccueiiiiiiiiiiiiiiee i 26,50 punts |

‘ TOTAL PUNTUACIO LICITADOR 10.....c.ccuiiuiiieieeiiieieeeeeteeeeeeiereesese e 74,80 PUNTS ‘

S’adjunta com a annex nim. | el QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER REGISTRE
D'ENTRADA i el com annex ndm. Il el QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER
PUNTUACIO.

Atesa la valoracio de la Mesa de Contractacio, el licitador nimero 6 (Infraestructuras Trade, SL) ha
estat la que ha obtingut més puntuacié de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris
de valoracié automatica, amb un total de 90,55 punts.

A la vista la documentacié presentada en els sobres A, B i C de la licitaci6 corresponent al
procediment obert per a I'adjudicacioé de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries
de reforma i adequacioé en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans (exp. 148/FP14/001)
la Mesa de Contractacié adopta els seguents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoraci6 que es determina a la present proposta
d’adjudicacio, el licitador numero 6 (Infraestructuras Trade, SL) ha estat la que ha
obtingut més puntuacioé de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de
valoracié automatica, amb un total de 90,55 punts, d’acord amb el desglossament
detallat a aquesta proposta.

SEGON.- PROPOSAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO L’ADJUDICACIO del contracte de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta
baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans (exp. 148/FP14/001) al licitador niamero
6 (Infraestructuras Trade, SL) per un import de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS (288.484,08€),
IVA exclos, atés que ha estat la que ha obtingut la millor puntuacié en la suma dels
criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, amb un total
de 90,55 punts.

Un cop finalitzat l'acte, el president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb la
secretaria i els vocals.

Sr. Emili Galisteo Sr. Enric Serra del
Rodriguez Castillo Sr. Albert Diaz Menéndez
President Vocal Vocal

Sra. Isabel Marin Gonzalez | Sra. Anna Oliva Cusco
Vocal Secretaria
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ANNEX I.

QUADRE RESUM DE PUNTUACIO OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRES C DE CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA

SOBRE C SOBRE C

Num.

O N o Uu -

A) OFERTA ECONOMICA B) GARANTIES A) MEMORIA DEL PROCES EXECUCIO B) PLA D'OBRES C) QUALITAT D) MEDIAMBIENTAL
) ol
< = 8} 2]
o E =4 = ] =
> g z = CI 9 z =
re) = = = [t z P w 5 4
z 2 < n © z «n Zo @ = < 3 <
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P o z = @ Q = <> g = o = w = a 2
o < s < = o e =< o < = o o o o =
e I~ 5 (U] = x o 2z = = g - = = 0 - =
o) & & = 5 . & £z o] S o) = o
= i [= o = ) = i) z i < 0 =
o o Ne) o = S o = = ®
e < S £ =) [ =} 5 g
s < g 2| = 3 S
- o b Q
s a
=
Al A2 A3 B.1 B.2 C D
57 3 60,00 16,00 2,00 2,00 20,00 10,00 4,00 14,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00
BIGAS GRUP, S.L. 293.490,41 € 52,43 36 3,00 55,43 11,20 1,80 1,70 14,70 9,00 3,00 12,00 3,00 3,00 1,95 1,95 -
OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 319.432,07 € 12,66 12 1,00 13,66 14,40 1,90 1,90 18,20 8,50 1,00 9,50 2,40 2,40 1,65 1,65
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 288.484,08 € 57,00 36 3,00 60,00 12,00 1,30 1,30 14,60 7,50 3,20 10,70 3,00 3,00 2,25 2,25
RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL 308.356,29 € 35,58 36 3,00 38,58 12,80 1,40 1,20 15,40 8,50 3,20 11,70 3,00 3,00 2,10 2,10
VOLTES CONNECTA, S.L. 311.727,18 € 30,48 36 3,00 33,48 15,20 1,70 1,90 18,80 9,50 3,00 12,50 2,40 2,40 2,85 2,85
GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL 300.477,82 € 45,30 36 3,00 48,30 11,20 1,50 1,80 14,50 5,50 2,00 7,50 1,95 1,95 2,55 2,55
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Ndam.

ANNEXII.

QUADRE RESUM DE PUNTUACIO OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRES C DE CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA PER ORDRE DE PUNTUACIO

(o)}

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

BIGAS GRUP, S.L.

10 | GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

VOLTES CONNECTA, S.L.

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

SOBRE C SOBRE C
A) OFERTA ECONOMICA B) GARANTIES A) MEMORIA DEL PROCES EXECUCIO B) PLA D'OBRES C) QUALITAT D) MEDIAMBIENTAL
< 2 =
< (= = a
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z P O 0 o z % 2o @ = < 2
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o = 2 @ n =z O N ] w < ! o«
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[ w s P~ wv (@] E < 5 'E = Ne) & w = [a) |§
& 2 = g 2 e e S o < S o a ) o
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© ﬁ 5 o o N E =z E w 6 o =
= w Q = Q = ) Z o e it
s o g g = > 8 £ £ 6
S : 2 & =1 ) 3 8
= S 2 a
< fa)
Al A2 A3 B.1 B.2 C D
57 3 60,00 16,00 2,00 2,00 20,00 10,00 4,00 14,00 3,00 3,00 3,00 3,00
288.484,08 € 57,00 36 3,00 60,00 12,00 1,30 1,30 14,60 7,50 3,20 10,70 3,00 3,00 2,25 2,25
293.490,41 € 52,43 36 3,00 55,43 11,20 1,80 1,70 14,70 9,00 3,00 12,00 3,00 3,00 1,95 1,95
300.477,82 € 45,30 36 3,00 48,30 11,20 1,50 1,80 14,50 5,50 2,00 7,50 1,95 1,95 2,55 2,55
308.356,29 € 35,58 36 3,00 38,58 12,80 1,40 1,20 15,40 8,50 3,20 11,70 3,00 3,00 2,10 2,10
311.727,18 € 30,48 36 3,00 33,48 15,20 1,70 1,90 18,80 9,50 3,00 12,50 2,40 2,40 2,85 2,85
319.432,07 € 12,66 12 1,00 13,66 14,40 1,90 1,90 18,20 8,50 1,00 9,50 2,40 2,40 1,65 1,65

sebiie [
c25:¢

TOTAL OFERTA

100,00

90,55
87,08
74,80
70,78
70,03
45,41
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