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CONTRACTE: OBRES

TRAMITACIO: ORDINARIA

PROCEDIMENT: PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO
HARMONITZADA

DESIGNACIO DE L’OBRA: Execucio de les obres contingudes al Projecte Basic i Executiu

CPV:

de coberta de grades del Camp de Futbol de Torre Roja a
Viladecans (EXP 131/FP14/001)

45261000-4 Treballs de construccio de cobertes i estructures de
tancaments i treballs connexos.

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINSTRATIVES
PARTICULARS

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS (162.855,55 €), IVA exclos, que resulta del
seglent desglossament:

Pressupost base de licitacio 162.855,55 € IVA exclos

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS (162.855,55 €), IVA exclos.

TERMINI TOTAL D’EXECUCIO: CINC (5) mesos.

GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% de 'import d’adjudicacié (IVA no inclos).

TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) mesos (minim pot ampliar-se).

REVISIO DE PREUS: D’acord amb el que disposa I’art. 103 i ss de la LCSP, aquest contracte
no esta subjecte a revisio de preus.

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

H.- CLASSIFICACIO DELS LICITADORS: no és necessaria la exigéncia de cap classificacio als
licitadors.

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva solvéncia econdmica,
financera i técnica mitjangant I'aportacié del certificat de classificacid definitiva o copia autentificada
d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per
la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacio
de la Generalitat de Catalunya mitjangant la classificacié indicada tot seguit, juntament amb una
declaracio de la seva vigéncia i de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament:
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IDENTIFICADOR | GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C-3-2 C — Edificacions 3 — Estructures metal-liques 2
Segons pressupost de licitaci6 de
162.855,55 € i durada de 5 mesos
(inferior a 1 any)
l.- PAGAMENT

L-

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificaci6 de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de SPM
VILADECANS MEDITERRANEA S.L; duran a terme la verificaci6o/ validacié de la factura que
correspongui per la prestacid dels serveis o recepci6 dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacio/
verificacié de la factura pels serveis técnics de SPM VILADECANS MEDITERRANEA S.L tenint
en compte que el dia de pagament de SPM VILADECANS MEDITERRANEA S.L; és el 25 de
cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i validada pels serveis
técnics de SPM VILADECANS MEDITERRANEA S.L, abans del dia 25 del mes anterior.

PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: Sobre digital mitjancant eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de SPM VILADECANS
MEDITERRANEA S.L.

Data: Finalitza el 18 de mar¢ a les 14.00h.

OBERTURA DE PROPOSTES:
SOBRE AiB: Obertura interna per SPM VILADECANS MEDITERRANEA S.L
SOBRE C: Lloc:  Oficines SPM VILADEACANS MEDITERRANEA S.L

Data: Es comunicara amb antelacié als Licitadors a través de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya

DESPESES:
DESPESES D’ANUNCI No hi hauran
DESPESES D’ASSAIG El Projecte preveu una partida de control de qualitat de 1.716,47€

(abans d’IVA). Aniran a carrec DEL CONTRACTISTA les despeses
del Programa de control de qualitat addicionals a aquests 1.716,47€
fins un import de un 1% del PEM del Projecte.
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DESPESES DE | A carrec del contractista fins a I'import de 3.257,11-€; d’acord amb el
COMUNICACIO Pla de comunicaci6 que formara part de la documentacié de
licitacio.
M- ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants

N- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Veure clausula 12 d’aquest Plec.

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran [l'aplicaci6 de les
penalitzacions que es determini en el Plec, i es configuren com a obligacions contractuals essencials
als efectes de resolucio contractual en els termes fixats
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1

OBJECTE DEL CONTRACTE

11

1.2

L’objecte d’aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacio del
procediment obert per a l'adjudicacid, per part de la societat privada municipal SPM
VILADECANS MEDITERRANEA (en endavant VIMED) del contracte d’execucio de les
obres contingudes al seglent Projecte (Exp. 131/FP14/001):

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL
DE TORRE ROJA A VILADECANS

Les obres projectades que es liciten consisteixen en la cobertura de la llotja i part de les
grades del camp gran, les dimensions de I'ambit d’actuacié seran aproximadament
52,80m de llarg i 7,75m d’ample, que inclou I'espai que existeix des de l'inici del camp a
la tanca perimetral del carrer.

Es proposa una coberta de geometria i acabats similar a la coberta existent dels
vestidors per donar unitat al conjunt i concordanca entre els dos elements.

Es cobrira el tram central de les grades de la llotja i els dos trams contigus a aquesta.
Alhora es preveu la cobertura de la zona de circulacions per a evitar esquitxos tant al
carrer com a la ultima fila de grades.

La estructura es resoldra amb catorze portics amb un intereix que s’adapti als murs de
la grada existent. Els portics extrems estaran en voladis. L’estructura mantindra la cota
horitzontal adaptant els pilars a la inclinacié dels terreny i el canvi d’alcada dels murs de
formigé armat de les grades. El zenc per I'acabat de la coberta i la xapa d’acer estirat
(deployé) per l'acabat inferior, ajudaran a mantenir el caracter unitari amb I'edificacio
existent.

Els paviments del carrer d’accés a les grades es reconstruiran amb els mateixos
pendents que els originals amb formigd rentat d’arid de canto rod6 i amb un grau de
lliscament de classe 3.

Els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules administratives
particulars, als Plecs de Prescripcions Teécniques del Projecte i a la demés
documentaci6 facilitada als licitadors (incloent, en particular, el Projecte Executiu les
obres del qual son objecte d’aquesta licitacid) constitueixen les bases a qué I'obra ha
d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser
respectades en tot cas pel CONTRACTISTA.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Tecniques Particulars, els seus
annexos, aixi com tots els documents del Projecte, les obres del qual sén objecte de
licitacié revestiran caracter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per
'adjudicatari. El contracte s'ajustara al contingut del present plec i del Plec de
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prescripcions tecniques, les clausules dels quals es consideraran part integrant dels
respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents
contractuals, prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques
Particulars, en el qual es contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del
contracte.

1.3 Atés I'objecte del contracte, no procedeix la divisié en lots.

2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, PREU DEL
CONTRACTE | MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

2.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ( VEC)

El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a l'article 101 de la
LCSP, i és de CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS (162.855,55 €) IVA exclos, que coincideix amb el
pressupost base de licitaci6 atés que no hi ha cap modificacid, opcié ni prorroga
prevista d’acord amb el previst a I'article 204 de la LCSP.

2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié del present contracte, és a dir, I'import maxim que els
licitadors no podran superar en cap cas en la seva oferta econdmica és lindicat a
'APARTAT A DEL QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO,
de CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS (162.855,55 €)IVA exclos; al que caldra afegir el
percentatge d’'IVA corresponent del 21%.

El pressupost base de licitaci6 ve determinat pel pressupost del Projecte que forma
part de la present licitacié i presenta el seguent detall:

PEM 135.410.099€
13% Despeses Generals 17.603,43€
6% Benefici Industrial 8.124,66€
1 % control de qualitat 1.716,47€
PEC sense IVA = 162.855,55 €

21 % d’'IVA 34.199,67 €

TOTAL = 197.055,22 €

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze
per cent (13 %), en concepte de despeses generals i dempresa del contractista, en un
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del contractista.
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Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automaticament.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de
control de qualitat i seguretat i salut, d’acord amb el que es determina en el Projecte i
en el present Plec i totes aquelles necessaries per a I'execucio del contracte.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris 0 taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
'obra, amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicéncies d’obra.

o Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels
terrenys.

e Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

e Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del organ
competent.

e Despeses de compliment del Manual de senyalitzaci6 d’obres que li sigui
d’aplicacio.

e Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a
I'execucio de les obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

o Despeses d'instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

e Despeses de proteccié d’'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

o Despeses de muntatge, conservacidé i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

o Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

e Despeses d’explotacid i utilitzacioé de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.
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Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la
zona d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista
per a la realitzaci6 dels treballs.

Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacio i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacié6 de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels projectes
de recipients a pressid, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacio i d’altres documents de caracter tecnic vinculats a I'execucio de les
obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

Despeses derivades de la protecci6 de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a petici6 de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i
sigui motivada per retards no imputables al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

Les despeses d'elaboraci6, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.
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2.3

2.4

o Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

o Despeses derivades de la formacié i dedicaci6 dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada
amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA
com a conseqiéncia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Existeix crédit per atendre les obligacions economiques que es derivin per VIMED del
contracte a que fa referencia el present Plec. En concret, es fa constar que a la
publicacié del procediment de licitacié es disposa del crédit corresponent al pressupost
base de licitacio.

PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'l'mpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos
els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacid, aixi com
totes les despeses que s'originin com a consequéncia de les obligacions establertes
en aquest plec que s'han de complir durant I'execucié del contracte.

El regim a aplicar a I''VA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei
37/1992 de I''VA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
2.4.1 Modificacions previstes d’acord amb I’article 204 LCSP

No es configura cap modificacid previstes de conformitat amb el que determina
I'article 204 de la LCSP.

2.4.2 Modificacio del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP
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2.4.3

24.4

VIMED només podra modificar el contracte quan concorri alguna de les
circumstancies que determina l'article 205 LCSP, en els termes indicats a
'esmentat article.

Les modificacions contractuals requeriran l'informe previ del Director de les
obres en el que es faci constar 'import aproximat de la modificacié, aixi com la
descripcio de les obres a executar, quan comportin incorporar unitats d’obra no
previstes en el contracte, i la justificacié que la modificacio es limita a introduir
les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva
que la fa necessaria.

Aixi mateix, de conformitat amb el previst per l'article 242.1 LCSP, en cas que
la modificacié suposi suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacio per aquest motiu.

Formalitzacio de les modificacions

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l'article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificaci6 del contracte i la seva justificacié (incloent, per
exemple, les al-legacions de I'empresa contractista aixi com els informes que,
si s’escau, es sollicitin amb caracter previ a I'aprovacio de la modificacio, tant
els que aporti I'empresa adjudicataria com els que emeti I'drgan de
contractacio), es publicaran en el perfil de contractant.

De conformitat amb el previst a I'article 109.3 LCSP, quan, com a conseqiiéncia
d’'una modificacié de contracte per qualsevol circumstancia, varii el preu del
mateix a l'al¢a, I'adjudicatari haura de reajustar la garantia constituida per tal
que es mantingui la proporcionalitat entre la garantia constituida i el preu del
contracte vigent en cada moment i aquest reajustament de la garantia s’haura
de realitzar en el termini de quinze (15) dies comptats des de la data en qué es
notifiqui a I'adjudicatari 'acord o resolucié de modificacio.

Determinaci6 de preus contradictoris

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la
necessitat d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentacié
contractual ni deduible a aquesta, tant per la seva execuci6 com pel seu
abonament, es formulara conjuntament entre VIMED, Direcci6 d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra,
procedint de la seglent forma:

= Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris
que es formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a
I'aprovacio expressa VIMED mitjancant els seus representants legals.
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245

= Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra
no previstes, seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i
2 del projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus
del projecte, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de
I'ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus
descompostos del mateix banc.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus
del contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol
moment, per qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament
de l'obra.

De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podra
durant I'execucié del contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament
pel procediment establert sense que tinguin la consideracié de modificacions
sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% del preu inicial del
contracte.

Excés d’amidaments sense necessitat de modificacié d’acord amb el
previst a I’article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucio del contracte d’'obra, i d’acord amb el que preveu l'article
indicat, es podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacié prévia,
quan consisteixin exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que
en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu
del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’haura de recollir en la
certificacio final de I'obra.

Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no
tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

3 REGIM JURIDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | PUBLICITAT

3.1 VIMED té la condicio de poder adjudicador i no té el caracter d’administracio publica, als
efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual
es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
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3.2

3.3

3.4

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i esta
subjecta a les disposicions fixades a 'esmentada normativa.

El contracte a que fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es
tracta d’'un contracte no subjecte a regulacié harmonitzada, es regira, en quan a la seva
preparacio i adjudicacio, per les normes establertes en la Seccid 22 del Capitol | del Titol
| del Llibre Segon de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP); amb caracter supletori
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'aixo, les normes de
dret privat.

La contractacié de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d’acord
amb alld establert pels articles 156 i seguents de la LCSP; atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacid dels termes del
contracte amb els licitadors.

L’adjudicaci6 del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacio establerts al Plec. En concret, s’han previst varis criteris
d’adjudicaci6 (subjectes a un judici de valor i per aplicacié de formules automatiques).

La presentacié d’una oferta implica I'acceptacié incondicionada per part del licitador del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present
licitacid, sense cap salvetat o reserva aixi com la declaracié responsable que reuneix
tota i cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacio, I'oferent accepta el contingut de
la documentacié que forma part de la present licitacid, tant pel que fa als plecs de
clausules administratives i técniques particulars com pel que fa a la demés
documentacié técnica; acceptant que I'esmentada documentacié reverteix caracter
contractual.

El desconeixement dels plecs, del contracte, dels seus documents annexos, o de les
instruccions 0 normes de tota indole aprovades per I'Administracié que puguin ser
d'aplicacié en l'execucio dels pactes, no eximira al contractista de I'obligacié del seu
compliment.

Des del dia de publicacié de I'anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva
disposici6 la documentacio seguent:

- Plec de clausules administratives particulars amb els seus annexos.
- Projecte executiu-145-3-coberta graderia. Projecte basic i execucid, coberta
grades camp de futbol Torre Roja a Viladecans, redactat pels arquitectes Manel
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3.5

Brullet i Tenas i Alfonso de Luna Colldefols, i tots els documents que I'integren
en format PDF.

- Pressupost del projecte (format TCQ)

- Pla de comunicacio de I'obra en format PDF.

- Fitxer DEUC a complimentar pels licitadors en format .xml

Aquesta documentacio, estara a disposicid dels licitadors al Perfil de Contractant de
VIMED integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya.

De conformitat amb I'indicat per I'article 138.3 de la LCSP, VIMED atendra les consultes
i els aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentacio de la licitacié
publicada que sol-licitin els licitadors a tot tardar 3 dies habils abans que finalitzi el
termini per a la presentacid de les ofertes. Sera potestatiu per a VIMED resoldre les
consultes/aclariments que es formulin dins dels 3 Ultims dies habils abans de finalitzar el
termini. Aquestes consultes i aclariments s’hauran de sol-licitar a través de l'apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacié publicat a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a
interessades en aquesta licitacié a través del servei de subscripcid a les novetats de la
licitacio disponible a I'espai virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcié permetra, a les persones subscrites (i, en concret, a I'adreca
electronica que hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat,
publicaci6, avis o consulta resolta relacionat amb aquesta licitacié.

L’Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la seva formalitzacié. En aquests casos,
s’abonara als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un
maxim de cinquanta euros (50.-€) per licitador.

L’adjudicatari no podra exigir cap dret respecte I'adjudicacié d’aquesta opcid ni gaudira
de dret a rebre cap tipus d'indemnitzacié per aquest concepte (per la seva adjudicacio o
no adjudicacio).

Aixi mateix, VIMED també es reserva la potestat de no adjudicar o adjudicar a través
d’'un nou procediment de licitacié I'opcié indicada, sense que I'adjudicatari dels treballs
inicials tingui dret a cap tipus d’'indemnitzaci6 o a reclamar I'execucié dels treballs
objecte de I'opcio pel fet d’haver resultat adjudicatari de les obres inicials.

4 TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

4.1

Termini d’execuci6 de les obres
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El termini maxim per a I'execucié és de cinc (5) mesos a desenvolupar de forma
continuada, d’acord amb les seqliéncies que determinen els processos constructius
que consten en el Projecte aprovat.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucio superior al de la licitacio.

Aixi mateix, el licitador haura de proposar un Pla d’Obres en benefici al bon
funcionament de l'obra respectant sempre el termini maxim d’execucié (punt B
Proposta técnica) .

El dia seglient a 'acta de comprovacio del replanteig sera el que computi a tots els
efectes del contracte com a comencament de les obres; amb les excepcions que es
puguin recollir a 'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin
iniciar fins que s’hagi aprovat el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies
naturals a comptar des de la signatura del contracte, lliurara a VIMED el Pla de
Seguretat i Salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacio pel
Coordinador de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut
s’autoritzara el comencament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig,
procedira a iniciar I'execucié de les obres objecte del present contracte.
L’'incompliment pel contractista del termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucio
d'obres facultara a VIMED per a imposar penalitats al seu criteri exclusivament i/o
resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

e El pla d’obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres i
si aixi ho requereix VIMED presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils
Planning d’obra ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning
s’actualitzara de forma mensual i s’aprovara per la Direccio Facultativa i VIMED. En
cas que durant I'execucid de les obres es produeixin incompliments de terminis
parcials, que endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es
reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la Direccio facultativa i podra donar lloc
a les oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri 'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.
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4.2

4.3

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte o, al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comprovacio del replanteig

L'execuci6 del contracte comencara amb l'acta de comprovacio del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzaci6 del
contracte. La data per a la realitzaci6 del replanteig sera fixada per VIMED i es
comunicara AL CONTRACTISTA amb una antelaci6 de set (7) dies naturals a la
mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en preséencia DEL
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a l'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les consequencies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direcci6 de l'obra i sense reserva del contractista, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui I'autoritzacié per iniciar les
obres; comengant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seglent a la signatura
de I'acta de comprovacié del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a raé del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els reglaments
vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direccié d’'Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacio per l'organ de contractaci6 de VIMED a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
I qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir l'inici de les mateixes s’hagin superat.

Recepcio i liquidacié de les obres
Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL

CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per que es dugui a terme la recepcié d’aquesta.
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S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats AL CONTRACTISTA com a consequencia del Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials d’acord amb el que es determina per la normativa vigent.

La Direccidé d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
I'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacié suficient. Si per
gualsevol motiu, la societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta
recepci6, ho especificara en forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el
qual a tenor de I'esmentada comunicacié haura de continuar les obres fins el seu
acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, amb
data anterior al seu acabament.

A la inspecci6 de les obres haura dassistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben
aptes per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada en I'acta ha
finalitzat el termini d'execuci6é d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec.
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccid conjunta de les obres, en
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit
al CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta
data comencara a comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en
bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i aquesta
assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a l'efecte, aixi com el termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, VIMED procedira a la finalitzacié i reparacio en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats de lindustrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusio de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en quée VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial
per a reparar els defectes observats.
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Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccié directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcié de I'obra per part de la societat contractant
caldra que es disposi de la documentacid grafica on es precisi I'obra realment
executada amb memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a
terme respecte el projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i
resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel
LCSP.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de
tres (3) mesos a aprovar per part de I'6rgan de contractacio la certificacié final de les
obres executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor
de l'obra executada que sera abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié
del contracte.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la
normativa d’aplicacié comencara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o
termini superior ofert per I'adjudicatari.

5 APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVENCIA | MANCA
DE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR)

5.1 Estaran facultades per a contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina I'article 65
LCSP, que compleixin amb la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional
exigida en aquest Plec i en les quals no concorrin cap de les circumstancies de
prohibicié per contractar que es recullen a l'article 71 LCSP.

Els licitadors hauran de complir amb els requisits d’aptitud per a contractar previstos en
aguesta clausula 5 abans de finalitzar el termini de presentacio de les ofertes i subsistir
en el moment de la perfeccio del contracte, d’acord amb l'article 140.4 de la LCSP. No
obstant, Unicament hauran d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan
siguin requerits a aquests efectes per VIMED. Aquest requeriment es podra produir en
gualsevol moment durant la tramitacié del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el
contracte.

Aixi mateix, segons el previst a l'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perque en presentin de complementaris, les quals disposaran
de 5 dies naturals per presentar-les.
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5.2

Les sol'licituds d’aclariments es comunicaran electronicament al licitador a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, havent
d’aportar la documentacié corresponent pel mateix canal.

Integracio de la solvencia amb mitjans externs: De conformitat amb el previst a
l'article 75 LCSP, els licitadors podran acreditar la solvéncia exigida en aquest plec
basant-se en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa
juridica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que I'entitat a la que recorrin no
incorri en una prohibicié de contractar.

En aquest cas, el licitador haura d’'indicar aquesta circumstancia al DEUC i els tercers
operadors en els quals el licitador basi la seva solvéncia també hauran de presentar el
seu propi DEUC.

Aixi mateix, a requeriment de VIMED, el licitador haura de demostrar que durant tota la
durada de I'execucié del contracte disposara efectivament de la solvencia i mitjans
necessaris del tercer operador presentat el compromis per escrit de I'entitat a la qual
recorri.

No obstant, en relaci6 amb els titols d’estudis i experiéncia professional exigida, els
licitadors Unicament podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes
executaran les obres per les quals s6n necessaries aquestes capacitats.

L’operador que presti la seva capacitat al licitador per acreditar la solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execuci6 del contracte.

Unions o0 agrupacions d’empresaris: Sera possible la contractaci6 amb Unions
d'empresaris que es constitueixin temporalment a I'efecte, sense que sigui necessaria la
seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu
favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i hauran de
nomenar un representant o apoderat Unic de la uni6 amb poders bastants suficients per
exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a I'extinci
del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar les
empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa. La durada de les
unions temporals d’empresaris haura de ser coincident amb la del contracte fins a la
seva extincio.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva aptitud per a contractar de confirmat amb el qué
s’estableix al present Plec.

Les ofertes presentades per una Unié6 Temporal dEmpreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
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Quan concorrin a la uni6 o0 agrupacié empreses nacionals, empreses estrangeres
comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i altres
empreses estrangeres, cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvencia
economica, financera i técnica.

5.3 Inscripcio6 al RELI o ROLECE:

De conformitat amb el previst a I'article 96 LCSP i a l'article 7.1 de del Decret 107/2005,
de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/),
la inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat
(ROLECE) o al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) acreditara, en funcié del que consti inscrit, les condicions d’aptitud de
'empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, classificaci6 empresarial,
representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia economica i financera i
técnica o professional, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

Aixi mateix, en el cas del RELI, les empreses inscrites també estaran exemptes de
lliurar materialment la documentacié que acrediti la seva alta en I'impost d’activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié o no
subjeccid, cas de figurar inscrit.

5.4 Solvéncia econdmica, financerai técnica o professional exigida als licitadors:
La Mesa de Contractacié apreciara la solvéncia econdomica, financera i técnica o
professional, a la vista de la documentacié en el seu conjunt presentada pels licitadors i
atenent a la naturalesa i circumstancies de cada contracte, sense que la falta d'algun o
alguns dels documents gue a continuacio s'indiquen, signifiqui necessariament I'exclusié
del licitador.
En concret, s’exigeix la segiient solvencia per a poder participar al procediment:

Solvéncia técnica

I.  Acreditar haver realitzat, en els darrers cinc (5) anys almenys DOS obres similars,
per un valor d’obra minim de 200.000€ euros cadascuna (PEC, IVA exclos),
avalades per certificats de bona execucié. Aquests certificats han d’indicar I'import de
I'obra, la data d’inici i acabament, el lloc d’execuci6 de les obres i el destinatari public
o privat de 'obra.

En aquest sentit, s’entén per obra similar a |I'objecte de licitacié en quant a tipologia (
cobertes, estructures metal-liques).

II.  Acreditar que els integrants i adscrits a I'equip com a cap d’obra, encarregat i resta
de l'equip ofert pels Licitadors per a I'execucié d’aquestes obres comptin amb la
seguent titulacio i experiéncia minima i, en cas de resultar adjudicataris del contracte,
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empresas municipales de viladecans

es comprometin a executar llurs funcions a I'obra com a minim en la dedicacio
seguent:

EXPERIENCIA
; DEDICACIO . MINIMA
CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Segons ECCP, ETOP, Arquitecte, 5 anvs
Delegat d’obra necessitats Aparellador o titulacio y
academica i professional idonia
Cap\d qbra amb 30 % Arquitecte, Aparellador o titulacié
experiéncia acreditada oot . i 5 anys
- academica i professional idonia
en obres similars
Encarregat amb Especialitzat en obres de
experiéncia acreditada 100 % edificacio- rehabilitacio 8 anys
en obres similars
N Segons \
Topograf necessitats Topograf 5 anys
Responsable de seguretat Segons Titulacié académica i
. . ; s 5 anys
i salut necessitats professional idonia
Responsable de qualitat i Segons Titulacié académica i 5
" . . ; i anys
gestié ambiental necessitats professional idonia

Els técnics proposats hauran de posseir i acreditar la titulacié professional que
correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per a I'exercici de
les funcions que han de desenvolupar. També podran posseir la titulacié comunitaria
homologable.

Pel que fa a les dedicacions del delegat d obra, del topograf, del responsable de
seguretat i salut, i del responsable de qualitat i gesti6 ambiental, els licitadors podran
proposar la dedicacié en % que considerin adient per a I'execucié de les referides
obres i que haura de complir-se com a dedicaci6 minima durant tot el termini
d’execucio de I'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra ho requereix.

No es podra presentar a un mateix professional per a més d’'una posicié dins de
'equip técnic ofert.

El Licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a cap
membre de I'equip ofert, sense la conformitat prévia escrita de VIMED.

En aquest cas, per poder acordar la substitucié el nou técnic proposat haura de comptar

amb la mateixa titulacié i experiéncia requerida a la licitacio.

S’haura d’aportar, per a cadascun dels técnics, el seu curriculum vitae que acrediti la

titulacio i experiéncia requerida.
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Solvéncia economica

a) Justificant de [l'existéncia d'una assegurangca de responsabilitat civil per la
indemnitzacié per riscos professionals per import igual o superior a TRES-CENTS
VINT MIL EUROS (300.000€) de suma assegurada per sinistre.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referencies sol-licitades
podra acreditar la seva solvencia economica i financera mitjancant qualsevol altra
documentacié considerada com suficient per VIMED.

Classificacié empresarial

Per a participar a la licitacio, no és obligatori disposar de la classificacié empresarial
expedida pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i
Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificaci6é de la Generalitat de Catalunya.

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva solvéncia
econdmica, financera i técnica mitjangant l'aportacié del certificat de classificacié
definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de la
Generalitat de Catalunya mitjan¢ant la classificacié indicada tot seguit, juntament amb
una declaracié de la seva vigéncia i de les circumstancies que van servir de base pel
seu atorgament:

IDENTIFICADOR | GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C-3-2 C — Edificacions 3 — Estructures metal-liques 2

Segons pressupost de licitacié de
162.855,55 € i durada de 5 mesos
(inferior a 1 any)

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats membres de la
CE o estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de les empreses
d’aquests estats, constituiran document suficient de l'acreditacid de la solvéncia
econodmica financera i técnica.

La classificacio de les UTE es determinara mitjangant l'acumulacié de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades en llur
respectives classificacions. En tot cas, sera necessari per procedir a aquesta
acumulacié que totes les empreses hagin obtingut préviament la classificaci6 com a
empreses d’obres tret que a la UTE concorrin empresaris espanyols, estrangers no
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5.5

comunitaris o estrangers comunitaris doncs, en aquest cas, els dos primers hauran de
acreditar la seva classificacié i els ultims, en defecte d'aquesta, la seva solvéncia
economica, financera i tecnica.

Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat dels licitadors:

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva capacitat
per contractar haura d’aportar la documentacioé seguent:

- L’escriptura de constitucié i, en el seu cas, les seves madificacions vigents,
inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la
legislacié mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, I'acreditacio es fara
mitjangant escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional en el
que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en
el corresponent Registre Oficial.

- El document o documents que acreditin la legitima i suficient representacié del
signant de l'oferta.

En cas que el Licitador sigui una persona fisica, I'acreditacié6 abans esmentada es fara
mitjangant la presentacio de copia compulsada de la targeta del numero d’identificacio
fiscal o del DNI i I'acreditacio de la seva condicié d’empresari individual o professional
autonom (per exemple, acreditant la seva inscripcié al Régim Especial de Treballadors
Autonoms de la Seguretat Social — RETA —, la seva alta censal a I'lAE, etc.).

De conformitat amb el previst a larticle 84.2 LCSP, quan es tracti d’empresaris
estrangers d’Estats membres de la Unid Europea, o d’Estats signataris de I’Acord sobre
Espai _Econdomic Europeu, hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els
seguents documents:

o Acreditaci6 de la seva inscripci6 en el Registre procedent d’acord amb la
legislacié de I'Estat on estiguin establerts o presentar una declaracié jurada o
certificat en els termes indicats al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret 1098/2001
de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publigues.

Segons previst als articles 84.3 i 68 LCSP, els altres empresaris estrangers (“empreses
no comunitaries) hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segients
documents:

e Certificaci6 expedida per la corresponent Missié Diplomatica Permanent
d’Espanya a I'Estat corresponent o de I'Oficina consular en I'ambit territorial de la
qual es trobi el domicili de I'empresa, fent constar que es troben inscrits en el
Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en 'ambit de les activitats a les quals s’estén I'objecte del present
Contracte.

e Informe de reciprocitat, és a dir, informe que justifiqui que I'Estat de procedéencia
de 'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d’empreses espanyoles
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5.6

en la contractacié amb I'’Administracio i amb els ens, organismes o entitats del
sector public assimilables als enumerats a LCSP, de forma substancialment
analoga. Aquest informe de reciprocitat sera elaborat per I'Oficina Economica i
Comercial d’Espanya a 'exterior.

e Aixi mateix, en cas de resultar adjudicataria del contracte, 'empresa haura
d’acreditar tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacio d’apoderats o
representants per a llurs operacions i que estigui inscrita en el Registre
Mercantil.

Manca de prohibicions de contractar:

El licitador no podra concorre en cap de les circumstancies previstes a I'article 71 LCSP
(prohibicions per contractar), s’haura de trobar al corrent en les obligacions tributaries i
de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i acceptar de forma
incondicional tota la documentacié que forma part de la licitacio.

6 PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

6.1

6.2

6.3

6.4

Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s’admetran ofertes
parcials o d’execuci6 de partides concretes de I'objecte del contracte.

Els licitadors presentaran la documentacié que conformi les seves ofertes en tres (3)
sobres, en el termini maxim que s’assenyala a I'anunci de licitacio, mitjangant I'eina de
Sobre Digital accessible a I'adreca web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJaval/cap.pscp?regCode=viewDet
ail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=& (Perfii de contractant de
Viladecans Mediterrania, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya).

Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, un teléfon i una adreca de correu electronic per a les comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevol manera puguin
afectar el Licitador. En concret, plasmaran aquesta informaci6é en la declaracié
responsable descrita a la clausula 8.2.1 d’aquest Plec a incloure dins el sobre A.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC i en la declaracio responsable descrita a la clausula
8.2.1. per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions

Un cop accedeixin a I'eina web de sobre digital a través de I'adreca web indicada a la
clausula 7.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’'omplir un formulari per donar-se d’alta
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a I'eina, i a continuacié rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta,
atés que l'enllag que es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de quée
disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de
I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio
xifrada que formi part de la licitacié (per al sobre A no es requereix paraula clau, ates
que la documentacidé no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el
moment d’enviament de les ofertes, la documentacid. Aixi mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitzara mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de custodiar
adequadament aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i son
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat
al formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentaci6 abans, en el seu cas, de la constituci6é de
la Mesa i de I'acte d’obertura de sobres, en data i 'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24
hores després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han
d’introduir dins del termini establert abans de 'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’'ofertes a través de sobre
digital es basa en xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccio
per part de les empreses licitadores de la o les paraules clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut dels sobres, no es podra
efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per
no haver introduit el licitador la paraula clau.
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6.5

6.6

6.7

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents
gue la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment
en que l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, I'enviament de
les ofertes mitjancant I’eina de Sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent
primer I'empremta electronica de documentacié de [l'oferta, dins del termini de
presentacid d’ofertes, amb la recepcid de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de l'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissié en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.
Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aguesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la de la que s’ha
enviat 'empremta digital préviament, de manera que no es pugui produir cap modificacié
dels fitxers electronics que configuren la documentacio de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmes, en blanc o sigui
il-legible o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara les
conseqliencies juridigues respecte de la participaci6 daquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusio del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions
técniques necessaries per a la presentacié electronica indicada a l'apartat “Licitacié
electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Puablica.

A partir del moment de la publicacié de IPanunci de licitacié a la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra
comunicaci6 de caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacié es dura
a terme mitjancant publicaci6 al perfil del contractant.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitacid, a través del servei de subscripcié a les novetats de
I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicié a I'adrega web del perfil
del contractant de I'6rgan de contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aguesta subscripci6 permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicaci6 o avis
relacionat amb aquesta licitacio.
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6.8

6.9

6.10

6.11

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequéncia del procediment de licitacid i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta
licitaci6 de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler
electronic, que deixa constancia fefaent de 'autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la
licitacid, com al contracte.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present procediment
de licitaci6 es realitzaran mitjancant correu electronic a I'adreca indicada pel
licitador i es consideraran validament efectuades des de la seva remissio.

D’acord amb la Disposicié Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio
i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través de I'adreca
electronica indicada pel licitador en el sobre A segons indicat a la clausula 8.2.1
d'aquest Plec.

Cada Licitador només podra presentar una oferta. Tampoc no podra subscriure cap
proposta en unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni
figurar en més d’una uni6 temporal o agrupacio.

El licitador que formi part d'una agrupacié o unié d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podra concérrer individualment en el mateix procediment o figurar en
més d’'una agrupacio o unié d’empresaris.

La contravencié d'aquest precepte produira la desestimacié de totes les propostes
presentades per aquell licitador.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri
alguna/es de les circumstancies de prohibici6é per a contractar previstes a la LCSP.

Els licitadors que hagin participat previament en I’elaboracio de les especificacions
téecnigues o dels documents preparatoris del contracte o que haguessin assessorat
a l'organ de contractacid durant la preparacié del procediment de contractacid6 ho
hauran d’indicar expressament al DEUC a la Declaracié Responsable Inicial descrita a
la clausula 8.2.2 (declaracié que han d’incloure al sobre A) a fi de donar compliment al
previst per l'article 70 LCSP.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a partir de
la data d'obertura de les propostes.
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6.12

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'drgan de contractacié corresponent hagi
acordat l'adjudicacié del contracte o la resolucié del procediment obert en un altre sentit,
els Licitadors admesos al present procediment obert podran retirar la seva oferta
sempre i quan ho sol-licitin per escrit a VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al Licitador
a tots els efectes previstos en aquest Plec.

Els defectes existents a la documentacié inclosa als sobres B i C es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio directa en la
puntuacié técnica a obtenir.

7 CONTINGUT DE LES OFERTES

7.1 Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst en

aguesta clausula.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del
Licitador i del signant de la proposicié. Tota la documentacié aportada dins d’aquests
sobres haura d’estar degudament signada pel Licitador en SOBRE DIGITAL.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio
traduida de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes gue no permetin coneixer clarament les condicions per valorar ['oferta.

La

incorporacié de documentacio i/o informaci6 en un SOBRE diferent del que

correspongui comportara I’exclusio del licitador. No obstant aixo, si I’ informacié o
documentacio inclosa no suposa avancar informacié que hagi de ser valorada en un
moment diferent del procés de licitacio, VIMED podra —discrecionalment- no excloure
al licitador.

7.2 SOBRE A

Titol: Documentacié administrativa general (“Procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada per contractar les obres contingudes al Projecte Executiu
de coberta de grades de Camp de Futbol de Torre Roja a Viladecans.”)

Contingut:

7.2.1 Designaci6é d’una adreca de correu electronic a efectes de notificacions
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7.2.2

Els licitadors han d’aportar un document signat pel legal representant de la
seva empresa en el qual designin un domicili, teléefon i una adreca de correu
electronic a través dels quals es duran a terme les comunicacions i relacions
que en general es derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin
afectar al licitador de conformitat amb el model de ’Annex num. 1.

Es recorda que l'adreca electronica que indiquin en aquesta declaracié haura
de coincidir amb la indicada en el formulari d’inscripcié de I'eina de Sobre
Digital i amb la designada en el DEUC o en la declaracié responsable inicial per
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.

Declaracid responsable com a prova preliminar de |’aptitud del licitador

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva
aptitud per contractar amb el sector public, el Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC), consistent en una declaracié responsable actualitzada i
subscrita per l'interessat, ajustada al formulari de normalitzat de DEUC d’acord
amb 'Annex nam. 2-A adjunt al present Plec.

El DEUC s’ha de presentar degudament complimentat i signat electronicament
per la persona o persones que tinguin la deguda representacié del licitador per
presentar la proposicio.

Mitjangant el DEUC el licitador declara que:

¢ Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitacid, aixi com que la persona
signataria del DEUC té la deguda representacié per presentar la proposicio i
el DEUC.

e Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec.

¢ Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar.

¢ Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i
que es poden acreditar mitjancant el DEUC.

e | designa una direccié de correu electronic on s’efectuaran les notificacions
segons descrit a la clausula 7 del present Plec.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la
intencio de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en
el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les
empreses a la solvéncia de les quals recorri 0 que tingui intencié de
subcontractar.
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7.2.3

7.2.4

7.2.5

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacio del nom, cognom i NIF de la persona
0 les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi
com les adreces de correu electroniques on rebre els avisos de les
notificacions. Aquesta informacié s’ha d’incloure a I'apartat |l.A del DEUC.

El DEUC es pot substituir per la Declaracié Responsable Inicial que figura a
FAnnex num. 2-B adjunt al present Plec. La presentacié del DEUC o d’aquesta
Declaraci6 Responsable Inicial eximira al licitador d’haver de presentar la
documentacié acreditativa de la seva aptitud descrita a la clausula 6 d’aquest
Plec.

De conformitat amb la clausula 140.3 LCSP i segons previst al segon paragraf
de la clausula 6.1 del present Plec, VIMED podra exigir en qualsevol moment
als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de
les declaracions contingudes en la Declaracié Responsable Inicial o en el
DEUC quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o
fiabilitat de les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del
procediment.

Declaracio sobre grup empresarial, si s’escau

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun
dels suposits de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa
licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent
declaracié fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RD 1098/2001, de 12
d'octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a
declaraci6 per part del LICITADOR que no concorre aquesta circumstancia.

Declaracié sobre el compliment de les condicions socials de treball i
d’igualtat

Els licitadors hauran d’aportar, degudament complimentada, la declaracié
responsable adjunta al present Plec com a Annex nim. 3 comprometent-se a
aportar, en cas de ser requerit a aquest efecte, la documentacié acreditativa
que correspongui conforme:

La plantilla de 'empresa té menys de 50 treballadors.

La plantila de l'empresa esta integrada per un nombre de treballadors
disminuits superior al 2% o de I'adopcioé d’alguna de les mesures alternatives
previstes en 'art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

L’empresari disposa d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres
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7.2.6

En cas d’empreses estrangeres (empresaris d’Estats membres de la Unid
Europea, d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu o
empresaris d’algun altre Estat), hauran d’aportar una declaracié de submissio a
la jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidencies que directament o indirectament poguessin sorgir del contracte,
amb renudncia expressa al seu propi fur.

Documentacié de compromis d’UTE, si s’escau

En cas que varis licitadors concorrin al procediment agrupats en una Unié
Temporal dEmpreses hauran d’aportar els documents descrits segients:

D'una banda, cadascun dels empresaris individualment haura d’aportar,
degudament subscrit pel legal representant de la seva empresa, els documents
identificats a les clausules 7.2.2 (Declaracié responsable com a prova
preliminar de I'aptitud del licitador), 7.2.3 (grup empresarial), 7.2.4 (condicions
de treball i d’igualtat) i 7.2.5 (submissio jurisdiccional d’empreses estrangeres,
si s’escau) d’aquest Plec.

Pel que fa a la declaracié responsable descrita al punt 7.2.1, podran aportar-la
cadascun dels components de la UTE individualment o designar un Unic
domicili, teléfon i adreca de correu electronic que s’emprara per dur a terme les
comunicacions i relacions derivades de la licitaci6 o que puguin afectar a la
UTE. En ambdés casos, el document haura d’estar signat pel legal
representant de 'empresa.

D’altra banda, d’acord amb el previst a l'article 69.3 de la LCSP, hauran de
presentar una declaracidé subscrita per tots els components de la UTE per la
qual:

e Es comprometin a constituir-se formalment en unié temporal d’empreses
cas de resultar adjudicataries.
¢ Indiquin el nom i les circumstancies de les empreses que volen constituir
la unié.
¢ Identifiquin el percentatge en qué cadascuna d’elles participara a la unio
temporal d’empreses.
¢ Inclogui una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst
destinar a I'execucio del contracte
- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacio tecnica o
tecnologica que justifiguen la constituci6 de la Unié temporal
d’empreses.
e Designar a un representant de la Unio
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7.2.7

7.2.8

Designaci6 de |’equip técnic proposat

Els licitadors hauran d'aportar una declaracié responsable, redactada de
conformitat amb el model contingut a '’Annex nim. 4 del present Plec, en la
gual designin als técnics que proposen per a cadascuna de les posicions
indicades en l'equip minim exigit com a solvencia a la clausula 5.4 d’aquest
Plec (indicant la titulacié, experiéncia i dedicacié de cadascun d’ells que haura
de ser, com a minim, la indicada en aquest Plec).

Aixi mateix, el licitador haura d’incloure un compromis exprés de mantenir als
tecnics proposats en cas de resultar adjudicatari del contracte.

Relacid d’equip personal i téecnic que el licitador posara a disposicié de
l'obra i previsié de subcontractacions

El Licitador haura de presentar una declaracié responsable on relacioni el
personal (niUmero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicio i mantenir per a la correcte execucié de les obres, indicant si sera
personal propi o sera personal subcontractat. Aquesta declaracioé responsable
s’haura de redactar d’acord amb el model contingut a I’annex nam. 5 adjunt al
present Plec.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL
CONTRACTISTA els incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals suficients per a I'execucid dels treballs amb el termini
acordat.

Els Licitadors hauran d’indicar la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, i han d’assenyalar-ne I'import referenciat al pressupost del
projecte, i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions
de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals se
n‘'encomanara la realitzaci6. En aquest cas, la intenci6 de subscriure
subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat
per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

7.3 SOBRE B

Titol: Referéncies tecniques - (“Procediment obert no subjecte a regulacio
harmonitzada per contractar les obres contingudes al Projecte Executiu de
coberta de grades del camp de futbol Torre Roja, a Viladecans.”)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié
economica que permeti conéixer el contingut de I'oferta econdmica inclosa en el sobre
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C, ja sigui en relacié amb I'oferta economica del licitador o amb el pressupost de licitacio
(a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost de licitacio), sent
aguest fet motiu d’exclusio de la licitacio.

El sobre B haura de contenir la documentacié segient degudament signada pel
Licitador de forma ordenada i incloent un index de la documentaci6 inclosa.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCES D’EXECUCIO

A.1) Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execuci6 de les

obres objecte del projecte

El licitador haura de presentar una descripcio justificada del procés d’execucié de I'obra
objecte del projecte, tant per a les activitats principals com per a les activitats
especialment significatives, proposant fases o etapes d’obra, si I'execucié de lI'obra i la
convivéncia amb els usuaris de l'equipament aixi ho requereix, tot seguint l'ordre
preestablert a la memoria del projecte executiu i/o proposant alternatives del procés
constructiu justificant la solucié proposta.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la
seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada
sobre el procediment constructiu habitual o definit al projecte. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a VIMED.

El licitador haura d’estudiar també la relacié i I'analisi dels punts o aspectes constructius
amb dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors si no s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran.
Aquestes mesures no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i del

propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats
de I'espai public i de I'equipament en questio, el licitador també haura de presentar un
andlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacio significativa de les
obres al transit de vehicles i als vianants a I'espai public, perd en aguest cas, sobretot,
als usuaris de l'equipament on s’ha d’executar la coberta, descrivint la sistematica
general a aplicar en aquests casos: procés de gestid, protocols de comunicacio,
organitzacio, recursos destinats a minimitzar 'impacte negatiu de les obres sobre el
transit, les persones, les activitats de les empreses, usuaris de I'equipament, etc.

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio

El licitador exposara 'organitzacié dels talls de la via publica en cas de ser necessari
per al desenvolupament normal dels treballs i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio
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d’'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i
organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

En concret, es tindra en compte els accessos a la zona de grades del camp de futbol,
tant dels vehicles i de la maquinaria com dels treballadors i usuaris de I'equipament i es
tindra en compte els horaris d'Us de l'equipament que haura de conviure
necessariament amb I'execucié de l'obra, entre d’altres, proposant accessos i vies
alternatives en cas de ser necessari, tot garantint la seguretat dels usuaris i treballadors
de I'equipament, aixi com de I'entorn immediat.

Aixi mateix, exposara la proposta d’emplacament de casetes, la zona d’aplec de
materials i la zona de residus.

PLA D’OBRES

B.1) Idoneitat del pla d’obres

El licitador proposara el pla d’obres (diagrama de Gantt) que consideri més adient de
manera que garanteixi I'execucid de les mateixes en el termini de les obres fixat;
detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin €s el cami critic,
les activitats i les fites principals de la planificacié, seguint el procés constructiu proposat
a l'apartat A.1.

B.2) Justificacio de rendiments

C)

D)

El licitador justificara l'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucio de les obres.

CONTROL DE QUALITAT

El licitador presentara memoaria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucié per tal de garantir la qualitat de I'obra, tenint en compte el Pla de
control de qualitat que s’inclou en el punt CQ. Pla de control de qualitat de les obres,
valorat que forma part de l'apartat V_Documents complementaris (DC) que forma part
del projecte executiu.

Haura de manifestar la possible aplicaci6 de Sistemes de Gesti6 de la Qualitat i
identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari,
aixi com aportar propostes de punts d’'inspeccié i control genérics en relacié amb les
activitats principals a dur a terme durant les obres.

GESTIO MEDIAMBIENTAL

El licitador presentara proposta del Pla de residus de I'obra amb l'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificarad la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiencia i els
beneficis que aporta, tenint en consideracio el punt GR. Estudi de gestio de residus de
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7.4

construccié i d’enderroc que forma part de I'apartat V_Documents complementaris (DC)
que forma part del projecte executiu.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de
les obres en el seu entorn immediat: emissié de gasos i pols, emissio d’olors, emissions
de sorolls i vibracions, afectacié del sistema de drenatge superficials i dels sistemes
hidrics subterranis, consums d’aigua i energia, existéncia de comunitats vegetals i/o
animals, impacte visual, etc.

El licitador aportara, opcionalment, qualsevol dada o informe que estimi d'interés per a
una adequada apreciaci6 de la proposta sempre que no contingui informacié economica
que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

SOBRE C

Titol: Proposta Econdmica i altres criteris automatics — (“Procediment obert no
subjecte a regulacié harmonitzada per contractar les obres contingudes al
Projecte Executiu de coberta de grades del camp de futbol de Torre Roja a
Viladecans”.)

Tots els fulls de la documentacio a incloure en el sobre C hauran d’estar signats pel
Licitador. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran
d’'estar signades pels representants de cadascuna de les empreses components de
'esmentada unié.

La documentacio a incloure en el sobre C relativa a la proposta avaluable mitjancant
criteris automatics es presentara escrita a maquina, o d’altres tipus d’impressio
mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin de conéixer clarament alld que VIMED consideri fonamental per a
valorar l'oferta.

La proposicié economica es formulara i presentara, redactada conforme al model que
s'insereix com Annex nam. 6 al present Plec.

Contingut:

7.4.1 Proposta economica i financera (import pel qual el licitador es compromet a
executar les referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a 'execucié de
les referides obres).

El licitador incloura la seva proposta econdomica per a l'execucié de les
referides obres, indicant en nimeros i lletres I'import que oferta, que resultara
d’aplicar el coeficient de baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitacio.
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7.4.2

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal oferta pel licitador -
s’aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra contingudes en
els projectes

El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a
cadascun dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador.
En qualsevol cas la baixa haura de ser lineal i s'aplicara d’aquesta forma a
cadascun dels projectes.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i
en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici
industrial, despeses en concepte de control de qualitat ( no sera d'abonament
cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament
assenyalada al projecte ) i seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris 0
taxes que s'originin per motiu del Contracte i de I'execucié de l'obra, aixi com
totes aquelles que s’esmenten amb caracter enunciatiu no limitatiu a I'apartat 2
del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié econdmica que no podra
superar l'import l'expressat a la clausula 2.2. del present Plec. A tal efecte,
guedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o un
termini d’execucio de les obres superior al de licitacié. No s'admetran variants
ni alternatives.

En el preu ofert restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variaci6 del tipus de I'VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

Ampliacié del termini de garantia:

El termini de garantia minim sera de vint-i-quatre (24) mesos. En aguest
apartat s’indicara quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia
obligatori de 24 mesos. Les millores relatives a I'ampliacié del termini de
garantia s’entendran referides al global d’obra. No es puntuara ampliacié de
termini parcial a alguna unitat d’obra.

8 OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

8.1 Mesa de contractacio

La Mesa de contractacio estara constituida pels segiients membres:

President/a: | Sr. Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui delegui

Vocal:

Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de I'’Area de Planificacié Territorial,
ambit de Transicié Ecologica i Promocié de la Ciutat de I'Ajuntament de
Viladecans, o persona en qui delegui.
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Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Ivan Arias Barbosa, Técnic de VIMED, o persona en qui delegui.

8.2

8.3

Secretari/a: | Sra. Montserrat Molina Dominguez, Advocat/da del Departament de
Serveis juridics del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o
persona en qui delegui

La mesa de contractaci6é analitzara i qualificara la documentacio presentada i formulara
la proposta d’adjudicacio que elevara a I'érgan de contractacio.

Obertura i analisi de la documentacié presentada al Sobre A:

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié continguda en el sobre A i, en cas
d'observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades
pergué els esmenin en un termini no superior a TRES dies habils.

La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a I'anunci de licitaci6 i
configurades en l'eina de sobre digital i un cop hagi transcorregut el temps indicat i es
compti amb el quorum minim de custodis de I'drgan de contractacié necessari.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié continguda en el
Sobre A, la Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacio i les
excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Les sol-licituds d'esmenes o aclariments i la presentaci6 de la documentacié
corresponent es dura a terme electronicament a través de I'espai de licitacié de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes peticions d’esmena o0 aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant
comunicacio electronica a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa de Contractacié decidira sobre l'admissié i procedencia de les esmenes
presentades pel Licitador.

La presentacio, per part d’un licitador, d'un Sobre A que contingut defectes no
esmenables o que no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser
requerit a aquest efecte, comportara la seva exclusio del procediment.

Oberturai avaluaci6 de les ofertes

Dins del termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de I'obertura del sobre
A, es procedira a l'obertura interna dels sobres B (sobre que ha de contenir la
documentacié avaluable mitjancant criteris subjectes a un judici de valor) presentats
pels licitadors admesos al procediment, aixecant-se acta de tot I'actuat.
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La Mesa de Contractaci6, amb els informes que estimi oportd sol-licitar, estudiara,
valorara i ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb tot allo
que s’esmenta al present Plec.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar dels Licitadors la presentacio de la informacio
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb els sobres B, la
qual haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que
s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a 5 dies. En cas de formular-se, aquesta
petici6 d’aclariment mai podra suposar modificar, completar o canviar I'oferta amb
posterioritat al finiment del termini de presentacié de les proposicions sind simplement
corregir errors materials manifestos o aclarir dubtes que es desprenguin de la
documentaci6 inclosa en la proposici6 i es puguin dissipar faciiment.

Posteriorment es donara a coneixer la puntuacié obtinguda per cadascun dels licitadors
admesos respecte dels criteris de valoracié que depengin d’un judici de valor (Sobre B).

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes técniques que no hagin assolit la puntuacio
tecnica minima, amb la corresponent exclusio del licitador afectat del procediment que
continuara amb les demés ofertes.

La puntuacié minima de la proposta técnica sera de 20 punts. Les ofertes amb
puntuacié inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de
contractaci6 i no s’obrira la seva oferta valorable mitjancant criteris d’aplicacio
automatica.

A continuacio, s’obriran els sobres C, en el dia, lloc i hora indicades a la convocatoria
d’obertura d’aquest sobre que s’hagi publicat a I'espai de la licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Abans de celebrar I'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin i plantejar els dubtes
que tinguin i quedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitacié les propostes que presentin dins del sobre B dades
economiques, ja sigui en relaci6 amb l'oferta econdomica del Licitador o amb el
pressupost base de licitacid, que permetin coneixer el contingut del sobre C.

En relacio al sobre C, quedaran excloses de la licitacid les propostes incompletes per
manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que
presentin un preu o termini superior als de licitaci6. Aixi mateix, es podran rebutjar
aquelles proposicions que no guardin concordangca amb la documentacio lliurada i
admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin error manifest en
I'import de la proposici6 o quan el Licitador reconegui error o inconsisténcia en la
proposicio que la facin inviable.
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8.4

8.5

En cas dempat, es resoldra mitjangant l'aplicaci6 per ordre dels criteris socials
esmenats en l'article 147.2 LCSP A efectes d’aplicar aquests criteris de desempat, es
podra sol-licitar qualsevol documentacié necessaria als licitadors, documentacié que
hauran d’aportar en un termini no superior a cinc (5) dies naturals.

Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura de sobre C es comunicara a aquells Licitadors 'oferta dels
quals és presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta; procedint-se a
'acceptacié o rebuig de la justificaci6 presentada. Aquelles justificacions que no
s’acceptin s’exclouran del procediment de licitacié i no s’avaluaran economicament. Les
resolucions de I'Organ de Contractacio sobre exclusions, degudament motivades, seran
notificades als Licitadors afectats.

Les sol-licituds de justificacio i la presentacié de la justificacié oportuna es dura a terme
a terme mitjancant la Plataforma de Contractacié publica de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest punt s’aplicara el procediment previst a I'article 149 de la LCSP.
Proposta d’adjudicacié i requeriment previ a I’adjudicacié

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneitzades,
valorades i ponderades de conformitat amb alld que es determina al Plec.

La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les
ofertes admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb alld
previst al plec, per ordre decreixent de puntuacio i elevara a I'é6rgan de contractacio la
corresponent proposta d’adjudicacié raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la
licitacid, quan no existeix cap oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses
seran també publicades a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya.

Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat l'oferta que,
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa,
per tal que en el termini de deu (10) dies habils, a comptar a partir del dia seglent a
aquell en qué s’hagués rebut el requeriment, aporti la segiient documentacié (aquest
requeriment, i I'aportacié de documentacid, es fara a través de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya o, en cas que no es
pogués fer per qualsevol motiu a través de la Plataforma, es notificara per correu
electronic a I'adreca indicada pel licitador al sobre A):

e L’acreditacid que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es relacionen a
continuacio:
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b)

En el supdsit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
l'impost sobre activitats econdmiques i estigui obligada al pagament
d’aquest, el document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en
'epigraf corresponent a l'objecte del contracte, o el darrer rebut
acompanyat de la declaracié responsable de no haver-se donat de
baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refos de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracio
responsable que ha d’especificar el suposit legal d’exempcié i el
document de declaracié en el cens d’obligats tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries
expedit per 'Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Certificat positiu, emés per I'd6rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

Certificat positiu emeés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el present Plec.

Documentacié acreditativa de [laptitud per a contractar del licitador
(documentacié descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat,
personalitat, solvéncia i manca de prohibicions de contractar del licitador)
tenint en compte que:

Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten
exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i Unicament
hauran de presentar:

= Una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcio al
Registre, juntament amb la declaracié responsable, signada pel
representant de I'empresa, acreditant la vigéncia de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a I’ Annex
num. 7 al present Plec
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O

» La documentaci6 acreditativa de la seva aptitud per contractar
gue no figuri inscrita al Registre

La declaraci6 del licitador de no incorrer en prohibicions de contractar
es presentara de conformitat amb el model adjunt al present Plec com
Annex num. 8 al present Plec

Aguesta declaracié s’haura de realitzar mitjancant testimoni judicial o
certificacié administrativa, segons els casos , i quan aquest document
no pugui ser expedit per l'autoritat competent podra ser substituit per
una declaracidé responsable atorgada davant autoritat administrativa,
notari pablic o organisme professional qualificat. També s’admetra la
presentacié de 'Annex nim. 8 signat electronicament per qualsevol
mitja que permeti acreditar l'autenticitat de I'expressio de la seva
voluntat i el seu consentiment, aixi com garanteixi la integritat i
inalterabilitat del document.

Acreditacio del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat
segons es descriu a la clausula 7.2.4 d’aquest Plec (en relacié amb la quota
del 2% i el Pla d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de I'efectiva
disposicié dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o adscriure a
I'execucio del contracte que li reclami I'd0rgan de contractacio.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacio d’empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar llur
constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacio
del Contracte, i el CIF assignat i la representacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el termini
assenyalat, s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira a requerir
la mateixa documentacio al Licitador seglient per I'ordre en que hagin estat classificades
les ofertes. En aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li 'import equivalent
al 3% del pressupost base de licitaci6, IVA exclos, en concepte de penalitat de
conformitat amb el previst a I'article 150.2 LCSP.

8.6 Adjudicacio

L’adjudicacio es produira dins els quinze (15) dies habils segients a la recepcio de la
documentacio relacionada en I'apartat anterior.

L’adjudicacié es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i als
diaris oficials que correspongui.
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8.7

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentacio presentada al llarg
del procediment, haura de sol-licitar-ho per escrit a la VIMED.

Notificacié de I’adjudicacio i formalitzacié del contracte

L’adjudicaci6 del Contracte sera notificada a tots els Licitadors admesos al procediment
i es publicara al Perfil de Contractant en el termini de quinze (15) dies naturals.

L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalitzacié
del Contracte en el termini que determini VIMED. En aquest sentit, VIMED, comunicara
per escrit a ’ADJUDICATARI la data de formalitzacido del Contracte amb antelacio
suficient.

En cas que el contracte es formalitzi mitjancant escriptura publica, les despeses aniran
a carrec de 'ADJUDICATARI i haura de lliurar a VIMED, dins del termini de quinze (15)
dies comptats a partir de la data de signatura, una copia auténtica i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a TADJUDICATARI dins
del termini indicat, VIMED, podra resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis
oportuns i requerira al segiient candidat en la classificacié d’ofertes I'aportacio dels
documents objecte de requeriment previ segons previst a la clausula 9.5 del present
Plec.

El contracte es formalitzara dins del termini maxim de quinze (15) dies habils, a comptar
a partir del dia segiient a la notificacié de I'adjudicacio.

La formalitzacié del contracte es publicara a I'espai de licitacio de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i sera comunicada, si
procedeix, al Registre de Contractes.

9 CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractacio, d’acord amb els seglents criteris de valoraci6 en ordre de major a menor

importancia:
9.1 Criteris objectius d’aplicaci6 automatica (SOBRE C) (maxim 60 punts)
A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacié l'oferta més economica de les diferents baixes ofertes
admeses. La puntuaci6 vindra definida per I'aplicacié de la seguent férmula:
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On

Pi = Puntuaci6 de I'oferta analitzada
Pmax = Puntuacié maxima

Oi = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (import de licitacio)

O min = Oferta admesa més economica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitacié
senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la
documentacié publicada junt amb el Plec.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes 0 errors que impedeixin
conéixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’'IVA que s’aplica.

En cas de discrepancia en les xifres expressades numericament i les expressades en
lletres, 'dérgan de contractacio tindra en compte les quantitats expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeraries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la
baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats
percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR)
de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues
ofertes més cares, sense perjudici d’'allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu
(10) a cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les ofertes es calculara
excloent-hi I'oferta més economica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst
a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacio es inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
BASIC | EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS (131/FP14/001)

Pag. 42 de 81



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO
SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA L’EXECUCIO DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE
COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE ROJA A
VILADECANS.

vimed

empresas municipales de viladecans

Si de laplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara
als licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, el que haura de
complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal
efecte. (maxim 5 dies habils).

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractacio
acordara la seva acceptacio o no als efectes de considerar la oferta com a possible
adjudicataria o excloure-la de la licitacié.

En el cas que la Mesa de Contractaci6 NO accepti la justificacid presentada pel
licitador, la Mesa de Contractacié acordara la seva exclusié, ho comunicara al
licitador i la oferta quedara exclosa del procediment de licitacidé i no s’avaluara ni
técnicament ni econdomicament. Per tant, no es tindra en compte en la aplicacié de
cap dels criteris de puntuacio.

En el cas que la Mesa de Contractacid Si accepti la justificacié presentada pel
licitador, aquesta oferta sera admesa en el procediment de licitacié i s’avaluara
tecnicament i economicament.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a 'ampliacié
del termini de garantia, respecte dels 24 MESOS que es determinen com a termini
minim.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a
maxim de 3.

No ampliar el termini minim de garantia (fixat en XX mesos) seran 0 punts.

9.2 Criteris subjectes a un judici de valor (SOBRE B) (maxim 40 punts)

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucio de
les obres objecte del Projecte .........occuveiiiiiiiiiiii e 0 al2 punts

El licitador haura de presentar una descripcio justificada del procés d’execucio de
I'obra objecte del projecte, tant per a les activitats principals com per a les activitats
especialment significatives, proposant fases o etapes d’obra, si I'execucio de I'obra i
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la convivéncia amb els usuaris de I'equipament aixi ho requereix, tot seguint I'ordre
preestablert a la memaria del projecte executiu i/o proposant alternatives del procés
constructiu justificant la solucié proposta.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a la
seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada
sobre el procediment constructiu habitual o definit al projecte. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a VIMED.

El licitador haura d’estudiar també la relaci6 i l'analisi dels punts o aspectes
constructius amb dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o
patologies posteriors si no s’executen correctament, explicant quines mesures
s’aplicaran. Aguestes mesures no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de vuit (8) fulls DIN- A4 a una cara
com a maxim, Arial 10).

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la
proposta considerant la seva adequacié a l'obra, implementacié i beneficis.

Procés constructiu idoni, ben detallat i amb millores de gran | >80<100% | de 9,61 a 12,00 punts
benefici

Procés constructiu idoni pero poc detallat amb millores de gran | >60 <80 % de 7,21 a 9,60 punts
benefici

Procés constructiu adient i detallat pero sense millores de gran | >50 <60 % de 6,01 a 7,20 punts
benefici

Procés constructiu adient pero poc detallat i sense millores de | >40 <50 % de 4,81 a 6,00 punts
gran benefici

Procés constructiu no adient pero detallat >20 <40% de 2,41 a 4,80 punts
Procés constructiu no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 2,40 punts

2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de P’espai public i
les mesures adoptades per tal de reduir-les ..o Oaé6
punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les
activitats de I'espai public i de I'equipament en qlestio, el licitador també haura de
presentar un analisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacio
significativa de les obres al transit de vehicles i als vianants a I'espai public, perod en
aguest cas, sobretot, als usuaris de l'equipament on s’ha d'executar la coberta,
descrivint la sistematica general a aplicar en aquests casos: procés de gestio,
protocols de comunicacio, organitzacio, recursos destinats a minimitzar l'impacte
negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats de les empreses,
usuaris de I'equipament, etc.
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(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de quatre (4) fulls DIN- A4 a una
cara com a maxim, Arial 10).

Es valorara la correcta identificacid de les situacions d’afeccid, aixi com el detall i la
idoneitat de la sistematica de gestid, protocols de comunicacio, I'organitzacié i
recursos destinats en consideracié a les afeccions identificades, amb propostes
concretes per minimitzar-les.

Estudi idoni, ben detallat i amb propostes concretes >80 <100 % de 4,81 a 6,00 punts
Estudi idoni pero poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 3,61 a 4,80 punts
Estudi adient i detallat perd sense propostes concretes >50 <60 % de 3,01 a 3,60 punts
Estudi adient pero poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 2,41 a 3,00 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 1,21 a 2,40 punts
Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a1,20 punts
3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............ccccceennnn. 0a?z2
punts

El licitador exposara I'organitzacio dels talls de la via publica en cas de ser necessari
per al desenvolupament normal dels treballs i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacid6 delements de tancament i
senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els
recursos i organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

En concret, es tindra en compte els accessos a la zona de grades del camp de futbol,
tant dels vehicles i de la maquinaria com dels treballadors i usuaris de I'equipament i
es tindra en compte els horaris d’is de l'equipament que haura de conviure
necessariament amb I'execucidé de l'obra, entre d’altres, proposant accessos i vies
alternatives en cas de ser necessari, tot garantint la seguretat dels usuaris i
treballadors de I'equipament, aixi com de I'entorn immediat.

Aixi mateix, exposara la proposta d’emplagcament de casetes, la zona d’aplec de
materials i la zona de residus.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de dos (4) fulls DIN- A4 a una cara
com a maxim, Arial 10).

Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

Estudi idoni, ben detallat >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts
Estudi idoni pero poc detallat >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Estudi adient i detallat >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Estudi adient perd poc detallat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
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‘ Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts |
B) PLA D’OBRES de O a 16 punts
1. Idoneitat del pla d’obres ... 0 a 10 punts

El licitador proposara el pla d’obres (diagrama de Gantt) que consideri més adient de
manera que garanteixi I'execucié de les mateixes en el termini de les obres fixat;
detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami
critic, les activitats i les fites principals de la planificacio, seguint el procés constructiu
proposat a I'apartat A.1.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de tres (3) fulls DIN- A3 a una cara
com a maxim, Arial 10).

Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites, proves de funcionament,
temps de curat i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié
de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques, aixi com la seva coheréncia
amb la memoria descriptiva del procés d’execucio.

Planificacio idonia a I'obra i ben detallada >80 <100 % | de 8,01 a 10,00 punts
Planificacio idonia pero poc detallada >60 <80 % de 6,01 a 8,00 punts
Planificacié adient i detallada >50 <60 % de 5,01 a 6,00 punts
Planificacio adient pero poc detallada >40 <50 % de 4,01 a 5,00 punts
Planificacié no adient pero detallada >20 <40% de 2,01 a 4,00 punts
Planificacio no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 1,00 punts
2
2. Justificacio de rendiments .......cccccveeiiiiiiiiiieceee e 0 a6 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucio de les obres.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de cinc (4) fulls DIN- A4 a una cara
com a maxim, Arial 10).

Es valorara l'aportacié d’'informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats
en la planificacio en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificaci6 idonia i ben detallada >80 <100 % de 4,81 a 6,00 punts
Justificaci6 idonia pero poc detallada >60 <80 % de 3,61 a 4,80 punts
Justificacié adient i detallada >50 <60 % de 3,01 a 3,60 punts
Justificacio adient pero poc detallada >40 <50 % de 2,41 a 3,00 punts
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Justificacié no adient pero detallada >20 <40% de 1,21 a 2,40 punts
Justificacio no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 1,20 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT de 0 a 2 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucié per tal de garantir la qualitat de I'obra, tenint en compte el Pla
de control de qualitat que s’inclou en el punt CQ. Pla de control de qualitat de les
obres, valorat que forma part de l'apartat V_Documents complementaris (DC) que
forma part del projecte executiu.

Haura de manifestar la possible aplicaci6 de Sistemes de Gestié de la Qualitat i
identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser
adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccio i control genérics en
relaciéo amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de cinc (4) fulls DIN- A4 a una cara
com a maxim, Arial 10).

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats

en relacio amb l'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Proposta idonia i ben detallada amb proposta d’altres
Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

>80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts

Justificacio idonia pero poc detallada amb proposta d’altres
Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

>60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts

Justificaci6 adient i detallada sense proposta d’altres
Sistemes de Gestié de la Qualitat

>50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts

Justificacio adient perd poc detallada sense proposta d’altres
Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

>40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts

Justificacio no adient pero detallada

>20 <40% de 0,41 a 0,80 punts

Justificacio no adient i poc detallada

0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

de 0 a2 punts

El licitador presentara proposta del Pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiencia i els beneficis
gue aporta, tenint en consideracié el punt GR. Estudi de gestio de residus de construccio i
d’enderroc que forma part de I'apartat V_Documents complementaris (DC) que forma part

del projecte executiu.
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El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de les
obres en el seu entorn immediat: emissié de gasos i pols, emissié d’olors, emissions de
sorolls i vibracions, afectacié del sistema de drenatge superficials i dels sistemes hidrics
subterranis, consums d’aigua i energia, existéncia de comunitats vegetals /0 animals,
impacte visual, etc.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de cinc (4) fulls DIN- A4 a una cara com a
maxim, Arial 10).

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici >80 <100 % | de 1,61 a 2,00 punts
Proposta idonia, poc detallada perd de gran benefici >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
0 de 0,00 a
Proposta no adient i poc detallada <20 0,40 punts

%

La puntuacié6 minima de la proposta técnica sera de 20 punts. Les ofertes amb
puntuacio inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractacio i
no s’obrira la seva oferta valorable mitjancant criteris d’aplicaci6é automatica.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels criteris
indicats en aquesta clausula.

A efectes de la valoraci6 de les ofertes, VIMED podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta peticié en cap cas
permetra als licitadors modificar I'oferta presentada.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

10 GARANTIES

10.1 Garantia provisional

Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia
provisional.
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10.2

Garantia definitiva

Amb caracter previ a l'adjudicacié del contracte, 'ADJUDICATARI esta obligat
constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de l'import d’adjudicacié
exclos I'IVA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a ’Annex nam.
10-A d’aquests Plecs, i I'avalista haura de complir els requisits assenyalats en
'apartat 2 de I'article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED.

b) Mitjangant contracte dasseguranga de cauci6, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranca de
caucio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, segons el model que figura a ’Annex nuim. 10-B
d’aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura de
complir els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 57 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED.
c) En metal-lic, consignant-se I'import a VIMED.

La garantia definitiva constituida respondran de tots els deutes de I'ADJUDICATARI
dimanant del Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED, en
excés al temps de la liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i
perjudicis dimanant de lincompliment de les obligacions de I'ADJUDICATARI,
inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat incompliment podrien exigir-se
a VIMED per I'Administracié i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen a I'ADJUDICATARI fins al finiment del termini de
garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, VIMED podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i
disposar, en consequencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixdo sense perjudici de
les accions, reclamacions o recursos dels que 'ADJUDICATARI es cregui assistit,
els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia
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10.3

per VIMED, I'linica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

Recepcid i termini de garantia

A partir de la data de l'acta de recepcié de l'obra (o0, en cas d’haver-se d’executar
repassos a l'obra, a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comengara a contar
el termini de garantia.

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en
l'obra tota classe de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal
gue les obres compleixin totalment al temps de I'expedicioé del certificat de la fi del
periode de garantia les condicions del projecte i execuci6. EL CONTRACTISTA
sera a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en alld
referent a I'explotacié normal de 'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacio especifica per a dur a terme
els esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé
encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED
i/lo de I'Ajuntament de Viladecans prévia acceptaci6 de VIMED. En el primer
suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els terminis i condicions assenyalats per
la conservacié, funcionament i/o reparacid, VIMED prévia comunicacio per escrit AL
CONTRACTISTA, podra exigir l'oportuna penalitat i a demés encarregar
directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses.
En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin per EL
CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra, d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe
sobre I'estat de les obres, que haura de ser aprovat per I'6rgan de contractaci6. Si
I'drgan de contractacié prévia inspeccid corresponent determina que les obres es
troben en perfecte estat, formalitzara la corresponent acta de la fi del periode
donant-se per finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devolucié o
cancel-lacio de la garantia, a la liquidaci6 del contracte, i en el seu cas, al pagament
de les obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15)
dies del finiment del periode de garantia.

11 DIRECCIO DE LES OBRES | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del

contracte,

la societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o juridiques

responsable del contracte que exercira les funcions segients:
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e Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio, sempre dins de les
facultats que li atorgui I'drgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execuci6 és produit per motius
imputables al contractista.

o Dura aterme les tasques de la comprovacié, coordinacio, vigilancia i inspecci6 de la
correcta realitzacio de I'obra objecte del contracte.

A part, designara els técnics corresponents encarregats de la direccié d’obra de les referides
obres que també dura a terme de conformitat amb el que determina la normativa de
contractacio vigent les funcions de responsable del contracte.

El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix VIMED amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte

La Direccié de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi com el
responsable del contracte i de la gestié de I'obra hauran de conéixer i participar en totes
aguelles previsions o0 actuacions que dugui a terme el contractista.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que i
siguin dictades per la Direccio d’obra, pel responsable del contracte i/o per VIMED per a la
regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de
control, amidament, valoracio6 i d'informacio relacionades amb I'execuci6 de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en
curs de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacio definitoria de les obres.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les obres s'executaran amb estricta subjecci6 a les clausules estipulades en el present plec, i
en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte aprovat per la
societat contractant i conforme a les instruccions que, en interpretacio técnica d'aquest donés
al contractista la direccié d’obres, el responsable del contracte i/o VIMED. Quan aquestes
instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més breu
termini possible, perqué siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent
Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici dels treballs. El contractista
esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir a demés amb les segilents condicions especifiques
d’execucio6 de les obres:

= Planificacié i coordinacié amb el técnics municipals
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Els Treballs s’hauran de coordinar i planificar amb els técnics de VIMED en relacié a la
planificacié de les obres i especialment aquelles actuacions tant a I'exterior del local com a
l'interior, per a que I'afectacié de les obres amb el carrer, els vianants i veins de 'immoble
sigui la minima imprescindible per la qual cosa es portaran a terme:

- Reunions prévies de coordinacié amb els técnics de VIMED, per establir quina sera la
planificacié dels treballs.

- L’empresa adjudicataria presentara planning de les actuacions als tecnics de VIMED,
sempre que hi hagin alteracions sobre el previst per a la seva validacio.

- Si es considera necessari, assisténcia de la persona assignada per la empresa
adjudicataria, a les reunions amb els veins/es per a la concreci6 de les feines que es faran
en el local, que puguin afectar a 'immoble.

- Assignacié d’'una persona de I'obra encarregada de ftraslladar qualsevol incidéncia i/o
demanda dels veins/es de 'immoble al técnic designat per VIMED.

= Mitjans materials, mitjans personals, mitjans técnics i rendiments

El Contractista té I'obligacié d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels treballs,
aixi com l'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i materials) per a garantir la
seva execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofert.

= Planols detallats d’execucio

Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié d’obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests, a rad del
resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives
i técniques, i els reglaments vigents.

= Actualitzacio del Pla d’Obra

Mentre duri 'execucio de les obres, i si aixi ho requereix la Direccio d’obra, el Contractista
haura de presentar el Pla d’'Obra ajustat a I'execucié real de la mateixa, en el termini
maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma mensual i haura de ser aprovat per
la Direcci6 d’obra.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats,
amb els efectes que es determinin en cada aprovacid, s’entendran integrants del
Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

= Comunicacié de modificacions de termini

Mentre duri I'execucié de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direcci6é d’obra qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra
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aprovat, independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla
d’'Obra ajustat, indicant els motius que han generat aquesta modificacioé del Pla d’Obra
per tal de procedir a la seva aprovacio.

= Altres condicions especifiques particulars d’execucié de I'obra

Aniran a carrec de l'adjudicatari les unitats d’obra necessaries per poder deixar
rematada i operativa I'obra.

També aniran a carrec de l'adjudicatari tots els mitjans d’elevacié i transport dels
diferents aparells i equips per a executar les instal-lacions i tots els materials
necessaris per executar les obres.

Senyalitzacié d’obra i desviaments

Anira a carrec del contractista tota la senyalitzacié informativa necessaria per
desviaments de transit, dintre i fora de I'ambit, i el cartell promocional d’obra.

Tots els cartells disposaran el logotip de VIMED, de I'Ajuntament de Viladecans i de
les administracions que corresponguin. EI model dels cartells es definiran en el Pla de
Comunicacié d'Obra, i/o podra ser substituit pel que indiqui la DF /o VIMED en el
moment de executar I'obra.

Altres condicions especials d’execucio:
Pel present contracte es determinen les condicions especials d’execucio:

Contractacié d’'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal del 2 %

per empreses de més de 50 treballadors.

Garantir 'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones.

Afavorir la formacié al lloc de treball i 'aplicacié de les obligacions ofertes pel licitador

en aquesta matéria

Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials

fixades en els Convenis d’aplicacio, i en concret i d’acord amb els criteris de valoracié

fixats en el plec les retribucions per sobre de Convenis ofertes per I'adjudicatari

v' L'aplicacié dels seglents criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié
contractual:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/lo les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interes public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractacio publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els
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13

comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'drgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o I'avaluacido del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de referéncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsié legal.

v' L’aplicacié6 i compliment de les mesures ofertes per l'adjudicatari de gestid

ambiental a adoptar a I'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar
materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execuci6 facultara a VIMED a
resoldre el contracte o, a criteri exclusivament d’aquesta a imposar en el seu cas penalitats.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les recollides al Plec
de Prescripcions Técniques Particulars i al Projecte, existiran especificament les seguents
obligacions:

13.1

Obligacions en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevenci6 de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i
Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter
exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED del compliment de qualsevol de tals
obligacions.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligacio per aquesta ultima, TADJUDICATARI haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per VIMED tenir complides totes les obligacions esmentades en ['apartat
anterior, posant a disposicié de VIMED, en tot moment, els documents i comprovants
que facin referéncia a tals obligacions.

A efectes del que disposa larticle 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, TADJUDICATARI estara obligat, durant tot el periode de durada del
contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per ’Agéncia Estatal
de ’Administracio Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissio de I'anterior certificat.

L’ADJUDICATARI haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat
original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la
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13.2

Seguretat Social. L'esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els
treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el
dia habil seglient) una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es designara
un a un als operaris del contractista (categoria, numero d’afiliacié a la Seguretat Social,
data d’alta amb el contractista i data d’incorporacié a I'obra. Qualsevol alta o baixa
que al llarg del mes es produeixi haura de ser comunicada en el mateix dia VIMED. Tot
el personal que figuri en 'esmentada llista haura d’estar donat d’'alta a la Seguretat
Social. Per aix0, el CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la
liquidacio de les assegurances socials, amb expressié en els mateixos del personal
que treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable emeés pel Banc Entitat gestora
de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de
'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de I'empresa
que estigui adscrit a I'obra. Una vegada validats els originals amb les copies es
retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucid de l'obra, el
contractista estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de VIMED i/o el
Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables
del mes, amb la relaci6 de treballadors amb nom i DNI que estant treballant a I'obra en
cada moment; a fi i efecte de que la societat contractant i/o el coordinador puguin
verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podra
donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent
contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del
Coordinador de Seguretat i Salut i/o VIMED es compromet a adoptar les mesures
necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de
novembre de prevencié de riscos laborals i del Real decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les
obres de construccié; aixi com de qualsevol altre normativa que la desenvolupi o li
sigui d’aplicacié.

L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels
treballadors que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant
VIMED totalment alliberada de qualsevol obligaci6 i/o reclamacié de tipus laboral que
aquests treballadors li puguin formular.

Constituci6 de fiances i subcontractaci6
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13.3

Seran a carrec exclusiu de I'adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin
per rad de la constitucio de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es
causin per la subcontractacié de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la
legislacié vigent, I'adjudicatari esta obligat a contractar les corresponents polisses
d'assegurances en les modalitats “tot risc construccio” i “responsabilitat civil”,
sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les pdlisses d’asseguranga son els segients:

a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccié™:

Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

Hauran de figurar com a beneficiari de l'asseguranca VIMED. Les
garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de
I'obra.

Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccié.

Magquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import
minim de 200.000€ i cobrira:

Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accid o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d'accidents relacionats amb l'execucio
de l'obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.
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13.4

= Qualsevol reclamacié contra VIMED, que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacio, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a
aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.
Les polisses s’haura de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes en el qual
hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o
de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepci6 de I'obra, el contractista haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel
termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensid del pagament de les certificacions i, en el cas de
la recepcio, a la suspensio del comput del termini de garantia fins que el contractista
acrediti I'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el periode de suspensié sigui
computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de les certificacions o
de la liquidacié.

En cas d’incompliment d’aquest apartat I'adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en
el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacio dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut
relatives a la seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per VIMED la subcontractacié a signar
les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a presentar li els
documents i certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs
encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats.
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13.5

13.6

13.7

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per la societat contractant una reiterada
inobservanca en els equips de proteccié personal per a la realitzacié dels seus treballs,
per part del personal del contractista, VIMED queda facultat per a equipar
correctament al personal i deduir el seu import de la certificacio final .

Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

EL CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de I'obra, i des de l'inici dels treballs, a
disposicié de la Direccié Facultativa i de VIMED, un Llibre d’'Ordres on s’anotaran les
ordres, instruccions i comunicacions que es donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i
corregir possibles deficiencies, o les que consideri convenients perque els treballs es
duguin a terme d’acord i en harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i
acta haura de ser estesa i signada per la Direccié Facultativa i contenir 'assabentat
subscrit amb la signatura DEL CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una
copia sera per la Direccio Facultativa, EL CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a
la societat contractant per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui
aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i es tancara
en l'acte formal de recepcid de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a l'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té Il'obligaci6 de complimentar EL
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execuci6 de les obres

L’Adjudicatari esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de les obres. A tal
efecte, esta obligat a assegurar i garantir I'execucié de les obres en els terminis
parcials establerts en el Pla d’Obra aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la
planificacié dels treballs, aixi com I'assignacio de tots els recursos, tant tecnics com
materials per a garantir la seva execucid amb la qualitat requerida en el termini
acordat.

Aguests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que 'adjudicatari els incompleixi.

Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

13.7.1 Relaci6 detallada
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Abans de comencar les obres, el contractista comunicara al técnic de VIMED
encarregat de la gestid de I'obra, la relacié detallada amb les dades seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta
obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicid per a
'execucio de les obres

c) Teécnic amb titulacié6 adequada designat pel contractista per a la direccio
de l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic
guedara adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les
hores de treball a peu d'obra.

d) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de la societat contractant
encarregat de la gestié de I'obra, relacié6 numerada per oficis i categoria
del personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres,
que haura de ser I'adequat el qualitat i numero al tipus i magnitud dels
treballs a realitzar. En qualsevol moment VIMED podra ordenar la
separaci6 de l'obra del personal que, al seu criteri, no estigui el
suficientment capacitat pel treball a desenvolupar o la seva actitud sigui
manifestament perjudicial per a l'obra, i podra aixi mateix ordenar
'increment de personal necessari per a la consecucié dels treballs en el
termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit (equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic) per a despatx exclusiu de la Direccioé Facultativa de l'obra, en
el lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccid
Facultativa i VIMED; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense
prévia autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacio del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del
contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d’'incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
tecnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de 'adjudicaci6 i resta
establert al Pla d’Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin
per la seva part la direccié dels treballs, que hauran de tenir facultats per a
resoldre quants gestions depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacio funcional sera lliurement apreciada per la Direccio Facultativa
de l'obra i per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat
d’exigir AL CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol
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13.8

persona adscrita a I'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que
al contractista li pogués causar lI'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

13.7.2 Utilitzacié de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec
de prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacié de materials i
la norma Técnica de I'lnstitut Tecnoldgic de la Construccié (ITEC) per a la
utilitzacié de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

13.7.3 Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucié i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren
incloses en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposici6 o descripcio dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
gue, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a I'article 130.3 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP),
es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte
quan no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides algades.

Despeses de comunicacio

Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de 3.257,11€
segons consta a la lletra L del Quadre-Resum de caracteristiques d’aquest Plec.

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen amb el
Pla de comunicacié redactat per a l'obra objecte de licitacio, en el qual es
determinaran les accions de comunicacidé vinculades a la obra. EI CONTRACTISTA
assumira el cost fins I'import anteriorment indicat.

SPM Viladecans Mediterrania o0 la societat privada municipal que aquest determini
girara al CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacio
avalades per 'existéncia del Pla de comunicacié especific de I'obra.

El CONTRACTISTA les haura d’'abonar a la societat privada municipal emissora de la
mateixa dins dels trenta (30) dies a la presentaci6 de factura.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de
qualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per
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13.9

13.10

13.11

'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, es cobrara uns interessos de
demora que es calcularan de conformitat amb la normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb caracter
enunciatiu no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicaci6 aixi com totes
aguelles que es puguin determinar per VIMED en relacié a comunicacié i informacio
d’obra, informacié als ciutadans sobre qualsevol incidéncia, posada en funcionament
de serveis, actes informatius etc , en relaciéo amb I'obra que s’executa.

En consequéencia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d’'informacié i comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat privada
municipal per VIMED.

Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locacié en obra de cartells anunciadors de I'empresa adjudicataria, aniran Gnica
i exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estara subjecta a
la prévia autoritzacié de VIMED quant a les caracteristiques del cartell, ubicaci6 i
contingut.

Despeses d’assaigs

Les despeses originades per el concepte de control de qualitat seran per compte del
contractista fins a 1.716,47€.

A tal efecte, I'adjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos d’empreses
homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals s’especificara:
partides unitaries i pressupost, i correspondra al responsable del contracte- de les tres
(3) ofertes presentades - determinar quina sera l'encarregada de I'execucio.
L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

El Pla de qualitat de I'obra que 'empresa mantindra directament durant I'execucié de
les obres, sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de 'acompliment de
totes les disposicions legals vigents en aquesta comprometent-se al fet que els
assaigs els executara, d’acord amb VIMED, en el laboratori homologat que s’acordi.

Pel cas que VIMED sol-licités altres proves no incloses al Pla de qualitat, s’abonaran
d’acord amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i aprovat.

El PCQ presentat sera supervisat i aprovat per la Direccié Facultativa de les obres, aixi
com l'acceptacio d’un dels tres laboratoris oferts.

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.

Alta de les instal-lacions
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13.12

13.13

13.14

13.15

Seran de compte i carrec del contractista la realitzacié de les gestions, pagaments de
totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccio i visat dels projectes que hagin de
presentar-se en els Organismes competents a efectes d'obtenir l'alta i permis de
funcionament de les instal-lacions i escomeses provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucié de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de
donar compte immediatament de les troballes a la Direccié de I'Obra i VIMED, i
col-locar-los sota la custodia d’aquest.

Els materials rescats de I'obra es consideren propietat de la societat contractant i
seran traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

Neteja de I'obra

Al final de 'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els elements
d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a conseqgiiéncia de
I'execucio de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i
mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de recepcié de
I'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del contractista

Conservacio i vigilancia de I'obra

El contractista esta obligat a la conservacié i vigilancia dels seus mitjans de treball,
dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacié

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execuci6 de les obres a la correcta
i adequada conservacio dels cartells i senyals, i a la immediata reposicié. Cas de no
fer-ho aixi, i previ requeriment de VIMED, es podran dur a terme les tasques de
conservacio a carrec del contractista.

Execuci6 dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en I'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de 'obra, aixi com els
que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin
totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que
hagin estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.
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13.16

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense
causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada
repas no executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat,
VIMED si ho considera oporta, prévia comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA,
podra encarregar directament aquells treballs no executats als seus serveis o a altres
empreses. En aquest cas, e EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni
dificultar 'accés a I'obra dels serveis de la societat contractant els industrials externs.

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec
DEL CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, /o de la
garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si
s’escau, per aquest incompliment.

Responsabilitat del contractista

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a consequéncia de
les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED no
prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execuci6 i art de
construccid, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentacié d'oferta a la present licitacid6 implica la declaracié per part DEL
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs
en qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequéncia de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri
evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de
I'execucio de les obres alliberant a la societat contractant de tota responsabilitat o
reclamacio que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.
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13.7

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparaci6 dels danys causats, la societat
contractant podra prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries
per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i
projectar i programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part
DEL CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15
anys a partir de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida
totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacio de responsabilitat
patrimonial a conseqiéncia de deficiencies en I'execucié de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacio técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la
reclamacio, abonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucio
definitiva de I'expedient, i EL CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix acci6é directa al perjudicat que compti amb
una resolucid6 administrativa o judicial ferma, entenent-se per acci6 directa la
possibilitat de reclamar directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades
en la resolucio ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzaci6 reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a VIMED.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les
certificacions pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin
d’assumir pel contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

Respecte a la protecci6 de dades

L adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de
dades.

En els contractes, I'execucié dels quals requereixi el tractament pel contractista de
dades personals per compte del responsable del tractament, so6n obligacions
essencials:
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a) L'obligacié del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la hormativa nacional i de
la Unié Europea en materia de proteccié de dades, sense perjudici del que s'estableix
en l'Ultim paragraf de I'apartat 1 de l'article 202.

b) L'obligacié de l'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del
contracte una declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i
des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.

c) L'obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informacio facilitada en la declaracio a la qual es refereix el paragraf
anterior.

d) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar
els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit
per referéncia a les condicions de solvéncia professional o tecnica, dels
subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realitzacio.

14 REGIM DE PENALITZACIONS

L’adjudicatari resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de
clausules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions técniques aixi com aquelles
especifiques assumides en el corresponent contracte.

En el suposit d'incompliment de les obligacions assumides per I'adjudicatari, VIMED podra
compel-lir-lo al compliment del contracte, amb la imposici6 de penalitats que seran
independents del rescabalament per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucio.

VIMED tindra dret a aplicar i percebre les seglients penalitats (addicionals a les previstes al
Plec tecnic):

a)

b)

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc a
la seva demolici6. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials):
D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.
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EL Pla d’obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglients a que li hagi estat
requerit per VIMED, o la Direcci6é Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferéncia
entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidacio de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

Incompliment del termini global:

El termini total per a I'execucid de les obres és l'indicat en la lletra B del Quadre-Resum
de Caracteristiques i clausula 4 del present Plec.

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’'una
penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de
retard. Agquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, 0
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
VIMED.

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execucié de les obres
objecte del present encarrec, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra
optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els
treballs pendents o part d’ells a altre industrial, deduint-se els increments de preus que
existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED al
contractista.

Per a que la justificacié en el retard pugui ser estimada, el contractista haura d’avisar
per escrit i amb antelacié a la Direccié d’obra que ho posara en coneixement de SPM
VIMED i es determinara la procedencia o no dels arguments exposats.

Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la
presentacié del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el
contractista sera objecte d’'una penalitat per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil
euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran
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d)

deduides de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre
gquantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per
a la presentacio del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio del pla de
qualitat de I'execucié de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de seguretat i
salut, VIMED podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o
retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs
pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de les garanties i/o
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis
que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

En el cas dincompliment de la presentacié dels Planning d'obra ajustat durant
I'execucio de les mateixes; VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar
per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els
increments de preus que existissin de la facturacid pendent i/o de les garanties i/o
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis
que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable del
contracte i/o de VIMED.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccio
d’obra, del responsable del contracte /o de VIMED, de manera que l'drgan de
contractacié consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les
obres, es podra proposar a la societat contractant una penalitat economica cada vegada
que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista
per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacid, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada
incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i
aquest podra proposar una penalitat economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
la societat contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada
incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que es
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f)

9)

h)

fara efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la certificacio mensual del mes
en curs o es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractaci6

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a
la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud
del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una
penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucié dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri
necessaries fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini
de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedici6 del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié; VIMED
podra aplicar una penalitat per import de seixanta céntims (0,60.-€) per cada mil euros
(1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard en execucié del repas no
executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer, anant
a carrec del contractista el cost de I'execucié de 'esmentat repas. En aquest sentit, el
contractista no podra posar cap impediment a la referida execucié havent de deixar
entrar als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucié

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present plec /o en el contracte, VIMED podra aplicar una penalitat
economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en
1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes
en curs o dels mesos seglents.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final
de 'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure elecci6 de la
societat contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar la
garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat

15 FORCA MAJOR
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Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio a risc i ventura del contractista,
excepte en cas de forca major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels danys i perjudicis que s’haguessin
produit.

Prévia comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara a
VIMED la indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'dérgan de contractacié la resolucio de I'expedient
Unicament tindran la consideracio de casos de forca major els segiients:

- Incendi causat per electricitat atmosférica
- Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

16 PAGAMENT
17.1 FORMA DE PAGAMENT

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el segient habil, es
realitzara un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel
CONTRACTISTA respecte la part d’'obra executada.

El dia trenta (30) de cada mes, o en cas de ser festiu, el seguent habil, VIMED
elaborara, d’acord amb la relaci® mensual valorada, la certificacio mensual d’obra, Unic
document valid a efectes de facturaci6. Aquesta certificaci6 sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
'esmentat periode d’acord amb la certificaci6 emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificaci6 de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la normativa
vigent article 198 LCSP.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificaci6 de la Llei 3/2004, de 29 de
setembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
VIMED duran a terme la verificacio/ validacio de la factura que correspongui.
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El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacié/ verificacié de la factura pels serveis técnics de VIMED; tenint; en compte que
el dia de pagament de VIMED és el 25 de cada mes, sempre gue la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis tecnics de VIMED, abans del dia 25
del mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'iltim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentaci6 aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d’'annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacié i
recepcio de les obres que compren.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa seguent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidacio de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacié d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o0 terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direcci6é de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aix0, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui lI'import de
I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de I'execuciéo per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, o0 executés, sense prévia autoritzacio, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccié d’'Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
magquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar
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17.2

els referits pagaments a compte mitjancant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval
0 asseguranca de caucio.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié de I'drgan de
contractacié que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seglents requisits:

» Que existeixi peticié expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessio dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o
en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemant.

CESSIO DELS DRETS DE COBRAMENT

L’empresa contractista podra transmetre els seus drets de cobrament front I'érgan de
contractacio en els termes i condicions establerts en l'article 200 de la LCSP

17 SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

17.1

Successié

En el suposit de fusi6 d’empreses en que participi la societat contractista, el
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid,
gue quedara subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En sup0osits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre gue reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida
en acordar-se l'adjudicacid del contracte o que les societats beneficiaries
d’aguestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament de
'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'd6rgan de contractacié la circumstancia
que s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio,
escissio o transmissioé de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb
la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la
fusio, la beneficiaria de I'escissiéo o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin
empreses integrants de la unio temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia, la capacitat o classificacio exigida.
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17.2

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar
o reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la
nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga
garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova
garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es
resoldra, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de
'empresa contractista.

Cessio del contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions
dimanants del contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre que
les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacié del contracte, i de la cessid no resulti una restriccié efectiva de la
competéncia en el mercat. No podra autoritzar-se la cessié a un tercer quan
aguesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista si
aguestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits segients:

a) Que I'organ de contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio.

b)  Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
No és aplicable aquest requisit si la cessio es produeix trobant |'adjudicatari
en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb |' Administracié i la
solvéncia que sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibicio
de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

18 SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la
seva totalitat a excepcio de del personal técnic i d’obra format per delegats, caps d obra,
caps de produccid i encarregats i aix0 sense perjudici de I'acreditacié de la solvéncia amb
mitjans externs previst a la clausula 5.1 d’aquest Plec.
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En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a alld
indicat al sobre A, aguests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que
s’hagi cursat la notificacié a 'd6rgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a que es
refereix el paragraf seguent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o0 que es
donés una situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents,
excepte si VIMED notifica dins d’aquest termini la seva oposicié.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicacié del contracte |,
com a molt tard, abans d’iniciar la seva execucid, a I'drgan de contractacié la intencié de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de I'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referencia als
elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba
incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacio adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de VIMED model de certificat de compliment
de la normativa de prevencidé de riscos i compromis d’adhesio al pla de seguretat i salut de
l'obra - d’acord amb els models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els
subcontractistes procediran a signar I'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el
Coordinador de seguretat i salut. Sense algun dels requisits anteriors no s’autoritzara
'entrada a I'obra de 'empresa subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'organ de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacio
necessaria sobre els nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditaci6 de I'aptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que
fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussio en I'execucio del contracte, les
consegliencies segtents:

a) la imposicio a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import
del subcontracte;

b) la resoluci6 del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de 'article 211 de la LCSP

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista
principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a
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VIMED i '’Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclos el compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a
que es refereix el plec. El coneixement que I'’Administracio tingui dels contractes subscrits o
I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accio directa front VIMED per les
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a consequéncia de I'execucio
del contracte principal i els subcontractes

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l'ordenament juridic o
incurses en alguna de les causes de prohibici6 de contractar previstes en l'article 71 de la
LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podra en qualsevol moment l'estricte
compliment dels pagaments que el CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o
subministradors que participin en I'execucié d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIMED el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es
perfeccioni la seva participacid, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o
subministrament de cada un d'ells que guardin una relaci6 directa amb el termini de
pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels pagaments
a aquells una vegada acabada la prestacié dins dels terminis de pagament legalment
establerts en I'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condici6é especial d’execucio, de manera que el
seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infraccio de les condicions establertes per procedir a la subcontractacio, com també la falta
d’acreditacié de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposici6 AL
CONTRACTISTA d'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de l'import del
subcontracte.

19 SUSPENSIO

19.1 Suspensio de les obres

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
BASIC | EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS (131/FP14/001)
Pag. 74 de 81



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO
SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA L’EXECUCIO DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE
COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE ROJA A
VILADECANS.

vimed

empresas municipales de viladecans

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense
perjudici d’abonar les indemnitzacions a les quals tingui dret el contractista.

En el cas de suspensio dels treballs a instancia de la societat contractant per causa no
imputable al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
econdmics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un
nou Pla d’'Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15)
dies, cas en el que el contractista no podra reclamar cap tipus d’extra cost o compensacio
econdmica. En cas que la suspensié incrementi en més de quinze (15) dies el termini
total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement
dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La quantificacio, si
s'escau, dels perjudicis econdomics abans esmentats no podra excedir la quantitat del cero
coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte.

Si la suspensi6 fos per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra dret a la
rescissio del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de I'import de les obres
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicacié d’aquest
sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el pressupost d’execucié material
amb deduccio de la baixa de licitaci6 en el seu cas.

19.2 Suspensio del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de VIMED o perqué el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a ’Administraci6 amb un mes d’antelacio.

En tot cas, VIMED ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud
de 'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensio, d’'acord amb larticle 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una
persona en representacié de I'drgan de contractacié i 'empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué
s’acordi la suspensio.

VIMED haura d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en I'article 208.2 de la LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

20 RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-

se per que es dugui a terme la recepcié d’aquesta.
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S'entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a consequéncia del Contracte, i de conformitat amb el
gue en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es
determina per la normativa vigent.

La Direccioé d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara
amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacié suficient. Si per qualsevol motiu,
la societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho especificara en
forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de I'esmentada
comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcié, amb data
anterior al seu acabament.

A la inspeccio de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb
plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepcio, es considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el termini
d'execucio d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20)
dies des de la data de la inspecci6 conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes
per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les
obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a comptar el termini de
garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspecci6 conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no
hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara
constar quantes deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucié.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
VIMED procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a compte i risc
del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en qué VIMED es faci carrec de les
obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant |'execucio
de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspeccio directa de les obres
executades.
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Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra
que es disposi de la documentacié grafica on es precisi I'obra realment executada amb
memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el
projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepcié de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'drgan de contractacié la certificacié final de les obres
executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de I'obra
executada que sera abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacio del contracte. La
liquidacio de contracte es realitzara conforme al que disposa la LCSP.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa
d’aplicacié comencara a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o
termini ofert, si fos superior).

21 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

21.1 El contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen
a la normativa vigent de contractacié publica, a més de les segients:

Causes generals de resolucio

- Mutu acord entre les parts.

- L’impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
guan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
moadificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusié
de I'IVA.

- Qualsevol altra causa legalment prevista.

Causes de resolucio imputables al Contractista:

- La dissoluci6 o extincio de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaraci6 de Concurs, a I'obertura de la fase de liquidaci6 o d’insolvéncia en
gualsevol procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats
en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d’assistencia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a
I'acta de comprovaci6 del replanteig.

- L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, d’algun o
varis dels terminis seguents:
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o El termini total d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de
1/3 el termini total d’execucié de les obres o l'incompliment dels terminis
parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la
impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

o EIl termini per a iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora
excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar
les obres

o El termini per a presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut,
sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim
establert per a presentar els esmentats documents

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les
obres, aixi com aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direccio
Facultativa de les obres, del Coordinador de Seguretat i Salut i de VIMED quan en la
seva totalitat puguin donar lloc a penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu
del contracte.

L’incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions configurades com a condicions especials d’execucié en aquest plec.
L’'impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors
durant I'execucio del contracte.

Causes de resolucié imputables a VIQUAL:

La suspensié acordada per VIQUAL de la iniciaci6 de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una
indemnitzaci6 del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio.

El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIQUAL per un termini
superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una
indemnitzacié del sis per cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de
benefici industrial deixat d’obtenir prenent com a preu del contracte el pressupost
d’execucié material amb deducci6 de la baixa de licitacio

El retard en el pagament per part de VIQUAL per termini superior a sis (6) mesos. Si
el retard fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el contracte
de conformitat amb el que determina la normativa vigent

21.2 La concurréncia de qualsevol de les causes de resolucié assenyalades en aquesta
clausula, donara lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el
procediment de resolucié del contracte que es determina legal i reglamentariament a la
normativa vigent de contractacié publica (amb el compliment dels requisits i del
procediment establerts en l'article 191 de la LCSP i als apartats a, b, c i d de l'article 109
del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions publiques).
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21.3 L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixin en els

articles 212 i 213 de la LCSP.

22 REGIM DE RECURSOS

Els actes de preparacid, adjudicacié i modificacid d’aquest contracte adoptats per I'érgan de
contractacié sbén susceptibles del recurs potestatiu de reposicio, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques, o del recurs contencids administratiu,
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci6
contenciosa administrativa.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les quiestions derivades dels efectes i
extincio del present contracte.

No procedeix la interposicié del recurs especial en matéria de contractacid, d’acord amb el
gue estableix I'article 44.1 a) de la LCSP.

Mesures cautelars

Les persones fisiques i juridiques els drets o interessos legitims de les quals s’hagin vist
afectats per decisions adoptades en la present licitacié i en tot cas els licitadors, podran
sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars d’acord amb I'establert en I'article 49 LCSP.

Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en matéria
de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra es resoldra per '6rgan competent per a resoldre
el recurs especial en matéria de contractacié d’acord amb alld previst a l'article 49 de la
LCSP.

Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu sera el competent per resoldre qualsevol
discrepancia que pogués sorgir en la preparacié i adjudicacié del present contracte, de
conformitat amb el que es preveu a l'article 27 de la LCSP, prévia la interposicio si s’escau del
recurs especial en matéeria de contractacié i/o les mesures provisionals que es considerin
adients, d’acord amb el regulat en I'article 44 i ss de la LCSP.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les questions derivades i resoldre les
controversies entre les parts en relacio als efectes, compliment i extincié del contracte objecte
d’aquesta licitacid, d’'acord amb alld previst a l'article 27 del LCSP; amb excepcié de les
modificacions contractuals esmentades a les lletres b i ¢ de I'apartat 1 de 'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccio i competencia dels Jutjats i Tribunals de
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la ciutat de Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
23 PROTECCIO DE DADES
23.1 Informacio relativa al tractament de dades personals

En compliment del que disposa I"article 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin,
es deixa constancia dels seglents temes:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a participar-hi.

b. Amb relaci6 a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal tecnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades/ afectades per facilitar la informacié esmentada a VIMED amb la finalitat
de licitar en el present procediment.

c. La documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal
sera dipositada a les oficines de VIMED ubicades a Avda. Pompeu Fabra nim.50 de
Viladecans i sera tractada per la per a la qualificacié, valoracié i comparacioé de les
proposicions dels licitadors, aixi com per donar compliment a les finalitats establertes a
la normativa de contractacié publica que sigui d’aplicacié a VIMED. Els destinataris
d’'aquesta informacié seran VIMED, I'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com
aguelles persones gue realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles persones que, en
I'execucio del contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

d. La presentacio de I'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el licitador autoritza
a VIMED a tractar la referida documentacié i informacio en els termes informats i, en
cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

e. Els interessats /afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacio i
oposicid dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del tractament, a I'adreca
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una copia del Document Nacional d’ldentitat o
un altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

23.2 Informacio relativa als requisits del proveidor que tractara dades per compte de
I’entitat i actua com a encarregat de tractament

L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa
vigent en matéria de proteccioé de dades de caracter personal i, en especial, les incloses a
larticle 28 RGPD oferint garanties suficients per aplicar mesures técniques i
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organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits del
present Reglament i garanteixi la proteccié dels drets dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als encarregats
de tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relacié al deure de portar un
registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
responsable i [larticle 32.1. en relaci6 al deure d’aplicar mesures técniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar
d’'un Delegat de Proteccié de dades si correspon.

24 CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella
informacio a la que tingui accés per a I'execucid del contracte, que aixi s’indiqui al contracte o
gue aixi I'indiqui la VIMED, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal,
i en especial a:

a) Estrategia corporativa i de marqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes
de vendes i resultats d'investigacions.

b) Métodes i procediments de negoci, informacié tecnica i "know-how" relativa als
respectius negocis que no estigui disponible per al public en general, incloent invents,
dissenys, programes, técniques, sistemes de bases de dades, férmules i idees.

c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveidors i detalls dels contractes subscrits
amb ells. d) Nivells d’estoc", vendes, nivells de despesa i politiques de compres i
preus.

d) Pressupostos, comptes de gestid, informes comercials i altres informes financers.

e) Qualsevol document o material identificat com "confidencial".

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys.
Només es podra difondre sota autoritzacié expressa de VIMED. Aixi mateix els licitadors
hauran d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacié que considerin
confidencial de la seva oferta.

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada .
S.P.M VILADECANS MEDITERRANEA S.L
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