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-PROPOSTA ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS 
AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL 
CAMP DE FUTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS 

 
 

  

 
Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED. 
Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de l’Àrea de Planificació Territorial, 

àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de 
Viladecans. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Vocal: Sr. Iván Arias Barbosa, Tècnic de VIMED 

Secretària: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocada del Departament de Serveis 
Jurídics del Grup d´Empreses Municipals Viladecans S.L, o persona en qui 
delegui. 

 
Antecedents 
 

 
1. Atès que en data 21 de febrer del 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 

Mediterrània, S.L. (“VIMED”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al projecte bàsic i executiu de coberta de 
grades al Camp de Futbol de Torre Roja, a Viladecans. 

 
2. Atès que en data 19 de juny del 2020 un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, 

la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la 
documentació administrativa general presentada pels interessat en optar a l’adjudicació 
del contracte d´obres contingudes al projecte bàsic i executiu de coberta de grades al 
Camp de Futbol de Torre Roja, a Viladecans. 

 
 

3. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 13:37:57 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B-58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
Núm. de Registre: E/000016-2020 
Identificador (NIF): B-43577857 
EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 
Licitador Núm.3:  
Data presentació: 18/05/2020 a les 14:54:06 
Núm. de Registre: E/000028-2020 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
COBERTA DE GRADES CAMP DE FUTBOL 
TORRE ROJA 

DATA 

9 d´octubre de 2020 

 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

131/FP14/001 
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Identificador (NIF): B-65824500 
EMPRESA: SAMARTEC98 S.L  

 
 

4. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 
els acords següents:   

 
 

1. La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors 
al haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat 
amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars:  
 

 Licitador Núm. 1:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:37:57 
 Núm. de Registre: E/000014-2020 
 Identificador (NIF): B-58083999 
 EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
 

Licitador Núm. 2:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
 Núm. de Registre: E/000016-2020 

Identificador (NIF): B-43577857 
EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 
 
2. Atès que el licitador núm.3 SAMARTEC98 S.L ha presentat l´oferta 
fora de termini de presentació la Mesa acorda:  
 
EXCLOURE al  licitador  núm.3 SAMARTEC98 S.L per presentar 
l´oferta fora de termini i  

 
 

PROPOSAR A L´ORGAN DE CONTRACTACIÓ la ratificació de 
l´exclusió del licitador núm.3 SAMARTEC98 S.L per les raons abans 
esmentades.  

 
5. Atès que en data 1 de juliol del 2020 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els sobres 

B (contenidors de les referències tècniques) presentat pels licitadors admesos a la licitació 
de referència. L´obertura es realitzà sense incidències constatant-se que els sobres B 
incloïen la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient 
ni valorar-ne el seu contingut. 
 

6. Atès que en data 25 de setembre del 2020 es va notificar individualment a cadascun dels 
licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre 
C (proposta econòmica i financera). 

 
7. Atès en sessió de data 25 de setembre del 2020 la Mesa de Contractació va emetre una 

proposta de valoració del sobre B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe 
tècnic del 22 de setembre  del 2020, i va adoptar els acords següents: 
 

I 
PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant 

judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que 
s’adjunta desglossada en quadre annex I. 
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SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment 
obert no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del 
contracte de les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de 
coberta de grades del Camp de Futbol Torre Roja de Viladecans.  

  
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la 

proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en els sobre B, en relació 
als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir 
posteriorment a la valoració de les pliques pel que fa als criteris 
objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta 
que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els 
criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
 
8. Atès que en data 25 de setembre del 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta 

de valoració del sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent:  
 

 
PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta 

de valoració del sobre B mitjançant criteris subjectes a judici de valor 
emesa per la Mesa de contractació a 25 de setembre del  2020 en el 
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a 
l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al Projecte bàsic i 
executiu de coberta de grades del Camp de Futbol Torre Roja, de la 
qual s’extreu que, la puntuació del licitador en criteris avaluables 
mitjançant judici de valor  és la següent:  
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SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb 

anterioritat a la data fixada per l’obertura de sobre C -  la valoració, i 
en definitiva, el quadre resum de puntuació tècnica obtinguda pels 
licitadors  en el sobre B que s’adjunta a la present com Annex núm. 
I,  en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 

28 de setembre del 2020 i en aquell acte, donar  lectura al resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació 
als criteris avaluables mitjançant judici de valor. Procedir, 
posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als 
criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració 
conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la qual en 
resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de 
tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
 

9. Atès que en data 25 de setembre de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la 
valoració del sobre B. 

 
10. Atès que en data 28 de setembre del 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, 

l’acta d’obertura dels sobres C (proposta econòmica i financera) presentat pels licitadors 
admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
  Licitador Núm.1:  
 Nom del licitador: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L 
  Oferta econòmica:    146.618,29€, IVA exclòs 
  Percentatge de baixa: 9,0% 
 Ampliació de garantia: 24 mesos 
 
  Licitador Núm.2:  
 Nom del licitador: SERRALLERIA MANSER S.L 
   Oferta econòmica: 152.529,17€, IVA exclòs  
  Percentatge de baixa: 6,341% 
 Ampliació de garantia: 36 mesos 
 
11. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C i segons, la clàusula 9.1.A) i 8.4 del 

PCAP, no es considera l’existència de baixa temerària o desproporcionada al haver-se 
presentat i admès a la licitació de referència dos licitadors.  
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Desenvolupament de la sessió: 

 
12. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a 

l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de coberta de 
grades al Camp de Futbol Torre Roja de Viladecans (exp.núm.131/FP14/001), es fa la 
valoració de les ofertes presentades, pel que fa als criteris d´aplicació automàtica ( 
proposta econòmica i altres criteris automàtics); i en definitiva a elaborar la proposta 
d’adjudicació que comprendrà la suma de: 

 

   
• La puntuació obtinguda per l’aplicació dels criteris d’aplicació automàtica, segons els 

criteris que estableix la clàusula 9.1 del Plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen l'esmentada licitació que són els següents: 

 
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA De 0 a 60  punts 

 
A) Oferta econòmica: _______________________________________de 0 a 57 punts  

 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertades 
admeses. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de les següents fórmules: 

 
On: 
Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
Omin = Oferta admesa més econòmica 
 
Es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries les ofertes en que la 
baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats 
percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es 
calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.  
 
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) 
de les ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues 
ofertes més cares, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei 
de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es troba entre la franja de menys de deu 
(10) a  cinc  (5) , la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà 
excloent-hi l’oferta més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a 
l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és inferior a 5, la Baixa Mitjana de 
Referència (BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes 
presentades sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de 
Contractes. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als 
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes 
en relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-
se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 
dies hàbils). 
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Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació 
acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar la oferta com a possible 
adjudicatària o excloure-la de la licitació. 
 
En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel 
licitador, la Mesa de Contractació acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador 
i la oferta quedarà exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni tècnicament 
ni econòmicament. Per tant, no es tindrà en compte en la aplicació de cap dels criteris 
de puntuació. 
En el cas que la Mesa de Contractació SÍ accepti la justificació presentada pel 
licitador, aquesta oferta serà admesa en el procediment de licitació i s’avaluarà 
tècnicament i econòmicament. 
 
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes. 
 

B)    Ampliació termini de garantia ______________________________de 0  a 3 punts  
 

Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a 
l’ampliació del termini de garantia, respecte dels 24 MESOS, que es determinen com 
a termini mínim. 
  
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindrà UN (1) punt, fins a 
màxim de 3 punts. 
 
No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts. 
 
La valoració obtinguda per l’aplicació dels criteris subjectius sotmesos a judici de valor 
segons els criteris que estableix la clàusula 9.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen l'esmentada licitació ( en aquest apartat es reproduirà la 
valoració de la mesa de data 25 de setembre de de 2020): 
 

 

Oferta 1   
Nom empresa: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor............................................22,60 punts 

 
A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.....................................................de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte.......................................................................................0 a 12 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu de forma genèrica el procés constructiu que proposa: prèviament a la 
implantació de l’obra, tramitarà el subministrament i/o connexions dels serveis 
provisionals d’obra d’aigua i electricitat, en cas de ser necessari. Per a la implantació, i 
previ al tancament d’obra, el licitador informa que farà un estudi detallat de l’espai 
disponible per minimitzar les interferències amb l’execució de l’obra.  
 
El licitador informa que, per tal de simplificar el temps d’execució de l’estructura, 
planificarà l’execució de l’estructura seguint l’ordre constructiu següent: revisió de 
plànols, execució de fonamentació, muntatge de pilars, jàsseres i forjats d’estructura. Es 
realitzarà amb camió grua o grua telescòpica.  
 
En relació a l’execució de la resta d’elements contractats que forma part de l’obra 
(coberta, instal·lacions, etc), informa que seguirà l’ordre que s’estableix el pla d’obra 
facilitat. 
 
En aquest apartat indica les millores que aporta en el procés constructiu: les 
organitzatives detallades anteriorment, la disposició de plataformes elevadores, 
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contenidors per a la classificació selectiva de residus i per a la neteja de les canaletes 
dels camions de formigó. 
 
En aquest apartat enumera els recursos que es destinaran a l’obra: d’una forma genèrica 
informa que disposarà dels mitjans personals necessaris i d’una forma més particular, 
identifica els elements adscrits a l’obra (material i mitjans auxiliars) per executar l’obra i 
poder complir amb els terminis: plataforma elevadora, bastides homologades, carretilla 
elevadora i traspalets. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, però poc detallat i sense 
millores de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:............................................6,00 punts   

 
 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les..................................................................0 a 6 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 

El licitador indica que farà un estudi de la zona urbana que es pugi veure afectada per 
l’obra, de les vies de circulació i del mobiliari urbà existent; documentarà l’estat actual de 
l’entorn amb fotografies i una descripció.  Per tant, en la seva oferta no presenta cap 
anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa de les 
obres, al trànsit i espai públic i als usuaris del centre. 
 
El licitador descriu de forma genèrica les mesures adoptades per tal de reduir les 
interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic: senyalització sortida 
camions, neteja de l’obra i el carrer immediat, mesures periòdiques amb sonòmetres... 
En aquest apartat indica que els talls s’organitzaran d’acord amb la planificació tenint 
molt en compte els rendiments establerts per tal de complir els terminis fixats. No 
determina quin talls s’han de realitzar (al trànsit rodat, als vianants o als usuaris) 
 
Adjunta un gràfic on indica una proposta d’accés a l’obra, de zona de serveis i aplecs així 
com el tancament perimetral de la zona d’actuació. 
  
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és no adient i 
poc detallat.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de.............................................1,20 punts   

 
 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització.........................................0 a 2 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma 
genèrica i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
Proposa ús de tanques amb xapes ondulades galvanitzades o tanques tipus rivisa amb 
malla antipols ancorades al terra mecànicament. Proposa també un equip senyalista per 
a coordinar l’entrada i sortida al recinte d’obra. 
 
Presenta un esquema on indica el perímetre de tancament de l’obra, però no indica la 
senyalització necessària. 
 
Per tant, es considera un estudi adient i detallat  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:.............................................1,20 punts   
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B) PLA D’OBRES___________________________________________________0 a 16 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres...................................................................................0 a 10 punts  
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en una 
única fase. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capítols i 
incorpora durades així com els lligams amb les activitats predecessores i successores. 
Assigna, per a cadascuna de les activitats, els recursos que intervenen. 
 
El licitador té en compte els temps necessari per tramitar la formalització del contracte i 
tots els documents necessaris per iniciar l’execució de l’obra (redacció del Pla de 
Seguretat i Salut, apertura de centre de treball...), així com el temps d’implantació d’obra 
i els temps de tancament i senyalització provisional. De la mateixa manera, té en compte, 
un cop finalitzades totes les activitats d’obra, un temps determinat per la retirada de 
materials i mitjans auxiliar i la neteja final d’obra. 
 
Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, tot i que el 
licitador no té en compte el temps necessari de fraguat i enduriment del formigó de 
sabates i riostres per començar l’activitat successora de muntatge d’estructura metàl·lica. 
 
Identifica de forma explícita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines són les 
activitats crítiques, tot i que no aporta una descripció del camí crític però sí identifica les 
fites importants de la planificació. 
 
Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de l’obra és de 
18,30 setmanes, que correspon a 4,20 mesos. El licitador, en l’apartat COMPROMÍS DE 
TERMINI D’EXECUCIÓ, es compromet a executar l’obra en un termini màxim de 5 
mesos. Tot i l’aparent incongruència existent en els terminis d’execució, la durada és 
inferior a la plantejada al projecte i als plec de prescripcions tècniques, que és de 5,5 
mesos. 
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació idònia i detallada. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:............................................9,00 punts   

 
B.2) Justificació de rendiments.................................................................................0 a 6 punts 
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador identifica d’una forma genèrica (sense determinat unitats ni rendiments) els 
recursos necessaris per portar a terme l’execució de les activitats prèvies a l’inici de les 
obres (documentació contracte, replanteig d’obra, implantació d’obra, treballs previs), 
durant l’execució de l’obra (control d qualitat, de gestió de residus i medi ambient, de 
seguretat i salut), com aquelles activitats un cop finalitzada l’execució de l’obra (neteja fi 
d’obra i retirada de materials).   
 
De les activitats principals definides en el projecte, no fa menció a cap equip que 
l’executarà (sí ho identifica al diagrama de Gantt) i, per tant, no assigna cap recurs que 
conforma l’equip (mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliar) ni els rendiments 
corresponents. Per tant, no justifica la durada de cap activitat. 
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Per tant, es considera que la justificació és no adient i però detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:............................................1,80 punts   

 
 
C) CONTROL DE LA QUALITAT________________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat CONTROL DE QUALITAT és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador indica que té implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015, aprovat i certificat per AENOR.  
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla totes els 
conceptes dels que en farà seguiment, des de procediments generals a l’equip d’obra, 
inspecció i assajos, control de recepció dels materials, d’execució d’obra, i la 
documentació que es genera.  
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra 
mitjançant el programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un quadre enumerant les 
unitats d’obra més significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia i ben detallada amb propostes d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:...............................................1,80 punts   

 
 
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL__________________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat PROGRAMA DE GESITÓ MEDIAMBIENTAL és on el licitador descriu aquest 
sub-criteri. 
  
El licitador indica que disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i 
operatiu segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i certificat per AENOR. 
 
El licitador informa que el seu Pla de Gestió Mediambiental preveu propostes per reduir 
l’impacte mediambiental, així com millores en la gestió de residus de les obres i estalvi 
energètic.  
 
A continuació, enumera mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu 
entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, així com una sèrie 
de propostes de millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures ofertes són accions 
genèriques aplicables a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
 
Aporta una fitxa model d’identificació i avaluació d’aspectes ambientals. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia, poc detallada i de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:...............................................1,60 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
 
 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L................................................................22,60 punts 

 

Licitador 1 
Nom empresa: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ........................................... 59,00 punts 
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A) Oferta econòmica ................................................................................... de 0 a 57 punts 

 
La proposta econòmica ofertada per l’entitat CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. és per 
un import de 146.618,29€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (30.789,84€); 
pel que l’import total serà de 177.408,13 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una 
baixa del 9,97% respecte el pressupost de 197.055,22€ (IVA inclòs) contingut al projecte 
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00 punts. 

 
B) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 

 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 24 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 2,00 punts. 

 

Oferta 2   
Nom empresa: SERRALLERIA MANSER, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor .............................................. 20,70 punts 
 

 
 
A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.....................................................de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte.......................................................................................0 a 12 punts  
 

En l’apartat A.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador defineix de forma particular per a aquesta obra quin es el procés d’execució 
proposat per realitzar les activitats principals de l’obra; a nivell esquemàtic seria: 
- Tancar amb barreres de protecció la zona afectada i senyalitzar-la per tal de garantir la 
seguretat de les persones 
- Protegir els elements a conservar 
- Treballs de demolició, enderrocs i moviment de terres; residus i terres seran apilades 
en zones delimitades per a posterior transport a abocador. 
- Execució de fonamentació (camions formigoneres, de ferralla...accediran per zones ben 
delimitades); intervindrà l’instal·lador per la connexió de pressa a terra. 
- Execució de l’estructura de suport, previ replanteig. Els pòrtics i els elements de 
l’estructura es fabricarà, sempre que sigui possible, a les seves instal·lacions. 
- Un cop executada l’estructura (pòrtics, jàsseres, bigues, perfils travessers), s’executarà 
la coberta i els revestiments exteriors (fals sostre). 
- Les instal·lacions (electricitat, il·luminació i recollida d’aigües pluvials) es farà en 
paral·lel amb els treballs d’estructura i coberta i revestiments exteriors. 
- Els treballs d’urbanització (vorades, paviments, reixats metàl·lics) es començaran quan 
pràcticament estigui finalitzada la coberta, solapant mínimament per tal de no generar 
interferències. 
- Per última, es retiraran les casetes, la maquinària, la resta de materials i els elements 
de protecció.  
 
En aquest apartat indica de forma explícita quines són les millores que aporta en el 
procés constructiu: la seguretat de les persones, minimitzant riscos, així com la protecció 
dels elements a conservar. 
 
En aquest apartat enumera de forma general els recursos materials i els mitjans auxiliars 
que es destinaran a l’obra, sense determinar els recursos humans. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, però poc detallat i millores de 
gran benefici.  
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Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:...........................................7,80 punts   

 
 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les..................................................................0 a 6 punts  
 

En l’apartat A.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 

El licitador, per tal de garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari 
de les activitats de l’espai públic i de l’equipament en qüestió, proposa una sèrie de 
mesures: la delimitació de la zona adjacent a les grades, l’accés per un dels laterals (per 
a personal d’obra i casetes), es limita l’accés fins a les escales de l’entrada al terreny de 
joc, i es limita la vorera al costat de les grades per la utilització de la maquinària, la 
descàrrega dels materials, els moviments necessaris de l’obra i la protecció amb les 
distàncies suficients pels usuaris, vianants i vehicles. 
 
Proposa també la utilització de part de la via per poder maniobrar, així com el 
desviament de vianants a l’altra vorera per tal d’evitar riscos 
 
Així mateix, proposa reunions periòdiques amb l’equipament per arribar a acords, quan a 
senyalització de zones afectades, horaris de treball, talls de llum, etc. 
 
Adjunta esquemes indicant el tancat perimetral d’obra, zona d’aplec i casetes, entrada de 
vehicles i de personal d’obra. 
 
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és idoni, però 
poc detallat i amb propostes concretes.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de:.............................................3,90 punts   

 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització.........................................0 a 2 punts  
 

En l’apartat A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra segons la 
fase d’obra: 
- durant els treballs d’excavació i demolició, així com de càrrega, transport de terres i 
runes, es veurà afectada la via publica i serà necessari un operari senyalista per delimitar 
el moviment de vehicles i delimitar, si és necessari, el vial costat vorera obra 
- durant l’execució de l’estructura i coberta també serà necessari delimitar una zona de 
l’espai públic pel moviment de maquinària 
- els treballs d’electricitat i il·luminació es podran realitzar dins de la zona delimitada de la 
obra i, de forma puntual, serà necessari envair la vorera i part del vial amb els elevadors. 
 
L’ocupació de la via publica serà consultada, organitzada i regulada amb les autoritats 
competents i amb els responsables del projecte i direcció d’obra i del propi equipament. 
 
En licitador, en aquest apartat, no defineix el tipus de tanca per a delimitar les zones 
identificades anteriorment, ni presenta cap estudi de senyalització. 
 
Per tant, es considera un estudi idoni, però poc detallat 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:.............................................1,50 punts   

 
 
B) PLA D’OBRES___________________________________________________0 a 16 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres..................................................................................0 a 10 punts  

En l’apartat A. PLA D’OBRA és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
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El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en una 
única fase. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte i incorpora durades, però 
no els lligams amb les activitats predecessores i successores. Tampoc assigna, per a 
cadascuna de les activitats, els recursos que intervenen. 
 
El licitador té en compte l’activitat “previs” abans d’iniciar la primera activitat pròpiament 
d’obra corresponents als enderrocs; de la mateixa manera, té en compte l’activitat “finals 
d’obra” concatenada amb la darrera activitat d’obra d’urbanització. 
 
Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, tot i que el 
licitador no té en compte el temps necessari de fraguat i enduriment del formigó de 
sabates i riostres per començar l’activitat successora de muntatge d’estructura metàl·lica. 
 
No identifica de forma explícita al diagrama de Gantt quines són les activitats crítiques, ni 
aporta una descripció del camí crític. 
 
Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de l’obra és de 
20 setmanes, que correspon a 4,60 mesos. La durada és inferior a la plantejada al 
projecte i als plec de prescripcions tècniques, que és de 5,5 mesos. 
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació adient i detallada, però no identifica el camí crític. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:...........................................6,00 punts   

 
 
B.2) Justificació de rendiments................................................................................0 a 6 punts 
 

En l’apartat B.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta, en relació amb l’assignació de recursos i rendiments, un llistat 
indicant l’equip tècnic i operaris especialistes que l’executarà, però no indica els 
rendiments de cadascun d’ells ni l’assignació de les activitats que executaran. Per tant, 
no queden justificats els dies assignats a cada activitat. 
 
De la mateixa manera, aporta un llistat de maquinària i mitjans auxiliars dels que disposa, 
però sense indicar rendiments ni assignació d’activitats. 
 
Per contra, per l’experiència del tècnic que subscriu el present informe, els dies assignats 
a cada activitat és correcte. 
 
Per tant, es considera que la justificació és no adient i poc detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:............................................0,90 punts   

 
 
C) CONTROL DE LA QUALITAT________________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat A és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta un certificat on indica que els materials i els tractament emprats es 
gestionaran complint amb les requisits de la normativa vigent i que presentarà les fitxes 
tècniques, prestacions, etc. Així mateix informa que disposa d’un procediment de 
soldadura i aporta la qualificació dels operaris i assaig, així com la designació dels 
responsable de control de qualitat. 



 

 
PROPOSTA DE VALORACIÓ SOBRE B DOCUMENTACIÓ TÈCNICA – LICITACIÓ OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE BÀSIC I EXECUTIU COBERTA DE GRADES CAMP DE 

FUTBOL TORRE ROJA A VILADECANS ( 131/FP14/001) 
Página 13 de 19 

   

No aporta cap proposta de control dels processos d’execució, ni té en compte el pla de 
control de qualitat que s’inclou en el projecte. Tampoc manifesta l’aplicació de Sistemes 
de Gestió de la Qualitat, ni identifica, per tant, els procediments principals, ni propostes 
de PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta no adient i poc detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:...............................................0,20 punts   

 
 
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL__________________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
  
El licitador no presenta cap proposta del Pla de residus amb l’objectiu de minimitzar 
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials.  
 
Presenta un certificat on indica que els residus que es generin a l’obra es gestionaran 
complint amb els requisits de la normativa vigent ambiental i a través de gestors de runes 
autoritzats. El licitador informa que disposa de codi de productor i designa a un operari 
com a responsable del seguiment i documentació relativa a la gestió mediambiental. 
 
A continuació, enumera una sèrie de mesures per tal de minimitzar les molèsties als 
usuaris de la instal·lació i als veïns; totes les mesures ofertes són accions genèriques 
aplicables a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
 
No aporta cap millora en la gestió de residus de les obres, ni propostes de millores per a 
l’estalvi energètic. 
 
Per tant, es considera una proposta no adient i poc detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:................................................0,40 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
SERRALLERIA MANSER, S.L.:.......................................................................20,70 punts 

 
 

Licitador 2 
Nom empresa: SERRALLERIA MANSER, S.L. 
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ........................................... 48,46 punts 
 

 
A) Oferta econòmica ................................................................................... de 0 a 57 punts 

 
La proposta econòmica ofertada per l’entitat SERRALLERIA MANSER, S.L. és per un 
import de 152.529,17€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (32.031,13€); pel 
que l’import total serà de 184.560,30 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa 
del 6,341% respecte el pressupost de 197.055,22€ (IVA inclòs) contingut al projecte 
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 45,46 punts. 

 
B) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 

 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,,00 punts.
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Pàg.  14 de 19 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació, el licitador núm. 1 (CONSTRUCTORA CORAMAR S.L) ha estat la que ha 
obtingut més puntuació de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de 
valoració automàtica, amb un total de 81,60 punts d’acord amb el detall que s’adjunta:  

 
   

Licitador núm. 1 CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
Puntuació obtinguda per criteris de judici de valor...........................................22,60 punts 
Puntuació obtinguda per criteris d´aplicació automàtica................................. 59,00 punts 
Puntuació total ( Sobre B + C ): ...................... ............................................... 81,60 punts 
 

 

 

CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.....................................................de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte.......................................................................................0 a 12 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu de forma genèrica el procés constructiu que proposa: prèviament a la 
implantació de l’obra, tramitarà el subministrament i/o connexions dels serveis provisionals 
d’obra d’aigua i electricitat, en cas de ser necessari. Per a la implantació, i previ al tancament 
d’obra, el licitador informa que farà un estudi detallat de l’espai disponible per minimitzar les 
interferències amb l’execució de l’obra.  
 
El licitador informa que, per tal de simplificar el temps d’execució de l’estructura, planificarà 
l’execució de l’estructura seguint l’ordre constructiu següent: revisió de plànols, execució de 
fonamentació, muntatge de pilars, jàsseres i forjats d’estructura. Es realitzarà amb camió grua 
o grua telescòpica.  
 
En relació a l’execució de la resta d’elements contractats que forma part de l’obra (coberta, 
instal·lacions, etc), informa que seguirà l’ordre que s’estableix el pla d’obra facilitat. 
 
En aquest apartat indica les millores que aporta en el procés constructiu: les organitzatives 
detallades anteriorment, la disposició de plataformes elevadores, contenidors per a la 
classificació selectiva de residus i per a la neteja de les canaletes dels camions de formigó. 
 
En aquest apartat enumera els recursos que es destinaran a l’obra: d’una forma genèrica 
informa que disposarà dels mitjans personals necessaris i d’una forma més particular, identifica 
els elements adscrits a l’obra (material i mitjans auxiliars) per executar l’obra i poder complir 
amb els terminis: plataforma elevadora, bastides homologades, carretilla elevadora i traspalets. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, però poc detallat i sense millores de 
gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:............................................6,00 punts   

 
 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les..................................................................0 a 6 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
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El licitador indica que farà un estudi de la zona urbana que es pugi veure afectada per l’obra, 
de les vies de circulació i del mobiliari urbà existent; documentarà l’estat actual de l’entorn amb 
fotografies i una descripció.  Per tant, en la seva oferta no presenta cap anàlisi de les possibles 
situacions en que es produeixi una afectació significativa de les obres, al trànsit i espai públic i 
als usuaris del centre. 
 
El licitador descriu de forma genèrica les mesures adoptades per tal de reduir les interferències 
de les obres en el funcionament de l’espai públic: senyalització sortida camions, neteja de 
l’obra i el carrer immediat, mesures periòdiques amb sonòmetres... 
En aquest apartat indica que els talls s’organitzaran d’acord amb la planificació tenint molt en 
compte els rendiments establerts per tal de complir els terminis fixats. No determina quin talls 
s’han de realitzar (al trànsit rodat, als vianants o als usuaris) 
 
Adjunta un gràfic on indica una proposta d’accés a l’obra, de zona de serveis i aplecs així com 
el tancament perimetral de la zona d’actuació. 
  
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és no adient i poc 
detallat.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de.............................................1,20 punts   

 
 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització.........................................0 a 2 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma genèrica 
i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
Proposa ús de tanques amb xapes ondulades galvanitzades o tanques tipus rivisa amb malla 
antipols ancorades al terra mecànicament. Proposa també un equip senyalista per a coordinar 
l’entrada i sortida al recinte d’obra. 
 
Presenta un esquema on indica el perímetre de tancament de l’obra, però no indica la 
senyalització necessària. 
 
Per tant, es considera un estudi adient i detallat  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:.............................................1,20 punts   

 
 
B) PLA D’OBRES___________________________________________________0 a 16 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres...................................................................................0 a 10 punts  
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en una única 
fase. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capítols i 
incorpora durades així com els lligams amb les activitats predecessores i successores. 
Assigna, per a cadascuna de les activitats, els recursos que intervenen. 
 
El licitador té en compte els temps necessari per tramitar la formalització del contracte i tots els 
documents necessaris per iniciar l’execució de l’obra (redacció del Pla de Seguretat i Salut, 
apertura de centre de treball...), així com el temps d’implantació d’obra i els temps de 
tancament i senyalització provisional. De la mateixa manera, té en compte, un cop finalitzades 
totes les activitats d’obra, un temps determinat per la retirada de materials i mitjans auxiliar i la 
neteja final d’obra. 
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Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, tot i que el licitador 
no té en compte el temps necessari de fraguat i enduriment del formigó de sabates i riostres 
per començar l’activitat successora de muntatge d’estructura metàl·lica. 
 
Identifica de forma explícita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines són les activitats 
crítiques, tot i que no aporta una descripció del camí crític però sí identifica les fites importants 
de la planificació. 
 
Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de l’obra és de 18,30 
setmanes, que correspon a 4,20 mesos. El licitador, en l’apartat COMPROMÍS DE TERMINI 
D’EXECUCIÓ, es compromet a executar l’obra en un termini màxim de 5 mesos. Tot i l’aparent 
incongruència existent en els terminis d’execució, la durada és inferior a la plantejada al 
projecte i als plec de prescripcions tècniques, que és de 5,5 mesos. 
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació idònia i detallada. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:............................................9,00 punts   

 
B.2) Justificació de rendiments.................................................................................0 a 6 punts 
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador identifica d’una forma genèrica (sense determinat unitats ni rendiments) els recursos 
necessaris per portar a terme l’execució de les activitats prèvies a l’inici de les obres 
(documentació contracte, replanteig d’obra, implantació d’obra, treballs previs), durant 
l’execució de l’obra (control d qualitat, de gestió de residus i medi ambient, de seguretat i 
salut), com aquelles activitats un cop finalitzada l’execució de l’obra (neteja fi d’obra i retirada 
de materials).   
 
De les activitats principals definides en el projecte, no fa menció a cap equip que l’executarà (sí 
ho identifica al diagrama de Gantt) i, per tant, no assigna cap recurs que conforma l’equip (mà 
d’obra, maquinària, mitjans auxiliar) ni els rendiments corresponents. Per tant, no justifica la 
durada de cap activitat. 
 
Per tant, es considera que la justificació és no adient i però detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:............................................1,80 punts   

 
 
C) CONTROL DE LA QUALITAT________________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat CONTROL DE QUALITAT és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador indica que té implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN 
ISO 9001:2015, aprovat i certificat per AENOR.  
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla totes els conceptes 
dels que en farà seguiment, des de procediments generals a l’equip d’obra, inspecció i assajos, 
control de recepció dels materials, d’execució d’obra, i la documentació que es genera.  
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra mitjançant el 
programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’obra més 
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia i ben detallada amb propostes d’altres Sistemes de 
Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:...............................................1,80 punts   
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D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL__________________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat PROGRAMA DE GESITÓ MEDIAMBIENTAL és on el licitador descriu aquest sub-
criteri. 
  
El licitador indica que disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i operatiu 
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i certificat per AENOR. 
 
El licitador informa que el seu Pla de Gestió Mediambiental preveu propostes per reduir 
l’impacte mediambiental, així com millores en la gestió de residus de les obres i estalvi 
energètic.  
 
A continuació, enumera mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu entorn per 
reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, així com una sèrie de propostes de 
millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures ofertes són accions genèriques aplicables a 
qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
 
Aporta una fitxa model d’identificació i avaluació d’aspectes ambientals. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia, poc detallada i de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:...............................................1,60 punts   

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L................................................................22,60 punts 

 

CRITERIS  D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 

C) Oferta econòmica ............................................................................. ......de 0 a 57 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. és per un 
import de 146.618,29€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (30.789,84€); pel que 
l’import total serà de 177.408,13 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 9,97% 
respecte el pressupost de 197.055,22€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al 
màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00 punts. 

 
D) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 

 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 24 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 2,00 punts. 

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L................................................................59,00 punts 

 

 
SEGON.- ELEVAR A L`ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ del 

procediment obert de contractació per a l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes 
al Projecte bàsic i executiu de coberta de grades al Camp de Futbol Torre Roja a 
Viladecans.  

 
TERCER.- PROPOSAR A L´ORGAN DE CONTRACTACIÓ L´ADJUDICACIÓ del contracte del 

procediment obert per a l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic 
i executiu  de coberta de grades del Camp de Futbol Torrer Roja, a Viladecans (exp. 
núm. 131.FP14.001) al licitador núm. 1 (CONSTRUCTORA CORAMAR, S.)  per un 
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import de CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU  
CÉNTIMS (146.618,29 €), IVA exclòs, atès que ha estat la que ha obtingut la millor 
puntuació en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris 
d’aplicació automàtica, amb un total de 81,60 punts; d’acord amb el desglossament 
detallat al dispositiu primer.  

 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb el 
secretari i els vocals. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
President 

 
 
 
 
Sr. Enric Serra Castillo 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Iván Arias Barbosa 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Montserrat Molina Domínguez 
Secretària   
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ANNEX I.  
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRES C DE CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA  
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