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TRAMITACIO: ORDINARIA

PROCEDIMENT: PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO
HARMONITZADA

DESIGNACIO DE L’OBRA: Execuci6 de les obres contingudes en el Projecto EXECUTIU
D'ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE

CPV:

LA ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS, a
Viladecans. EXP.(163.FP14.001)
NUm. 45233252-0 Treballs de pavimentacio de carrers.

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINSTRATIVES

PARTICULARS
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-

TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS (253.173,36 €) IVA exclos, que resulta del segiient
desglossament:

Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost de licitacié 253.173,36 €
Moadificacions d’acord article 204 de la LCSP 0€
Total VEC 253.173,36 €

PRESSUPOST BASE DE LICITAC[O: DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-
TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS (253.173,36 €) IVA exclos.

TERMINI TOTAL D’EXECUCIO: DOTZE (12) setmanes
GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix.
GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacioé (IVA no inclos).

TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) mesos (minim pot ampliar-se fins a un maxim de 60
mesos).

REVISIO DE PREUS: D’acord amb el que disposa I’art. 103 i ss de la LCSP, aquest contracte
no esta subjecte a revisio de preus.

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

CLASSIFICACIO DELS LICITADORS (potestativa)
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Els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i técnica
mitjangant I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o copia autentificada d'aquest, expedit pel
Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva
de Contractaciéo Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat
de Catalunya mitjancant la classificacio indicada tot seguit i determinada al Projecte; juntament amb
una declaraci6 de la seva vigencia i de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament

IDENTIFICADOR | GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G-6-2 G — Vials i pistes | 6 — Obres vials sense 1
qualificacio especifica

Segons pressupost de
licitaci6 de 253.173,36 € i
durada de 12 setmanes
(inferior a 1 any)

l.- PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificaci6 de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED
duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la prestacié dels
serveis o recepci6 dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacié de la factura pels serveis técnics de VIMED ; tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED ; és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.

J.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: Sobre digital mitjancant eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de VIMED.

Data: Finalitza el dia 14 de marc del 2023 fins ales 14:00 hores

K.- OBERTURA DE PROPOSTES:
SOBRE AiB: Oberturainterna per VIMED.
SOBRE C: Lloc: Oficines de VIMED o ubicacio indicada a la convocatoria d’obertura.
Data: Es comunicara amb antelacié als Licitadors a través de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, es fard de forma
telematica a través de |"eina teams.

L- DESPESES:

| DESPESES D’ANUNCI | No hi hauran
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DESPESES DE CONTROL
DE QUALITAT

L’import de Control de Qualitat de les obres objecte de la licitacio
esta inclos en el PEC de projecte corresponent a I'1% del PEM de
projecte, que correspon a 2.127,50 € (IVA exclos).

Abans de l'inici de les obres, I'adjudicatari presentara el seu Pla de
Control de Qualitat amb tres pressupostos de tres laboratoris
homologats, desglossant els preus unitaris dels diferents assajos
(els quals es consideraran preus d’adjudicacid), per a que la DF i
VIMED aprovin el document i la contractacié del laboratori per part
del contractista. L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui
designara el seu seguiment.

L’adjudicatari rebra en concepte de Control de Qualitat, un import
maxim de I'1% del PEM executat segons certificacions, aplicant la
baixa ofertada, i sempre tenint en compte l'import i unitats dels
assajos que realment es realitzin, tot seguint el Pla de Control de
Qualitat aprovat i sempre seguint les indicacions de la Direcci6
Facultativa de I'obra. Si el Control de Qualitat superés aquest 1%,
fins arribar al 2% del PEM executat sera assumit per I'adjudicatari
de les obres. A partir del 2%, qualsevol assaig es considerara com a
preu contradictori d’'una nova unitat d'obra.

La Direccié d'Obra tindra la facultat de realitzar els reconeixements,
comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment,
havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i material
necessari per aix0. Les despeses de lassistencia no seran
d'abonament especial i el licitador es fara carrec de fins a I'1% de
limport de I'obra en concepte de control de qualitat

DESPESES DE
COMUNICACIO

A carrec del contractista fins a l'import de 5.063,47€; IVA exclos,
d’acord amb el Pla de comunicaci6 que formara part de la
documentacio de licitacié.

M- ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants

N- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Veure clausula 12 d’aquest Plec.

L'incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran l'aplicacié de les penalitzacions
que es determini en el Plec, i es configuren com a obligacions contractuals essencials als efectes de
resolucio contractual en els termes fixats
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1

OBJECTE DEL CONTRACTE

11

1.2

L’objecte d’aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacié del procediment
obert per a l'adjudicacio, per part de la societat privada municipal Viladecans Mediterrania S.L
(en endavant VIMED) del contracte d’execucié de les obres contingudes al seglient Projecte
(Exp. 163.FP14.001):

EJECUTIVO DE ADECUACION Y REURBANIZACION DEL ENTORNO DE LA ESCOLA
GERMANS AMAT | TARGA, EN VILADECANS

DESCRIPCION DE LA ACTUACION. FASE | (punt 6 de la Memoria del Projecte)

El proyecto se estructura en 2 ambitos siendo el ambito 1 el que engloba el grueso de la
actuacion con 1.950m2 de superficie y el ambito 2 que supone una actuacion estratégica de
250m2, lo que representa un total de 2200m2.

Ambos ambitos responden a la voluntad de mejorar el entorno escolar de Germans Amat i Targa.

La propuesta propone alejar a los coches de los accesos a la escuela y romper con la rigidez y
dureza del espacio publico mediante materiales naturalizados, vegetacion y mobiliario jugable. El
cambio en la movilidad y la restriccibn de paso de coches en el tramo de calle de Massis de
Canigé ofrece la oportunidad de unificar calle y parque creando
una calle-parque con plantas y arbustivas, pavimentos blandos y nuevo arbolado, todo ello en
clara referencia al lema del proyecto el bosq surt al carrer. La repavimentacion plantea una
plataforma Unica en el tramo de calle Massis de Canigdé en continuidad con el
parque, pero sin generar grandes modificaciones de rasantes ni pendientes para no alterar la
distribucion global de la escorrentia superficial de la zona. La incorporacion de parterres y la
mayor superficie de pavimentos drenantes favorece la infiltracion natural del agua de lluvia
distribuida mediante suaves pendientes transversales hacia las é&reas de infiltracibn maés
préximas en cada caso.

El &mbito 2 se resuelve mediante la creacion de una losa de hormigén como extension de la
acera existente con apenas modificaciones de la infraestructura existente y la integracion de
nuevos elementos de mobiliario sobre la misma.

Els requisits técnics que s'’inclouen al present plec de clausules administratives particulars, als
Plecs de Prescripcions Técniques del Projecte i a la demés documentaci6 facilitada als licitadors
(incloent, en particular, el Projecte Executiu les obres del qual sén objecte d’aquesta licitacio)
constitueixen les bases a qué l'obra ha d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacio
contractual i hauran de ser respectades en tot cas pel CONTRACTISTA.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els seus annexos,
aixi com tots els documents del Projecte, les obres del qual sén objecte de licitacié revestiran
caracter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per I'adjudicatari. El contracte
s'ajustara al contingut del present plec i del Plec de prescripcions tecniques, les clausules dels
guals es consideraran part integrant dels respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals,
prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, en el qual es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
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1.3 Atés 'objecte del contracte, NO PROCEDEIX LA DIVISIO EN LOTS, perqué des d’un punt de
vista técnic-economic, una divisi6é en lots dificultaria la correcta execuci6 de l'obra en la
coordinacié dels treballs entre diferents contractistes, entenent que sdn necessaris mitjans
auxiliars per a la instal-lacié de les unitats de mobiliari; a més de la optimitzacié en la compra

conjunta de mobiliari.

2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, PREU DEL
CONTRACTE | MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

2.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ( VEC)
El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a l'article 101 de la LCSP, i és
de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS
CENTIMS (253.173,36 €) IVA exclos , que coincideix amb el pressupost base de licitacié atés
que no hi ha cap modificacid, opcié ni prorroga prevista d’acord amb el previst a I'article 204 de
la LCSP.
Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost de licitacié 253.173,36 €
Modificacions d’acord article 204 de la LCSP 0€
Total VEC 253.173,36 €
2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié del present contracte, és a dir, I'import maxim que els licitadors
no podran superar en cap cas en la seva oferta econdmica és l'indicat a TAPARTAT A DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO, de DOS-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS
(253.173,36 €) IVA exclos; al que caldra afegir el percentatge d’'IVA corresponent del 21%.

El pressupost base de licitacié ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la
present licitacid i presenta el seguent detall:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL .....cooveveveiceeceeeeeeeeeene, 212.750,73 €
13 % Despeses generals SOBRE 212.750,73 .......ooevieiiiniiiiiiieeeeeeeee . 27.657,59 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 212.750,73 .....ccceooeeieeiieiieeieeiee e 12.765,04 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE .....ccocoeeiievcvcvea. 253.173,36 €

21 % IVA sobre 253.173,36 €

53.166,41 €
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TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS .......... 306.339,77€

El total pressupost d’execucié per contracte corresponent a aquesta licitacié és de 212.750,73€
(PEM), amb les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) és de 253.173,36€ de
PEC (IVA exclos), que amb I'lVA del 21%, el pressupost per contracte resulta un total de
TRES-CENTS SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTTA-SET
CENTIMS (306.339,77 euros).

Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automaticament.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del
Contracte i I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control de qualitat i
seguretat i salut, d’'acord amb el que es determina en el Projecte i en el present Plec i totes
aguelles necessaries per a I'execucié del contracte.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seguents conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de l'obra,
amb excepcid de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies
d’'obra.

o Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geologics dels terrenys.

e Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, Projecte Constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i
liquidacié de 'obra.

e Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del érgan competent.

¢ Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.

e Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

e Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

e Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucioé de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals dels Projectes.

o Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucid, remocid, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.
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Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona dobres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacié i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en els projectes. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redacci6é de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el
termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticid
de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers,
especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten del plec

Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de I'explotacio
comercial del ferrocarril i per la conservacio de les seves instal-lacions.

Despeses derivades de la formacié i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensié i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.
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e Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin d'aplicacio, aixi
com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA com a conseqiencia del
compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Existeix crédit per atendre les obligacions econdomiques que es derivin per la, del contracte a
que fa referéncia el present Plec. En concret, es fa constar que a la publicacié del procediment
de licitacio es disposa del crédit corresponent al pressupost base de licitacio.

2.3 PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i inclourda, com partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacid, aixi com totes les despeses que
s'originin com a conseqiéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de
complir durant I'execucio del contracte.

El régim a aplicar a I'IlVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de
I'IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

2.4 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
2.41 Modificacions previstes d’acord amb I'article 204 LCSP

No es configuren ni es preveuen modificacions de conformitat amb el que determina
I'article 204 de la LCSP.

2.4.2 Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

VIMED, a banda dels suposits recollits com modificacions previstes a I'apartat 2.4.1,
només podra modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstancies que
determina I'article 205 LCSP, en els termes indicats a 'esmentat article.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director de les obres en el
que es faci constar I'import aproximat de la modificacid, aixi com la descripci6é de les
obres a executar, quan comportin incorporar unitats d’obra no previstes en el contracte,
i la justificacid que la modificacido es limita a introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessaria.

Aixi mateix, de conformitat amb el previst per l'article 242.1 LCSP, en cas que la
modificacié suposi suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio per aquest motiu.

2.4.3 Formalitzacié de les modificacions

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacio (incloent, per exemple, les
al-legacions de I'empresa contractista aixi com els informes que, si s’escau, es
sol-licitin amb caracter previ a l'aprovacid de la modificacio, tant els que aporti
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DE L'ENTORN DE

24.4

245

a)

b)

'empresa adjudicataria com els que emeti 'érgan de contractacid), es publicaran en el
perfil de contractant.

De conformitat amb el previst a I'article 109.3 LCSP, quan, com a consequéncia d’'una
modificacié de contracte per qualsevol circumstancia, varii el preu del mateix a l'alga,
l'adjudicatari haura de reajustar la garantia constituida per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el preu del contracte vigent en cada
moment i aquest reajustament de la garantia s’haura de realitzar en el termini de quinze
(15) dies comptats des de la data en qué es notifiqui a I'adjudicatari I'acord o resolucio
de modificacio.

Determinacié de preus contradictoris

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentacié contractual ni deduible a
aquesta, tant per la seva execuci6é com pel seu abonament, es formulara conjuntament
entre VIMED, Direcci6 d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d'obra, procedint de la seguent forma:

Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a |'aprovacié expressa
VIMED mitjangant els seus representants legals.

Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del

projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del projecte,

c)

es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de I'TEC (data de
preus: la vigent en el moment de la licitaci6 del procediment; ambit de preus:
Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran com
a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’'n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podra durant
I'execucioé del contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament pel procediment
establert sense que tinguin la consideracié de modificacions sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.

Excés d’amidaments sense necessitat de modificacié d’acord amb el previst a
Iarticle 242.4 de la LCSP

Durant I'execucio del contracte d’obra, i d’acord amb el que preveu l'article indicat, es
podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacié prévia, quan consisteixin
exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
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increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’haura de recollir en la certificacié final de I'obra.

Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacio.

3 REGIM JURIDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | PUBLICITAT

3.1

3.2

3.3

3.4

VIMED té la condicié de poder adjudicador i no té el caracter d’administracio publica, als efectes
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i esta subjecta a les disposicions
fixades a 'esmentada normativa.

El contracte a que fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta d’un
contracte no subjecte a regulaci6 harmonitzada, es regira, en quan a la seva preparacio i
adjudicacid, per les normes establertes en la Secci6 22 del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
gual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP); amb caracter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'aix0, les normes de dret privat.

La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d’acord amb alld
establert pels articles 156 i segiients de la LCSP; atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els licitadors.

L’'adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord amb els
criteris d’adjudicacio establerts al Plec. En concret, s’han previst varis criteris d’adjudicacio
(subjectes a un judici de valor i per aplicacié de férmules automatiques).

La presentacio d’'una oferta implica I'acceptacié incondicionada per part del licitador del contingut
del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacié, sense cap
salvetat o reserva aixi com la declaracié responsable que reuneix tota i cadascuna de les
condicions exigides per a contractar.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacid, I'oferent accepta el contingut de la
documentacié que forma part de la present licitacié, tant pel que fa als plecs de clausules
administratives i técniques particulars com pel que fa a la demés documentacid técnica;
acceptant que I'esmentada documentacié reverteix caracter contractual.

El desconeixement dels plecs, del contracte, dels seus documents annexos, o de les instruccions
o0 normes de tota indole aprovades per I’Administracié que puguin ser d'aplicacié en I'execucid
dels pactes, no eximira al contractista de I'obligacié del seu compliment.

Des del dia de publicacié de l'anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de

Contractaciéo Publica de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva
disposicio la documentacié segient:

Plec de clausules administratives i prescripcions tecniques particulars amb els seus annexos.
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4

3.5

PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACION Y REURBANIZACION DEL ENTORNO DE LA
ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, EN VILADECANS

El Projecte consta dels segiients documents:

[l Document nim. 1: Memaria i Annexes
Document niim. 2: Planols
Document niim. 3: Plec de Condicions Generals i Particulars
Document nim. 4: Pressupost

Suport informatic amb el pressupost del Projecte (format TCQ)

Pla de comunicacié de I'obra (format PDF).

Fitxer DEUC a complimentar pels licitadors en format .xml

Aquesta documentacio, estara a disposicié dels licitadors al Perfil de Contractant de VIMED
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l'indicat per l'article 138.3 de la LCSP, VIMED atendra les consultes i els
aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentacié de la licitacié publicada que
sol-licitin els licitadors a tot tardar 3 dies habils abans que finalitzi el termini per a la presentacio
de les ofertes. Sera potestatiu per a VIMED resoldre les consultes/aclariments que es formulin
dins dels 3 Ultims dies habils abans de finalitzar el termini. Aquestes consultes i aclariments
s’hauran de sol-licitar a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya.

S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a
interessades en aquesta licitacio a través del servei de subscripcio a les novetats de la licitacio
disponible a l'espai virtual de la licitacid publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcid permetra, a les persones subscrites (i, en concret, a I'adreca electronica que
hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat, publicacid, avis o
consulta resolta relacionat amb aquesta licitacio.

L'Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la seva formalitzacié. En aquests casos, s’abonara
als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un maxim de cinquanta
euros (50.-€) per licitador.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

4.1

Termini d’execucio de les obres
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4.2

El termini maxim per a I'execucio és de DOTZE SETMANES (12) a desenvolupar d’acord amb
les seqliencies que determinen els processos constructius que consten en el Pla d’obra que
s’inclou en 'Annex 5 Plan de obras del projecte, i que pel CONTRACTISTA sera d’obligat
compliment tant pel que fa al termini maxim per executar la totalitat de les obres.

El dia seglent a 'acta de comprovacié del replanteig sera el que computi a tots els efectes
del contracte com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a
I'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat
el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies naturals a
comptar des de la signatura del contracte, lliurara a VIMED el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacio pel Coordinador de seguretat i salut. A partir
de l'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el comengament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, procedira a iniciar
I’execucioé de les obres objecte del present contracte. L'incompliment pel contractista del
termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucié d’obres facultara a VIMED per a imposar
penalitats al seu criteri exclusivament i/o resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

e El pla d’'obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri 'execucio de les obres i si aixi ho
VIMED presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils Planning d’obra ajustat a
I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning s’actualitzara de forma quinzenal i
s’aprovara per la Direcci6é Facultativa i VIMED. En cas que durant I'execucié de les obres es
produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les obres per causes
imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la Direcci6
facultativa i podra donar lloc a les oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a VIMED
qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat, independentment
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el contracte
0, al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comprovacio del replanteig

L'execuci6 del contracte comencara amb l'acta de comprovacio del replanteig que es realitzara
dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzacié del contracte. La data per a la
realitzacio del replanteig sera fixada per VIMED i es comunicara AL CONTRACTISTA amb una
antelacio de set (7) dies naturals a la mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres
s'efectuarad en preséncia DEL CONTRACTISTA o del seu representant.
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4.3

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del replanteig és
considerara com incompliment del contracte amb les conseqiiéncies i efectes previstos en el
plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es demostri a judici
de la direccid de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys es donara
per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres; comencant-se a comptar el termini
d’execucié des del dia segient a la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccid
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin
en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de
clausules administratives i técniques, i els reglaments vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient i previa
aprovacié per I'organ de contractacid6 de VIMED a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en
el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins que les causes que van
impedir I'inici de les mateixes s’hagin superat.

Recepcié i liquidacio de les obres

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcio de I'obra per VIMED i 'Ajuntament caldra que el
CONTRACTISTA aporti tota la documentacié As-built que li sigui requerida per la Direccio
d’obra, respecte d’informacio general, fitxes técniques i certificats de qualitat, assajos i planols
de I'obra realment executada, certificats de gestid de residus, etc. Es tindra de referéncia el
contingut del projecte com a base pel contingut de I’As-built

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
per qué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepci6 de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqliéncia del Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es
determina per la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara
amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacio suficient. Si per qualsevol motiu,
la societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho especificara en
forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de I'esmentada
comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb data
anterior al seu acabament.

A la inspeccio de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb
plens poders.
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De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepci6, es considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el termini
d'execucio d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20)
dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes
per a la seva recepci6, VIMED comunicara per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les
obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a comptar el termini de
garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no
hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara
constar quantes deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
VIMED procedira a la finalitzacié i reparacid en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en qué VIMED es faci carrec de les
obres per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direccid d’Obra i la inspeccid directa de les obres
executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcio de I'obra per part de la societat contractant caldra
que es disposi de la documentacié grafica on es precisi I'obra realment executada amb
memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el
projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepcid de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'dorgan de contractacio6 la certificacio final de les obres executades,
que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de I'obra executada que sera
abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte.

Una vegada rebudes les obres i d’'acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa
d’aplicacié comencara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o termini superior ofert
per I'adjudicatari.

5 APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVENCIA | MANCA DE

PROHIBICIONS DE CONTRACTAR)

5.1 Estaran facultades per a contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres

que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina larticle 65 LCSP, que
compleixin amb la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional exigida en aquest Plec
i en les quals no concorrin cap de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen

a l'article 71 LCSP.
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Els licitadors hauran de complir amb els requisits d’aptitud per a contractar previstos en aquesta
clausula 5 abans de finalitzar el termini de presentacié de les ofertes i subsistir en el moment de
la perfeccié del contracte, d’acord amb l'article 140.4 de la LCSP. No obstant, Ginicament hauran
d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan siguin requerits a aquests efectes per
VIMED Aquest requeriment es podra produir en qualsevol moment durant la tramitacio del
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

Aixi mateix, segons el previst a l'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perqué en presentin de complementaris, les quals disposaran de 5 dies naturals per presentar-
les.

Les sol'licituds d’aclariments es comunicaran electronicament al licitador a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, havent d’aportar
la documentacio corresponent pel mateix canal.

Integracio de la solvencia amb mitjans externs: De conformitat amb el previst a l'article 75
LCSP, els licitadors podran acreditar la solvéncia exigida en aquest plec basant-se en la
solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, sempre que I'entitat a la que recorrin no incorri en una prohibicié de contractar.

En aquest cas, el licitador haura d’indicar aquesta circumstancia al DEUC i els tercers operadors
en els quals el licitador basi la seva solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC.

Aixi mateix, a requeriment de VIMED el licitador haura de demostrar que durant tota la durada de
I'execucid del contracte disposara efectivament de la solvéncia i mitjans necessaris del tercer
operador presentat el compromis per escrit de I'entitat a la qual recorri.

No obstant, en relacié amb els titols d’estudis i experiéncia professional exigida, els licitadors
Unicament podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executaran les obres per
les quals s6n necessaries aquestes capacitats.

L’'operador que presti la seva capacitat al licitador per acreditar la solvencia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucio del contracte.

Unions o agrupacions d’empresaris: Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris
gue es constitueixin temporalment a I'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzaci6 en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i hauran de nomenar un
representant o apoderat Unic de la unié6 amb poders bastants suficients per exercitar els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de
I'existencia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i
pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de ser
coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva aptitud per a contractar de confirmat amb el qué s’estableix al present Plec.

Les ofertes presentades per una Unid6 Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
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Quan concorrin a la unié o agrupacié empreses nacionals, empreses estrangeres comunitaries o
d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres,
cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvéncia economica, financera i técnica.

Inscripci6 al RELI o ROLECE:

De conformitat amb el previst a I'article 96 LCSP i a 'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creaci6 del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/), la inscripcié en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o al Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) acreditara, en funcio del
que consti inscrit, les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, classificaci6 empresarial, representacié, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional, aixi com la concurréncia o no
concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

Aixi mateix, en el cas del RELI, les empreses inscrites també estaran exemptes de lliurar
materialment la documentacié que acrediti la seva alta en I'impost d’activitats economiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié o no subjecci6, cas de figurar
inscrit.

Solvéncia economica, financera i técnica o professional exigida als licitadors:

La Mesa de Contractacié apreciara la solvéncia economica, financera i técnica o professional, a
la vista de la documentacio en el seu conjunt presentada pels licitadors i atenent a la naturalesa i
circumstancies de cada contracte, sense que la falta d'algun o alguns dels documents que a
continuacio s'indiquen, signifiqui necessariament I'exclusié del licitador.

En concret, s’exigeix la segiient solvencia per a poder participar al procediment:

Solvencia técnica

I. Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar que els integrats i
adscrits a I'equip com a cap d’obra, encarregat i resta de I'equip técnic ofertat pels licitadors
per a I'execucié d’aquestes obres tinguin I'experiencia minima acreditada que es requereix
al quadre de I'expositiu 8. MITJANS HUMANS A DESTINAR A L’OBRA.

Els licitadors acreditaran la solvencia técnica aportant una relacié de les obres executades
en el curs dels darrers cinc (5) anys, avalada per certificats de bona execuci6. Aquests
certificats indicaran 'import, les dates i lloc d’execucié de les obres i s’ha de precisar si es
van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professio i es van portar
normalment a bon terme.

El licitador haura d’acreditar com a minim la realitzacio, en els darrers 5 anys, d’almenys 2
obres d’'urbanitzacié amb PEC superior a 250.000€.

En aquest sentit, s’entén per obra similar, obres d"urbanitzacié de places, parcs i jardins,
tant de reforma como de nova implantacio.

Il. Acreditar que els integrants i adscrits a I'equip com a cap d’obra, encarregat, topograf, i
resta de I'equip ofert pels Licitadors per a I'execucié d’aquestes obres tinguin |I” experiéncia
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minima i, en cas de resultar adjudicataris del contracte, es comprometin a executar llurs
funcions a I'obra com a minim en la dedicacié seglent:

EXPERIENCIA
N DEDICACIO . MINIMA
CARREC MiNIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Cap d'obra amb ETOP o ECCP, Arquitecte,
experiéncia Seqons necessitats Aparellador o titulacié 5 anvs
acreditada obres 9 acadéemica i professional y
d’urbanitzacio idonia
Encarregat amb
experiencia 100 % espemalltza_t en _qbres 10 anys
acreditada en obres urbanitzacio
d’urbanitzacio
Topograf Segons necessitats Topograf 5 anys
Responsable en ; Titulacié académica i
. Segons necessitats : i 2 anys
seguretat i salut professional idonia

Pel que fa a les dedicacions del Cap d’obra, el topograf i el Responsable de Seguretat i
Salut, els licitadors podran proposar la dedicaci6é en % que considerin adient per a I'execucié
de les referides obres i que haura de complir-se com a dedicacié minima durant tot el termini
d’execucioé de l'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra, la Direccié d’obra o
VIMED ho requereix.

En el sobre A els licitadors hauran de limitar-se a indicar gue compleixen els requisits de
solvéncia técnica de I'equip, segons el model de I'annex adjunt al PCAP. Es comprovara
que _compleixen els requisits en el moment de I'adjudicacié i a la signatura_del contracte
aportant la documentacié gue es determini en els PCAP.

Els técnics proposats hauran de posseir i acreditar la titulacié professional que correspongui
a les especialitats técniques necessaries i adequades per a I'exercici de les funcions que
han de desenvolupar. També podran posseir la titulacié comunitaria homologable.

No es podra presentar a un mateix professional per a més d’'una posicié dins de I'equip
tecnic ofert.

El Licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a cap membre de
'equip ofert, sense la conformitat prévia escrita de VIMED.

En aquest cas, per poder acordar la substitucid el nou técnic proposat haura de comptar
amb la mateixa titulacio i experiéncia requerida a la licitacio.

S’haura d’aportar, per a cadascun dels tecnics, el seu curriculum vitae que acrediti la
titulacio i experiéncia requerida.
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Solvéncia econdmica

a) Justificant de l'existéncia d'una assegurancga tot risc construcci6 i responsabilitat civil per
import de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000,00€) de suma assegurada per sinistre.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referencies sol-licitades podra
acreditar la seva solvéncia economica i financera mitjancant qualsevol altra documentacio
considerada com suficient per VIMED.

Classificaci6 empresarial

Per a participar a la licitacié, no és obligatori disposar de la classificacié empresarial expedida pel
Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacio de
la Generalitat de Catalunya.

No obstant aix0, els licitadors, de manera opcional, podran acreditar la seva solvéncia economica,
financera i técnica mitjangcant l'aportacid del certificat de classificacid definitiva o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri
d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificaci6 de la Generalitat de Catalunya mitjancant la classificacio
indicada tot seguit i determinada al Projecte; juntament amb una declaracié de la seva vigencia i
de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament:

G-6-2 G - Vials i pistes 6 — Obres vials sense 1

qualificacio especifica Segons pressupost de licitacio
de 253.173,36 € i durada de

12 setmanes (inferior a 1 any)

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats membres de la CE o
estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de les empreses d’aquests
estats, constituiran document suficient de I'acreditacié de la solvéncia econdmica financera i
tecnica.

La classificaciéo de les UTE es determinara mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de
cadascuna de les empreses associades, expressades en llur respectives classificacions. En tot
cas, sera necessari per procedir a aquesta acumulacié que totes les empreses hagin obtingut
préeviament la classificaci6 com a empreses d'obres tret que a la UTE concorrin empresaris
espanyols, estrangers no comunitaris 0 estrangers comunitaris doncs, en aquest cas, els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacié i els Ultims, en defecte d'aquesta, la seva
solvéncia econdmica, financera i técnica.

Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat dels licitadors:

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva capacitat per
contractar haura d’aportar la documentacio seguent:

- L'escriptura de constitucio i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié mercantil
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que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, I'acreditacié es fara mitjancant escriptura o
document de constitucid, estatuts o acta fundacional en el que constin les seves normes
de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

- El document o documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant
de l'oferta.

En cas que el Licitador sigui una persona fisica, l'acreditacié abans esmentada es fara mitjangant
la presentacié de copia compulsada de la targeta del numero d’identificacio fiscal o del DNI i
I'acreditacié de la seva condicié d’empresari individual o professional autonom (per exemple,
acreditant la seva inscripcié al Régim Especial de Treballadors Autonoms de la Seguretat Social
— RETA —, la seva alta censal a 'l AE, etc.).

De conformitat amb el previst a l'article 84.2 LCSP, quan es tracti d’empresaris_estrangers
d’Estats membres de la Unié Europea, o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic
Europeu, hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

e Acreditacié de la seva inscripcié en el Registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establerts o presentar una declaracié jurada o certificat en els termes
indicats al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Puabliques.

Segons previst als articles 84.3 i 68 LCSP, els altres empresaris estrangers (“empreses no
comunitaries) hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

e Certificaci6 expedida per la corresponent Missié Diplomatica Permanent d’Espanya a
I'Estat corresponent o de I'Oficina consular en I'ambit territorial de la qual es trobi el
domicili de l'empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local
professional, comercial o similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 'ambit
de les activitats a les quals s’estén I'objecte del present Contracte.

e Informe de reciprocitat, és a dir, informe que justifiqui que I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet al seu torn la participacid d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I'’Administracido i amb els ens, organismes o entitats del sector public
assimilables als enumerats a LCSP, de forma substancialment analoga. Aquest informe
de reciprocitat sera elaborat per I'Oficina Econdmica i Comercial d’Espanya a I'exterior.

e Aixi mateix, en cas de resultar adjudicataria del contracte, 'empresa haura d’acreditar
tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designaci6 d’apoderats o representants per a
llurs operacions i que estigui inscrita en el Registre Mercantil.

Manca de prohibicions de contractar:

El licitador no podra concorre en cap de les circumstancies previstes a l'article 71 LCSP
(prohibicions per contractar), s’haura de trobar al corrent en les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i acceptar de forma incondicional tota la
documentacié que forma part de la licitacio.

6 PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

6.1

Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s’admetran ofertes parcials o
d’execuci6 de partides concretes de I'objecte del contracte.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE L’'ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS ( EXP.163/FP14/001)

Pag. 20 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO -

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES VI m e
CONTINGUDES 'AL PRO\] ECTE EXECUTIU DIADEQUACIO I empresas mumcimmS de viladecans
REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE
L" ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS

6.2

6.3

6.4

Els licitadors presentaran la documentacié que conformi les seves ofertes en tres (3) sobres ,
en el termini maxim que s’assenyala a I'anunci de licitacidé, mitjangant I'eina de Sobre Digital
accessible a I'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyw
ord=Viladecans&idCap=10386555&ambit=& (Perfil de contractant de Viladecans Mediterrania,
SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya).

Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en general
es derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar el Licitador. En concret,
plasmaran aquesta informacié en la declaracié responsable descrita a la clausula 8.2.1 d’aquest
Plec a incloure dins el sobre A.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC i en la
declaracié responsable descrita a la clausula 8.2.1. per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions

Un cop accedeixin a I'eina web de sobre digital a través de I'adregca web indicada a la clausula
7.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina, i a
continuacioé rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activacié de l'oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que
'enllag que es conté en el missatge d’activacido és l'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacié, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (per al sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment d’enviament de les ofertes, la documentacio.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitzara mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de
custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i s6n
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat al
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura de sobres, en data i I'hora establertes.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE L’'ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS ( EXP.163/FP14/001)

Pag. 21 de 69


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=&

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO -

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES VI m e
CONTINGUDES 'AL PRO\] ECTE EXECUTIU DIADEQUACIO I empresas mumcimmS de viladecans
REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE
L" ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS

6.5

6.6

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, 'han d’introduir dins del
termini establert abans de 'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de sobre digital es basa
en xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per poder accedir al contingut dels sobres, no es podra efectuar la valoracio de la documentacio
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio6 tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, I'enviament de les
ofertes mitjangant I'’eina de Sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
'empremta electronica de documentacié de I'oferta, dins del termini de presentacidé d’ofertes,
amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i
després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de 24 hores, es
considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte
gue la documentacié tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella
respecte de la de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament, de manera que no es pugui
produir cap modificacio dels fitxers electronics que configuren la documentacié de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmes, en blanc o sigui il-legible
o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacid valorara les consequéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de
documents imprescindibles per valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusio del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions tecniques
necessaries per a la presentacio electronica indicada a I'apartat “Licitacié electronica” de la
Plataforma de Serveis de Contractacid Publica.

6.7 A partir del moment de la publicacié de I'anunci de licitacié a la Plataforma de Serveis de

Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra comunicacié de
caracter generic i no individualitzada relativa a la licitaci6 es durd a terme mitjancant
publicaci6 al perfil del contractant.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal
efecte es posa a disposicié a 'adregca web del perfil del contractant de I'd6rgan de contractacio,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE L’'ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS ( EXP.163/FP14/001)

Pag. 22 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO -

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES VI m e
CONTINGUDES 'AL PRO\] ECTE EXECUTIU DIADEQUACIO I empresas mumcimmS de viladecans
REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE
L" ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o0 com a conseqiiéncia
del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicaci6 de la informacié publicada, també es publicara informacié
relativa tant a la licitacié, com al contracte.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present procediment de
licitacié es realitzaran mitjangant correu electronic a I’adrega indicada pel licitador i es
consideraran validament efectuades des de la seva remissio.

D’acord amb la Disposicid6 Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través de I'adrega electronica
indicada pel licitador en el sobre A segons indicat a la clausula 8.2.1 d’aquest Plec.

Cada Licitador només podra presentar una oferta. Tampoc no podra subscriure cap proposta en
unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
unié temporal 0 agrupacio.

El licitador que formi part d’'una agrupacié o unié d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podra concorrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’'una agrupacié o
unié d’empresaris.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna/es
de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes a la LCSP.

Els licitadors que hagin participat préviament en I'elaboracié de les especificacions
técniques o dels documents preparatoris del contracte o que haguessin assessorat a '6rgan
de contractacié durant la preparacié del procediment de contractaci6 ho hauran d’indicar
expressament al DEUC a la Declaraci6 Responsable Inicial descrita a la clausula 8.2.2
(declaracié que han d’incloure al sobre A) a fi de donar compliment al previst per l'article 70
LCSP.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'6rgan de contractacié corresponent hagi acordat
I'adjudicacié del contracte o la resolucié del procediment obert en un altre sentit, els Licitadors
admesos al present procediment obert podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol-licitin
per escrit a VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al Licitador a tots els
efectes previstos en aquest Plec.

Els defectes existents a la documentacié inclosa als sobres B i C es consideraran defectes no
esmenables, i les mancances existents tindran una repercussié directa en la puntuacio técnica a
obtenir.
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7 CONTINGUT DE LES OFERTES

7.1 Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst en aguesta
clausula.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del Licitador i del
signant de la proposicié. Tota la documentacié aportada dins d’aquests sobres haura d’estar
degudament signada pel Licitador en SOBRE DIGITAL.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades 0 esmenes que no permetin
coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La incorporacié de documentacié i/o informacié en un SOBRE diferent del que correspongui
comportara I’exclusié del licitador. No obstant aixo, si I’ informacié o documentacio inclosa no
suposa avancar informacié que hagi de ser valorada en un moment diferent del procés de
licitacid, VIMED podra —discrecionalment- no excloure al licitador.

7.2 SOBRE A
Titol: Documentacié administrativa general (“Procediment obert no subjecte a regulacio
harmonitzada per contractar les obres contingudes al projecte executiu d'adequaci6 i
reurbanitzaci6 de I'entorn de I” escola Germans Amat i Targa, a Viladecans”)

Contingut:

7.2.1 Designacié d’una adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’aportar un document signat pel legal representant de la seva
empresa en el qual designin un domicili, telefon i una adreca de correu electronic a
través dels quals es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es
derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador de
conformitat amb el model de ’Annex nim. 1.

Es recorda que l'adrega electronica que indiquin en aquesta declaracié haura de
coincidir amb la indicada en el formulari d’inscripcié de I'eina de Sobre Digital i amb la
designada en el DEUC o en la declaracié responsable inicial per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions.

7.2.2 Declaracié responsable com a prova preliminar de I’aptitud del licitador

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva aptitud per
contractar amb el sector public, el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC),
consistent en una declaracié responsable actualitzada i subscrita per linteressat,
ajustada al formulari de normalitzat de DEUC d’acord amb I’Annex nam. 2-A adjunt al
present Plec.

El DEUC s’ha de presentar degudament complimentat i signat electronicament per la
persona o persones que tinguin la deguda representacié del licitador per presentar la
proposicio.
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Mitjancant el DEUC el licitador declara que:

¢ Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitacié, aixi com que la persona signataria del DEUC té
la deguda representacio per presentar la proposicio i el DEUC.

e Que compleix els requisits de solvencia economica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec.

e Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar.

e Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjan¢ant el DEUC.

e | designa una direcci6 de correu electronic on s’efectuaran les notificacions segons
descrit a la clausula 7 del present Plec.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb el que preveu larticle 75 de la LCSP, o tingui la intencié de
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvencia de les
quals recorri 0 que tingui intencié de subcontractar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques on rebre els avisos de les notificacions. Agquesta
informacio s’ha d’incloure a I'apartat II.A del DEUC.

El DEUC es pot substituir per la Declaracié Responsable Inicial que figura a 'Annex
nuam. 2-B adjunt al present Plec. La presentaci6 del DEUC o d’aquesta Declaracio
Responsable Inicial eximira al licitador d’haver de presentar la documentacio
acreditativa de la seva aptitud descrita a la clausula 6 d’aquest Plec.

De conformitat amb la clausula 140.3 LCSP i segons previst al segon paragraf de la
clausula 6.1 del present Plec, VIMED podra exigir en qualsevol moment als licitadors
que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de les declaracions
contingudes en la Declaracié6 Responsable Inicial o en el DEUC quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les mateixes i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment.

7.2.3 Declaracié sobre grup empresarial, si s’escau

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent declaracio fent constar
les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa
a l'article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d’aquesta
declaracié s’entendra com a declaraciéo per part del LICITADOR que no concorre
aquesta circumstancia.

7.2.4 Declaracié sobre el compliment de les condicions socials de treball i
d’igualtat
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Els licitadors hauran d’aportar, degudament complimentada, la declaracié responsable
adjunta al present Plec com a Annex nam. 3 comprometent-se a aportar, en cas de ser
requerit a aquest efecte, la documentacié acreditativa que correspongui conforme:

- Laplantilla de 'empresa té menys de 50 treballadors.

- La plantila de I'empresa esta integrada per un nombre de treballadors
disminuits superior al 2% o de l'adopcié d’alguna de les mesures alternatives
previstes en 'art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

- L'empresari disposa d'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.

7.2.5 Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres
En cas d’empreses estrangeres (empresaris d’Estats membres de la Unié Europea,
d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu o empresaris d’algun
altre Estat), hauran d’aportar una declaracié de submissié a la jurisdiccio dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o
indirectament poguessin sorgir del contracte, amb rendncia expressa al seu propi fur.

7.2.6 Documentacié de compromis d’UTE, si s’escau

En cas que varis licitadors concorrin al procediment agrupats en una Unié Temporal
d’Empreses hauran d’aportar els documents descrits seguents:

D’'una banda, cadascun dels empresaris individualment haura d’aportar, degudament
subscrit pel legal representant de la seva empresa, els documents identificats a les
clausules 7.2.2 (Declaracié responsable com a prova preliminar de [laptitud del
licitador), 7.2.3 (grup empresarial), 7.2.4 (condicions de treball i d’igualtat) i 7.2.5
(submissi6 jurisdiccional d’empreses estrangeres, si s’escau) d’aquest Plec.

Pel que fa a la declaraci6 responsable descrita al punt 7.2.1, podran aportar-la
cadascun dels components de la UTE individualment o designar un anic domicili,
teléfon i adrega de correu electronic que s’emprara per dur a terme les comunicacions i
relacions derivades de la licitacid o que puguin afectar a la UTE. En ambdods casos, el
document haura d’estar signat pel legal representant de 'empresa.

D’altra banda, d’acord amb el previst a l'article 69.3 de la LCSP, hauran de presentar
una declaracié subscrita per tots els components de la UTE per la qual:

e Es comprometin a constituir-se formalment en unié temporal d’empreses cas de
resultar adjudicataries.
¢ Indiquin el nom i les circumstancies de les empreses que volen constituir la unio.
¢ Identifiquin el percentatge en qué cadascuna d’elles participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Inclogui una memoria en la que s'indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a
I'execucio del contracte
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacié técnica o
tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.
¢ Designar a un representant de la Unio

7.2.7 Designacié de I’equip técnic proposat
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Els licitadors hauran d’aportar una declaracié responsable, redactada de conformitat
amb el model contingut a 'Annex num. 4 del present Plec, en la qual designin als
técnics que proposen per a cadascuna de les posicions indicades en I'equip minim
exigit com a solvéncia a la clausula 6.4 d’aquest Plec (indicant la titulacié, experiéncia i
dedicacié de cadascun d’ells que haura de ser, com a minim, la indicada en aquest
Plec).

Aixi mateix, el licitador haura d’incloure un compromis exprés de mantenir als técnics
proposats en cas de resultar adjudicatari del contracte.

7.2.8 Relacié d’equip personal i técnic gque el licitador posara a disposicié de
I’obra i previsié de subcontractacions

El Licitador haura de presentar una declaracié responsable on relacioni el personal
(numero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a disposicio i mantenir per a
la correcte execucid de les obres, indicant si serd personal propi o sera personal
subcontractat. Aquesta declaracié responsable s’haura de redactar d’acord amb el
model contingut a 'annex nim. 5 adjunt al present Plec.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL CONTRACTISTA els
incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execuci6 del contracte els mitjans
personals suficients per a I'execucio dels treballs amb el termini acordat.

Els Licitadors hauran d’indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, i
han d’assenyalar-ne I'import referenciat al pressupost del projecte, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes als quals se n’encomanara la realitzaci6. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

7.3 SOBRE B

Titol: Referéncies técniques — “Procediment obert no subjecte a regulacié harmonitzada
per contractar les obres contingudes al projecte executiu d'adequaci6 i reurbanitzaci6 de
I'entorn de |” escola Germans Amat i Targa, a Viladecans”.

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
que permeti coneixer el contingut de I'oferta economica inclosa en el sobre C, ja sigui en relacié
amb [l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de licitacid (a no ser que s’indiqui
explicitament que es fa referéncia al pressupost de licitacio), sent aquest fet motiu d’exclusié de
la licitacio.

El sobre B haura de contenir la documentacié seglient degudament signada pel Licitador de
forma ordenada i incloent un index de la documentacio inclosa.

Contingut:

7.3.1 A) MEMORIA DEL PROCES D’EXECUCIO
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A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
objecte del projecte

El licitador presentara una descripci6 justificada del procés d’execucié de I'obra que proposa, tant
per les activitats principals com per les activitats especialment significatives; és en aquest apartat
on el licitador detallara les diferents fases d’obra, si aixi ho considera oportl per garantir la
convivéncia amb I'ds de I'espai public.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'’utilitzara per a la seva
execucio.

Proposara, dins el seu procés constructiu, quines millores i avantatges (amb un maxim de 5)
ofereix la seva proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual i/o definit al
projecte. Hauran de ser millores concretes per aquest projecte, no generigues.

Exposara breument aquestes millores i avantatges, relacionades amb la seva experiéncia prévia
en les obres similars que ha executat on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Aixi mateix les millores poden proposar solucions constructives que suposin un benefici respecte
de les plantejades a projecte, segons la seva experiéncia. Qualsevol d’aquestes millores o
solucions no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Les millores proposades passaran a formar part del contracte i no podran ser objecte de
modificacid, si no ho indica la direcci6 facultativa de I’obra i/o VIMED.

Les millores es valoraran per la seva adequaci6 a I'obra, el grau d’'implementacié i benefici.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de sis (6) pagines DIN- A4 com a maxim, Arial
10).

A.2) Analisi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de I'espai
public, el licitador també haura de presentar analisi de les possibles situacions en que es
produeixi una afectacid significativa de les obres al transit de vehicles, al pas de persones,
circulacié de transport public, habitatges limitrofs, etc, aixi com de la resta d’'usos de I'espai
public: botigues, accessos, actes en espai public, equipaments escolars, terrasses, etc.

Per a cada situaci6 analitzada, el licitador presentara propostes concretes de correccié o
minoracio6 dels efectes no desitjats, indicant també el procés de gestid, protocols de comunicacio,
organitzacié, recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu que puguin produir I'execucié de
les obres.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de quatre (4) pagines DIN- A4 com a maxim,
Arial 10).

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio
El licitador exposara un estudi de les possibles situacions on sera necessari la implementacio

d’elements de tancament i senyalitzaci6 d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de
I'obra aixi com els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.
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Proposara quins elements es requeriran per una correcta proteccié de I'obra en les diferents
fases i ambits proposats en apartats anteriors: tanques, elements de proteccid, baranes,
contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obra, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les
seves diferents fases proposades pel contractista, a fi de permetre la circulacié de vehicles i
vianants o I'accés a edificis, guals i comercos.

S’estudiara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest
canvia en les diferents fases de I'obra, si escau. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran
clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de quatre (4) pagines DIN- A4 com a maxim,
Arial 10).

B) PLA D'OBRES

B.1) Planificaci6 de les obres i assignaci6 de pressupost

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que
garanteixi I'execucié de les mateixes en el termini de les obres fixat; detallant tasques, durades i
lligams.

També inclourd un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la
planificacié.

El licitador ha de tenir en compte les consideracions indicades en el punt 8. Organizacién de las
obras de la Memoria del projecte i la planificacid proposada a I'’Annex 05 Plan de obras, del
projecte sense que sigui impediment per proposar un Pla d’obres més adient, si s’escau.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de tres (3) pagines DIN-A3 com a maxim).
B.2) Justificacio de rendiments

El licitador justificara detalladament I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucié de les obres, respecte dels equips a assignar a I'obra, maquinaria i mitjans. Caldra que
quedi reflectit quins equips s’assignen a cada tasca del Pla d’obres, per a que es justifiquin els
rendiments indicats.

Els equips assignats hauran de ser coherents amb el que s’indiqui en altres apartats, per poder
considerar-se la seva idoneitat.

Presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs on
s’identifiquen les figures, la seva jerarquia, les activitats en les que intervindra i responsabilitats
principals en relacié amb l'obra.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de quatre (4) pagines DIN- A4 com a maxim, Arial
10).

C) CONTROL DE LA QUALITAT
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El licitador presentara una proposta de programa de control de qualitat sobre els processos
d’execucié concrets per a aquesta obra per tal de garantir la qualitat, incloent proposta de punts
d’'inspeccio i control en relacié amb les partides de projecte i les activitats principals a dur a terme
durant I'obra.

Ha de tenir en compte lindicat en I’Annex 08 Plan de control de calidad del projecte, pero tot
relacionant-lo amb la seva proposta de planificacio d’aquesta obra.

El licitador pot presentar la possible aplicacié d’altres Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar
els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de dos (2) pagines DIN- A4 com a maxim, Arial
10).

D) GESTIO AMBIENTAL
El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta
en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta, i tenint en
consideracio 'Annex 07 Plan de gestion de residus del projecte.
(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de dos (2) pagines DIN- A4 com a maxim, Arial
10).
Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran part del
contracte, sent exigibles i obligatdries el seu compliment i seran penalitzades en cas
d’incompliment.

7.4 SOBRE C

Titol: Proposta EconOmica i altres criteris automatics — (“Procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada per contractar les obres contingudes al projecte executiu
d'adequacio i reurbanitzacio de I'entorn de I escola Germans Amat i Targa, a Viladecans”).

Tots els fulls de la documentacioé a incloure en el sobre C hauran d’estar signats pel Licitador.
Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels
representants de cadascuna de les empreses components de 'esmentada unio.

La documentacio a incloure en el sobre C relativa a la proposta avaluable mitjancant criteris
automatics es presentara escrita a maquina, o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica, i
no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin de coneixer
clarament alld que VIMED consideri fonamental per a valorar I'oferta.

La proposicié econdmica es formulara i presentara, redactada conforme al model que s'insereix
com Annex nim. 6 al present Plec.

Contingut:
7.4.1 Proposta economica i financera (import pel qual el licitador es compromet a

executar les referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a I'execuci6 de les
referides obres).
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El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucié de les referides obres,
indicant en nameros i lletres I'import que oferta, que resultara d’aplicar el coeficient de
baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitacio.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal oferta pel licitador - s’aplicara a
tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra contingudes en els projectes

El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a cadascun
dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador. En qualsevol cas
la baixa haura de ser lineal i s’aplicara d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial,
despeses en concepte de control de qualitat ( no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte ) i
seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del
Contracte i de l'execucid de l'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb
caracter enunciatiu no limitatiu a I'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié econdomica que no podra superar
I'import I'expressat a la clausula 2.2. del present Plec. A tal efecte, quedaran excloses
de la licitaci6 aquelles ofertes que presentin un preu o un termini d’execucié de les
obres superior al de licitaci6. No s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofert restara exclos I'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variacio
del tipus de I''VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

7.4.2 Ampliacio6 del termini de garantia:

El termini de garantia minim sera de vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat
s’indicara quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de 24
mesos. Les millores relatives a 'ampliacié del termini de garantia s’entendran referides
al global d’obra. No es puntuara ampliacio de termini parcial a alguna unitat d’obra.

8 OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

8.1 Mesa de contractacio6

La Mesa de contractacié estara constituida pels segiients membres:

President/a:

Sr. Emili Galisteo Rodriguez. Gerent de VIMED, o persona en qui delegui

Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de I'Area de Planificacié Territorial, ambit
de Transici6 Ecologica i Promoci6 de la Ciutat de I’Ajuntament de Viladecans,
0 persona en qui delegui

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui.

Vocal: Sr. lvan Arias, Técnic de VIMED o persona en qui delegui.

Secretari/a: | Sra. Montserrat Molina Dominguez, Advocat/da del Departament de Serveis

juridics del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui
delegui
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8.2

8.3

La mesa de contractacié analitzara i qualificara la documentacié presentada i formulara la
proposta d’adjudicacioé que elevara a I'drgan de contractacio.

Obertura i analisi de la documentacio presentada al Sobre A:

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié continguda en el sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades perque els
esmenin en un termini no superior a TRES dies habils.

La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a I'anunci de licitacié i configurades en
I'eina de sobre digital i un cop hagi transcorregut el temps indicat i es compti amb el quorum
minim de custodis de I'drgan de contractacié necessari.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié continguda en el Sobre A, la
Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacié i les excloses, aixi com, en el
seu cas, les causes d’exclusio.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments i la presentacié de la documentacié corresponent es
dura a terme electronicament a través de lI'espai de licitacio de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant comunicacio
electronica a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya.

La Mesa de Contractaci6 decidira sobre l'admissio i procedéncia de les esmenes presentades pel
Licitador.

La presentacid, per part d’un licitador, d’'un Sobre A que contingut defectes no esmenables o que
no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a aquest efecte,
comportara la seva exclusié del procediment.

Obertura i avaluacié de les ofertes

Dins del termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de I'obertura del sobre A, es
procedira a I'obertura interna dels sobres B (sobre que ha de contenir la documentacié avaluable
mitjangcant criteris subjectes a un judici de valor) presentats pels licitadors admesos al
procediment, aixecant-se acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportl sol-licitar, estudiara, valorara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb tot allo que s’esmenta al
present Plec.

La Mesa de Contractaci6 podra sol-licitar dels Licitadors la presentacié de la informacio
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb els sobres B, la qual
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte,
gue no podra ser superior a 5 dies. En cas de formular-se, aquesta peticio d’aclariment mai
podra suposar modificar, completar o canviar I'oferta amb posterioritat al finiment del termini de
presentacié de les proposicions sind simplement corregir errors materials manifestos o aclarir
dubtes que es desprenguin de la documentacio inclosa en la proposicié i es puguin dissipar
facilment.
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8.4

8.5

Posteriorment es donara a conéixer la puntuacié obtinguda per cadascun dels licitadors admesos
respecte dels criteris de valoracié que depengin d’'un judici de valor (Sobre B).

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes tecniques que no hagin assolit la puntuacié técnica
minima prevista a la clausula 9.2 d’aquest Plec, amb la corresponent exclusio del licitador afectat
del procediment que continuara amb les demés ofertes.

A continuacio, s’obriran els sobres C, en el dia, lloc i hora indicades a la convocatoria d’obertura
d’aquest sobre que s’hagi publicat a I'espai de la licitaci6 de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Abans de celebrar I'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin i plantejar els dubtes que tinguin i
quedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitaci6 les propostes que presentin dins del sobre B dades
economiques, ja sigui en relacié amb I'oferta economica del Licitador o amb el pressupost base
de licitacio, que permetin conéixer el contingut del sobre C.

En relacié al sobre C, quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que presentin un preu o
termini superior als de licitacié. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no
guardin concordangca amb la documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el
model establert o comportin error manifest en I'import de la proposicié6 o quan el Licitador
reconegui error o inconsisténcia en la proposicié que la facin inviable.

En cas d’empat, es resoldra mitjangant I'aplicacié per ordre dels criteris socials esmenats en
larticle 147.2 LCSP A efectes d’aplicar aquests criteris de desempat, es podra sol-licitar
qualsevol documentacié necessaria als licitadors, documentacié que hauran d’aportar en un
termini no superior a cinc (5) dies naturals.

Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura de sobre C es comunicara a aquells Licitadors I'oferta dels quals és
presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta; procedint-se a I'acceptacié o rebuig de la
justificacié presentada. Aquelles justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de
licitacid i no s’avaluaran econdmicament. Les resolucions de I'Organ de Contractacié sobre

exclusions, degudament motivades, seran notificades als Licitadors afectats.

Les sol-licituds de justificacio i la presentacié de la justificacié oportuna es dura a terme a terme
mitjancant la Plataforma de Contractacié publica de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest punt s’aplicara el procediment previst a 'article 149 de la LCSP.
Proposta d’adjudicacié i requeriment previ a I’'adjudicacié

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades de conformitat amb allo que es determina al Plec.
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La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb allo previst al plec, per
ordre decreixent de puntuacié i elevara a I'drgan de contractacié la corresponent proposta
d’adjudicacié raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié, quan no existeix cap
oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses seran també
publicades a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els
criteris de valoracié previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de
deu (10) dies habils, a comptar a partir del dia segient a aquell en qué s’hagués rebut el
requeriment, aporti la segient documentacié (aquest requeriment, i I’aportacié6 de
documentacid, es fara a través de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la
Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la
Plataforma, es notificara per correu electronic a I'adrecga indicada pel licitador al sobre A):

e L’acreditacio que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat
Social, mitjancant el lliurament dels documents que es relacionen a continuacio:

a) En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l'impost
sobre activitats econdmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en I'epigraf corresponent
a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaraci6
responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracié responsable que ha
d’especificar el suposit legal d’'exempcio i el document de declaracid en el cens
d’obligats tributaris.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit
per I’Administracié Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria.

C) Certificat positiu, emes per lI'organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb 'esmentada Administraci.

e) Certificat positiu emés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb 'esmentada Administracié.

e Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec.
e Documentacié acreditativa de I'aptitud per a contractar del licitador (documentacié

descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvéncia
i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:
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o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts
d’aportar els documents i dades que hi figuren i Gnicament hauran de

presentar:

= Una fotocopia simple del document acreditatiu dinscripcio al
Registre, juntament amb la declaracié responsable, signada pel
representant de I'empresa, acreditant la vigéncia de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a I' Annex nam.

7 al present Plec

= La documentacio acreditativa de la seva aptitud per contractar que no

figuri inscrita al Registre

o La declaracié del licitador de no incorrer en prohibicions de contractar es
presentara de conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex

num. 8 al present Plec

Aquesta declaracié s’haura de realitzar mitjangant testimoni judicial o
certificacié administrativa, segons els casos , i quan aquest document no
pugui ser expedit per l'autoritat competent podra ser substituit per una
declaracio responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari public
o0 organisme professional qualificat. També s’admetra la presentacié de
Annex num. 9 signat electronicament per qualsevol mitja que permeti
acreditar I'autenticitat de I'expressio de la seva voluntat i el seu consentiment,
aixi com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.

e Acreditacié del compliment de les condicions socials de treball i d'igualtat segons es
descriu a la clausula 7.2.4 d’aquest Plec (en relacié6 amb la quota del 2% i el Pla

d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones).

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de I'efectiva
disposicio dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a I'execucié

del contracte que li reclami I'drgan de contractacié.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacié d’empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar llur constitucio
en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacio del Contracte, i el

CIF assignat i la representacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini assenyalat,
s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira a requerir la mateixa
documentacié al Licitador seglent per 'ordre en que hagin estat classificades les ofertes. En
aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li 'import equivalent al 3% del pressupost
base de licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat de conformitat amb el previst a l'article

150.2 LCSP.

8.6 Adjudicaci6

L’adjudicacié es produira dins els quinze (15) dies habils segiients a la recepcié de la

documentacio relacionada en I'apartat anterior.
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8.7

9

L’adjudicacié es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i als diaris
oficials que correspongui.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentacié presentada al llarg del
procediment, haura de sol-licitar-ho per escrit a VIMED.

Notificacié de I'adjudicacié i formalitzacié del contracte

L’adjudicacié del Contracte sera notificada a tots els Licitadors admesos al procediment i es
publicara al Perfil de Contractant en el termini de quinze (15) dies naturals.

L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalitzacié del
Contracte en el termini que determini VIMED. En aquest sentit, VIMED, comunicara per escrit a
'ADJUDICATARI la data de formalitzacié del Contracte amb antelacié suficient.

En cas que el contracte es formalitzi mitjancant escriptura publica, les despeses aniran a carrec
de 'ADJUDICATARI i haura de lliurar a VIMED, dins del termini de quinze (15) dies comptats a
partir de la data de signatura, una copia auténtica i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a TADJUDICATARI dins del
termini indicat, VIMED, podra resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns i
requerira al segient candidat en la classificacié d’ofertes I'aportacié dels documents objecte de
requeriment previ segons previst a la clausula 9.5 del present Plec.

El contracte es formalitzara dins del termini maxim de quinze (15) dies habils, a comptar a partir
del dia seguent a la notificacio de I'adjudicacio.

La formalitzacié del contracte es publicara a I'espai de licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i sera comunicada, si procedeix, al Registre
de Contractes.

CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractacio, d’acord amb els seglents criteris de valoracié en ordre de major a menor importancia:

9.1

Criteris objectius d’aplicacio automatica (SOBRE C) (maxim 60 punts)

A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més economica de les diferents baixes ofertes admeses. La
puntuacio vindra definida per I'aplicacié de la seglient formula:

1
(0i-o7) |2

Pi = Pmax X |—
LR Omin—-0m)

On
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Pi = Puntuaci6 de I'oferta analitzada

Pmax = Puntuacié maxima

Oi = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (pressupost base de licitacio)
O min = Oferta admesa més economica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitacié senyalat i/o
gualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la documentacio
publicada junt amb el Plec.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes 0 errors que impedeixin coneixer
clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’'IVA que s’aplica.

En cas de discrepancia en les xifres expressades numericament i les expressades en lletres,
I’érgan de contractacio tindra en compte les quantitats expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeraries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es calculara
com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les
ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdomiques i les dues ofertes més
cares, sense perjudici d’alld previst a 'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc
(5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi 'oferta més
economica i la oferta més cara, sense perjudici d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la
Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacio és inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR)
de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’alld
previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats, per
escrit, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractaci6 en el termini que s’atorgui a tal efecte (maxim 5 dies habils).

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractacié acordara
la seva acceptacio o no als efectes de considerar la oferta com a possible adjudicataria o
excloure-la de la licitacio.

En el cas que la Mesa de Contractacié6 NO accepti la justificacio presentada pel licitador, la
Mesa de Contractacié acordara la seva exclusio, ho comunicara al licitador i la oferta quedara
exclosa del procediment de licitacié i no s’avaluara ni técnicament ni econdomicament. Per tant,
no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris de puntuacio6.
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En el cas que la Mesa de Contractacio Si accepti la justificacio presentada pel licitador, aquesta
oferta sera admesa en el procediment de licitacio i s’avaluara técnicament i econdomicament.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a 'ampliacié del termini
de garantia, respecte dels 24 MESQOS, que es determinen com a termini minim.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a maxim de 3
punts.

No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.

9.2 Criteris subjectes a un judici de valor (SOBRE B) (maxim 40 punts)

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de les obres objecte
(0 LTI o] o] [T (= 0 a 10 punts

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i les propostes de millora
considerant la seva adequacio a I'obra, implementacio i benefici.

Procés constructiu idoni, ben detallat i amb millores de gran | >80<100% | de 8,01 a 10,00 punts
benefici

Procés constructiu idoni perd poc detallat amb millores de | >60 <80 % de 6,01 a 8,00 punts
gran benefici

Procés constructiu adient i detallat perd sense millores de | >50 <60 % de 5,01 a 6,00 punts
gran benefici

Procés constructiu adient pero poc detallat i sense millores de | >40 <50 % de 4,01 a 5,00 punts
gran benefici

Procés constructiu no adient pero detallat >20 <40% de 2,01 a 4,00 punts
Procés constructiu no adient i poc detallat 0<20 % de 0,00 a 2,00 punts

2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de l'espai public i les mesures
adoptades per tal de reduir-1eS 0 a 5 punts

Es valorara la idoneitat de I'estudi de les interferéncies, el nivell de detall i la concreci6 de les

propostes.
Estudi idoni, ben detallat i amb propostes concretes >80 <100 % de 4,01 a 5,00 punts
Estudi idoni pero poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 3,01 a 4,00 punts
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Estudi adient i detallat perd sense propostes concretes >50 <60 % de 2,51 a 3,00 punts
Estudi adient pero poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 2,01 a 2,50 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 1,01 a 2,00 punts
Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a1,00 punts

3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio .......ccccccceevveeiiiiiiiciinnnnen, 0 a5 punts

Es valorara la idoneitat i nivell de detall de I'estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.

Estudi idoni, ben detallat >80 <100 % de 4,01 a 5,00 punts
Estudi idoni pero poc detallat >60 <80 % de 3,01 a 4,00 punts
Estudi adient i detallat >50 <60 % de 2,51 a 3,00 punts
Estudi adient pero poc detallat >40 <50 % de 2,01 a 2,50 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 1,01 a 2,00 punts
Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a1,00 punts
B) PLA D’OBRES de 0 a 16 punts
1. Idoneitat del pla d’obres ... 0a 10 punts

Es valorara la idoneitat de la planificaci6 amb l'obra, tenint en compte la coheréncia, la
identificacié de les tasques, fites i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de
I'assignacio de terminis, la racionalitat dels lligams entre tasques i 'assignacié de pressupost,

i el nivell de detall que justifiqui la seva proposta.

Planificacio idonia a I'obra i ben detallada >80 <100 % de 8,01 a 10,00 punts
Planificacio idonia pero poc detallada >60 <80 % de 6,01 a 8,00 punts
Planificacié adient i detallada >50 <60 % de 5,01 a 6,00 punts
Planificacio adient pero poc detallada >40 <50 % de 4,01 a 5,00 punts
Planificaci6 no adient pero detallada >20 <40% de 2,01 a 4,00 punts
Planificacio no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 2,00 punts

2. Justificacio de rendiments ......cccociiiiei i 0 a 6 punts

Es valorara el nivell de detall i 'aportacié d’'informacié addicional per a una idonia justificacié dels

rendiments utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificaci6 idonia i ben detallada >80 <100 % de 4,81 a 6,00 punts
Justificaci6 idonia pero poc detallada >60 <80 % de 3,61 a 4,80 punts
Justificacié adient i detallada >50 <60 % de 3,01 a 3,60 punts
Justificacio adient pero poc detallada >40 <50 % de 2,41 a 3,00 punts
Justificacié no adient pero detallada >20 <40% de 1,21 a 2,40 punts
Justificacio no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 1,20 punts
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C) CONTROL DE LA QUALITAT de0a2punts

Es valorara la idoneitat i nivell de detall de la proposta de Control de Qualitat en relacié amb les
partides de projecte i les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Proposta idonia i ben detallada amb proposta d’altres | >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts
Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

Justificacio idonia perd poc detallada amb proposta d’'altres | >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

Justificacio adient i detallada sense proposta daltres | >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Sistemes de Gestid de la Qualitat

Justificaci6 adient perdo poc detallada sense proposta | >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
d’altres Sistemes de Gestié de la Qualitat

Justificacié no adient pero detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
Justificacio no adient i poc detallada 0<20 % de 0,00 a 0,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL de 0a?2punts

Es valorara la proposta considerant la seva idoneitat a I'obra i nivell de detall, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts
Proposta idonia, poc detallada perod de gran benefici >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
Proposta no adient i poc detallada 0<20 % de 0,00 a 0,40 punts

La puntuacié minima per a ser adjudicatari sera de 20 punts. Les ofertes amb puntuacié inferior a
aquest llindar seran exclosos pel procediment de contractacié i no s’obrira la seva oferta valorable
mitjangant criteris d’aplicacié automatica.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels criteris indicats en
aguesta clausula.

A efectes de la valoracié de les ofertes, VIMED podra demanar els aclariments o concrecions que
consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petici6 en cap cas permetra als licitadors
modificar I'oferta presentada.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucid sigui contradictoria amb la proposta de la
Mesa de Contractacid o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa.
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10 GARANTIES

10.1 Garantia provisional

Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia provisional.

10.2 Garantia definitiva

Amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, 'ADJUDICATARI esta obligat constituir la

garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacio exclos I'IVA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit i

Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a 'Annex num. 10-A
d’aquests Plecs, i 'avalista haura de complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de

I'article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED.

b) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora

autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, segons el model que figura a I’'Annex nim. 10-B d’aquest
Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura de complir els
requisits assenyalats en I'apartat 2 de I'article 57 del Reial Decret 1098/2001, de 12

d’octubre.
L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED.

¢) En metal-lic, consignant-se I'import a VIMED.

La garantia definitiva constituida respondran de tots els deutes de I'ADJUDICATARI
dimanant del Contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucio, del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED, en excés al
temps de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanant de
I'incompliment de les obligacions de TADJUDICATARI, inclosos els que com a consequéncia
de l'esmentat incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracié i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen a TADJUDICATARI fins al

finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir lliurement, i
per la seva exclusiva determinacié, contra la fianca constituida i disposar, en conseqiiéncia,
de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que 'ADJUDICATARI es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran
en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per VIMED, I'Unica obligacié de la qual sera

la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.
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10.3 Recepcid i termini de garantia

A partir de la data de I'acta de recepcié de l'obra (0, en cas d’haver-se d’executar repassos a I'obra,
a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comencara a contar el termini de garantia.

El termini de garantia minim de les obres sera de VINT-I-QUATRE (24) MESOS a partir de la data
de recepcio definitiva de les mateixes, o superior ofertat pel licitador (maxim de 60 mesos).

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe
de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal que les obres compleixin totalment al
temps de l'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execuci6. EL CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en
funcionament, als serveis ordinaris de VIMED i/o de I'Ajuntament de Viladecans prévia acceptacio
de VIMED. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacio, funcionament i/o reparacio, VIMED prévia comunicacio per escrit a
EL CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés encarregar directament aquells
treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
I'import dels treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de
conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA, sense perjudici de
la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat de les obres, que
haura de ser aprovat per I'drgan de contractacio. Si I'drgan de contractacié prévia inspeccio
corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, formalitzara la corresponent acta
de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devoluci6 o
cancel-laci6 de la garantia, a la liquidacid del contracte, i en el seu cas, al pagament de les
obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del
finiment del periode de garantia.

11 DIRECCIO DE LES OBRES | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del contracte, la
societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o juridiques responsable del contracte
gue exercira les funcions segients:

e Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié, sempre dins de les facultats que li atorgui
I'drgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposici6é de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucid és produit per motius imputables al
contractista.

e Dura aterme les tasques de la comprovacio, coordinacié, vigilancia i inspeccié de la correcta
realitzacio de I'obra objecte del contracte.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L"ENTORN DE L’'ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS ( EXP.163/FP14/001)
Pag. 42 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO —

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES VIme
CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO || empresas municipales de viladecans

REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE
L" ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, A VILADECANS

A part, designara els técnics corresponents encarregats de la direccio d’obra de les referides obres que
també dura a terme de conformitat amb el que determina la normativa de contractacié vigent les
funcions de responsable del contracte.

El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix VIMED amb experiéncia
acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte

La Direcci6 de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi com el responsable
del contracte i de la gestio de I'obra hauran de coneixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el contractista.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direccié d’obra, pel responsable del contracte i/o per VIMED per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i
d'informacio relacionades amb I'execucié de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

12 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les clausules estipulades en el Plec, i en el contracte
que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte aprovat inicialment per I'Ajuntament de
Viladecans, en data 31 de desembre de 2019 i definitivament el 17 de febrer de 2020 i conforme a les
instruccions que, en interpretacio técnica d'aquests donés al contractista la direccié d’obres, el
responsable del contracte i/ o VIMED. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de
ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les parts, i
quedaran recollides en el corresponent Llibre d’'Ordres / Actes de Visites d’obres, que haura d’ésser
degudament diligenciat a l'inici dels treballs. El contractista esta obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir a demés amb les segiients condicions especifiques d’execucié de
les obres:

. Planificacié de I'obra

En el projecte les obres estan previstes en un termini de 12 setmanes.

Com s’ha indicat anteriorment, el licitador ha de tenir en consideraci6, per determinar el Pla
d’'obres més adient, que I'horari normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 20.00h.
L’horari de treball sera programat de mutu acord entre 'empresa adjudicataria i els Serveis
Técnics Municipals o VIMED, en cas que hagi de realitzar-se treballs en dies festius o horari no
normal.

e Accés a habitatges, guals i establiments comercials

S’haura de garantir en tot moment I'accés als habitatges, als guals i als establiments comercials,
aixi com als diferents equipaments durant tota la execucié de 'obra.

e Habilitar carregues i descarregues provisionals
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S’haura de garantir la disposicié provisional de zones de carrega i descarrega provisional fora de
I'ambit d’obra.

Simultaneitat amb altres obres

S’haura de permetre la simultaneitat en el temps durant les obres d’urbanitzacié, d’obres d’altres
companyies de serveis, aixi com a obres de construccié d’edificacions privades, o qualsevol
interferéncia que pogués produir-se durant tot el termini de 'obra.

Si fos necessari, el contractista, haurd de reorganitzar les tasques, i modificar la seva
planificacié, previ acord de la Direcci6 d’obra i/o VIMED, sense que aquests canvis hagin de
suposar un retard en el termini global de l'obra. El contractista prendra qualsevol mesura
addicional (ja sigui técnica o de seguretat) que sigui necessaria per la correcta execucio de les
obres simultanies.

Senyalitzacié d’obra i desviaments

Anira a carrec del contractista tota la senyalitzacié informativa necessaria per desviaments de
transit, dintre i fora de I'ambit.

Mitjans materials, mitjans personals, mitjans técnics i rendiments.

El Contractista té I'obligacioé d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi
com l'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i materials) per a garantir la seva
execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofert.

Totes les unitats del projecte es consideren totalment executades e instal-lades i acabades
segons la disposicié del projecte, per tant sGn a compte del contractista tots els mitjans i equips
auxiliars per la seva execucio i instal-lacié, que no s’indiquin expressament incloses dins el
pressupost de projecte.

Planols detallats d’execucio.

L’adjudicatari formulara els planols detallats d'execucié que la Direccié d’obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests, a raé del resultat
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i
els reglaments vigents.

Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri I'execucio de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié d’obra, el Contractista haura
de presentar el Pla d’Obra ajustat a I'execucio real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5)
dies habils, incloent el pressupost previst a certificar mensualment i per capitols de la
Planificacio.

En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzara de forma quinzenal i haura de ser aprovat per la
Direcci6 d’'obra.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, amb els

efectes que es determinin en cada aprovacio, s’entendran integrants del Contracte als efectes de
la seva exigibilitat.

Comunicacié de modificacions de termini.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE L’'ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS ( EXP.163/FP14/001)

Pag. 44 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO -

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES VI m e
CONTINGUDES 'AL PRO\] ECTE EXECUTIU DIADEQUACIO I empresas mumcimmS de viladecans
REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE
L" ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS

Mentre duri I'execuci6 de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direccio d’obra,
qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, independentment
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.

] Altres condicions especials d’execucio:

Pel present contracte es determinen les condicions especials d’execucio:

v

Contractacié d’'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal del 2 % per

empreses de més de 50 treballadors.

Garantir I'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones.

Afavorir la formacié al lloc de treball i I'aplicacié de les obligacions ofertes pel licitador en

aguesta matéria

Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials fixades en

els Convenis d’aplicacié, i en concret i d’acord amb els criteris de valoracio fixats en el plec

les retribucions per sobre de Convenis ofertes per I'adjudicatari

L’aplicacié dels seguents criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié contractual:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f)  Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

L’aplicacié i compliment de les mesures ofertes per I'adjudicatari de gestié6 ambiental a
adoptar a I'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus
i minimitzar consums de materials.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execucié facultara a VIMED, a resoldre
el contracte o, a criteri exclusivament d’aquesta a imposar en el seu cas penalitats.

13 OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les recollides al Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars i al Projecte, existiran especificament les seglients obligacions:

13.1 Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
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essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de
VIMED del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de VIMED sense que aix0 impliqui no obstant cap obligacio per
aquesta ultima, TADJUDICATARI haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIMED, tenir
complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED
en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, TADJUDICATARI estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte a
renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per 'Agéncia Estatal de I’Administracio
Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissié de I'anterior certificat.

L’ADJUDICATARI haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat original
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
L’esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia habil
seguent) una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es designara un a un als
operaris del contractista (categoria, numero d’afiliacié a la Seguretat Social, data d’alta amb el
contractista i data d’incorporacié a I'obra. Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es
produeixi haura de ser comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en
'esmentada llista haura d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per aixd, el CONTRACTISTA
presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de les assegurances socials, amb
expressio en els mateixos del personal que treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable
emés pel Banc Entitat gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de I'Alta a la
Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de 'empresa que estigui adscrit a
I'obra. Una vegada validats els originals amb les cOpies es retornaran els primers en el menor
termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de I'obra, el contractista estara
obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de VIMED i/o el Coordinador de seguretat i
salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors
amb nom i DNI que estant treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que la societat
contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que
efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podra donar lloc
a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del Coordinador de
Seguretat i Salut i/o VIMED es compromet a adoptar les mesures necessaries per tal de
garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencio de riscos
laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construcci6; aixi com de qualsevol altre normativa
que la desenvolupi o li sigui d’aplicacié.

L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors que
col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant VIMED totalment alliberada de
qualsevol obligacio i/o reclamacié de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular.
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13.2

13.3

Constitucié de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu de I'adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin per ra¢ de
la constitucio de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacié
vigent, I'adjudicatari esta obligat a contractar les corresponents polisses d’assegurances en les
modalitats “tot risc construccié” i “responsabilitat civil’, sent al seu carrec fins a
'acabament del termini de garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranga son els seguents:

a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construcci6o":

Haurd d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de I'obra
adjudicada.

A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la polissa
els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

Hauran de figurar com a beneficiari de I'asseguran¢ca VILADECANS QUALITAT
S.L Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de
I'obra.

Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que cobrira la
indemnitzacioé per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccié.

Maquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de I'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el
sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import minim de
TRES-CENTS MIL EUROS (300.000€) i cobrira:

Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per
accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d'accidents relacionats amb I'execuci6 de l'obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de I'assegurat.

La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.
Qualsevol reclamacié contra VIMED que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de manteniment
i/o conservacié, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
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135

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’haura de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de l'obra, el contractista haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini
de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensio del pagament de les certificacions i, en el cas de la
recepcid, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti
'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el periode de suspensioé sigui computable a
efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacio.

En cas d’incompliment d’aquest apartat I'adjudicatari sera plenament i integrament responsable
dels riscos no assegurats.

Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la
seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per VIMED la subcontractaci6 a signar les
corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a presentar li els documents i
certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a
terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de seguretat
en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per la societat contractant una reiterada inobservanca
en els equips de proteccié personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part del personal
del contractista, VIMED queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu
import de la certificacio final .

Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

EL CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de I'obra, i des de l'inici dels treballs, a disposicid
de la Direcci6 Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i
comunicacions que es donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles
deficiéncies, o les que consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa i signada per
la Direcci6 Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la signatura DEL CONTRACTISTA o
del seu representant a I'obra. Una copia sera per la Direccié Facultativa, EL CONTRACTISTA
n’enviara una altra copia a la societat contractant per al seu coneixement.
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13.6

13.7

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidéncies, de
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable. Aquest llibre
s’obrira amb data de la comprovacio del replanteig i es tancara en l'acte formal de recepcié de
les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement
als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que
preceptivament té I'obligacié de complimentar EL CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de
les responsabilitats que li siguin inherents.

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a I’execucié de
les obres

L’ADJUDICATARI esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de les obres. A tal efecte,
esta obligat a assegurar i garantir 'execucioé de les obres en els terminis parcials establerts en
el Pla d’'Obra aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi
com I'assignacié de tots els recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucio
amb la qualitat requerida en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucié
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que L'ADJUDICATARI els incompleixi.

Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla
13.7.1 Relacio detallada

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara al técnic de VIMED
encarregat de la gestié de I'obra, la relacié detallada amb les dades seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicié per a I'execucio de
les obres

c) Téecnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direccié de
l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de treball
a peu d'obra.

d) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de la societat contractant
encarregat de la gestid de I'obra, relacid6 numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura
de ser 'adequat el qualitat i nimero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar.
En qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de I'obra del personal
que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar
o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i podra aixi mateix
ordenar l'increment de personal necessari per a la consecucio dels treballs en el
termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i protegit
(equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu electronic) per a
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despatx exclusiu de la Direccioé Facultativa de I'obra, en el lloc que es consideri
més apropiat, prévia conformitat de la Direccié Facultativa i VIMED; i no podra
procedir al seu canvi i trasllat sense prévia autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la finalitzacid
del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada dels
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el Llibre
d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i resta establert al Pla
d’'Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccio dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions
depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa de 'obra i
per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat d’exigir AL
CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona adscrita a
'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista li pogués
causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

13.7.2 Utilitzaci6é de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacié de materials i la horma
Técnica de I'Institut Tecnologic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacié de granulats
provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

13.7.3 Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucid i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu de
la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposicié o descripcio dels
preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota
el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es consideren sempre
inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el
pressupost valorats en unitats d’obra o partides algades.

13.8 Despeses de comunicacio

Les despeses de comunicacio seran a carrec del contractista per un import de CINC MIL
SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS (5.063,47€) IVA exclos, d’acord

amb el Pla de Comunicacié que forma part de la documentacio de licitacié.
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13.9

13.10

També sera a carrec del contractista la fabricacié, subministrament i instal-lacio el cartell d’obra
que determini I’Ajuntament i/o VIMED i estara fora d’aquest import.

Tots els cartells disposaran el logotip de I'Ajuntament de Viladecans i de les administracions
que corresponguin. El model dels cartells es podra definir en el Pla de Comunicacié d’Obra, i/o
podra ser substituit pel que indiqui la DF i/o VIMED préviament a executar I'obra.

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen amb el Pla de
comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacio, en el qual es determinaran les accions de
comunicacié vinculades a la obra. EI CONTRACTISTA assumira el cost fins limport
anteriorment indicat.

SPM Viladecans Mediterrania o la societat privada municipal que aquest determini girara al
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacié avalades per
I'existéncia del Pla de comunicacié especific de I'obra.

El CONTRACTISTA les haura d’abonar a la societat privada municipal emissora de la mateixa
dins dels trenta (30) dies a la presentacié de factura.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol pagament que
hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per 'endarreriment en el pagament d’aquestes
quantitats, es cobrara uns interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la
normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb caracter enunciatiu
no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicacié aixi com totes aquelles que es puguin
determinar per VIMED en relacié a comunicacié i informacié d’obra, informacié als ciutadans
sobre qualsevol incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc , en
relacié amb 'obra que s’executa.

En conseqiiéncia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions d’informacio i
comunicaci6 en la forma que li sigui requerida per la societat privada municipal per VIMED.

Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria
La col-locacié6 en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicataria, aniran Unica i
exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estara subjecta a la prévia

autoritzacié de VIMED quant a les caracteristiques del cartell, ubicacid i contingut.

Despeses d’assaigs

Segons el punt 17. Plan de Control de Calidad de la Memadria del projecte, s’indica que:

Para conseguir los niveles de calidad recogidos en el proyecto, se han definido una serie de
operaciones de control (inspecciones y ensayos) que seran realizados por el contratista bajo la
supervision de la Direccion de Ejecucién de Obra.

El control de calidad ira a cargo del Contratista hasta un méaximo del 1% del Presupuesto de
Ejecucion Material del presente proyecto. Los ensayos a realizar se determinaran en el
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vimed

empresas municipales de viladecans

momento de iniciarse los trabajos, teniéndose que aprobar el correspondiente Plan de Control
de Calidad por parte de la Direccion de las obras.

Una vez iniciadas las obras, la empresa responsable del Control de Calidad, entregara a la DF,
de igual manera que al Contratista, todos aquellos informes de cuantas pruebas y ensayos se
hayan realizado.

La direccié6 d’obra redactara, conjuntament amb I'adjudicatari, el Programa de Control de
Qualitat en base al Pla de control de qualitat del projecte, indicant les unitats d’assajos a
realitzar durant I'execucié de I'obra.

Abans de l'inici de les obres, l'adjudicatari presentara, en base al Programa de Control de
Qualitat redactat, tres pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus
unitaris dels diferents assajos, per a que la DF i VIMED aprovin la contractacio. L’adjudicatari
ha de comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

La Direcci6é d'Obra tindra la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i
material necessari per aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament especial i el
licitador es fara carrec de fins a I'1% de I'import de I'obra en concepte de control de qualitat

L’import de Control de Qualitat de les obres objecte de la licitacio esta inclos en el PEC de
projecte corresponent a I'1% del PEM de projecte, que correspon a 2.127,50 € (IVA exclos).

Abans de I'inici de les obres, 'adjudicatari presentara el seu Pla de Control de Qualitat amb tres
pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus unitaris dels diferents
assajos (els quals es consideraran preus d’adjudicaci6), per a que la DF i VIMED aprovin el
document i la contractacié del laboratori per part del contractista. L’adjudicatari ha de
comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

L’adjudicatari rebra en concepte de Control de Qualitat, un import maxim de 1% del PEM
executat segons certificacions, aplicant la baixa ofertada, i sempre tenint en compte l'import i
unitats dels assajos que realment es realitzin, tot seguint el Pla de Control de Qualitat aprovat i
sempre seguint les indicacions de la Direccid Facultativa de I'obra. Si el Control de Qualitat
superés aquest 1%, fins arribar al 2% del PEM executat serd assumit per I'adjudicatari de les
obres. A partir del 2%, qualsevol assaig es considerara com a preu contradictori d’'una nova
unitat d'obra.

El Pla de qualitat de I'obra que 'empresa mantindra directament durant I'execucié de les obres,
sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de l'acompliment de totes les
disposicions legals vigents en aquesta comprometent-se al fet que els assaigs els executara,
d’acord amb VIMED en el laboratori homologat que s’acordi.

Pel cas que VIMED sol-licités altres proves no incloses al Pla de qualitat, s’abonaran d’acord
amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i aprovat.

El PCQ presentat sera supervisat i aprovat per la Direccié Facultativa de les obres, aixi com
I'acceptacié d'un dels tres laboratoris oferts.

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.

13.11 Altade les instal-lacions
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13.12

13.13

13.14

13.15

Seran de compte i carrec del contractista la realitzaci6é de les gestions, pagaments de totes les
despeses, taxes, arbitris, etc., redaccio i visat dels projectes que hagin de presentar-se en els
Organismes competents a efectes d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions
i escomeses provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucid de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de donar compte
immediatament de les troballes a la Direccié de I'Obra i VIMED i col-locar-los sota la custodia
d’aquest.

Els materials rescats de l'obra es consideren propietat de la societat contractant i seran
traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

Neteja de I'obra

Al final de 'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els elements d’obra
executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a conseqiiéncia de I'execucié de
I'obra objecte de contractacid.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans
auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de recepcié de I'obra. En un
altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del contractista

Conservacié i vigilancia de I’obra

El contractista esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de treball, dels aliens i
de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacio

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la correcta i
adequada conservaci6 dels cartells i senyals, i a la immediata reposicié. Cas de no fer-ho aixi, i
previ requeriment de VIMED es podran dur a terme les tasques de conservacio a carrec del
contractista.

Execucio dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de I'obra, aixi com els que
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al
temps de I'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que hagin
estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa
justificada, VIMED podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada repas no
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED si ho
considera oportd, prévia comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar
directament aquells treballs no executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest cas,
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13.16

13.17

e EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a I'obra dels serveis
de la societat contractant els industrials externs.

En qualsevol cas, la responsabilitat i lI'import dels treballs executats, siguin pel contractista,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, /o de la garantia
constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest
incompliment.

Respecte a la proteccio de dades
L adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

En els contractes, I'execucidé dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament, sdn obligacions essencials:

a) L'obligacié del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unié
Europea en materia de proteccié de dades, sense perjudici del que s'estableix en I'GItim
paragraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

b) L'obligacié de I'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del contracte
una declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es
prestaran els serveis associats a aquests.

c) L'obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informaci6 facilitada en la declaracio a la qual es refereix el paragraf anterior.

d) L'obligacio dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals es vagi a
encomanar la seva realitzacio.

Responsabilitat del contractista

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequencia immediata i directa d'una ordre de VIMED no prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre
que no existeixi actuacioé imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentacio d'oferta a la present licitacio implica la declaracié per part DEL CONTRACTISTA
d'haver complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es responsabilitza de la seva oferta, del
posterior desenvolupament dels treballs i, en consequéncia de I'execucio de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

Serd obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO | REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE L’'ESCOLA GERMANS AMAT | TARGA, A VILADECANS ( EXP.163/FP14/001)

Pag. 54 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO
SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIO I
REURBANITZACIO DE L'ENTORN DE
L" ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, A VILADECANS

vimed

empresas municipales de viladecans

les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
la societat contractant de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, la societat contractant podra
prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacid de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacio previa dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu
cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part DEL
CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir
de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamaciéo de responsabilitat
patrimonial a conseqiéncia de deficiéncies en I'execucidé de les obres, tant sigui per manca de
mitjans de seguretat, per inadequacioé tecnica dels materials emprats o per qualsevol altre
concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la reclamacié, abonant la
indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié definitiva de I'expedient, i EL
CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accio directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accio directa la possibilitat de reclamar
directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolucié ferma de
referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer requeriment de pagament
que s’efectui en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIMED.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

14 REGIM DE PENALITZACIONS

L’ADJUDICATARI resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de
clausules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions técniques aixi com aquelles

especifiques assumides en el corresponent contracte.
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En el suposit d'incompliment de les obligacions assumides per I'adjudicatari, VIMED podra compel:-lir-lo
al compliment del contracte, amb la imposicié de penalitats que seran independents del rescabalament
per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucio.

VIMED tindra dret a aplicar i percebre les seglients penalitats (addicionals a les previstes al Plec
tecnic):

a) Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

b)

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc a la seva
demolicid. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el
cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials):

D'acord amb el Pla d'Obres hi haurd una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es
mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s'’haguessin
hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d'obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils segtients a que li hagi estat requerit per VIMED
o la Direcci6 Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferéncia entre
I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el
moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de Il'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s'aplicara
a la liquidaci6 de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

Incompliment del termini global:

El termini total per a I'execucid de les obres és l'indicat en la lletra B del Quadre-Resum de
Caracteristiques i clausula 4 del present Plec.

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’una penalitat per
import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes
penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol
altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execucio de les obres objecte del
present encarrec, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucio
del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre
industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o
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c)

d)

retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal
efecte, pogués exigir-se per VIMED al contractista.

Per a que la justificacio en el retard pugui ser estimada, el contractista haura d’avisar per escrit i
amb antelacié a la Direccié d’obra que ho posara en coneixement de SPM VIMED i es
determinara la procedéencia o no dels arguments exposats.

Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de
qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la presentacié del
Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel
suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat
per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada
dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per a la
presentacioé del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio del pla de qualitat de
I'execucio de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de seguretat i salut, VIMED

podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els
increments de preus que existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

En el cas d’incompliment de la presentacié dels Planning d’obra ajustat durant I'execucié de les
mateixes; VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié del
contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb
un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la
facturacié pendent /o de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I'Obra, del responsable del
contracte i/o de VIMED.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’'obra VIMED, de manera que I'd6rgan de contractacié
consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podra
proposar a la societat contractant una penalitat economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, VIMED
podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en
la certificacié mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i aquest
podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.
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f)

g9)

h)

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de que
solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment, que es
fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que es fara efectiva a criteri de la societat
contractant ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en curs o es deduira de la garantia
constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a la
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacidé de I'aptitud del
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a
un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucié dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions
fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessaries fins la
recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que
les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execuci6; VIMED podra aplicar una penalitat per import de
seixanta céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de
retard en execucié del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer, anant a carrec
del contractista el cost de I'execucid de I'esmentat repas. En aquest sentit, el contractista no
podra posar cap impediment a la referida execucié havent de deixar entrar als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucio

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques recollides en el
present plec i/o en el contracte, VIMED, podra aplicar una penalitat economica cada vegada que
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs o dels mesos seglents.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié de la societat
contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar la garantia
definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat

FORCA MAJOR

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execuci6 a risc i ventura del contractista, excepte
en cas de forca major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del contractista, aquest
tindra dret a una indemnitzacio pels danys i perjudicis que s’haguessin produit.
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Prévia comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara a VIMED la

indemnitzacioé a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'dérgan de contractacio la resolucié de I'expedient

Unicament tindran la consideracio de casos de forca major els segiients:

Incendi causat per electricitat atmosférica
Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

16 PAGAMENT

16.1 FORMA DE PAGAMENT

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el segient habil, es realitzara un
amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel CONTRACTISTA
respecte la part d’obra executada.

El dia trenta (30) de cada mes, o en cas de ser festiu, el seguent habil, VIMED elaborara,
d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’obra, Unic document valid a
efectes de facturacié. Aquesta certificacié sera enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que
dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de VIMED
factura de I'obra executada durant 'esmentat periode d’acord amb la certificacié emesa per
VIMED o manifesti el que cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificacié de les obres, el CONTRACTISTA
enviara a VIMED la corresponent factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la normativa vigent article
198 LCSP.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED
duran a terme la verificacid/ validacio de la factura que correspongui.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacid de la factura pels serveis técnics de VIMED tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es considerara
com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia
del mes de llur recepcio.

A efectes de coOmput de termini de pagament es considerara com a data de presentacio aquella
a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha d’annexar.
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16.2

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacié i recepcié de les
obres que compren.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la documentacio
administrativa seglient: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de la liquidacié de les
assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents implicara que no es
conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacid6 d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no s’hagin
efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria per
a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que segons el parer de la direccioé
de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient. No obstant aixd, no tindra dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d'adjudicacid.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plecs de
Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del CONTRACTISTA. Aixi mateix
si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte,
0 executés, sense previa autoritzacié, obres no previstes en el Projecte - amb independéncia
de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte per les
operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials 0 equips de maquinaria
adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els referits pagaments
a compte mitjangant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval o asseguranca de caucié.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor dels
materials acopiats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié de I'd6rgan de contractacié que
controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen els seguents requisits:

» Que existeixi petici6 expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacié
justificativa de la propietat o possessi6 dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o en lloc
autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemant.

CESSIO DELS DRETS DE COBRAMENT

L’empresa contractista podra transmetre els seus drets de cobrament front I'érgan de
contractacio en els termes i condicions establerts en l'article 200 de la LCSP

17 SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

17.1 Successio
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En el suposit de fusid d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissio, aportacid o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
I'adjudicacio del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 0 branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucioé del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'drgan de contractacidé la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unio temporal operacions de fusig, escissié o transmissio
de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la uni6é temporal adjudicataria.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissio o
'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la uni6é temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perquée I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a
tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de 'empresa contractista.

17.2 Cessi6 del contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats técniques
o personals del cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte, i de la
cessib no resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat. No podra autoritzar-
se la cessi6 a un tercer quan aquesta suposi una alteraci6 substancial de les
caracteristiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte .

Perqué I'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de complir els
requisits seguents:

a) Que I'organ de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. No és
aplicable aquest requisit si la cessio es produeix trobant I'adjudicatari en concurs
encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I' Administracid i la solvéncia que
sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al
cedent, i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.
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d) Que la cessi6 es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.
El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
18 SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la seva
totalitat a excepcio del personal técnic i d’obra format per delegats, caps d’obra i encarregats. Aquestes
feines les han de realitzar personal del contractista principal per assegurar que aquest equip sigui de la
mateixa empresa i aixi facilitar la coordinacio entre ells i els recursos necessaris per a dur a terme una
bona execuci6 de les obres, intentant assolir el termini establert en contracte d’execucié de les obres, la
qualitat necessaria en quant a I'execucio6 i el cost adequat a les feines finalment executades..

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a alld indicat al
sobre A, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'drgan de contractacio i s’hagin aportat les justificacions a quée es refereix el paragraf
seglent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacié justificada
d’emergéncia o que exigis I'adopcid de mesures urgents, excepte si VIMED notifica dins d’aquest
termini la seva oposicio.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacio del contracte i, com a molt
tard, abans d’iniciar la seva execuci6, a 'd0rgan de contractacio la intencié de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud
d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacio d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de VIMED model de certificat de compliment de la
normativa de prevencié de riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord
amb els models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes procediran a
signar 'oportuna adhesio6 al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. Sense
algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'’entrada a I'obra de 'empresa subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'édrgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucio del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té,
en funcié de la repercussié en I'execuci6 del contracte, les conseqiéncies segients:

a) la imposicid a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte;

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP
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Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a VIMED i I'Ajuntament de
Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclds el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a quée es refereix el plec. El coneixement que
I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat

exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED per les
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a consequéncia de I'execucié del

contracte principal i els subcontractes

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de les

causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que

disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podra en qualsevol moment I'estricte compliment
dels pagaments que el CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que

participin en I'execucié d’aquest contracte.

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIMED el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié detallada
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacio, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o subministrament de cada un

d'ells que guardin una relaci6 directa amb el termini de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels pagaments a aquells
una vegada acabada la prestacio dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art 228 i en

la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacié.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucié, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la

garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també la falta
d’acreditaci6 de I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié AL

CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de I'import del subcontracte.
19 SUSPENSIO

19.1 Suspensio de les obres

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense perjudici d’abonar

les indemnitzacions a les quals tingui dret el contractista.

En el cas de suspensié dels treballs a instancia de la societat contractant per causa no imputable
al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de
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I'esmentada suspensid, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no
incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el contractista no
podra reclamar cap tipus d’extra cost o compensacié econdmica. En cas que la suspensio
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’un
nou Pla d’'Obres, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucio
d’obra. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la
guantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte.

Si la suspensi6 fos per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra dret a la rescissio del
contracte i a una indemnitzacio del sis per cent (6 %) de I'import de les obres deixades de realitzar
en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra
com a preu del contracte, el pressupost d’execucido material amb deduccié de la baixa de licitacié
en el seu cas.

19.2 Suspensié del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de VIMED o perqué el contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
I’Administracié amb un mes d’antelacié.

En tot cas, VIMED ha destendre l'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud de
'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L’'acta de suspensid, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, 'hauran de signar una persona en
representacié de I'dérgan de contractacié i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensié.

VIMED haura d’abonar a I'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin
de conformitat amb el previst en I'article 208.2 de la LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

20 RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL CONTRACTISTA
informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se per qué es dugui a terme
la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a consequiéncia del Contracte, i de conformitat amb el que en
aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es determina per la
normativa vigent.

La Direccié d'obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara amb el
seu informe a I'drgan de contractacid6 amb l'antelacié suficient. Si per qualsevol motiu, la societat
contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho especificara en forma raonada, i ho
comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de 'esmentada comunicacié haura de continuar les
obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspecci6é conjunta de les obres, prévia a la seva recepcié, amb data anterior al
seu acabament.
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A la inspeccié de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb plens
poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio, es
considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el termini d'execuci6 d'aquestes a efectes de
la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de
les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcio, VIMED comunicara per escrit al
CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a
comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de l'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, VIMED
procedira a la finalitzacié i reparacid6 en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per incompliment del
termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que
resulti d'addicionar al dia en que VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzaci, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els
defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de I'obra,
les proves efectuades per la Direccidé d’Obra i la inspeccio directa de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra que es
disposi de la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb memoria justificativa
de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat. incloent
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepcio de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepci6é de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3) mesos a
aprovar per part de I'dorgan de contractacio la certificacié final de les obres executades, que incloura la
determinacié dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que sera abonada al
CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidaci6 de contracte es realitzara
conforme al que disposa la LCSP.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa d’aplicacié
comengara a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o termini ofert, si fos
superior).

21 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

21.1El contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la
normativa vigent de contractacio publica, a més de les seglents:
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Causes generals de resolucio

Mutu acord entre les parts.

L’impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-
se les circumstancies establertes en I'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix en quantia superior, en més o menys,
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusié de I'IVA.

Qualsevol altra causa legalment prevista.

Causes de resolucié imputables al Contractista:

La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d'aquests
suposits

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

La declaracié de Concurs, a 'obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en qualsevol
procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes.

La manca d’'assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a I'acta de
comprovacio del replanteig.

L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, d’algun o varis
dels terminis seguents:

o El termini total d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/3 el
termini total d’execucio de les obres o l'incompliment dels terminis parcials, quan en
els successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

o El termini per a iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de
quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

o El termini per a presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre
gue la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, aixi com
aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direccié Facultativa de les obres, del
Coordinador de Seguretat i Salut i de VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

L’incompliment de [I'obligacié principal del contracte, aixi com [lincompliment de les
obligacions configurades com a condicions especials d’execucio en aquest plec.
L’impagament, durant I'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucio
del contracte.

Causes de resolucié imputables a VIMED:

La suspensid acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis (6)
mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacio del tres per
cent (3 %) del preu d’adjudicacio.

El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un termini superior a vuit
(8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del sis
per cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat
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d’obtenir prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deducci6 de

la baixa de licitacié
El retard en el pagament per part de VIMED per termini superior a sis (6) mesos. Si el retard

fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el contracte de conformitat
amb el que determina la normativa vigent

21.2 La concurrencia de qualsevol de les causes de resolucié assenyalades en aquesta clausula, donara
lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolucié del
contracte que es determina legal i reglamentariament a la normativa vigent de contractacio publica
(amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en l'article 191 de la LCSP i als
apartats a, b, c i d de l'article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions publiques).

21.3L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els articles 212 i
213 de la LCSP.

22 REGIM DE RECURSOS

Els actes de preparacio, adjudicacié i modificaci6 d’aquest contracte adoptats per I'drgan de
contractacié sén susceptibles del recurs potestatiu de reposicid, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions
Puabliques, o del recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccioé contenciosa administrativa.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les questions derivades dels efectes i extincié del
present contracte.

No procedeix la interposicié del recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb el que
estableix I'article 44.1 a) de la LCSP.

23 PROTECCIO DE DADES

23.1Informaci6 relativa al tractament de dades personals

En compliment del que disposa |article 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es deixa constancia
dels segients temes:

a.

La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal és necessaria per a participar-hi.

Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades/ afectades per facilitar la informacié esmentada a VIMED, amb la finalitat de
licitar en el present procediment.

La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada a les oficines de la VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra nim. 50 de
Viladecans de Viladecans i sera tractada per la societat municipal per a la qualificacio,
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valoracié i comparacié de les proposicions dels licitadors, aixi com per donar compliment a
les finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que sigui d’aplicacié a
VIMED. Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar responsabilitats d’acord amb
les normatives aplicables en el marc de la contractacio i normativa fiscal. Aquestes dades
no seran cedides a tercers excepte en cas d’obligacié legal. Els destinataris d’aquesta
informacié seran VIQUAL, I'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles
persones que realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles persones que, en I'execucié del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

d. La presentacio de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a
VIMED a tractar la referida documentacid i informacié en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacio i
oposicié dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del tractament, a I'adreca
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una copia del Document Nacional d’ldentitat o un
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

23.2Informacié relativa als requisits del proveidor que tractara dades per compte de I’entitat i

actua com a encarregat de tractament

L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa vigent en
materia de proteccio de dades de caracter personal i, en especial, les incloses a l'article 28 RGPD
oferint garanties suficients per aplicar mesures técniques i organitzatives apropiades, de manera
gue el tractament sigui conforme als requisits del present Reglament i garanteixi la proteccié dels
drets dels interessats.

Aixi mateix, aquest haurd de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de
tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relacié al deure de portar un registre de totes
les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i I'article 32.1. en
relacié al deure d’aplicar mesures técniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de
seguretat adequat al risc i disposar d’'un Delegat de Protecci6 de dades si correspon.

24 CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella informacié a la que
tingui accés per a I'execucio del contracte, que aixi s’'indiqui al contracte o que aixi l'indiqui la VIMED, o

que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial a:

a) Estratégia corporativa i de marqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de

vendes i resultats d'investigacions.

b) Meétodes i procediments de negoci, informaci6 técnica i "know-how" relativa als respectius
negocis que no estigui disponible per al public en general, incloent invents, dissenys,

programes, técniques, sistemes de bases de dades, férmules i idees.

c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveidors i detalls dels contractes subscrits amb ells.

d) Nivells d’estoc”, vendes, nivells de despesa i politiques de compres i preus.

d) Pressupostos, comptes de gestid, informes comercials i altres informes financers.

e) Qualsevol document o material identificat com "confidencial”.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys. Només es
podra difondre sota autoritzacié expressa de VIMED. Aixi mateix els licitadors hauran d’assenyalar
expressament aquella documentacié i/o informacié que considerin confidencial de la seva oferta.
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