CONTINGUDES AL PROJECTE D’'OBRES LOCALS ORDINARIES

RESOLUCIO ADJUDICACIO - -
PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIO DE LES OBRES VI m ed

DE REFORMA | ADEQUACIO EN PLANTA BAIXA DE LA MASIA empresas municipales de viladecans
DE CAN PALMER

. REFERENCIA
LLOC Viladecans ACTUACIO OBRES CAN PALMER
NUM.
DATA 24 de desembre de 2020 EXPEDIENT 148/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relacié6 amb el procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte
d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer a
Viladecans.

EXPOSA

Atés que en data 21 de febrer de 2020 es va publicar, al perfii de SPM Viladecans
Mediterrania, S.L. (“VIMED”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), I'anunci de licitacid del procediment obert per a
I'adjudicacio de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i
adequaci6 en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans fixant-se el dia 19 de
mar¢ de 2020 com a data limit per a la presentacié de les ofertes al referit procediment.

Atés que el Reial Decret 463/2020, de 14 de mar¢ de 2020, va declarar I'estat d’alarma per
a la gesti6é de la situacié de crisis sanitaria ocasionada pel COVID-19 i la seva disposicio
addicional tercera va suspendre els terminis per a la tramitacié dels procediments de les
entitats del sector public afectant, per tant al procediment obert de referéncia.

Atés que el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig de 2020, pel qual s’aproven mesures
de suport al sector cultural i de caracter tributari per fer front a 'impacte econdmic i social
del COVID-2019 i la seva disposicié addicional octava va acordar l'aixecament de la
suspensié dels terminis dels procediments de contractacié promoguts per entitats
pertanyents al Sector Public sempre i quan la seva tramitacid es realitzi per mitjans
electronics.

Atés que, en compliment del previst a la disposicié addicional tercera del Reial Decret
463/2020 de 14 de marg de 2020, es va ampliar el termini de presentacio de les ofertes a
la licitacié de referencia fins al dia 18 de maig de 2020 a les 14:00h; publicant-se aquesta
ampliacié del termini al perfil de VIMED integrat a la PSCP en data 12 de maig de 2020.

Atés que en data 4 de juny de 2020 I'Organ de Contractacié va resoldre modificar la
composicié de la Mesa de Contractacié de conformitat amb la proposta emesa pel gerent
de VIMED.

Atés que en data 4 de juny de 2020, un cop finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, la
Mesa de Contractacié es va constituir i procedi a I'obertura del sobre A contenidor de la
documentacié administrativa general presentada pels interessats en optar a I'adjudicacio
del contracte de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i
adequaci6 en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans.

Les seglients empreses van presentar oferta a la licitacio:
Licitador nim. 1: EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.

Licitador nam. 2: EMPRESA: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L
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Licitador nam. 3: EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR

Licitador num. 4: EMPRESA: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
Licitador nam. 5: EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

Licitador nam. 6: EMPRESA: Infraestructuras Trade, SL

Licitador nim. 7: EMPRESA: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

Licitador ndam. 8: EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL

Licitador nim. 9: EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.
Licitador nim. 10: EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

8. Atés que en la referida sessio d'obertura del sobre A la Mesa de Contractacié va adoptar
els acords seguents:

1. ‘“La Mesa acorda declarar admeses a la licitacio a les segiients empreses al haver presentat tota
la documentacio del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:

Licitador num. 3: (...) EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR
Licitador nim. 5: (...) EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.
Licitador nim. 6: (...) EMPRESA: Infraestructuras Trade, SL
2. La Mesa acorda requerir als seguents licitadors per tal que esmenin les deficiéncies detectades
al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies habils a aquests efectes amb I'advertiment

que, en cas que no esmenin els defectes observats, no seran admeses i es proposara la seva
exclusid del present procediment de licitacio:

Licitador nam. 1: (...) EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.

(...) Licitador nim. 2: (...) EMPRESA: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L

(...) Licitador nim. 4: (...) EMPRESA: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
(...) Licitador nim. 7: (...) EMPRESA: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

(...) Licitador ndam. 8: (..) EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL

(...) Licitador nam. 9: (...) EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.

(...) Licitador nim. 10: (...) EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL”

9. Atés que en data 15 de juny de 2020 la Mesa de Contractacié es reuni per obrir i qualificar
les esmenes rebudes a la documentacié presentada al sobre A del procediment obert per
a I'adjudicacio del contracte de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries
de reforma i adequacio en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans, aixi com
la seva acceptacio i/o rebuig. A la vista de la documentacié presentada, la Mesa considera
esmenades totes les deficiencies i mancances detectades en el sobre A i, en
consequencia, va acordar admetre com a licitadors a les empreses segiients:

Licitador nim. 1: EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.
Licitador nim. 2: EMPRESA: IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L

Licitador nam. 4: EMPRESA: CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
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10.

11.

12.

13.

Licitador nim. 7: EMPRESA: RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL

Licitador nam. 8: EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL

Licitador nidm. 9: EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.
Licitador nim. 10: EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL

Atés que en data 15 de juny de 2020 es constata un problema en la peticio de les paraules
claus necessaries per obrir els sobres B presentats a la licitacié de referéncia a través de
l'eina de Sobre Digital de la PSCP. El servei de suport de la PSCP va confirmar
I'existéncia d’'una incidéncia amb les paraules claus d’aquest expedient.

Atés que en data 22 de juny de 2020, un cop introduides totes les paraules claus que
mancaven, la Mesa de Contractacié es reuni per obrir els sobres B (contenidors de les
referéncies técniques) presentats pels licitadors admesos a la licitacié de referéncia.
L’obertura es realitza sense incidéncies (a excepcid dels errors formals descrits a I'apartat
seguent), constatant-se que els sobres B incloien la documentacioé técnica exigida sense
entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne el seu contingut.

Atés que a l'acta d’obertura dels sobres B es detecta I'existéncia d’'un error formal en els
sobres B presentats pels licitadors nim. 2 (IARSA OBRES | PROMOCIONS) i 5 (OHL
SERVICIOS INGESAN, S.A.) consistent en la manca de firma de tots o part dels
documents inclosos a l'oferta técnica presentada i que, un cop requerides, ambdés
licitadors van esmenar el defecte detectat dins el termini conferit, presentant un document
independent de ratificacié de I'oferta técnica presentada a fi de garantir la inalterabilitat de
les ofertes presentades.

Ateés que en data 2 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractacié va emetre una proposta de
valoracid dels sobres B en aplicacié dels criteris subjectes a judici de valor previstos al
Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), de conformitat amb l'informe técnic
de 25 de setembre de 202, i va adoptar els acords seguents:

“PRIMER.-APROVAR la seguent puntuacid dels criteris avaluables mitjancant judici de valor
obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre
annex | i ll, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuacié dels licitadors en
criteris avaluables en judici de valor és la segiient:

PUNTUACIO
LICITADOR TECNICA
_ OBTINGUDA
9 | VOLTES CONNECTA, S.L. 36,55
7 | RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL 32,20
5 | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 31,75
1 | BIGAS GRUP, S.L. 31,65
6 | INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 30,55
10 | GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL 26,50
4 | CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A. 25,30
3 | CONSTRUCTORA CORAMAR 20,95
8 gLONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -
2 | IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L 17,50

SEGON.- ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE PUNTUACIO
DELS CRITERIS AVALUABLES MITJIANCANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels
licitadors admesos al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes
al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la
Masia de Can Palmer a Viladecans.
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TERCER.- PROCEDIR a convocar [l'obertura publica del sobre C relatiu a la proposta

economica i altres criteris automatics, i previ a aquell acte, publicar el resum de
puntuacié tecnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relacié als criteris
avaluables mitjancant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoracio de les
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la
valoracié conjunta que en fara la Mesa de Contractacié i de la qual en resultara el
licitador que ha obtingut més puntuacio en aplicaci6 de tots els criteris d’adjudicacio
determinats en el plec.”

14. Atés que en data 9 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractacié va ratificar la proposta de
valoracid dels sobres B emesa per la Mesa de Contractacio resolent:

15.

16.

“PRIMER.-

SEGON.-

TERCER.-

RATIFICAR la valoracio i puntuacié que es determina a la proposta de valoracio dels
sobres B mitjangant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de
contractacio a 2 d’octubre de 2020 en el procediment obert per a I'adjudicacié de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en
planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans de la qual s’extreu que, en ordre
decreixent, la puntuacio6 dels licitadors en criteris avaluables mitjancant judici de valor
és la seguent:

PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractacié publica - amb anterioritat a la
data fixada per I'obertura de sobre C - la present resolucid incloent els quadres
resums de puntuacio técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la
present com Annex ndm. | i Annex nam. Il, en relacio als criteris avaluables mitjancant
judici de valor.

PROCEDIR a l'obertura del sobre C de proposta economica en data 15 d’octubre de
2020, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié técnica obtinguda pels
licitadors en el sobre B, en relaci6 als criteris avaluables mitjancant judici de valor.
Procedir, posteriorment a la valoracié de les pliques admeses pel que fa als criteris
objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que en fara la
mesa de contractacid, i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut més
puntuacio de I'aplicacié de tots els criteris d’adjudicacié determinats en el plec.”

Ates que en data 13 d’octubre de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitacié de la
PSCP, I'acta de 2 d’octubre de 2020 de la Mesa de Contractacio i la resolucié de I'Organ
de Contractacio referida al punt anterior, notificant-se individualment aquesta Gltima també
a cadascun dels licitadors.

Atés que en data 14 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractacié va resoldre excloure els
licitadors nim. 8 (CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS SL) i 2 (IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L) per haver obtingut una puntuacié
técnica en el sobre B en aplicacié dels criteris subjectes a judici de valor inferior al llindar
minim de vint punts fixat a la clausula 9.2 del PCAP.
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LICITADOR TECNICA
OBTINGUDA
9 | VOLTES CONNECTA, S.L. 36,55
7 | RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL 32,20
5 | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 31,75
1 | BIGAS GRUP, S.L. 31,65
6 | INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 30,55
10 | GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL 26,50
4 | CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A. 25,30
3 | CONSTRUCTORA CORAMAR 20,95
g | CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE e
EDIFICIOS SL :
2 | IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L 17,50 ‘



17. Atés que en data 14 d’octubre de 2020 es va notificar individualment la resolucié d’exclusié

18.

referida al punt anterior als licitadors afectats i es va publicar a la PSCP.

Ates que en data 15 d’octubre de 2020 es celebra, en acte public préviament convocat,
I'acta d’obertura dels sobres C (proposta economica i financera) presentats pels licitadors

admesos al procediment amb el resultat seglent:;

“Es procedeix a I'obertura i lectura del contingut dels sobres C “proposta econdmica i altres criteris
automatics” presentats pels licitadors admesos al procediment obert per a I'adjudicacié de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de
la Masia de Can Palmer a Viladecans amb el resultat seguent:

Previament, es recorda que de conformitat amb la clausula 7.4 del PCAP, les ofertes economiques
no podien superar el pressupost base de licitacié que ascendia a 321.037,26€, IVA exclos i que

I’'ampliaci6 del termini de garantia ofert es sumaria al termini minim de garantia de 24 mesos.

Licitador Nim. 1:

EMPRESA:
PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nim. 2:

BIGAS GRUP, S.L.
293.490,41€, IVA exclos
8,58%

36 mesos.

EMPRESA:

IARSA OBRES | PROMOCIONS S.L

(exclosa per no haver assolit la puntuacié técnica minima exigida pel PCAP)

Licitador Num. 3:

EMPRESA:
PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

CONSTRUCTORA CORAMAR
240.777,95€, IVA exclos

10,00 %

24 mesos.

Es detecta un error en el calcul de la baixa que suposa l'oferta presentada per aquest licitador i es
deixa constancia que constitueix una baixa del 25% respecte del pressupost base de licitacié.

Licitador NUm. 4:

EMPRESA:
PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.
278.467,72€, IVA exclos

13,36 %

12 mesos.

Es detecta un error en el calcul de la baixa que suposa |'oferta presentada per aquest licitador i es
deixa constancia que constitueix una baixa del 13,26% respecte del pressupost base de licitacio.

Licitador Nam. 5:

EMPRESA: R
PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nim. 6:

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.
319.432,07€, IVA exclos

0,50 %

12 mesos

EMPRESA:
PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nim. 7:

Infraestructuras Trade, SL
288.484,08€, IVA exclos
10,14 %

36 mesos

EMPRESA:

PROPOSTA ECONOMICA:
BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA:

Licitador Nim. 8:

RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES
SL

308.356,29€, IVA exclos

3,95 %

36 mesos

EMPRESA:

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL

(exclosa per no haver assolit la puntuacié técnica minima exigida pel PCAP)
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Licitador Nim. 9:

EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L.

PROPOSTA ECONOMICA: 311.727,18€, IVA exclos

BAIXA: 2,90 %

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA: 36 mesos

Licitador Nim. 10:

EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, SL.
PROPOSTA ECONOMICA: 300.477,82€, IVA exclos

BAIXA: 6,40 %

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA: 36 mesos

Atés que a la referida acta d’obertura del sobre C es detecta que, de conformitat amb alld
previst a la clausula 9.1.A) del PCAP i amb l'informe técnic de 2 de novembre de 2020,
I'oferta presentada pel licitador num. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) i pel licitador nam.
4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A.) eren presumptament temeraries.
Per aquest motiu, la Mesa de Contractacié acorda:

“l. REQUERIR al licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) per tal de que en el termini
maxim de cinc (5) dies habils a comptar des del dia seglent a la recepcié de la comunicacio;
presenti per escrit la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta economica, atés que resulta presumptament temeraria, a través de
I’eina de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

2. REQUERIR al licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A)) per tal de
que en el termini maxim de cinc (5) dies habils a comptar des del dia segiient a la recepcio de la
comunicacio; presenti per escrit la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacio
als diferents components de la seva oferta econdmica, atés que resulta presumptament temeraria,
a través de l'eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya.”

Ateés que en data 5 de novembre de 2020 es va comunicar aquest fet als licitadors afectats
per tal que dins el termini de cinc (5) dies habils (és a dir, fins al dia 12 de novembre de
2020) presentessin cadascun d’ells la documentacié que estimessin pertinent per a
justificar la baixa temeraria o anormal de I'oferta econdmica presentada.

Atés que, dins del termini conferit a aquests efectes, Unicament va respondre al
requeriment el licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) presentant la
documentacié que va estimar adient per tal de justificar la baixa temeraries de la seva
oferta econdmica. El licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA,
S.A.) no va presentar cap documentacio.

Atés que en data 16 de novembre de 2020 s’ha emés un informe pel técnic designat per
VIMED en relaci6 a la justficaci6 de la baixa presentada pel licitador ndm. 3
(CONSTRUCTORA CORAMAR) per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de
I'oferta presentada i justificar la baixa economica respecte el pressupost base de licitacio.

Atés que en data 16 de desembre de 2020 s’ha emés un informe juridic per la Secretaria
de la Mesa de sobre el procediment contradictori seguit en relaci6 amb les baixes
detectades com a presumptament temeraries i la proposta técnica efectuada al respecte.

Atés que en data 18 de desembre de 2020 la Mesa de Contractacié ha adoptat els acords
seguents:

“PRIMER. RATIFICAR i assumir com a propi, l'informe técnic de 16 de novembre de 2020 relatiu
a l'analisi de les justificacions de l'oferta econdmica presentada pel licitador nim. 3
(CONSTRUCTORA CORAMAR) i la manca de justificacié de l'oferta economica per
part del licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A)).

SEGON. ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE REBUIG de la
justificacié a la baixa econdmica presentada pel licitador num. 3 (CONSTRUCTORA
CORAMAR) al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al
Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacio en planta baixa de la Masia
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25.

26.

27.

28.

de Can Palmer a Viladecans per haver presentat una oferta anormalment baixa no
justificada suficientment.

TERCER. ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA D’EXCLUSIO de la
baixa economica presentada pel licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA |
REHABILITADORA SECLA, S.A) al procediment obert per a I'adjudicacio de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en
planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans per no haver presentat cap
justificacié de la seva oferta anormalment baixa.”

Atés que a la vista de l'acta anterior, en data 21 de desembre de 2020 I'Organ de
Contractacié competent ha resolt:

"PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractacié de data 18 de desembre
de 2020 emesa en relacié a la justificacio de la baixa economica presentada pel
licitador nim. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) i a la manca de justificacié de
I'oferta econdmica per part del licitador nim. 4 (CONSTRUCTORA |
REHABILITADORA SECLA, S.A)) al procediment de referéncia.

SEGON.- EXCLOURE loferta econdmica presentada pel licitador nim. 3
(CONSTRUCTORA CORAMAR) al procediment obert per a I'adjudicacié de les
obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacio
en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans per haver presentat
una oferta anormalment baixa no justificada suficientment.

TERCER.- EXCLOURE l'oferta economica presentada pel licitador ndm. 4
(CONSTRUCTORA | REHABILITADORA SECLA, S.A) al procediment obert
per a l'adjudicacié6 de les obres contingudes al Projecte d’obres locals
ordinaries de reforma i adequacid en planta baixa de la Masia de Can Palmer a
Viladecans per no haver presentat cap justificaci6 de la seva oferta
anormalment baixa

QUART.- COMUNICAR la present resolucié als interessats i PUBLICAR aquesta
resolucié a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya.”

Atés que en data 21 de desembre de 2020 s’ha publicat, al tauler d’avisos de la licitacié de
la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, la resolucié d’exclusié de propostes
economiques indicada al punt anterior acompanyat de la proposta emesa per la Mesa de
Contractacié en data 18 de desembre de 2020 i s’ha notificat individualment als licitadors
nam. 3 (CONSTRUCTORA CORAMAR) i nim. 4 (CONSTRUCTORA | REHABILITADORA
SECLA, S.A) junt amb l'informe juridic de 16 de desembre de 2020.

Atés que en data 22 de desembre de 2020 s’ha emés un informe per la técnica designada
per VIMED en el qual s’informava de la puntuacié obtinguda pels licitadors admesos en el
sobre C en aplicaci6 dels criteris de valoracié automatica previstos al PCAP.

Atés que en sessi6 de data 23 de desembre de 2020 la Mesa de Contractacié ha adoptat
els acords segients a la proposta d’adjudicacié del contracte de les obres contingudes al
Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de
Can Palmer a Viladecans:

PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoracié que es determina a la present proposta
d’adjudicacié, el licitador nimero 6 (Infraestructuras Trade, SL) ha estat la que ha
obtingut més puntuacié de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris
de valoraci6 automatica, amb un total de 90,55 punts, dacord amb el
desglossament detallat a aquesta proposta.

SEGON.- PROPOSAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO L’ADJUDICACIO del contracte de
les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié
en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans (exp. 148/FP14/001) al
licitador numero 6 (Infraestructuras Trade, SL) per un import de DOS-CENTS
VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT
CENTIMS (288.484,08€), IVA exclos, atés que ha estat la que ha obtingut la millor
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29.

puntuacié en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris
d’aplicacié automatica, amb un total de 90,55 punts.

Atés que en data 24 de desembre de 2020 la Secretaria de la Mesa de Contractacié ha
informat favorablement a procedir a I'adjudicacio del contracte de les obres contingudes al
Projecte d’obres locals ordinaries de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de
Can Palmer a Viladecans.

Es per tot aix0 que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoracié que es determina a la proposta d’adjudicacié de la Mesa

de Contractacié de 23 de desembre de 2020 en relacié al procediment obert per
a I'adjudicacié de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinaries
de reforma i adequacié en planta baixa de la Masia de Can Palmer a
Viladecans.

SEGON.- ADJUDICAR el contracte de les obres contingudes al Projecte d’obres locals

ordinaries de reforma i adequaci6é en planta baixa de la Masia de Can Palmer a
Viladecans (exp. num. 148/FP14/001) al licitador ndmero 6 (Infraestructuras
Trade, SL) per un import de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS (288.484,08€), IVA exclos,
atés que ha estat el que ha obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris
avaluables subjectes a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, amb un total
de 90,55 punts; d’acord amb el desglossament seglent:

Licitador num. 6: Infraestructuras Trade, SL

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacio automatica...............c.ccceeviieeeiiiieeisiiee e 60,00 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor............cccceeeeeeiiiiiiiiieee e, 30,55 punts
U] g AU E=Tod (o TR O I R 90,55 punts

| CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA

F) IO (=1 - W =To o] Vo] o o Yo - NSRS de 0 a 57 punts

La proposta econdmica oferta per I'entitat INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. és per un import
de 288.484,08€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (60.581,66€); pel que Iimport
total sera de 349.065,74€ (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 10,14% respecte
el pressupost de 321.037,26€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat
al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracio de 57,00 punts.
B) Ampliacio termini de garantial........cocceveiiiiiiiiiiiiec e de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracio de 3,00 punts

| Total puntuacio criteris d’aplicacio QUIOMALICA ..........ueeeriurreeiiiiie it eeee e 60,00 punts

| CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU......c.coiiieiiieeeeeeeeeteeevee e de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
Objecte del ProJECLe.....ccoi e de 0 a 16 punts

En I'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri

L’empresa licitadora fa una descripcié del procés constructiu segons les consideracions propies
del projecte plantejant els treballs en una sola fase, diferenciant ambits d’actuacié i finalitzant les
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obres en 5 mesos, reduint en un mes el termini d’execucié proposat en el Plec de Condicions
Particulars.

Descriu les diferents activitats del procés d’execucié seguint I'ordre i criteris establerts al projecte.

Planifica els recursos segons el pla d’obres aportat i presenta una taula amb la distribucio
mensual d’equips destinats a les obres. Analitza la mitjana mensual prevista de treballadors aixi
com el nombre maxim de treballadors que es preveuen simultaniament.

Defineix de forma detallada els recursos d’equip huma i maquinaria assignats a cada equip i per
cada activitat.

Enumera una serie de millores i avantatges respecte el procés constructiu. Estan relacionades
amb les activitats d’enderroc, col-locacié de cel rasos, treballs de pavimentacié, pintura i neteja
de l'obra, aixi com també en 'augment dels recursos destinats en cas que el rendiment sigui
inferior al previst. Algunes d’elles es consideren millores en el procés constructiu, d’altres sén
bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

El licitador identifica els aspectes constructius amb dificultats i proposa mesures per millorar-los.
Aquest aspectes estan relacionats amb la coordinacié d’equips, la disponibilitat dels materials i la
superposicié d’activitats en el temps. Es consideren aspectes genérics i aplicables pel bon
funcionament de qualsevol obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat i amb millores de gran
benefici.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.1) €S de:.......ccccoovicuiiieiiieiiiiiiit e 12,00 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i del
propi edifici a rehabilitar i les mesures adoptades per tal de reduir-les....... de 0a2punts

En I'apartat Il és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i tenint en compte la
seva proposta de procés constructiu.

Identifica les afectacions al transit rodat, als vianants, a la vialitat general dels edificis i
circumdants a la Masia, als serveis circumdants (Parc Can Palmer, Escola Can Palmer, Circuit
Seguretat Viari), al transport ptblic, a veins i a I'espai public i privat en general.

Per a cadascuna de les afectacions, el licitador dona una descripcié acurada de la situacio i
proposa mesures per minimitzar-les. Aquestes mesures contemplen els protocols de gestié de
carrega i descarrega de material i runes, els protocols de comunicacid, regulacié dels vehicles
pesants, senyalitzacio dels ambits d’actuacié, neteja, mesures de reduccioé de soroll i formacié
dels treballadors.

El licitador fa una proposta d’implantacié d’obra (apartat Il del document annex B.5), situant-la a
la zona d’aparcament de I'’Av. Mil-lenari davant la masia. Ubica la zona d’abassegament de
material, la gestio de residus, la maquinaria i les casetes d’obra, marcant accessos diferents pels
treballadors i la maquinaria. Es considera una proposta que afectara en la circulacio dels vianants
de I’Av. Mil-lenari durant els treballs de carrega i descarrega entre la zona d’abassegament i la
zona de treball.

Presenta un quadre per calcular el volum d’equipaments i instal-lacions provisionals pel personal
de l'obra (apartat | de I'annex B.5).

Per tant, es considera un analisi detallat, exhaustiu i coherent amb la tipologia d’obra a executar.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat A.2) €S de: ..........c.cccoviiiiiiiiiiiiieiiiieese e 1,30 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..........ccccceevveveeiieene de 0 a2 punts
En /'apartat Ill és on el licitador descriu aquest sub-criteri
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma generica i

aplicable a qualsevol obra, tot i que s6n mesures correctes i adients. No adjunta l'estudi previ
d’implantacié dels tancaments que esmenta a la memoria.
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Proposa Us de tanques tipus Rivisa, New Jersey i New Jersey amb Rivisa a sobre, en funci6 de si
el tancament és per delimitar I'espai amb vianants o amb vehicles. Descriu mesures per garantir
la qualitat dels tancaments, el protocol de revisié i manteniment aixi com els recursos destinats.

Descriuen el procediment proposat per l'entrada i sortida de material i/o runes, utilitzant
transpalets eléctrics o minicarregadores entre la zona de treball i la zona d’abassegament i gestio
de residus. Defineix una zona de carrega i descarrega al costat de la porta d’accés de vehicles,
dins del recinte de Can Palmer.

Protegeix els guals i mobiliari urba existent a I'entorn de les obres, aixi com els arbres de la
vorera que hi ha entre I’Av. Mil-lenari i la Masia.

El licitar es compromet a realitzar un programa controlat de subministraments de materials, per
tal de tenir aplegat a I'obra el material que realment es necessiti, evitant I'aplec innecessari de
material a l'interior de la Masia.

La proposta manca de definici6 més detallada dels elements de senyalitzacié que utilitzara.

Per tant, es considera un estudi adient i exhaustiu pel tipus d’obra a realitzar.

| Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) €S A€:.......ccceeiiiieiiiiiiiiiie e 1,30 punts
B) PLA D'OBRES.......oo ittt de 0 a 14 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres...............cccoeeiiiiiiiiic de 0a 10 punts

En I'apartat | és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt, organitzant I'obra segons
els capitols i partides de projecte, proposant un termini d’execucié de 5 mesos, reduint aixi el
termini d’execucié en un mes respecte el termini proposat en el Plec de Condicions Particulars.
Aquest plantejament es correspon exactament amb allo indicat en la memoria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols. Incorpora
fites, durades i lligams entre les activitats predecessores i successores. Les diferents activitats
estan solapades en el temps d’una forma racional, passant d’una a I'altra de forma concatenada.
Contempla les dates d’inici i final de cada activitat i capitol, 'equip assignat, aixi com la xarxa de
precedencies. Recull també les gestions i documentacio a realitzar préviament al comengament
de les obres.

Identifica de forma explicita (en color vermell) al diagrama de Gantt quines sén les activitats
critiques, aportant una correcta descripcié del cami critic i identificant les fites importants de la
planificacio.

Redacta un text descrivint el cami critic de la planificacio i identificant quines sén les activitats
critiques, tot i que son facilment identificables en el diagrama de Gantt presentat, ja que les
identifica en color vermell.

Justifica la seva proposta amb un esquema del procediment seguit, el qual té en compte I'estudi
del projecte, el quadre d’equips, la taula de rendiments, el pla de treball i I'estudi economic.

Aporta un grafic (diagrama Pert) amb la xarxa de precedéncies, relacionant totes les activitats,
els lligams i diferenciant entre les activitats critiques i les activitats amb folganca.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacioé adient i exhaustiva.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1) €S de:.............cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 7,50 punts

B.2) Justificacio de rendimentsS.......occcoiiiiiiiiiiiiiie e de 0 a4 punts
En l'apartat 1l és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
L’empresa licitadora presenta, en relaci6 amb l'assignacié de recursos i rendiments, un quadre

amb les principals partides extretes del projecte agrupades per capitols, indicant el percentatge
que representa cadascuna sobre el PEM de projecte, el rendiment diari teoric per equip, el
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nombre d’equips assignats, el rendiment global minorat i, segons amidaments de projecte, els
dies necessaris per executar cadascuna de les partides d’obra.

Pel que fa als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb els diferents
coeficients de minoracié per possibles incidencies climatologiques, de localitzacié de les obres i
per imprevistos, determinant aixi el coeficient global per minorar el rendiment diari teoric.

Presenta un quadre amb I'assignacié de recursos (treballadors i equips tipus adscrits a I'obra),
reflectint-la de forma mensual i separada per especialitats. Inclou també la mitjana mensual
prevista de treballadors, aixi com la mitjana total i punta maxima de treballadors durant I'obra.
Manca l'assignacié als equips de la maquinaria i mitjans auxiliars que utilitzara en les diferents
tasques.

Per tant, es considera que és una justificaci6 exhaustiva dels rendiments de les tasques

principals.
| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2) €S de:............cccccouviiiiiieeiiiiiiiiie e 3,20 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT ettt ettt sttt de 0 a 3 punts

Als apartats B3 i B5 (punts VI i VII) és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestié de la qualitat segons la norma
UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat d’OCA.

Indica que el control de cada unitat d’obra s’establira en el Programa de Punts d’lnspeccio,
Programa d’assaigs, Processos de control i proves finals, elaborant un pla especific d’assaigs de
materials. Tots aquests documents es sotmetran a la conformitat de la DF i VIMED.

El licitador redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla totes els conceptes dels
que en fara seguiment, des de procediments generals a I'equip d’obra, inspeccié i assajos,
control de recepcid dels materials, control d’execucié i obra acabada, aixi com de la
documentacio que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra mitjangant el
Programa de Punts d’Inspeccié (PPIs). Presenta un quadre amb els materials que seran objecte
de control de recepcié i un llistat de les unitats d’'obra més significatives del projecte que estaran
incloses en el PPIs. Informa que aquest programa estara sotmes a la aprovacio de la DF. Adjunta
una fitxa tipus del control d’unitat d’obra.

Per tant, es considera un sistema de gestié de qualitat solid, amb procediments i PPI’s adients
per la tipologia d’obra a executar.

Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €S de:............cccccooveiiiiiiiiiiiiiiiiie e 3,00 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL......coooiiiitiieeee ettt de 0 a 3 punts
En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

L’empresa licitadora indica que disposa d’un sistema de gesti6 mediambiental implementat,
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i presenta un certificat d’Oca.

Redactara un Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) aixi com un Pla de
Gestié de Residus (PGR) per a la present obra, amb la finalitat de realitzar un correcte control
dels residus en la fase d’execucié del projecte, garantint que els residus rebin un tractament
adequat i quedant sotmeés a I'aprovaci6 de la DF.

Adjunta un llistat dels abocadors i gestors de residus propers a les obres que inclou el nom, el
codi gestor, la localitzacio fisica, el tipus d’instal-lacio i la distancia en km.

Proposa la instal-lacié6 d’un punt verd a l'obra per emmagatzemar els residus de manera
segregada i gestionar-los posteriorment seguint les pautes del model catala de gesti6é de residus.
Presenta una relacié dels elements a implantar en la zona del punt verd segons el tipus de residu
a gestionar.

Instaurara un sistema d’identificacié de residus generats a l'obra, descrivint el seguiment
documental per la seva supervisio.
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El licitador utilitzara majoritariament productes i serveis amb distintiu de garantia de qualitat
ambiental i etiqueta ecologica (ecoetiqueta tipus | i /l), adjuntant un llistat d’ecoetiquetes de
productes a prioritzar.

Es compromet a dur a terme sistemes de reutilitzacié i reciclatge d’envasos i embalatges dels
materials i productes fungibles, identificant els diferents tipus de residus amb un codi CER, aixi
com els criteris de gestio de cadascun.

Per tant, es considera una proposta aplicable i de gran benefici.

| Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €S de:............cccccocviiiiiiiiiniiiiiieee 2,25 punts |
| Total puntuaci6 criteris subjectes a judici de Valor..............oeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 30,55 punts |
| TOTAL PUNTUACIO LICITADOR B......coovverioiieesssiesesssassesessssessssssesssssssessssssesesss 90,55 PUNTS |

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clausula
8.5 del Plec de Clausules Administratives Particulars que regeix la licitacid,
presenti la documentacié seguent:

e [’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat
Social, mitjanc¢ant el lliurament dels documents que es relacionen a continuacio:

a)

b)

c)

d)

e)

En el supdsit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de Iimpost
sobre activitats econdmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d’alta de [limpost relatiu a [exercici corrent en [epigraf
corresponent a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la
declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de
l'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportard una declaracio responsable que
ha d’especificar el supdsit legal d’exempcié i el document de declaracié en
el cens d’obligats tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries
expedit per 'Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Certificat positiu, emés per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat positiu emes per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexistencia de deutes tributaris amb 'esmentada Administracio.

Certificat positiu emes per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

e Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el present Plec.

e Documentacié acreditativa de [laptitud per a contractar del licitador
(documentacié descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat,
personalitat, solvéncia i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint
en compte que:

o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten
exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i unicament
hauran de presentar:
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o

= Una fotocopia simple del document acreditativ d’inscripcio al
Registre, juntament amb la declaracié responsable, signada pel
representant de I'empresa, acreditant la vigéncia de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a I’ Annex
num. 8 al present Plec

= La documentacio acreditativa de la seva aptitud per contractar
que no figuri inscrita al Registre

La declaracié del licitador de no incorrer en prohibicions de contractar es
presentara de conformitat amb el model adjunt al present Plec com
Annex nam. 9 al present Plec

Aquesta declaracié s’haura de realitzar mitjangant testimoni judicial o
certificacié administrativa, segons els casos , i quan aguest document no
pugui ser expedit per I'autoritat competent podra ser substituit per una
declaracié responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari
public o organisme professional qualificat. També s'admetra la
presentacié de I'’Annex nim. 9 signat electronicament per qualsevol mitja
que permeti acreditar l'autenticitat de I'expressio de la seva voluntat i el
seu consentiment, aixi com garanteixi la integritat i inalterabilitat del
document.

e Acreditacio del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat
segons es descriu a la clausula 7.2.4 d’aquest Plec (en relacié amb la quota del
2% i el Pla d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones) en funcié del que
hagin indicat al sobre A de la licitacio.

e Document que acrediti que l'empresa disposa d’'una asseguranca de
responsabilitat civil extracontractual i d’'una asseguranca en modalitat tot risc
construccion vigents que compleixin amb els requisits exigits per la clausula
13.3 del PCAP.

QUART .- POSAR

DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA CONDICIONADA a la

presentacio per I'adjudicatari de la documentacioé requerida a I'acord anterior i

que el

CONTRACTE es perfeccionara amb la formalitzacié i signatura del

contracte corresponent.

CINQUE .- CITAR a I'empresa adjudicataria perque el dia i I'hora que se li indicara concorri
a formalitzar el contracte corresponent.

SISE.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar
I'adjudicacio d’aquesta licitacio al perfil del contractant.

Viladecans, a 24 de desembre de 2020

Sra. Alicia Valle Cantalejo

Consellera Delegada
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