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–VALORACIÓ SOBRE B – 
 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS DE 
DIRECCIÓ D’OBRA I DE COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DELS PROJECTES DE ZONA 
DE BAIXES EMISSIONS I DE ZONA 
D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VILADECANS 
GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, S.L. 
FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
AMB FONS NEXT GENERATION EU. 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 
 
 

President/a: Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL, o persona en qui 
delegui. 

Vocal: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent de VIGEM, o persona en qui 
delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui. 

Vocal: Sr. Sergio Rodríguez Tècnic de VIQUAL, o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sra. Isabel Marín Garreta, Advocat/da del Departament de Serveis 
jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o 
persona en qui delegui 

 
 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 25 de gener de 2024 es va publicar al perfil de SPM Viladecans Qualitat ( 

“VIQUAL”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada per a la contractació dels serveis de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut dels projectes de zona de baixes emissions i de zona d’estacionament 
regulat de Viladecans gestionats per Viladecans Qualitat SL i finançat per en el marc del 
pla de recuperació, transformació i resiliència amb fons Next Generation EU  
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEIS DE DIRECCIÓ 
D’OBRA I DE COORDINACIÓ 

DE SEGURETAT I SALUT 
DELS PROJECTES DE ZONA 
DE BAIXES EMISSIONS I DE 
ZONA D’ESTACIONAMENT 
REGULAT DE VILADECANS 

GESTIONATS PER 
VILADECANS QUALITAT, S.L. 

DATA 19 de març de 2024 
NÚM. 

EXPEDIENT 
23.223 
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2. Atès que en data 12 de febrer del 2024 a les 14:00h va finalitzar el termini per a presentar 
les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons consta a 
data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, no es va 
produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim dia de presentació de 
propostes.   
 

3. Atès que en data 4 de març de 2024 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del 
sobre A, contenidor de la documentació administrativa general i a declarar admeses a la 
licitació les següents empreses per complir amb els requisits estipulats en el PCAP. 

 
Licitador núm. 1  
Empresa: ENIGEST SL 
NIF: B17123506 
Data de presentació : 09/02/2024 16:52:35 
Registre: E/000015-2024 
Lot: 1, 2, 3, 4  
 
Licitador núm. 2 
Empresa: INGENIEROS EMETRES, SLP 
NIF:  B60626397 
Data de presentació : 12/02/2024 09:23:17 
Registre: E/000016-2024 
Lot: 1, 2, 3, 4  
 
Licitador núm. 3 
Empresa: BCN Projecta Associats S.L. 
NIF:  B62552229 
Data de presentació : 12/02/2024 11:25:28 
Registre: E/000017-2024 
Lot: 1, 2, 3, 4  
 
Licitador núm. 4 
Empresa: LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L. 
NIF:  B67215038 
Data de presentació : 12/02/2024 11:52:10 
Registre: E/000018-2024 
Lot: 1, 2  

 
4. Atès que en data 5 de març de 2024 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del 

sobre B, contenidor de les propostes tècniques avaluables mitjançant criteris de valoració 
objectius.  
 
Desenvolupament de la sessió  

 
Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és la valoració del  del sobre B de 
proposta tècnica general, per optar a la licitació del contracte de serveis de direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut dels projectes de zona de baixes emissions i de zona 
d’estacionament regulat de Viladecans gestionats per Viladecans Qualitat SL i finançat per en 
el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència amb fons Next Generation EU. 
 
Examinades les ofertes presentades i admeses, es procedeix a la valoració de la plica d’acord 
amb els criteris subjectes a judici de valor continguts al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i a la informació continguda al Plec de Prescripcions Tècniques, sent la puntuació 
màxima d’aquest apartat de 35.00 punts. 
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LOT 1 
 

Licitador 1   
Nom empresa: ENIGEST, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             22.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador descriu tots els punts sol·licitats en els plecs i els assumeix. Entre aquests, inclou la 
revisió del projecte, la introducció de propostes de millora, el control en l’execució, el control 
dels medis humans i materials proporcionats per les empreses contractistes, el control 
econòmic i generació de preus contradictoris, el control temporal i documental de l’obra, 
l’actualització del llibre d’ordres, la representació de la Propietat amb la interlocució amb 
companyies, etc. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu del pressupost de l’obra, realitzant propostes de 
millora per a la reducció de costs sense pèrdues de qualitat, un seguiment dels amidaments de 
projecte i d’execució d’obra, i l’elaboració de preus contradictoris en cas de ser necessaris. 
 
El licitador descriu el control de terminis de l’obra, elaborant un Diagrama de Gantt pel 
seguiment temporal de les tasques de cada contractista. 
 
El licitador, com a DO, es fa corresponsable del projecte i garanteix el compliment de la 
legislació d’Obres Públiques i la legislació de Contractes del Sector Públic. 
 
El licitador participarà en la redacció del Pla de Qualitat conjuntament amb el contractista i 
realitzarà la seva aprovació. També realitzarà el seguiment dels assajos realitzats a l’obra i 
assessorarà a la Propietat en la contractació d’assajos, en cas de ser necessari. 
 
El licitador assumirà el paper de Direcció d’Obra Ambiental, realitzant un seguiment periòdic de 
tots els mètodes de treball per garantir el compliment de totes les normatives ambientals. 
També realitzarà un seguiment dels residus generats, els corresponents volums i la separació 
per part del contractista. 
 
El licitador, com a DO, serà corresponsable de la seguretat i la salut en l’obra, conjuntament 
amb el coordinador de seguretat i salut, i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta d’inici d’obres, les actes de reunions mensuals, l’acta de 
replanteig, l’acta final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’acta d’inici de la garantia. 
 
El licitador entregarà uns informes mensuals amb la certificació econòmica, l’evolució temporal 
de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador es compromet a revisar el projecte, aportar millores concretes i realitzar plànols de 
detall. També s’ofereix a revisar les ofertes dels contractistes i realitzar el comparatiu d’ofertes. 
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Per altra banda, el licitador farà un informe dels serveis afectats i les possibles desviacions de 
trànsit durant l’execució de les obres. Tindrà en compte també el tema de minimitzar l’afectació 
als ciutadans i també un control d’afectació arqueològica. 
Finalment, el licitador redactarà i entregarà tota la documentació “as built” de l’obra i descriu 
concretament tots els documents del projecte a entregar, el qual es facilitarà mitjançant copia 
digital. 
 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 22.00 / 35.00 
punts 
 
 
 

Licitador 2   
Nom empresa: INGENIERO EMETRES, S.L.P. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             7.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador aporta una metodologia de treball basada en l’execució de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, no essent l’objectiu d’aquest contracte. El licitador no descriu tots els punts 
sol·licitats en els plecs i els assumeix corresponents. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu “in situ” mitjançant un aplicatiu digital i el repartiment 
de tablets a tot el personal propi que estigui a obra, amb les qual es poden identificar l’execució 
de cada punt de l’execució dels projectes, la detecció d’errors i la gestió de la seva subsanació. 
 
El licitador comenta que amb aquest sistema pot identificar el cost de l’execució de l’obra, la 
qual cosa pot ser útil pels preus contradictoris, però no fa referencia al seguiment econòmic i a 
les certificacions d’execució del projecte. 
 
El licitador no fa referencia al seguiment temporal del projecte, ni de control de qualitat, ni del 
de medi ambient dels contractistes. El licitador aporta els seus certificats ISO 9001, 45001, 
50001 i 14001. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta de replanteig, i farà entrega de tota la documentació en 
format digital. 
 
El licitador no especificar l’entrega dels informes mensuals amb la certificació econòmica, 
l’evolució temporal de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador no fa referencia a la documentació “as built” de l’obra. 
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La proposta presentada pel licitador es considera suficient en relació a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 7.00 / 35.00 punts 
 

Licitador 3   
Nom empresa: BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             20.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador descriu tots els punts sol·licitats en els plecs i els assumeix. Entre aquests, inclou la 
revisió del projecte, la introducció de propostes de millora, el control en l’execució, el control 
dels medis humans i materials proporcionats per les empreses contractistes, el control 
econòmic i generació de preus contradictoris, el control temporal i documental de l’obra, 
l’actualització del llibre d’ordres, la representació de la Propietat amb la interlocució amb 
companyies, etc. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu del pressupost de l’obra, realitzant propostes de 
millora per a la reducció de costs sense pèrdues de qualitat, un seguiment dels amidaments de 
projecte i d’execució d’obra, i l’elaboració de preus contradictoris en cas de ser necessaris. 
 
El licitador descriu el control de terminis de l’obra, elaborant un Diagrama de Gantt pel 
seguiment temporal de les tasques de cada contractista. També realitzarà les previsions de 
licitació periodificades en el cronograma. 
 
El licitador controlarà el compliment del Pla de Qualitat redactat pel contractista i realitzarà la 
seva aprovació. També realitzarà el seguiment dels assajos realitzats a l’obra i assessorarà a la 
Propietat en la contractació d’assajos, en cas de ser necessari. 
 
El licitador assumirà el paper de Direcció d’Obra Ambiental, realitzant un seguiment periòdic de 
tots els mètodes de treball per garantir el compliment de totes les normatives ambientals. 
També realitzarà un seguiment dels residus generats, els corresponents volums i la separació 
en codis LER per part del contractista. 
 
El licitador, com a DO, encomanarà al Coordinador de Seguretat i Salut la revisió del Pla de 
Seguretat i Salut i la seva aprovació. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta d’inici d’obres, les actes de reunions mensuals, l’acta de 
replanteig, l’acta final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’acta d’inici de la garantia. 
 
El licitador entregarà uns informes mensuals amb la certificació econòmica, l’evolució temporal 
de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador es compromet a revisar el projecte, aportar millores concretes i realitzar plànols de 
detall. 
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Per altra banda, el licitador farà un informe dels serveis afectats i les possibles desviacions de 
trànsit durant l’execució de les obres. 
 
Finalment, el licitador redactarà i entregarà tota la documentació “as built” de l’obra i descriu 
concretament tots els documents del projecte a entregar, el qual es facilitarà mitjançant copia 
digital. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 20.00 / 35.00 
punts 
 
 
 

Licitador 4   
Nom empresa: LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             20.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador descriu tots els punts sol·licitats en els plecs i els assumeix. Entre aquests, inclou la 
revisió del projecte, la introducció de propostes de millora, el control en l’execució, el control 
dels medis humans i materials proporcionats per les empreses contractistes, el control 
econòmic i generació de preus contradictoris, el control temporal i documental de l’obra, 
l’actualització del llibre d’ordres, la representació de la Propietat amb la interlocució amb 
companyies, etc. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu del pressupost de l’obra, realitzant propostes de 
millora per a la reducció de costs sense pèrdues de qualitat, un seguiment dels amidaments de 
projecte i d’execució d’obra, i l’elaboració de preus contradictoris en cas de ser necessaris. 
 
El licitador descriu el control de terminis de l’obra, elaborant un Diagrama de Gantt pel 
seguiment temporal de les tasques de cada contractista. També realitzarà les previsions de 
licitació periodificades en el cronograma. 
 
El licitador controlarà el compliment del Pla de Qualitat redactat pel contractista i realitzarà la 
seva aprovació. També realitzarà el seguiment dels assajos realitzats a l’obra i assessorarà a la 
Propietat en la contractació d’assajos, en cas de ser necessari. 
 
El licitador assumirà el paper de Direcció d’Obra Ambiental, realitzant un seguiment periòdic de 
tots els mètodes de treball per garantir el compliment de totes les normatives ambientals. 
També realitzarà un seguiment dels residus generats, els corresponents volums i la separació 
en codis LER per part del contractista. 
 
El licitador, com a DO, encomanarà al Coordinador de Seguretat i Salut la revisió del Pla de 
Seguretat i Salut i la seva aprovació. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
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El licitador redactarà i entregarà l’acta d’inici d’obres, les actes de reunions mensuals, l’acta de 
replanteig, l’acta final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’acta d’inici de la garantia. 
 
El licitador entregarà uns informes mensuals amb la certificació econòmica, l’evolució temporal 
de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador es compromet a revisar el projecte, aportar millores concretes i realitzar plànols de 
detall. 
Per altra banda, el licitador farà un informe dels serveis afectats i les possibles desviacions de 
trànsit durant l’execució de les obres. 
 
Finalment, el licitador redactarà i entregarà tota la documentació “as built” de l’obra i descriu 
concretament tots els documents del projecte a entregar, el qual es facilitarà mitjançant copia 
digital. 
 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 20.00 / 35.00 
punts 
 
LOT 2 
 

Licitador 1   
Nom empresa: ENIGEST, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             22.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador descriu tots els punts sol·licitats en els plecs i els assumeix. Entre aquests, inclou la 
revisió del projecte, la introducció de propostes de millora, el control en l’execució, el control 
dels medis humans i materials proporcionats per les empreses contractistes, el control 
econòmic i generació de preus contradictoris, el control temporal i documental de l’obra, 
l’actualització del llibre d’ordres, la representació de la Propietat amb la interlocució amb 
companyies, etc. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu del pressupost de l’obra, realitzant propostes de 
millora per a la reducció de costs sense pèrdues de qualitat, un seguiment dels amidaments de 
projecte i d’execució d’obra, i l’elaboració de preus contradictoris en cas de ser necessaris. 
 
El licitador descriu el control de terminis de l’obra, elaborant un Diagrama de Gantt pel 
seguiment temporal de les tasques de cada contractista. 
 
El licitador, com a DO, es fa corresponsable del projecte i garanteix el compliment de la 
legislació d’Obres Públiques i la legislació de Contractes del Sector Públic. 
 
El licitador participarà en la redacció del Pla de Qualitat conjuntament amb el contractista i 
realitzarà la seva aprovació. També realitzarà el seguiment dels assajos realitzats a l’obra i 
assessorarà a la Propietat en la contractació d’assajos, en cas de ser necessari. 
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El licitador assumirà el paper de Direcció d’Obra Ambiental, realitzant un seguiment periòdic de 
tots els mètodes de treball per garantir el compliment de totes les normatives ambientals. 
També realitzarà un seguiment dels residus generats, els corresponents volums i la separació 
per part del contractista. 
 
El licitador, com a DO, serà corresponsable de la seguretat i la salut en l’obra, conjuntament 
amb el coordinador de seguretat i salut, i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta d’inici d’obres, les actes de reunions mensuals, l’acta de 
replanteig, l’acta final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’acta d’inici de la garantia. 
 
El licitador entregarà uns informes mensuals amb la certificació econòmica, l’evolució temporal 
de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador es compromet a revisar el projecte, aportar millores concretes i realitzar plànols de 
detall. També s’ofereix a revisar les ofertes dels contractistes i realitzar el comparatiu d’ofertes. 
 
Per altra banda, el licitador farà un informe dels serveis afectats i les possibles desviacions de 
trànsit durant l’execució de les obres. Tindrà en compte també el tema de minimitzar l’afectació 
als ciutadans i també un control d’afectació arqueològica. 
Finalment, el licitador redactarà i entregarà tota la documentació “as built” de l’obra i descriu 
concretament tots els documents del projecte a entregar, el qual es facilitarà mitjançant copia 
digital. 
 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 22.00 / 35.00 
punts 
 
 
 

Licitador 2   
Nom empresa: INGENIERO EMETRES, S.L.P. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             7.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador aporta una metodologia de treball basada en l’execució de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, no essent l’objectiu d’aquest contracte. El licitador no descriu tots els punts 
sol·licitats en els plecs i els assumeix corresponents. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu “in situ” mitjançant un aplicatiu digital i el repartiment 

de tablets a tot el personal propi que estigui a obra, aemimb les qual es poden 
identificar l’execució de cada punt de l’execució dels projectes, la detecció d’errors i la 
gestió de la seva subsanació. 
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El licitador comenta que amb aquest sistema pot identificar el cost de l’execució de l’obra, la 
qual cosa pot ser útil pels preus contradictoris, però no fa referencia al seguiment econòmic i a 
les certificacions d’execució del projecte. 
 
El licitador no fa referencia al seguiment temporal del projecte, ni de control de qualitat, ni del 
de medi ambient dels contractistes. El licitador aporta els seus certificats ISO 9001, 45001, 
50001 i 14001. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta de replanteig, i farà entrega de tota la documentació en 
format digital. 
 
El licitador no especificar l’entrega dels informes mensuals amb la certificació econòmica, 
l’evolució temporal de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador no fa referencia a la documentació “as built” de l’obra. 
 
 
La proposta presentada pel licitador es considera suficient en relació a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 7.00 / 35.00 punts 
 

Licitador 3   
Nom empresa: BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             20.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador descriu tots els punts sol·licitats en els plecs i els assumeix. Entre aquests, inclou la 
revisió del projecte, la introducció de propostes de millora, el control en l’execució, el control 
dels medis humans i materials proporcionats per les empreses contractistes, el control 
econòmic i generació de preus contradictoris, el control temporal i documental de l’obra, 
l’actualització del llibre d’ordres, la representació de la Propietat amb la interlocució amb 
companyies, etc. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu del pressupost de l’obra, realitzant propostes de 
millora per a la reducció de costs sense pèrdues de qualitat, un seguiment dels amidaments de 
projecte i d’execució d’obra, i l’elaboració de preus contradictoris en cas de ser necessaris. 
 
El licitador descriu el control de terminis de l’obra, elaborant un Diagrama de Gantt pel 
seguiment temporal de les tasques de cada contractista. També realitzarà les previsions de 
licitació periodificades en el cronograma. 
 
El licitador controlarà el compliment del Pla de Qualitat redactat pel contractista i realitzarà la 
seva aprovació. També realitzarà el seguiment dels assajos realitzats a l’obra i assessorarà a la 
Propietat en la contractació d’assajos, en cas de ser necessari. 
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El licitador assumirà el paper de Direcció d’Obra Ambiental, realitzant un seguiment periòdic de 
tots els mètodes de treball per garantir el compliment de totes les normatives ambientals. 
També realitzarà un seguiment dels residus generats, els corresponents volums i la separació 
en codis LER per part del contractista. 
 
El licitador, com a DO, encomanarà al Coordinador de Seguretat i Salut la revisió del Pla de 
Seguretat i Salut i la seva aprovació. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta d’inici d’obres, les actes de reunions mensuals, l’acta de 
replanteig, l’acta final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’acta d’inici de la garantia. 
 
El licitador entregarà uns informes mensuals amb la certificació econòmica, l’evolució temporal 
de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador es compromet a revisar el projecte, aportar millores concretes i realitzar plànols de 
detall. 
 
Per altra banda, el licitador farà un informe dels serveis afectats i les possibles desviacions de 
trànsit durant l’execució de les obres. 
 
Finalment, el licitador redactarà i entregarà tota la documentació “as built” de l’obra i descriu 
concretament tots els documents del projecte a entregar, el qual es facilitarà mitjançant copia 
digital. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 20.00 / 35.00 
punts 
 
 
 

Licitador 4   
Nom empresa: LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             20.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Direcció d’Obra 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI 
 
El licitador descriu tots els punts sol·licitats en els plecs i els assumeix. Entre aquests, inclou la 
revisió del projecte, la introducció de propostes de millora, el control en l’execució, el control 
dels medis humans i materials proporcionats per les empreses contractistes, el control 
econòmic i generació de preus contradictoris, el control temporal i documental de l’obra, 
l’actualització del llibre d’ordres, la representació de la Propietat amb la interlocució amb 
companyies, etc. 
 
PROTOCOLS DE SEGUIMENT 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu del pressupost de l’obra, realitzant propostes de 
millora per a la reducció de costs sense pèrdues de qualitat, un seguiment dels amidaments de 
projecte i d’execució d’obra, i l’elaboració de preus contradictoris en cas de ser necessaris. 
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El licitador descriu el control de terminis de l’obra, elaborant un Diagrama de Gantt pel 
seguiment temporal de les tasques de cada contractista. També realitzarà les previsions de 
licitació periodificades en el cronograma. 
 
El licitador controlarà el compliment del Pla de Qualitat redactat pel contractista i realitzarà la 
seva aprovació. També realitzarà el seguiment dels assajos realitzats a l’obra i assessorarà a la 
Propietat en la contractació d’assajos, en cas de ser necessari. 
 
El licitador assumirà el paper de Direcció d’Obra Ambiental, realitzant un seguiment periòdic de 
tots els mètodes de treball per garantir el compliment de totes les normatives ambientals. 
També realitzarà un seguiment dels residus generats, els corresponents volums i la separació 
en codis LER per part del contractista. 
 
El licitador, com a DO, encomanarà al Coordinador de Seguretat i Salut la revisió del Pla de 
Seguretat i Salut i la seva aprovació. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
El licitador redactarà i entregarà l’acta d’inici d’obres, les actes de reunions mensuals, l’acta de 
replanteig, l’acta final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’acta d’inici de la garantia. 
 
El licitador entregarà uns informes mensuals amb la certificació econòmica, l’evolució temporal 
de l’obra i grans trets destacables d’execució, de seguretat i salut, etc. 
 
El licitador es compromet a revisar el projecte, aportar millores concretes i realitzar plànols de 
detall. 
 
Per altra banda, el licitador farà un informe dels serveis afectats i les possibles desviacions de 
trànsit durant l’execució de les obres. 
 
Finalment, el licitador redactarà i entregarà tota la documentació “as built” de l’obra i descriu 
concretament tots els documents del projecte a entregar, el qual es facilitarà mitjançant copia 
digital. 
 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 20.00 / 35.00 
punts 
 
 
LOT 3 
 

Licitador 1   
Nom empresa: ENIGEST, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             20.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Coordinació de Seguretat i Salut 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
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El licitador revisarà i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes. 
Realitzarà un informe amb les possibles modificacions a realitzar. 
 
El licitador acceptarà la designació de Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El licitador realitzarà una reunió de coordinació i prepararà l’acta inicial. Posteriorment 
organitzarà les reunions que siguin necessàries i prepararà les corresponents actes. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El licitador garantirà l’aplicació de principis de l’acció preventiva segons la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
El licitador restringirà l’accés a l’obra a personal autoritzat i realitzarà un control de tot el 
personal i empreses subcontractades per tal que compleixin amb la Llei Reguladora de la 
subcontractació, verificant les altes a la seguretat social. 
 
El licitador participarà en totes les reunions de coordinació de la DO i aportarà la part relativa a 
la seguretat i salut a les actes. 
 
El licitador obtindrà el llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, el mantindrà actualitzat i 
determinarà les formes d’accés a aquest. 
 
El licitador establirà els protocols a seguir en cas d’emergència o accident. 
 
El licitador realitzarà informes de seguiment mensual sobre temes de seguretat i salut. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI AL FINAL DE L’OBRA 
 
El licitador col·laborarà amb la Inspecció de Treball en tot moment en cas d’inspecció i en la 
finalització de l’obra. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 20.00 / 35.00 
punts 
 
 

Licitador 2   
Nom empresa: INGENIERO EMETRES, S.L.P. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             7.00 punts 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Coordinació de Seguretat i Salut 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
El licitador aporta una metodologia de treball basada en l’execució de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, no essent l’objectiu d’aquest contracte. El licitador no descriu tots els punts 
sol·licitats en els plecs i els assumeix corresponents a realitzar prèviament a l’inici de l’obra. 
 
El licitador no fa referencia a l’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes de 
les obres. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
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El licitador realitzarà un control exhaustiu “in situ” mitjançant un aplicatiu digital i el repartiment 
de tablets l coordinador de seguretat i salut, amb les qual es poden identificar les deficiències 
en criteris de seguretat i salut i realitzar automàticament les actes de seguiment. 
 
El licitador no descriu els protocols a realitzar en cas d’accident o emergència, ni l’apertura i 
actualització dels llibres d’incidències i de subcontractació. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI AL FINAL DE L’OBRA 
 
El licitador no fa referencia a la documentació a aportar al final de l’obra. El licitador fa 
referència a l’enviament digital de totes les actes de seguiment. El licitador aporta els seus 
certificats ISO 9001, 45001, 50001 i 14001. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera suficient en relació a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 7.00 / 35.00 punts 
 
 

Licitador 3   
Nom empresa: BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             22.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Coordinació de Seguretat i Salut 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
El licitador revisarà i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes. 
Realitzarà un informe amb les possibles modificacions a realitzar. 
 
El licitador acceptarà la designació de Coordinador de Seguretat i Salut i ho notificarà al col·legi 
professional corresponent. 
 
El licitador realitzarà una reunió de coordinació CAE inicial i prepararà l’acta CAE inicial. 
Posteriorment organitzarà les reunions CAE que siguin necessàries i prepararà les 
corresponents actes. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El licitador garantirà l’aplicació de principis de l’acció preventiva segons la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
El licitador restringirà l’accés a l’obra a personal autoritzat i realitzarà un control de tot el 
personal i empreses subcontractades. 
 
El licitador participarà en totes les reunions de coordinació de la DO i aportarà la part relativa a 
la seguretat i salut a les actes. 
 
El licitador obtindrà el llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, el mantindrà actualitzat i 
determinarà les formes d’accés a aquest. 
 
El licitador establirà els protocols a seguir en cas d’emergència o accident. Realitzarà l’informe 
d’investigació d’accidents. 
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El licitador realitzarà informes de seguiment mensual sobre temes de seguretat i salut. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI AL FINAL DE L’OBRA 
 
El licitador col·laborarà amb la Inspecció de Treball en tot moment en cas d’inspecció i en la 
finalització de l’obra. 
 
El licitador crearà un arxiu específic pels temes relacionats amb la Coordinació de Seguretat i 
Salut i farà entrega del document de finalització d’obra. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 22.00 / 35.00 
punts 
 
 
LOT 4 
 

Licitador 1   
Nom empresa: ENIGEST, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             20.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
 
b.1.1. Coordinació de Seguretat i Salut 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
El licitador revisarà i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes. 
Realitzarà un informe amb les possibles modificacions a realitzar. 
 
El licitador acceptarà la designació de Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El licitador realitzarà una reunió de coordinació i prepararà l’acta inicial. Posteriorment 
organitzarà les reunions que siguin necessàries i prepararà les corresponents actes. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El licitador garantirà l’aplicació de principis de l’acció preventiva segons la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
El licitador restringirà l’accés a l’obra a personal autoritzat i realitzarà un control de tot el 
personal i empreses subcontractades per tal que compleixin amb la Llei Reguladora de la 
subcontractació, verificant les altes a la seguretat social. 
 
El licitador participarà en totes les reunions de coordinació de la DO i aportarà la part relativa a 
la seguretat i salut a les actes. 
 
El licitador obtindrà el llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, el mantindrà actualitzat i 
determinarà les formes d’accés a aquest. 
 
El licitador establirà els protocols a seguir en cas d’emergència o accident. 
 
El licitador realitzarà informes de seguiment mensual sobre temes de seguretat i salut. 
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CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI AL FINAL DE L’OBRA 
 
El licitador col·laborarà amb la Inspecció de Treball en tot moment en cas d’inspecció i en la 
finalització de l’obra. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 20.00 / 35.00 
punts 
 
 

Licitador 2   
Nom empresa: INGENIERO EMETRES, S.L.P. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             7.00 punts 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
b.1.1. Coordinació de Seguretat i Salut 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
El licitador aporta una metodologia de treball basada en l’execució de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, no essent l’objectiu d’aquest contracte. El licitador no descriu tots els punts 
sol·licitats en els plecs i els assumeix corresponents a realitzar prèviament a l’inici de l’obra. 
 
El licitador no fa referencia a l’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes de 
les obres. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El licitador realitzarà un control exhaustiu “in situ” mitjançant un aplicatiu digital i el repartiment 
de tablets l coordinador de seguretat i salut, amb les qual es poden identificar les deficiències 
en criteris de seguretat i salut i realitzar automàticament les actes de seguiment. 
 
El licitador no descriu els protocols a realitzar en cas d’accident o emergència, ni l’apertura i 
actualització dels llibres d’incidències i de subcontractació. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI AL FINAL DE L’OBRA 
 
El licitador no fa referencia a la documentació a aportar al final de l’obra. El licitador fa 
referència a l’enviament digital de totes les actes de seguiment. El licitador aporta els seus 
certificats ISO 9001, 45001, 50001 i 14001. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera suficient en relació a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 7.00 / 35.00 punts 
 
 

Licitador 3   
Nom empresa: BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ................  35.00 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             22.00 punts 

 
 

b.1. Memòria descriptiva del servei 
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b.1.1. Coordinació de Seguretat i Salut 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
El licitador revisarà i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes. 
Realitzarà un informe amb les possibles modificacions a realitzar. 
 
El licitador acceptarà la designació de Coordinador de Seguretat i Salut i ho notificarà al col·legi 
professional corresponent. 
 
El licitador realitzarà una reunió de coordinació CAE inicial i prepararà l’acta CAE inicial. 
Posteriorment organitzarà les reunions CAE que siguin necessàries i prepararà les 
corresponents actes. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El licitador garantirà l’aplicació de principis de l’acció preventiva segons la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
El licitador restringirà l’accés a l’obra a personal autoritzat i realitzarà un control de tot el 
personal i empreses subcontractades. 
 
El licitador participarà en totes les reunions de coordinació de la DO i aportarà la part relativa a 
la seguretat i salut a les actes. 
 
El licitador obtindrà el llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, el mantindrà actualitzat i 
determinarà les formes d’accés a aquest. 
 
El licitador establirà els protocols a seguir en cas d’emergència o accident. Realitzarà l’informe 
d’investigació d’accidents. 
 
El licitador realitzarà informes de seguiment mensual sobre temes de seguretat i salut. 
 
CONTINGUT I ABAST DEL SERVEI AL FINAL DE L’OBRA 
 
El licitador col·laborarà amb la Inspecció de Treball en tot moment en cas d’inspecció i en la 
finalització de l’obra. 
 
El licitador crearà un arxiu específic pels temes relacionats amb la Coordinació de Seguretat i 
Salut i farà entrega del document de finalització d’obra. 
 
La proposta presentada pel licitador es considera que s’ajusta de manera notable a les 
característiques i a les necessitats descrites en els plecs. 
 
Puntuació....................................................................................................... 22.00 / 35.00 
punts 
 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de Contractació  
 

ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta 
desglossada en quadre annex I i de la que s’extreu que la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent: 
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LOT  Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

 
 
1 

1 ENIGEST, S.L. 22.00 

2 INGENIERO EMETRES, S.L.P. 7.00 

3 BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 20.00 

4 LANDEM PROJECT MANAGEMENT, 
S.L. 

20.00 

 
 
 
        2 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 ENIGEST, S.L. 22.00 

2 INGENIERO EMETRES, S.L.P. 7.00 

3 BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 20.00 

4 LANDEM PROJECT MANAGEMENT, 
S.L. 

20.00 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert del servei 
de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut dels projectes de 
zona de baixes emissions i de zona d’estacionament regulat de Viladecans 
gestionat per VILADECANS QUALITAT SL  les finançat en el marc del pla 
de recuperació transformació i resiliència amb fons Next Generation EU 

  
TERCER.-  PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la 

proposta econòmica. 
 
 

 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dona per finalitzat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretària.  
 
 
 

 
 
 
3 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 ENIGEST, S.L. 20.00 

2 INGENIERO EMETRES, S.L.P. 7.00 

3 BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 22.00 

 
 

 
4 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 ENIGEST, S.L. 20.00 

2 INGENIERO EMETRES, S.L.P. 7.00 

3 BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. 22.00 
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Sr. José Antonio Molina 
Flores 
President 

 
 
 
 
Sr.  Joan Carles López 
Méndez  
Vocal 

 
 
 
 
Sr.   Albert Díaz Menéndez 
 Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Sergio Rodríguez  
Vocal 

 
 
 
 
Sra. Isabel Marín 
Secretària 

 
 
 
 
 


