CONTRACTE SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DEL CONTROL D’ACCESSOS | DE
PAGAMENT DE LA PLATJA DE LA MURTRA DE VILADECANS, GESTIONATS PER
VILADECANS QUALITAT SL | FINANCAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU.

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO
DEL CONTROL D’ACCESSOS | DE
PAGAMENT DE LA PLATJA DE LA
MURTRA DE VILADECANS,
GESTIONATS PER VILADECANS
QUALITAT SL | FINANCAT EN EL
NOM MARC DEL PLA DE RECUPERACIO,

HHOE Viladecans PROJECTE | TRANSFORMACIO | RESILIENCIA AMB
FONS NEXT GENERATION EU.
LOT 1 CONTROL D’ACCESSOS A
L'APARCAMENT DE LA PLATJA DE LA
MURTRA
A la data de la signatura NUM.
DEAUE electronica EXPEDIENT 23/206

REUNITS

D'una part, la i el NN oo veits amb DN
respectivament, i amb domicili a efectes de notificacions a Viladecans,

Avinguda de Josep Tarradelles, nim. 17.

| daltra, e |G o dedat, proveit del seu D.N.I. ndm.

i amb domicili a efectes de notificacions a ALCOBENDAS, MADRID (28108), Calle de la
Granja num. 30, en qualitat de la Societat TRADESEGUR SA

INTERVENEN

Les , intervenen en nom i
representacio de [l'entitat VILADECANS QUALITAT, S.L. (en endavant VIQUAL), amb CIF
B63142848 constituida per temps indefinit, mitjancant acord de Ple de data 28 de novembre de 2002,
elevat a public mitjangant escriptura atorgada davant Notari de Viladecans,

de data 18 de marg de 2003 ( num. 396 del seu protocol). Inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, en el Volum 35.445, foli 151, full B-268056, inscripcié 12. Entitat absorbent
resultant de la fusié amb “GESTIO D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L.” en virtut d’escriptura
publica atorgada davant el Notari de Viladecans, | EGcNINGNGN'INININNNEBEB@B@E@ (- i2t2 13 de
desembre de 2013 (nim. 899 del seu protocol), esmenada por I'atorgada davant el mateix Notari, el
17 de febrer de 2014 (nim. 79 del seu protocol). Inscrites ambdues escriptures en el Registro
Mercantil de Barcelona, en el volum 42974, foli 121, full B 268056, Inscripcio 252.

Lo [N 2ctua en la seva qualitat de [INEEEEEEEE c- -

mateixa, en virtut d’acord de nomenament i atribucié de facultats acordades mitjangcant Consell
d’Administracié amb data 12 de juliol de 2023, elevat a public mitjan¢ant escriptura de data 19 de juliol
de 2023, atorgada davant Notari de Viladecans, — amb el nim. 1.237 del seu
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protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 16 d’agost de 2023, Tom 44.344, foli
206, full nm. B-268056, inscripcid 492.

I (.- on (2 seva qualitat de [l de 1a mateixa, amb poders

suficients en virtut d’escriptura d’elevacio a public d’acords socials atorgada en data 15 de juliol de
2021, davant la Notari de Viladecans || | | | SEEEEEEE (n(m. 1009 del seu protocol).

El NG - ouaitat I o 2 societat TRADESEGUR SA (en

endavant, EL CONTRACTISTA o L’ADJUDICATARI, indistintament), que de conformitat amb la
documentacié que aporta esta degudament constituida sota denominacié GILDENEISTER SIAISA
IBERICA SA”, per temps indefinit mitjiangant escriptura autoritzada a Mardid, el 22 d’abril de 1992 pel
Notari * amb el nimero 593 de protocol, que fou inscrita al Registre
Mercantil de Madrid, tom 1.183, foli 198, full M-22.417, inscripcio la. Canviada la seva denominacio
per l'actual, mitjangant escriptura autoritzada pel Notari de Madrdi , com a
substitut per impossibilitat accidental del seu company de residéncia , el dia

12 de setembre de 1.994, amb el nimero 2.307 del seu protocol, degudament inscrita en el citat
Registre Mercantil, amb inscripcié 3a del full de la societat amb CIF nim. A80015506.

Actua en la seva qualitat || | | Bl <n virtut de I'escriptura pablica de poder especial en data 14
de novembre de 2019 amb nimero de protocol 4812, atorgada davant notari de Alcobendas, i
I (cclorant sota la seva responsabilitat que la citada representacié és
actualment vigent, no ha estat revocada fins la data i que les facultats que consten en ella no han
presentat cap modificacio.

Les parts es reconeixen reciprocament capacitat, per contractar EL SUBMINISTRAMENT |
INSTAL-LACIO DEL CONTROL D’ACCESSOS | DE PAGAMENT DE LA PLATJA DE LA MURTRA
DE VILADECANS, GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT SL | FINANCAT EN EL MARC
DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA AMB FONS NEXT
GENERATION EU, LOT 1: CONTROL D’ACCESSOS A L'APARCAMENT DE LA PLATJA DE LA
MURTRA, segons els seguents

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

Es objecte del present contracte les tasques necessaries per tal de controlar i comunicar l'accés a
I'aparcament de la platja de la Murtra, i el pagament d’aquest aparcament.

Se subministraran i instal-laran 2 panells LED informatius de les places lliures de I'aparcament, 4
cameres de lectura de matricules i una de vigilancia.

Les especificitats es troben contingudes en els documents seglents que s’adjunten al present
contracte, essent part integrant del mateix:

- El Plec de clausules administratives amb els seus annexos.

- L'oferta (sobre A, B i C) i demés documentacié presentada pel contractista a la
licitacié

- La garantia definitiva establerta al pacte 10.1

- Les polisses d’assegurances en les modalitats “tot risc construccid” i “responsabilitat
civil” presentades pel CONTRACTISTA.

De la documentacio enunciada anteriorment ambdues parts manifesten que disposen de copia exacta,

tenint la consideracié de documents contractuals amb el valor i efectes previstos en aquest Contracte i
formant part integrant del Contracte.
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El CONTRACTISTA manifesta que ha reconegut 'ambit objecte de I'actuacio i el seu entorn i que ho
considera apte pel desenvolupament de les obres contractades. Aixi mateix manifesta expressament
que ha revisat la documentaci6 técnica lliurada definitoria de les obres i que la considera suficient i
correcte.

El desconeixement de qualsevol de la documentacié contractual indicada en aquest pacte primer o de
les instruccions efectuades per VIQUAL o normes de qualsevol indole que puguin resultar d’aplicacio
a I'execucidé d’aquest contracte, no eximira al CONTRACTISTA de 'obligacié del seu compliment.

Els requisits técnics que s’inclouen en aquest Contracte i en la resta de documentacio indicada en
aquest pacte primer constitueixen les bases a la qual s’haura d’ajustar I'obra, revesteixen el caracter
de documentacié contractual i s’hauran de respectar en tot cas pel CONTRACTISTA.

SEGONA.- PREU

El preu convingut per la prestacio establerta en el present contracte és de TRENTA-CINC MIL TRES-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS (35.378,0.- €) IVA exclos, import al que caldra afegir el 21% d’IVA,
és a dir SET MIL QUATRE CENTS VINT-I-NOU EUROS TRENTA-VUIT CENTIMS (7.429,38.-€) , pel
que l'import total IVA inclos sera de QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB
TRENTA-VUIT CENTIMS (42.807,38 €) IVA inclos.

Aquest preu inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i
I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control de qualitat i seguretat i salut,
d’acord amb el que es determina en el Memoria Valorada de I'ampliacié de parquimetres pel control
de la Zona d’Estacionament Regulat gestionada per la S.P.M Viladecans Qualitat, S.L i en el present
Contracte i totes aquelles necessaries per a I'execucié del contracte.

Els preus inclosos en el present contracte i en els annexes que poguessin adjuntar-se sén fixes per a
tota la durada de I'obra i no estan subjectes a revisié alguna.

En el preu del contracte es consideren incloses, per ser de compte del CONTRACTISTA, els segtients
conceptes tenint la present relacié caracter merament enunciatiu no limitatiu:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucio de I'obra, amb
excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

o Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels terrenys.

e Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Constructiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves, recepcid i
liquidacio de I'obra.

e Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del 6rgan competent.

e Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.

e Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de
les obres, a excepci6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maaquinaria.

o Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

o Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

o Despeses de proteccié d’'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.
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o Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals dels Projectes.

o Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

o Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra
i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-
hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona d'obres,
compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
'acabament de I'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

o Despeses de reparacio i reposicio de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

e Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucié; el subministrament, col-locacié i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i
en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers,
amb especial atencio al transit.

o Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de 'obra.

e Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacio de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en
els projectes. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

o Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en els projectes.

e Despeses derivades de la redaccio i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

o Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d’altres documents
de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigies a la xarxa de clavegueram
existent.

e Despeses derivades de la protecci6 de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacioé de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el
termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticié de
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers,
especialment pel transit.

o Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els termes
que resulten del plec

o Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

e Les despeses d’elaboracio de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.
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e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de I'explotacio
comercial del ferrocarril i per la conservacio de les seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formacio i dedicacio dels pilots (agents protectors) de via, mitja
tensié i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents treballs,
i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (electriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

o Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin d'aplicacié, aixi
com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA com a conseqiéncia del
compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

El preu del contracte inclou, com a partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. El régim a
aplicar a I'lVVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de 'lVA, modificats per
la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

TERCER.- PAGAMENT

L’adjudicatari del contracte tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, dels treballs de
referéncia objecte de contractacié de la segiient forma:

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIQUAL duran a
terme la verificacid/ validacié de la factura que correspongui per la prestacio dels serveis o recepcio
dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacio de la factura pels serveis tecnics de VIQUAL; tenint en compte que el dia de pagament de
de qualsevol factura és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i
validada pels serveis técnics de VIQUAL, abans del dia 25 del mes anterior.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de presentacié aquella a
partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha d’annexar, d’acord amb
I'establert en els Plecs.

Per la cessi6 o endds de qualsevol factura es necessitara la previa conformitat de VILADECANS
QUALITAT, S.L.

QUART.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1 Termini d’execucio de les obres

El termini maxim per a I'execuci6 de la totalitat de les prestacions és de 24 MESOS a desenvolupar
amb les seqliéncies que determinen els processos constructius que consten en el programa de treball
que es detalla a continuacid, i que per EL CONTRACTISTA sera d’obligat compliment tant pel que fa
al termini maxim per executar la totalitat de les tasques, com pel que fa als terminis maxims particulars
de subministraments, instal-lacions i programacions.

Finangat per

Financiado por H ik

- I e ARINTAMENT il i

la union Europea Il Next Generation “yiiiies € "ot
NextGenerationEU [l Catalunya

«Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU»



El marc d’aquest contracte es troba dins del finangament europeu Next Generation EU, pel qual
s’han marcat unes fites a complir per I'S.P.M. Viladecans Qualitat en vers al Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,

Dates generals establertes per les actuacions del Lot 1
- Publicacio de la licitacio: marg 2022
- Adjudicacio de les feines: novembre de 2022
- Inici de I'execucio: gener 2023
- Fi de I'execucio: desembre 2024

Per altra banda, la planificacié que s’haura de complir en cadascun dels lots de la licitacié sera
el que es mostra a continuacio.

LOT 1: CONTROL D’ACCESSOS A L'APARCAMENT DE LA PLATJA DE LA MURTRA

Els terminis parcials maxims des de la formalitzacié del contracte amb I'S.P.M. Viladecans
Qualitat, S.L. seran els que es mostren a continuacia,

- Inici de I'execucio del software: 4 setmanes des de la formalitzacio del contracte.
- Fi de I'execucié del software: 12 setmanes des de la formalitzacié del contracte.
- Subministrament del Hardware: 8 setmanes des de la formalitzacié del contracte.
- Inici de la instal-lacié Hardware: 8 setmanes des de la formalitzacié del contracte.
- Fi de la instal-laci6 Hardware: 12 setmanes des de la formalitzaci6 del contracte.

El dia seglient a 'acta de comprovacid del replanteig sera el que computi a tots els efectes del
contracte com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de
replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat el Pla de
seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies naturals a comptar
des de la signatura del contracte, lliurara a VIQUAL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, per tal
de que es procedeixi a I'aprovacio per part d’aquest. A partir de I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut s’autoritzara el comengament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies naturals a
comptar des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, procedira a iniciar I’execucié de les
obres objecte del present contracte. L'incompliment pel contractista del termini maxim de 15 dies per
iniciar I'execucié d’obres facultara a VIQUAL per a imposar penalitats al seu criteri exclusivament i/o
resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies naturals a
comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIQUAL:

e El pla d’obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri 'execucié de les obres i si aixi ho
requereix VIQUAL presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils Planning d’obra ajustat a
'execucié real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning s’actualitzara sempre que hi hagin
alteracions sobre alld establert i s’aprovara VIQUAL. En cas que durant I'execucié de les obres es
produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les obres o el subministrament per
causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que aprovara VIQUAL, podent
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donar lloc a les oportunes penalitats.

Mentre duri I'execucié del contracte, EL CONTRACTISTA resta obligat a comunicar a VIQUAL
qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat, independentment que
aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIQUAL per a resoldre el contracte o, al
seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa
de treball (Pla d’Obra), amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

4.2 Comprovacio del replanteig

L'execuci6 del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es realitzara dins el
termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzacié del contracte. La data per a la realitzacio del
replanteig sera fixada per VIQUAL i es comunicara AL CONTRACTISTA amb una antelacio de set (7)
dies naturals a la mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en preséncia DEL
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del replanteig és
considerara com incompliment del contracte amb les consequéncies i efectes previstos en el plec i el
contracte.

Quan el resultat del replanteig, previa realitzacio dels treballs que s’estimin adients per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es demostri a judici de la direcci6 de
I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui
I'autoritzacio per iniciar les obres; comengant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seguent a
la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccio
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en
aguests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clausules
administratives i técniques, i els reglaments vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direcci6é d’Obra ho consideri convenient i prévia aprovacioé per
I'drgan de contractacid de VIQUAL a introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin
totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se,
en aquest cas, l'inici de les obres fins que les causes que van impedir I'inici de les mateixes s’hagin
superat.

4.3 Recepcid6 i liquidacioé de les obres

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIQUAL de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se per
qué es dugui a terme la recepcié d’'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqiiéncia del Contracte, i de conformitat amb el que en
aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es determina per
la normativa vigent.
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VIQUAL en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA, elevara el seu informe a
'érgan de contractaci6 amb l'antelacié suficient. Si per qualsevol motiu, la societat contractant
considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho especificara en forma raonada, i ho
comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de I'esmentada comunicacié haura de continuar les
obres fins el seu acabament.

VIQUAL fixara la data d'inspecci6é conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb data anterior
al seu acabament.

A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb plens
poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio,
es considerara que en la data indicada en 'acta ha finalitzat el termini d'execucié d'aquestes a efectes
de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccio
conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIQUAL comunicara
per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comencara a comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIQUAL estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiéncies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-
les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, VIQUAL
procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal supdsit, i als efectes de les responsabilitats de l'industrial per incompliment
del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusio6 de les obres la que
resulti d'addicionar al dia en quée VIQUAL es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié,
un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar
els defectes observats.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de I'obra,
les proves efectuades per VIQUAL i la inspecci6 directa de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcio de I'obra per part de la societat contractant caldra que es
disposi de la documentacio grafica on es precisi I'obra realment executada amb memoria justificativa
de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el la memoria aprovada. incloent
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP i atés el
seu caracter d’obra d'urbanitzacié al que es determina a la normativa urbanistica (art. 169 del
Reglament de la Llei d’'Urbanisme i correlatius). A tal efecte, els efectes de la recepcié al
CONTRACTISTA per VIQUAL restara condicionada a qué es produeixi la recepcié formal de les
mateixes per part de I'Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb el que disposa la normativa
urbanistica.

Efectuada la recepci6 de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3) mesos a
aprovar per part de I'6rgan de contractacio la certificacié final de les obres executades, que incloura la
determinacio dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que sera abonada al
CONTRACTISTA a compte de la liquidacio del contracte. La liquidacié del contracte es realitzara
conforme el que disposa la LCSP
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Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa d’aplicacié
comencara a comptar el termini de garantia de VINT-I-QUATRE (24) MESOS per les obres.

CINQUE.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les obres s'executaran amb estricta subjeccid a les clausules estipulades en el present plec i en el
contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb la Memoria Valorada de I'ampliacié de
parquimetres pel control de la Zona d’Estacionament Regulat gestionada per la S.P.M Viladecans
Qualitat, S.L aprovat per I'Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en interpretacio
técnica d'aquest, donés al contractista la direccié d’obres, el responsable del contracte i/o VIQUAL.
Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més
breu termini possible, perque siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent
Acta de visites d’Obra, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici dels treballs. El contractista
esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir, a més, amb les seglents condicions especials d’execucio:

e Garantir I'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones

e Afavorir la formacié en el lloc de treball i 'aplicacié de les obligacions ofertades pel licitador
en aquesta materia

e Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials fixades en els
Convenis d’aplicacio, i en concret i d’acord amb els criteris de valoracio fixats en el plec les
retribucions per sobre de Convenis ofertades per 'TCONTRACTISTA.

e L’aplicacio dels criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié contractual seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f)  Col-laborar amb I'dérgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparéencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

e L’'empresa contractista i en cas que hagués, també I'empresa o empreses
subcontractistes, hauran de complir amb les obligacions d’informacié previstes a
I'article 8 de I'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre. En concret, tindran I'obligacio
d’informar del NIF del contractista o subcontractistes, el nom o raé social, el domicili
fiscal del contractista i, si s’escau, també dels subcontractistes, I'acceptacié de la
cessié de dades entre les administracions publiques implicades per donar compliment
al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals que s’annexa com a document numero 10 a aquest plec, la declaracio
responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals
establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gestié que s’annexa com
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a document numero 11 a aquest plec i aixi mateix també hauran d’acreditar la
inscripcié al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I'Agéncia Estatal de
I’Administracié Tributaria o al cens equivalent de ’Administracié Tributaria Foral, que
ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacio en el
procediment de licitacio.

L’empresa contractista o en el seu cas I'empresa o empreses subcontractistes, tenen
I'obligacié d’aportar la informacio relativa a la titularitat real del beneficiari final dels
fons en la forma prevista en l'article 10 de 'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre,
per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les
entitats del sector public estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de
fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del Pla de recuperaci6, transformacié i resiliencia

L’empresa contractista tindra I'obligaci6 d’emplenar la declaraci6 d’abséncia de
conflicte d’interés (DACI)

L’empresa contractista, en I'elaboraci6 i presentacié de I'objecte del contracte, haura
d’'incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en
I'us del llenguatge i de la imatge.

L’empresa adjudicataria tindra I'obligacié de facilitar a SPM Viladecans Qualitat, tota
la informacié i documentacié que es requereixi en el compliment de les fites i
objectius, associats a I'obra objecte del contracte que resulti de la present licitacié.

L’adjudicataria resta obligada a aplicar a la plantilla que executi el contracte, les
condicions de treball establertes per I'tltim conveni col-lectiu sectorial vigent en qué
s’enquadri i es desenvolupi la prestacié contractual, sens perjudici de les millores que
pugui establir.

La plantilla de personal de 'empresa adjudicataria que executara el contracte

no pot tenir un percentatge superior al 50 % de treballadors i treballadores

amb contracte de caracter temporal.

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran l'aplicacié de les
penalitzacions que es determini en aquest Plec, i es configuren com a obligacions contractuals
essencials als efectes de resolucié contractual ens els termes fixats.

SISE.- GARANTIA DEFINITIVA

6.1 Garantia definitiva

Abans de la formalitzacié de I'adjudicacio del Contracte, el CONTRACTISTA ha constituit la garantia
definitiva que es referencia a continuacio i que suma el 5% de I'import d’adjudicacié del contracte, IVA

exclos:

L’empresa adjudicataria presenta certificat d’asseguranca de caucié || EGTczczNEE
intervingut per notari per import de 1769,00 €.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del CONTRACTISTA dimanant del
Contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats
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que en el seu cas podria haver abonat VIQUAL, en excés al temps de la liquidaci6, del rescabalament
de qualsevol dels danys i perjudicis dimanant de [lincompliment de les obligacions del
CONTRACTISTA, inclosos els que com a conseqiiencia de I'esmentat incompliment podrien exigir-se
a VIQUAL, per I'Administracio i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, VIQUAL podra procedir lliurement, i per la
seva exclusiva determinacid, contra la fianca constituida i disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats
a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el
CONTRACTISTA es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de la garantia per VIQUAL, I'Gnica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia
les sumes disposades si aixi resultés procedent.

6.2 Recepci6 i termini de garantia

A partir de la data de l'acta de recepcié definitiva de I'obra (0, en cas d’haver-se d’executar repassos a
I'obra, a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comencgara a contar el termini de garantia. El
termini de garantia de les obres sera el minim previst en aquest Plec o el superior ofert pel licitador, en
cas d’haver ofert ampliacié al termini de garantia.

S’estableix un termini de garantia de les instal-lacions de 24 mesos i un termini de garantia dels
equips i tots els seus elements de 36 mesos des de la seva col-locacié de cada unitat ampliable pel
licitador en la seva oferta

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe
de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal que les obres compleixin totalment al
temps de I'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.
EL CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en
allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en
funcionament, als serveis ordinaris de VIQUAL i/o de I'Ajuntament de Viladecans prévia acceptacié
de VIQUAL. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacio, funcionament i/o reparacioé, VIQUAL prévia comunicacio per escrit AL
CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés encarregar directament aquells treballs
als seus serveis de conservaci6 o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per
altra empresa, seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra, d’ofici
o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat de les obres, que haura de ser
aprovat per I'dérgan de contractacié. Si I'érgan de contractacié prévia inspeccié corresponent determina
que les obres es troben en perfecte estat, formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-
se per finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devoluci6 o cancel-lacié de la garantia, a
la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del finiment
del periode de garantia.

SETE.- REGIM DE PENALITZACIONS
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El CONTRACTISTA resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present contracte aixi
com les demés fixades al Plec de clausules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions
tecniques.

En el supdsit d'incompliment de les obligacions assumides per CONTRACTISTA, S.P.M Viladecans
Qualitat, S.L. podra compel-lir-lo al compliment del contracte, amb la imposicié de penalitats que seran
independents del rescabalament per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucio.

S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. podra imposar les segiients penalitats, (addicionals a les previstes al
Plec técnic):

a)

b)

Finangat per

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment de la memoria, el
plec de prescripcions tecniques o de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels
técnics de VIQUAL, donaran lloc a la seva demolici6. Excepcionalment, de poder-se
acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada
unitat d'obra parcialment mal executada.

Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials):

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis parcials.
Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent
s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d’obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils segiients a que li hagi estat requerit per
VIQUAL, o la VIQUAL Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferéncia entre
I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en
el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidacio de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

Incompliment del termini global:

El termini total per a 'execucio de les obres és l'indicat en la lletra B del Quadre-Resum de
Caracteristiques i clausula 4 del present Plec.

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’'una
penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de
retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
VIQUAL.
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d)

e)

Finangat per

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execucié de les obres
objecte del present encarrec, VIQUAL podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar
per la resolucié del contracte amb péerdua de les garanties, o per requerir els treballs
pendents o part d’ells a altre industrial, deduint-se els increments de preus que existissin
de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions
per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIQUAL al contractista.

Per tal que es pugui estimar la justificacié en el retard, el contractista haura d’avisar per
escrit i amb antelacié a VIQUAL i es determinara la procedéncia o no dels arguments
exposats.

Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a [linici de les obres, la
presentacié del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que VIQUAL no opti per resoldre el contracte; el contractista
sera objecte d’una penalitat per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-
€) del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les
factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per
qualsevol concepte pugui ordenar VIQUAL.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per a
la presentacié del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacié del pla de
qualitat de I'execucio de les obres objecte del present contracte i/o del pla de seguretat i
salut, VIQUAL podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o
retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs
pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de les garanties i/o retencions
pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte,
pogués exigir-se per VIQUAL.

En el cas d’'incompliment de la presentacié dels Planning d’obra ajustat durant I'execucio
de les mateixes; VIQUAL podra retenir tota la facturacid pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb péerdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-
se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments
de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les garanties i/o retencions
pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte,
pogués exigir-se per VIQUAL.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable del
contracte i/o de VIQUAL.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de del responsable
del contracte i/o de VIQUAL, de manera que I'drgan de contractacié consideri que es
perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podra proposar a la
societat contractant una penalitat econdomica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per
tal de que solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacid, VIQUAL podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada
incompliment, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut
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f)

9)

h)

j)
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En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIQUAL, i
aquest podra proposar una penalitat economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de que
solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la
societat contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada
incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que es fara
efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en
curs o es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en mateéria de subcontractacio

La infracci6é de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a la
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud del
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de
fins a un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucio dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri
necessaries fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de
garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat
de la fi del periode de garantia les condicions de la memoria i execucid; VIQUAL podra
aplicar una penalitat per import de seixanta centims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€)
del preu del contracte per cada dia de retard en execucié del repas no executat en el
termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIQUAL
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer, anant a
carrec del contractista el cost de I'execucido de I'esmentat repas. En aquest sentit, el
contractista no podra posar cap impediment a la referida execucié havent de deixar entrar
als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucio

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques recollides
en el present plec i/o en el contracte, VIQUAL, podra aplicar una penalitat econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€ per cada
incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs o dels mesos
seguents.

Penalitats per incompliment de les obligacions o les fites de resultats.

En cas de que ELCONTRACTISTA incompleixi alguna del objectius o fites de resultats,
d’acord amb l'establert l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021 de 2 de febrer, la S.P.M
Viladecans Qualitat, S.L., podra acordar imposar una penalitat economica de fins al 10%
del preu del contracte.

Penalitats per infracci6 de les condicions establertes per la subcontractacio
La infraccié de les condicions establertes per a la subcontractacio, aixi com la infraccié

de les condicions establertes a larticle 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei
5/2021 de 2 de febrer per procedir a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de
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laptitud de I'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la

situacié d’emergéencia o de les que fan urgent la subcontractacié, podra donar lloc a la

imposicié d’'una penalitat de fins a un 50 per cent de I'import del subcontracte, en  funcio
de la repercussio en I'execucié del contracte.

k) Penalitats per incompliment de I'obligacié d’informar de I’empresa contractista

En cas d’incompliment per part de la contractista de l'obligaci6 de remetre la relacio
detallada de subcontractistes i el justificant de compliment de pagament en termini, d’acord
amb I'establert a l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021 de 2 de febrer, la S.P.M Viladecans
Qualitat, S.L., podra acordar imposar una penalitat economica de fins al 10% del preu del
contracte.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el vint per cent (20 %)
del preu final del servei.

L'import de les penalitats es deduiran de les factures a emetre i, si escau, i a lliure eleccié de
S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. de la garantia definitiva constituida per EL CONTRACTISTA.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estara obligat a ampliar la
garantia definitiva fins a cobrir el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.

VUITE.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DEL CONTRACTISTA

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides als Plecs
(PCAP i PPTP) i al Projecte, existiran especificament les seglients obligacions:

1. Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevenci6é de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de
VIQUAL, del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de VIQUAL, sense que aix0 impliqui no obstant cap obligacié per
aquesta Ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIQUAL,
tenir complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicié de
VIQUAL, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el CONTRACTISTA estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte a
renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per 'Agéncia Estatal de I'’Administracié
Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissio de I'anterior certificat.

El CONTRACTISTA haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat original
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
L’esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els treballs.

El CONTRACTISTA ha presentat, de forma prévia a la formalitzacié d’aquest contracte, el
certificat de 13 de novembre de 2021 d’estar al corrent en els pagaments amb la Seguretat
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Social expedit per la Seguretat Social. L’esmentat certificat s’anira renovant mensualment
mentre durin els treballs.

El CONTRACTISTA lliurara a VIQUAL el dia 1 de cada mes (0 si es festiu, el dia habil segient)
una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es designara un a un als operaris del
contractista (categoria, numero d’afiliaci6 a la Seguretat Social, data d’alta amb el
CONTRACTISTA i data d’incorporacio a I'obra. Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es
produeixi haura de ser comunicada en el mateix dia a VIQUAL. Tot el personal que figuri en
'esmentada llista haura d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per aixo, el CONTRACTISTA
presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de les assegurances socials, amb
expressio en els mateixos del personal que treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable
emes pel Banc Entitat gestora de recaptacié acreditatiu d’haver estat pagat.

El CONTRACTISTA presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de I'Alta
a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de I'empresa que estigui adscrit
a 'obra. Una vegada validats els originals amb les copies es retornaran els primers en el menor
termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de I'obra, el CONTRACTISTA
estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de VIQUAL i/o el Coordinador de
seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relacié de
treballadors amb nom i DNI que estant treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que la
societat contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que
efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podra donar lloc
a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte.

El CONTRACTISTA dacord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del
Coordinador de Seguretat i Salut i/o VIQUAL, es compromet a adoptar les mesures necessaries
per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencié de
riscos laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccid; aixi com de qualsevol altre
normativa que la desenvolupi o li sigui d’aplicacié.

El CONTRACTISTA assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant VIQUAL totalment
alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests treballadors i
puguin formular.

2. Constitucié de fiances i subcontractaci6

Seran a carrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucié de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

La fianga definitiva per import del cinc per cent (5 %) del preu del contracte sera cancel-lada
transcorregut el periode de garantia des de la recepcié de la totalitat dels treballs objecte de
contractacio.

3. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacio
vigent, el CONTRACTISTA esta obligat a contractar les corresponents polisses d’assegurances
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en les modalitats “tot risc construccié” i “responsabilitat civil’, sent al seu carrec fins a
'acabament del termini de garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranga sén els seglents:
a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccio":

» Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de l'obra
adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la polissa
els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de l'asseguranca VIQUAL Les garanties i
guantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de I'obra.

* Incloura, dins els riscos coberts inclouran I'asseguranca de béns, que cobrira la
indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacig, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Magquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el
sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import minim de
CINC CENTS MIL EUROS (500.000,00.-€, IVA exclds) i cobrira:

» Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones 0 béns, per
accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d'accidents relacionats amb I'execucio de l'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de 'assegurat.

= La constitucio de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

= Qualsevol reclamacioé contra VIQUAL, que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de manteniment
i/o conservacié, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Es fa constar que de forma prévia a la formalitzacié d’aquest contracte, la CONTRACTISTA ha
acreditat tenir subscrita i en vigor, la polissa seguent:

Polissa [l de capital assegurat per sinistre 3.000.000 €.
A aquests efectes el CONTRACTISTA haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes
en el qual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o

de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de l'obra, el CONTRACTISTA haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel
termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.
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VIQUAL podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions i, en el cas de la
recepcid, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti
'acompliment d'aquesta obligacio, sense que el periode de suspensié sigui computable a
efectes d'indemnitzacio per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacio.

En cas d’incompliment d’aquest apartat el CONTRACTISTA sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

4. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut al treball

El CONTRACTISTA s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacio dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la
seva aplicacié i execucio.

El CONTRACTISTA s’obliga a una vegada aprovada per VIQUAL la subcontractacio a signar
les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a presentar li els documents i
certificats que li requereixi.

El CONTRACTISTA sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a conseqiiencia de la realitzacio dels treballs encomanats.

El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

Si s’apreciés per VIQUAL una reiterada inobservanga en els equips de proteccio personal per a
la realitzacié dels seus treballs, per part del personal del contractista, VIQUAL queda facultat
per a equipar correctament al personal i deduir el seu import de la certificacié final .

5. Els Llibres d'Ordres i Incidencies,

EL CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de I'obra, i des de I'inici dels treballs, a disposicio
de la VIQUAL, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es
donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiéncies, o les que consideri
convenients perqué els treballs es duguin a terme d’acord i en harmonia amb els documents
contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa i signada per la VIQUAL i contenir
I'assabentat subscrit amb la signatura DEL CONTRACTISTA o del seu representant a 'obra.
Una copia sera per VIQUAL, EL CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a la societat
contractant per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidéncies, de
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable. Aquest llibre
s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i es tancara en I'acte formal de recepcio de
les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement
als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que
preceptivament té I'obligacié de complimentar EL CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de
les responsabilitats que li siguin inherents.

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a I’execucié de
les obres

EL CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de les obres. A tal efecte,
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esta obligat a assegurar i garantir I'execucio de les obres en els terminis parcials establerts en
el Pla d’Obra aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi
com l'assignacio de tots els recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucio
amb la qualitat requerida en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de 'establiment de penalitats, per al cas que el CONTRACTISTA els incompleixi.

El personal del servei que EL CONTRACTISTA designi per a la prestacio del mateix dependra
unica i exclusivament d’aquell, que actuara en qualitat d’empresari, dirigint i coordinant totes les
tasques de dit personal, i exercint respecte dels mateixos les facultats disciplinaries,
organitzatives i cadascuna de les disposicions legals laborals, de Seguretat Social i de
prevencio de riscos laborals durant I'exercici dels serveis.

EL CONTRACTISTA mantindra indemne a S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. de qualsevol
reclamacié efectuada pel personal adscrit al servei per aquesta adjudicacid, o per a qualsevol
altre tercer que tingués l'origen en lincompliment de qualsevol, obligacid6 assumida pel
adjudicatari respecte de dit personal.

EL CONTRACTISTA mantindra, mitjangant el seu/s interlocutor/s, informada a S.P.M
Viladecans Qualitat, S.L. dels canvis de personal que es puguin produir, comunicant les dades
del personal substitut i si el canvi té caracter temporal o definitiu, i el motiu de dit canvi. S.P.M
Viladecans Qualitat, S.L. podra, de manera motivada, ordenar la substitucié del personal que no
compleixi els requeriments técnics de S.P.M Viladecans Qualitat, S.L..

S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. podra manifestar que considera adient la substitucié de
qualsevol persona adscrita a la prestacié del servei (en cas de prestacio del servei inadequat i/o
deficient per aguest operari, per exemple). En aquest cas, el CONTRACTISTA restara obligat a
substituir a aquell técnic en el termini maxim que li hagi requerit S.P.M Viladecans Qualitat, S.L.;
no podent al-legar cap motiu que impedeixi la substitucié.

L’incompliment d’aquesta obligacié sera sancionat per S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. i podra
comportar la resolucio del contracte sense dret a indemnitzacié per part del contractista.

7. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla.
7.1 Relacio detallada

Abans de comencar les obres, el CONTRACTISTA comunicara al técnic de VIQUAL
encarregat de la gestié de I'obra la relacié detallada amb les dades segents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicié per a I'execucié de les
obres

C) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de la societat contractant encarregat de la
gestié de I'obra, relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir
la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser I'adequat el qualitat i nimero
al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En qualsevol moment VIQUAL podra ordenar
la separacio de I'obra del personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat
pel treball a desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar lincrement de personal necessari per a la consecucio dels
treballs en el termini acordat.
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d) El contractista haura de conservar necessariament una copia autoritzada dels documents
contractuals del projecte o Memodries base del contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre
d’incidéncies

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a 'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacio i resta establert al Pla d’Obres. Aixi
mateix designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs, que
hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacio
funcional sera lliurement apreciada per la VIQUAL de l'obra i per la societat contractant que
tindra en tot moment la facultat d’exigir AL CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada
de qualsevol persona adscrita a I'obra, sense obligaci6é de respondre de cap dels danys que al
contractista li pogués causar I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

7.2 Utilitzacié de materials

EL CONTRACTISTA haura dobservar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacié de materials i la norma
Técnica de I'Institut Tecnolodgic de la Construccid (ITEC) per a la utilitzacié de granulats
provinents de la matxuca d’enderrocs de construccié.

7.3 Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execuci6 i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu de la
mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota el
titol geneéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiqgues (RGLCAP), es consideren sempre inclosos en els preus de les
unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o
partides alcades.

8. Cartells anunciadors de I’'empresa CONTRACTISTA
La col-locacié en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicataria, aniran Unica i
exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA,; i en qualsevol cas, estara subjecta a la prévia
autoritzacié de VIQUAL quant a les caracteristiques del cartell, ubicaci6 i contingut.

10. Altade les instal-lacions.
Seran de compte i carrec del CONTRACTISTA la realitzacié de les gestions, pagaments de
totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccié i visat dels projectes que hagin de presentar-se
en els Organismes competents a efectes d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les
instal-lacions i escomeses provisionals, si s’escau.

11. Objectes trobats i materials procedents de les obres
El CONTRACTISTA sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
'execucid de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de donar compte

Finangat per

Financiado por H ik

- I e ARINTAMENT il i

la union Europea Il Next Generation “yiiiies € "ot
NextGenerationEU [l Catalunya

«Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU»



immediatament de les troballes a la Direccié de I'Obra i VIQUAL, i col-locar-los sota la custodia
d’aquest.

Els materials rescats de l'obra es consideren propietat de la societat contractant i seran
traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

12. Neteja de I'obra
Al final de 'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els elements d’obra
executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a conseqiéncia de I'execucio de
I'obra objecte de contractacio.
Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans
auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de recepcio de I'obra. En un
altre cas, podra realitzar-ho VIQUAL a carrec del contractista.

13. Conservacié i vigilancia de I'obra
El CONTRACTISTA esta obligat a la conservacié i vigilancia dels seus mitjans de treball, dels
aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacié
Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la correcta i
adequada conservacié dels cartells i senyals, i a la immediata reposicio. Cas de no fer-ho aixi, i
previ requeriment de VIQUAL, es podran dur a terme les tasques de conservacio a carrec del
CONTRACTISTA

14. Execucio dels repassos
EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIQUAL consideri necessaries fins la recepcié de I'obra, aixi com els que
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al
temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio.
Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que hagin
estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.
En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa
justificada, VIQUAL podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada repas no
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat, VIQUAL si ho
considera oportl, prévia comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar
directament aquells treballs no executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest cas, e
EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a I'obra dels serveis de
la societat contractant els industrials externs de VIQUAL.
En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs executats, siguin pel contractista,
siguin pels serveis de VIQUAL o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, /o de la garantia
constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest
incompliment.

15. Responsabilitat del CONTRACTISTA
EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions que
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requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqléncia immediata i directa d'una ordre de VIQUAL no prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forgca major, i sempre
gue no existeixi actuacié imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentaci6 d'oferta a la present licitacié implica la declaracio per part DEL CONTRACTISTA
d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, dhaver estudiat detingudament els
documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es responsabilitza de la seva oferta, del
posterior desenvolupament dels treballs i, en consequéencia de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d's i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
gualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a
la societat contractant de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparaci6 dels danys causats, la societat contractant podra
prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacio a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part DEL
CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir
de la recepcio. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié¢ a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficieéncies en I'execucio de les obres, tant sigui per manca de
mitjans de seguretat, per inadequacié técnica dels materials emprats o per qualsevol altre
concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la reclamaci6, abonant la
indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié definitiva de I'expedient, i EL
CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accio directa la possibilitat de reclamar
directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolucio ferma de
referencia, obligant-se a abonar la indemnitzacio reclamada al primer requeriment de pagament
que s’efectui en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIQUAL.
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En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

16. Indemnitzaci6 de danys i perjudicis i responsabilitat patrimonial

El CONTRACTISTA haura de rescabalar a S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. pels perjudicis
derivats del dol o negligéncia en el compliment de les obligacions resultants de I'adjudicacio.
En aquest suposit, la indemnitzacié es determinara per S.P.M Viladecans Qualitat, S.L., a rad
dels perjudicis causats, amb audiéncia prévia del CONTRACTISTA i sense perjudici de 'accié
judicial que en el seu cas procedeixi.

En el cas que qualsevol alie a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficiencies en I'execucié dels treballs objecte del present
encarrec, el CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la reclamacié, abonant la
indemnitzacio reclamada, si aixi s’estableix en la resoluci6 definitiva de I'expedient.

El CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la possibilitat de
reclamar directament al CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolucio ferma de
referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer requeriment de
pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a la S.P.M
Viladecans Qualitat, S.L.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les factures pendents
de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir per el
CONTRACTISTA, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

17. Modificacions i arranjaments
El CONTRACTISTA s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. demanés sobre els treballs objecte del present encarrec,
durant 'execucio dels treballs i dins el termini de garantia.
El CONTRACTISTA s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes,
insuficiencies, errors materials, omissions i infraccions de normativa vigent que poguessin
contenir els treballs encarregats; dins el termini de garantia.

18. Compliment de presentacio en els terminis establerts

El CONTRACTISTA s’obliga al compliment de presentacio en els terminis establerts al Plec de
Clausules Administratives Particulars i als que hagués indicat en la seva oferta.

19. Acreditacio del compliment de fites i objectius
El CONTRACTISTA s’obliga a facilitar la informacié que li sigui requerida per acreditar el
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecucié del
gual contribueix el present contracte.

20. Obligacions en matéria mediambiental i en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital
El CONTRACTISTA s’obliga a complir les obligacions en matéria mediambiental aixi com a

complir les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital
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21. Obligacions assumides en aplicacié del principi de no causar un dany significatiu

El CONTRACTISTA s’obliga a complir amb les obligacions assumides per l'aplicacié del
principi de no causar un dany significatiu i a aquest efecte, haura de signar la declaracié que
consta en compliment del principi de no causar un perjudici significatiu als sis objectius
mediambientals en el sentit del article 17 del reglament 2020/852 (UE) aixi com a complir les

obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital

22. Obligacions en matéria de comunicacié

El CONTRACTISTA restara obligat a complir amb les obligacions en matéria de comunicaci,
encapcalaments i logotips que es recull al article 9! de I'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de

setembre.

23. Respecte a la proteccid de dades de caracter personal

EL CONTRACTISTA estara obligat a respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de

dades.

En els contractes, |'execucié dels quals requereixi el tractament pel CONTRACTISTA de
dades personals per compte del responsable del tractament, sén obligacions essencials:

1 Article 9. Comunicacié

1. Les actuacions de comunicacié relacionades amb I'execucio del Pla han d'incorporar el logotip oficial del Pla de recuperacio,

transformaci6 i resiliéncia del Regne d'Espanya, en els termes que comuniqui I'autoritat responsable.

En tot cas, s’ha de prendre en consideracio el que disposa l'article 10 de I'Acord de finangament entre la Comissié Europea i el
Regne d'Espanya, pel qual es concreta el marc en relacié amb la publicacié d'informacio, visibilitat del finangament de la Uni6 i

dret d'Us, en els termes que es recullen en els apartats seguents.

2. Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 de l'article 34 del Reglament del Mecanisme, la informacio, la comunicacio i la
publicitat dels estats membres en relacié amb el finangament en aplicacié d’aquest han de ser, com a minim, del mateix nivell

que l'exigit per les normes de l'estat membre per al finangament public sense contribucions del pressupost de la Uni6.
3. Amb la finalitat de respectar les seves obligacions en virtut de l'article 34, apartat 2, del Reglament del Mecanisme, i en
particular per garantir el subministrament d'informacié especifica coherent, eficag i proporcionada a multiples audiencies,
inclosos els mitjans de comunicaci6 i el pablic, I'estat membre ha de:

a) Disposar d'una estratégia a nivell dels estats membres per donar a conéixer i garantir el reconeixement de la contribucié del

MRR a la recuperaci6 d'Europa i, en particular, a la doble transici6 ecologica i digital.

b) Per a I'adequat compliment del que preveu l'article 10 de I'Acord de finangament, en tots els projectes i subprojectes que es
desenvolupin en execucio del Pla de recuperacio, transformacid i resiliéncia ha d'exhibir-se de manera correcta i destacada

I'emblema de la UE amb una declaracié de finangament adequada que digui (traduida a les llengies locals quan escaigui)
"finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU", al costat del logotip del PRTR, disponible en 'enllag

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. De la mateixa manera, totes les convocatories, licitacions, convenis i la resta

d'instruments juridics que es desenvolupin en aquest ambit han de contenir tant a I'encapgalament com en el cos de
desenvolupament la referencia “Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia - Finangat per la Unié Europea —
NextGenerationEU”.

C) Establir i mantenir un espai web Gnic que proporcioni informaci6 sobre el MRR i els projectes relacionats i comunicar l'enllag

web especific a la Comissié.
d) Garantir que els destinataris finals del finangament de la Uni6 en el marc del MRR reconeguin l'origen i garanteixin la
visibilitat del finangament de la Unié.

4. Quan es mostri en associacié amb un altre logotip, 'emblema de la Uni6 Europea ha de mostrar-se almenys de forma tan

prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no es pot modificar afegint altres

marques visuals, marques o text. A part de I'emblema, no podra utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per destacar el

suport de la UE.

5. Qualsevol activitat de comunicacié o difusié relacionada amb el MRR realitzada per I'estat membre, en qualsevol forma i per

qualsevol mitja, ha d’emprar informacié fidedigna.

Quan escaigui, s’ha d’indicar la segient clausula d'exempcié de responsabilitat (traduida a les llengiies locals, si escau):
“Financat per la Unié Europea - NextGenerationEU. No obstant aix0, els punts de vista i les opinions expressades sé6n

Unicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessariament els de la Unié Europea o la Comissié Europea. Ni la Unié

Europea ni la Comissi6é Europea en poden ser considerades responsables”.

6. L'estat membre concedeix a la Comissio el dret a utilitzar gratuitament els materials de comunicacio relatius al MRR.
7. Aixi mateix, amb la finalitat d'assegurar una comunicacio i una transparéncia adequades, les entitats executores han de
proporcionar informacio, a través dels mecanismes que s'estableixin a aquest efecte, sobre la publicacié de qualsevol
convocatoria d'ajuda o procediment de licitacié per incloure’ls a la pagina web gestionada per l'autoritat responsable.
8. Les entitats responsables i gestores han de designar una persona responsable de comunicacio a fi d'assegurar que es
compleixen els requeriments establerts en aquest article, sobre la base de les directrius de 'autoritat responsable
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a) L'obligacio del futur CONTRACTISTA de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de
la Unio Europea en materia de proteccié de dades, sense perjudici del que s'estableix en
['Gltim paragraf de I'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

b) L'obligacié6 del CONTRACTISTA de presentar abans de la formalitzacié del contracte una
declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es
prestaran els serveis associats a aquests.

c) L'obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informacio facilitada en la declaracié a la qual es refereix el paragraf anterior.

d) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per
referencia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als
quals es vagi a encomanar la seva realitzacid. Veure, en aquest sentit, allo previst al pacte
nove d’aquest contracte.

NOVE.- SUBCONTRACTACIO.

De conformitat amb I'establert al article 16.1.g) del Decret llei 5/2021 de 2 febrer pel que s’aproven les
mesures urgents per la implementacié i gestié dels fons europeus procedents del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia i del fons REACT-EU per 'administracié de la Generalitat de Catalunya i el
seu sector public i atés el caracter finalista i vinculat a la recuperacié economica derivada de la
pandémia del credit que finanga el present contracte, no s’admet la subcontractacié de la prestacié
principal.

No obstant I'anterior, 'empresa contractista podra concertar amb altres empreses la realitzacié parcial
d’elements accessoris objecte d’aquest contracte. A aquets efectes, es determinen com a elements
accessoris, I'obra civil per a la col-locacié de bases i parquimetres. En tot cas, una eventual
subcontractacié haura d’anar precedida de I'autoritzacio per part de S.P.M Viladecans Qualitat

En el cas que la CONTRACTISTA vulgui subscriure subcontractes, aquests no es podran subscriure
fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a I'dorgan de contractacid i s’hagin
aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf seguient, llevat que autoritzés expressament amb
anterioritat o que es donés una situacid justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures
urgents, excepte si VIQUAL notifica dins d’aquest termini la seva oposicio.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de
la subcontractacio, la comunicacio d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de VIQUAL model de certificat de compliment de la
normativa de prevencié de riscos i compromis d’adhesio6 al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord
amb els models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes procediran a
signar I'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. Sense
algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'’entrada a I'obra de 'empresa subcontractada.

En compliment amb ['establert al article 16.1.h) del Decret llei 5/2021 de 2 de febrer EL
CONTRACTISTA tindra I'obligacié de de remetre al drgan de contractacié la  relacié detallada de
subcontractistes i el justificant de compliment de pagament.

El CONTRACTISTA ha de notificar per escrit a I'organ de contractacié qualsevol modificacié que

pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.
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La subscripcio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP aixi com a les especificitats segiients:

L’Empresa o empreses subcontractistes hauran de presentar la declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés (DACI). Aixi mateix, també hauran de presentar el model de declaraci6 de cessio i
tractament de dades que obra i el compromis de compliment de principis transversals.

En compliment de l'establert a larticle 16.1.g) del Decret Llei 5/2021 de 2 de ferbrer, el
subcontractista podra exigir el pagament directe d’acord amb la disposicié addicional cinquanté
primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public (LCSP)

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o
de les circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, té, en funcié de la repercussid en I'execucid del contracte, les consequéncies
seguents:

a) la imposicié a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del
subcontracte;

b) laresoluci6 del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211 de la LCSP

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a VIQUAL i 'Ajuntament de
Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de
les obligacions en materia mediambiental, social o laboral a quée es refereix el plec. El coneixement
que ['Administracié tingui dels contractes subscrits o [l'autoritzacié que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIQUAL per les
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqiéncia de I'execucié del
contracte principal i els subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de
les causes de prohibicid de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb el que determina la LCSP, VIQUAL podra en qualsevol moment l'estricte
compliment dels pagaments que el CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o
subministradors que participin en I'execucié d’aquest contracte.

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIQUAL, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié detallada
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacio, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o subministrament de cada un
d'ells que guardin una relaci6 directa amb el termini de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIQUAL justificant de compliment dels pagaments a
aquells una vegada acabada la prestacié dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art
228 i enlaLlei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacio.
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Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucié, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent
la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infraccio de les condicions establertes per procedir a la subcontractacid, com també la falta
d’acreditacié de [I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicid AL
CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de I'import del subcontracte.

DESE.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

10.1 Modificacions previstes d’acord amb I’article 204 LCSP

Es configuren com a modificacions previstes de conformitat amb el que determina l'article 204 de la
LCSP les seglients:

Necessitats de la seva activitat i/o I'Ajuntament aprovi la modificacio i/o ampliacié de la zona regulada
o la instal-lacié de panells, cameres o parquimetres.

En cas de que es desitgi subministrar i/o instal-lar alguna unitat més de les designades en contracte
(panells, cameres o parquimetres) o en cas que s’hagi de modificar algun element del contracte o la
seva ubicacié.

Es calcula un import per a modificacions previstes per aquest LOT 7.220 € IVA exclos .

Per la determinacié dels preus contradictoris s’utilitzaran els preus unitaris establerts en la memoria
valorada aplicant la baixa ofertada pel CONTRACTISTA. Els preus que no apareguin en el llistat de
preus unitaris de la memoria valorada es determinaran segons els preus del BEDEC de IlTeC
aplicant-li la baixa ofertada pel licitador.

10.2 Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

VIQUAL podra modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstancies que determina
I'article 205 LCSP, en els termes i condicions indicats a 'esmentat article.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director de les obres en el qual es faci
constar I'import aproximat de la modificacié, aixi com la descripcid de les obres a executar, quan
comportin incorporar unitats d’obra no previstes en el contracte, i la justificacié que la modificacio es
limita a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la
fa necessaria.

Aixi mateix, de conformitat amb el previst per l'article 242.1 LCSP, en cas que la modificacié suposi
suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacié per aquest
motiu.

10.3 Formalitzaci6 de les modificacions

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article 153 de la
LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacio (incloent, per exemple, les al-legacions de
'empresa CONTRACTISTA aixi com els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
'aprovaci6 de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'd0rgan de
contractacio), es publicaran en el perfil de contractant.
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De conformitat amb el previst a l'article 109.3 LCSP, quan, com a consequéncia d’'una modificacié de
contracte per qualsevol circumstancia, varii el preu del mateix a I'alga, el CONTRACTISTA haura de
reajustar la garantia constituida per tal que es mantingui la proporcionalitat entre la garantia
constituida i el preu del contracte vigent en cada moment i aquest reajustament de la garantia s’haura
de realitzar en el termini de quinze (15) dies comptats des de la data en qué es notifiqui al
CONTRACTISTA l'acord o resolucié de modificacio.

10.4 Determinaci6 de preus contradictoris

De conformitat amb el previst per l'article 242.2 LCSP, en cas que la modificacié del contracte suposi
introduir unitats d’obra no previstes en el projecte, o les caracteristiques de les quals difereixin de les
que fixa el projecte, els preus aplicables es fixaran per I'6rgan de contractacié de la VIQUAL, procedint
de la forma que s’indica a continuacio.

VIQUAL i el CONTRACTISTA establiran el preu contradictori de la nova unitat d’obra procedint de la
forma seguent:

a) Les propostes d’execucié d’'unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin
pel Contractista, se sotmetran a I'aprovacié expressa de VIQUAL.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes,
seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus De la
Memoria, aplicant-li la baixa lineal oferta pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus de la
memoria, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de I'I'TEC
(data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment; ambit de preus:
Barcelona) aplicant la baixa oferta pel Contractista. Els rendiments es prendran com a
base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc.

c) La fixaci6 del preu es determinara d’acord amb els costos que corresponguessin a la data
d’adjudicaci6 del contracte.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del contracte) per a
totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per qualsevol motiu i per a qualsevol
quantitat, fins al total acabament de I'obra.

De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIQUAL podra durant I'execucio del
contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament pel procediment establert sense que tinguin la
consideracio de modificacions sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.

10.5 Excés d’amidaments sense necessitat de modificacié d’acord amb allo previst a I'article
242.4 L.CSP

Durant I'execucié del contracte d’obra, i d’acord amb el que preveu l'article indicat, es podran introduir
variacions sense necessitat d’aprovacié prévia, quan consisteixin exclusivament en variar el nombre
d’'unitats d’obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte
inicial. Aquest excés de mesuraments s’haura de recollir en la certificacio final de I'obra.

Finangat per

Financiado por H ik

- I e ARINTAMENT il i

la union Europea Il Next Generation “yiiiies € "ot
NextGenerationEU [l Catalunya

«Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU»



El CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccio.
Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el CONTRACTISTA no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio per aquest motiu.

ONZE.- SUSPENSIO DE LES OBRES

VIQUAL podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels
treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense perjudici d’abonar les
indemnitzacions a les quals tingui dret el CONTRACTISTA.

En el cas de suspensié dels treballs a instancia de la societat contractant per causa no imputable al
CONTRACTISTA, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de
I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no
incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el CONTRACTISTA
no podra reclamar cap tipus d’extra cost o compensacié econdmica. En cas que la suspensio
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou
Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execuci6 d’obra. La
quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat del
cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte.

Si la suspensi6 fos per termini superior a vuit (8) mesos, el CONTRACTISTA tindra dret a la rescissié
del contracte i a una indemnitzacioé del sis per cent (6 %) de I'import de les obres deixades de realitzar
en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a
preu del contracte, el pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de licitacio en el seu
cas.

DOTZE.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

12.1 Suspensidé ordinaria. El contracte podra ser suspes per acord de VIQUAL o perque el
CONTRACTISTA opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu
superior a quatre (4) mesos, comunicant-ho a VIQUAL amb un mes d’antelacié, com a minim.

En tot cas, VIQUAL ha d’estendre 'acta de suspensio corresponent d’ofici o a sol-licitud de 'empresa
CONTRACTISTA, de conformitat amb el que preveu I'article 208.1 LCSP.

L’acta de suspensio, d’acord amb I'article 103 del RGLCAP, I'haura de subscriure una persona en
representacié de I'drgan de contractacio i la CONTRACTISTA i s’ha d’estendre dins del termini maxim
de dos (2) dies habils, a comptar des del dia seguent de I'acord de la suspensio.

VIQUAL haura d’abonar a 'empresa CONTRACTISTA els danys i perjudicis que efectivament se li
causin de conformitat amb all® previst a I'article 208.2 LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa CONTRACTISTA només incloura els conceptes
indicats en aquest article.

12.2 Suspensié extraordinaria. En cas que una autoritat competent decreti una situacié
d’excepcionalitat que impedeixi continuar executant i obligui, de forma temporal, a suspendre
I'execucio de I'objecte del contracte; s’acordara la suspensio d’aquest contracte fins que la situacio
d’excepcionalitat finalitzi. En aquest cas, s’haura d aixecar |'acta de suspensié corresponent en la
qual es reflectiran les circumstancies que han motivat la suspensio, la situacié en qué es troba
I"execuci6 del contracte i, si procedeix, els treballs estrictament necessaris per assegurar la seguretat i
salubritat de les persones i les obres que s’hagin d’executar mentre duri la suspensio extraordinaria
del contracte.
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EL CONTRACTISTA no tindra reclamar cap tipus d’indemnitzacié envers a VIQUAL pel temps que
duri la situacié d’excepcionalitat, assumint EL CONTRACTISTA les despeses derivades del contracte
durant el periode de suspensi6. VIQUAL abonara al CONTRACTISTA les despeses que
corresponguin per a I'execucio dels treballs necessaris per assegurar la seguretat i salubritat de les
persones i de les obres que s’hagin indicat a I'acta de suspensio.

VIQUAL atorgara una ampliacié del termini d’execucioé del contracte pel temps corresponent al periode
de suspensio, si aixi ho sol-licita el CONTRACTISTA, i VIQUAL no aplicara cap penalitat al
CONTRACTISTA per aquesta ampliacid del termini ni exigira al CONTRACTISTA cap indemnitzacié
per aquest concepte.

En el moment que cessi la situacié d’excepcionalitat es reprendra |"'execucid objecte del contracte; i
en conseqliencia totes les activitats vinculats a ell.

TRETZE.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

13.1 El contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la
normativa vigent de contractacio publica, a més de les segulents:

- Lincompliment de les obligacions configurades com a condicions especials
d’execucié.
- Qualsevol altra causa legalment prevista.

Causes generals de resolucié

- Mutu acord entre les parts.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les
circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aillada o
conjuntament, alteracions del preu del mateix en quantia superior, en més o menys, al 20% del
preu inicial del contracte, amb exclusié de I'lVA.

- Qualsevol altra causa legalment prevista.

Causes de resolucié imputables al Contractista:

- La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d'aquests
supaosits

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracio de Concurs, a I'obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en qualsevol
procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes.

- La manca d’assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a I'acta de
comprovacioé del replanteig.

- L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, de les condicions
especials d’execucié i d’algun o varis dels terminis seglents:

o El termini total d'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/3 el termini
total d’execucié de les obres o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat anteriorment.

o El termini per a iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze
(15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

o El termini per a presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre que
la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents
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- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que
puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, aixi com aquells incompliments
reiterats de les ordres de la VIQUAL de les obres, del Coordinador de Seguretat i Salut i de
VIQUAL quan en la seva totalitat puguin donar lloc a penalitats superiors al deu per cent (10 %)
del preu del contracte.

- Lincompliment de l'obligacié principal del contracte, aixi com l'incompliment de les obligacions
configurades com a condicions especials d’execucié en aquest plec.

- L’impagament, durant lI'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucié del
contracte.

Causes de resolucié imputables a VIQUAL:

- La suspensio acordada per VIQUAL de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis (6)
mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzaci6é del tres per
cent (3 %) del preu d’adjudicacid.

- El desistiment o la suspensi6 de les obres acordada per VIQUAL per un termini superior a vuit
(8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del sis per
cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir
prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de
licitacio

- Elretard en el pagament per part de VIQUAL per termini superior a sis (6) mesos. Si el retard fos
superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el contracte de conformitat amb el
gue determina la normativa vigent

13.2 La concurrencia de qualsevol de les causes de resolucié assenyalades en aquesta clausula,
donara lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolucio
del contracte que es determina legal i reglamentariament a la normativa vigent de contractacio publica
(amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en l'article 191 de la LCSP i als
apartats a, b, ¢ i d de l'article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions publiques).

L’aplicacié i els efectes d’aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixin en els articles 212 i
213 de laLCSP

CATORZE.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

14.1 Informacio relativa al tractament de dades personals

En compliment del que disposa I"article 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es deixa constancia dels
seglents temes:

a. La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal era necessaria per a participar-hi.

b. En relaci6 amb la documentacié presentada pel CONTRACTISTA que conté dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.) el
CONTRACTISTA garanteix que ha obtingut previament el consentiment de les persones
interessades/afectades per facilitar la informacié mencionada a VIQUAL, a fi de licitar en el
procediment de contractacio.
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C. La documentaci6 presentada pel CONTRACTISTA que contingui dades de caracter personal
sera dipositada a les oficines de VIQUAL ubicades al carrer Pompeu Fabra nim. 50 de
Viladecans (CP 08840) i sera tractada per VIQUAL per a donar compliment a les finalitats
establertes a la normativa de contractacié publica que resultin aplicables a VIQUAL. Els
destinataris d’aquesta informacio sera VIQUAL, I'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi
com aquelles persones que realitzin tasques de fiscalitzaci6 o aquelles persones que, en
I'execucio del contracte, necessariament hi hagin d’accedir.

d. La presentacidé de l'oferta i documentacié sol-licitada implica que el CONTRACTISTA
autoritza a VIQUAL a tractar la referida documentacio i informacié en els termes informats i
en el marc de I'execucié d’aquest contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercir els drets d’accés, rectificacio, supressio i oposicio aixi
com els drets de limitacié del tractament i portabilitat de les dades dirigint un escrit a
lopd@vigem.cat , essent VIQUAL la entitat responsable del tractament, a I'adreca indicada a
la lletra c. anterior, acreditant la identitat de la persona que exerceix el dret..

14.2 Informacié relativa als requisits del proveidor que tractara dades per compte del
CONTRACTISTA i actua com a encarregat de tractament

El CONTRACTISTA s’obliga a complir amb les prescripcions previstes a la normativa vigent en
materia de proteccid de dades de caracter personal i, en especial, les incloses a larticle 28 del
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 2 d’abril de 2016 relatiu a la proteccié de
les persones fisiques en alldo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d’aquestes dades (RGPD) i a l'article 28 i correlatius de la llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecci6 de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LO 3/2018). En aquest sentit, el
CONTRACTISTA haura d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures técniques i organitzatives
apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits exigits per la normativa aplicable
i garanteixi la protecci6 dels drets dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de
tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD i 30 de la LO 3/2018 en relacié al deure de portar un
registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i
larticle 32.1 RGPD. en relacié al deure d’aplicar mesures técniques i organitzatives apropiades per
garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’'un Delegat de Proteccié de dades si
correspon.

QUINZE.- CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella informaci6 a la
que tingui accés per a I'execucid del contracte, que aixi s’indiqui al contracte o que aixi I'indiqui la
VIQUAL, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial a:

a) Estrategia corporativa i de marqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de
vendes i resultats d'investigacions.

b) Metodes i procediments de negoci, informacié técnica i "know-how" relativa als respectius
negocis que no estigui disponible per al public en general, incloent invents, dissenys,
programes, técniques, sistemes de bases de dades, férmules i idees.

c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveidors i detalls dels contractes subscrits amb
ells. d) Nivells d’estoc”, vendes, nivells de despesa i politiques de compres i preus.

d) Pressupostos, comptes de gestio, informes comercials i altres informes financers.

e) Qualsevol document o material identificat com "confidencial".

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys. Només es
podra difondre sota autoritzacio expressa de VIQUAL.
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SETZE.- REGIM JURIDIC | JURISDICCIO COMPETENT

La Societat Privada Municipal Viladecans Qualitat, S.L., té la condicié de poder adjudicador i no té el
caracter d’administracié publica, als efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del
sector publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del parlamento
europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP) i esta subjecta a
les disposicions fixades a 'esmentada normativa.

El contracte a que fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta d’'un
contracte subjecte a regulacié harmonitzada, de conformitat amb el previst a I'article 19 i 20 LCAP, es
regira en quant a la seva preparacio i adjudicacio, per les normes establertes a les seccions 12 i 22 del
Capitol I, Titol | del llibre Il de la LCSP.

El contracte objecte de la present licitacié es finanga amb el Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia
en el marc del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliencia (PRTR) finangat per la Unié Europea
amb el fons Next Generation EU. Motiu pel qual li és d’aplicacio la seglient normativa:

e Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de [I'Administracié publica i per a I'execucid del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia.

e Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio i
gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia idel fons REACT-EU
per a 'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.

e Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestiddel Pla
de recuperacié, transformacio i resiliencia

e Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la
informacioé a proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local peral
seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de
les mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia.

Es d’aplicacié al present contracte, el Pla de Mesures Antifrau que es facilita als licitadors des de la
publicaci6 dels presents plecs i que consta publicat al web de la corporacié www.vigem.cat al que es
pot accedir concretament amb el seguent enllag https://vigem.cat/wp-
content/uploads/2022/04/MANUAL-DEL-PLA-DE-MESURES-ANTIFRAU-SPM-vdef.pdf que inclou aixi
mateix el conflicte d’'interessos, aprovat pel Consell d’Administracié de la societat Viladecans Grup
d’Empreses Municipals, S.L, celebrat a Viladecans en data 29 de marg de 2022, de conformitat amb
I'establert a I'article sisé de I'ordre HFP/1030/2021 de 29 de desembre.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacié als
efectes, compliment i extincié d’aquest contracte, d’'acord amb alld previst a l'article 27 del LCSP; amb
excepcid de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i ¢ de I'apartat 1 de 'esmentat
article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

| per tal que aixi consti, ambdues parts signen el present contracte de forma electronica, en la data
indicats en I'encapgalament.

DIVUITE.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL DELS TREBALLS
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https://vigem.cat/wp-content/uploads/2022/04/MANUAL-DEL-PLA-DE-MESURES-ANTIFRAU-SPM-vdef.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2022/04/MANUAL-DEL-PLA-DE-MESURES-ANTIFRAU-SPM-vdef.pdf

L’empresa adjudicataria cedeix en exclusiva a la SPM Viladecans Qualitat, SL els drets d'explotacid,
és a dir, els drets de reproducci6, distribucié, comunicacié publica i transformacié dels continguts
objecte de propietat intel-lectual creats en execucio del servei licitat, per tot el mén, en totes les
llenglies, en tots els formats i modalitats d'explotaci6 i pel periode maxim d'explotacié previst en la Llei
de referéncia. Aquesta cessio inclou qualsevol creacid intel-lectual protegida per la llei de propietat
intel-lectual.

Aixi mateix, 'empresa seleccionada autoritza la SPM Viladecans Qualitat, SL com a cessionaria en
exclusiva, a transmetre a qualsevol tercer els drets adquirits per ella. Quan la prestacio consisteixi en
la creacié de codi font i als efectes de fer possible l'exercici del dret de transformacié dels
desenvolupaments creats en execucié del contracte corresponent, 'empresa seleccionada haura de
donar accés a SPM Viladecans Qualitat, SL a aquest codi font quan aquesta aixi li requereixi.

En cas de fer-se servir codi sotmés a llicéncies de software lliure, 'empresa seleccionada garanteix
gue les condicions de les mateixes no entren en conflicte amb les obligacions previstes en el present
contracte, i en especial, en la present clausula. Aixi mateix, el contractista es compromet a lliurar a la
SPM Viladecans Qualitat, SL qualsevol arxiu informatic en qualsevol suport que sigui hecessari per a
la instal-laci6 i implementacié de qualsevol programari en els seus servidors i ordinadors per tal de
poder utilitzar-lo d’acord amb els termes acordats en el present plec i garanteix que aquests son
compatibles amb els sistemes de la SPM Viladecans Qualitat, SL.En cas de que de I'execucié del
servei resulti la creacié de dissenys, 'empresa adjudicataria també cedeix tots els drets sobre els
mateixos, i si s’obtingués una invencio protegible pel régim de la propietat industrial, la titularitat sera
de la SPM Viladecans Qualitat, SL, sense perjudici del reconeixement dels inventors que exigeix la
llei. En tot cas, 'empresa seleccionada s’obliga a col-laborar amb la SPM Viladecans Qualitat, SL si
aquesta esta interessada en protegir, mitjancant registre, les creacions i/o innovacions que puguin
resultar de la prestacié del servei licitat.

Finalment, quan la prestacid consisteixi en una consultoria de la qual se’'n derivin propostes de gestid,
innovacio, proves de concepte, prototips, entre daltres, SPM Viladecans Qualitat, SL podra
desenvolupar-les lliurament sense mediar compensacio de cap tipus. La prestacié del servei licitat no
concedeix a I'empresa seleccionada cap dret ni titularitat sobre les creacions intel-lectuals, dissenys,
programari (nou o preexistent) i/o invencions creades en execucié del servei ni sobre aquelles obres,
dissenys o invencions d’'SPM Viladecans Qualitat, SL a les que I'empresa seleccionada pugui tenir
accés mentre duri la prestacio.

En tot cas, I'empresa seleccionada respon davant SPM Viladecans Qualitat, SL de [l'autoria i
I'originalitat dels continguts, dissenys i invencions que crei en execucio del servei i de I'exercici pacific
dels seus drets, i garanteix que sobre els mateixos no hi ha contret cap compromis contrari als drets
que corresponguin a SPM Viladecans Qualitat, SL, en virtut de la cessié acordada entre les parts. Aixi
mateix, I'empresa seleccionada es compromet a no realitzar actes de disposicié futurs sobre les
creacions cedides, sent responsable davant de la SPM Viladecans Qualitat, SL i, si escau, davant
tercers cessionaris, de les reclamacions de tercers derivades de l'eventual incompliment d'allo
manifestat en aquesta clausula.

SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (VIQUAL) | TRADESEGUR SA
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ANNEX |

DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTES D’INTERES | DE COMPLIMENT PLA ANTIFRAU
(LICITADORS | SUBCONTRACTISTES)

La persona signant, .........cccceeeeeeriieeeeennns , amb NIF/NIE ndm. .........ccceeeen. , €N nom propi o, si escau,
en representaci6 de l'empresa ...................... , en el procediment de contractaci6 DE
SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DEL CONTROL D’ACCESSOS | DE PAGAMENT DE LA
PLATJA DE LA MURTRA DE VILADECANS, GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT SL |
FINANCAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA AMB
FONS NEXT GENERATION EU per a dur a terme I'execucié del contracte, i a fi de garantir la
imparcialitat en el procediment de contractacio, declara responsablement:

Primer. Estar informada del seguent:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix
que «existira conflicte d'interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi
compromés per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o
per qualsevol motiu directe o indirecte d'interés personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupci6 i prevencié dels conflictes d'interessos» de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, té la finalitat d'evitar
qualsevol distorsid de la competéncia i garantir-ne la transparéncia en el procediment i
assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstencio», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Régim Juridic del
Sector Public, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el
personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstancies
assenyalades a I'apartat segiient», sent aquestes:

a) Tenir interés personal en I'assumpte de qué es tracti o en un altre en la resolucié
del qual pogués influir la daquell; ser administrador de societat o entitat
interessada, o tenir questio litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situaci6 de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d'entitats 0 societats interessades i també
amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el
procediment, aixi com compartir despatx professional o estar-hi associat per a
I'assessorament, la representacio o el mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es
tracti.

e) Tenir relacié de servei amb persona natural o juridica interessada directament en
'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de
gualsevol tipus i en qualsevol circumstancia o lloc.

Segon.- Que no es troba/troben incurs/es en cap situacié que pugui qualificar-se de conflicte
d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la
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seva persona 0 persones cap causa d'abstencié de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Reégim juridic del sector public, que pugui afectar el procediment de licitacié/concessio.

Tercer.- Que es compromet/comprometen a posar en coneixement de I'érgan de contractacio, sense
dilacio, qualsevol situacié de conflicte d’'interessos o causa d’abstencié que doni o pugui donar lloc
I'escenari esmentat.

Quart.- Que té/tenen coneixement que una declaracié d'abséncia de conflicte d'interessos que es
demostri que sigui falsa comporta les conseqiiéncies disciplinaries, administratives o judicials que
estableixi la normativa aplicable.

Cinque.- Que no té coneixement de cap conflicte d’'interessos relacionat amb la seva participacio en el
procediment de contractacié, ni de cap de les persones que directa o indirectament formin part o
estiguin vinculades amb [l'estructura de I'empresa, personal o d’altres empreses del grup o
col-laboradores.

Sisé.- Que no ha assessorat a I'entitat adjudicadora ni ha intervingut d’altra forma en la preparacio6 del
procediment de contractacio, la seva documentacid, plecs o informes i no té coneixement que es doni
aguesta circumstancia en cap de les persones que directa o indirectament formin part o estiguin
vinculades amb l'estructura de 'empresa, personal o d’altres empreses del grup o col-laboradores.

Sisé. Que es compromet expressament a complir el Pla de mesures antifrau aprovat per les
Empreses Municipals de Viladecans.

Seté. Que es compromet a aportar la declaracié d’abséncia de conflictes d’interés i compliment del Pla
Antifrau degudament complimentada i subscrita per cadascun dels subcontractistes, si escau, en cas
d’ésser adjudicatari del contracte.
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ANNEX I
DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

El Senyor/SEnyora ........ccoviiiiiiiiii i , DNI ... , com a
Conseller Delegat/da 0 Gerent de I'entitat
...................................................................................... ,amb NIF ...
domicili fiscal en ... , beneficiaria d'ajudes financades am

recursos provinents del PRTR/que participa com a contractista/ subcontractista en el
desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié dels objectius definits en el
Component numero 1 “pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i
metropolitans” declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats seglients de
l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en relaci6 amb
les mesures destinades a l'execucié de reformes i projectes d'inversi6 en el marc del pla de
recuperaci6 i resiliéncia, en un format electronic que permeti realitzar cerques i en una base de dades
Unica, les categories harmonitzades de dades seglents:

i. Elnom del perceptor final dels fons

i. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un
poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unié o nacional en matéria de contractacio
publica

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del
contractista, segons es defineix en larticle 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlament Europeu i del Consell (26)

iv. Una llista de mesures per a l'execuci6 de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla
de recuperaci6 i resiliencia, juntament amb l'import total del financament public d'aquestes
mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres
fons de la Unio».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades en l'apartat 2, lletra d), del present article només
seran tractats pels Estats membres i per la Comissio als efectes i durada de la corresponent auditoria
de l'aprovacio6 de la gestié pressupostaria i dels procediments de control relacionats amb la utilitzacio
dels fons relacionats amb l'aplicacié dels acords a que es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23,
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissio, de conformitat amb
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc de la
informacio financera i de rendicié de comptes integrada a que es refereix l'article 247 del Reglament
Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestié i rendiment». Conforme al marc
juridic exposat, manifesta accedir a la cessié i tractament de les dades amb les finalitats
expressament relacionades en els articles citats.
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ANNEX I
DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

El Senyor/Senyora .........coiiiiiii , DNI , com a
Conseller Delegat/da 0 Gerent de I'entitat
...................................................................................... ,amb NIF ...
domicili fiscal BN ,

....... en la condicié d'organ responsable/ organ gestor/ beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos
provinents del PRTR/ que participa com a contractista/ens destinatari de I'encarrec/ subcontractista,
en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucid dels objectius definits en el
Component numero 1 “pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i
metropolitans” manifesto el compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més
exigents en relaci6 amb el compliment de les normes juridiques, etiques i morals, adoptant les
mesures necessaries per a prevenir i detectar el frau, la corrupcié i els conflictes d'interés, comunicant
si escau a les autoritats que procedeixi els incompliments observats.

Addicionalment, atés el contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d'economia
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («<DNSH» per les seves sigles en
anglées «do no significant harm») en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest
Pla, i manifesta que no incorre en doble finangament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat
amb el régim d'ajudes d'Estat.
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ANNEX IV

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

El Senyor/Senyora .........oooioiiii i ,amb DNI ...l , en
nom propi/ en representacio de ............ccocceene amb CIF .................. i domicili fiscal @ ........ccccveeeeriineenns
en qualitat de .........cccovvveneen. com a participant en el procediment obert subjecte a regulacio

harmonitzada del contracte SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DEL CONTROL D’ACCESSOS |
DE PAGAMENT DE LA PLATJA DE LA MURTRA DE VILADECANS, GESTIONATS PER
VILADECANS QUALITAT SL | FINANCAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
seglentsobjectius mediambientals:

e Mitigacio del canvi climatic.

e Adaptacié al canvi climatic.

e Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

e Economia circular, inclosos la prevencio i el reciclatge de residus.

e Prevencié i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
e Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacié, transformacio i
resiliencia.
Destacant que la present actuacié te com I'ampliacié de la zona d’estacionament
regulat amb el fi d'impulsar un canvi a la mobilitat al terme municipal de Viladecans.
Sent que I'actuacié objecte d’aquest procediment dona compliment al component
numero 1 del Pla de Recuperacié Transformacié i Resiliéncia, “pla de xoc a la
mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans”.

C) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la
normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.

Entre altres:

e Reglament de la UE 2020/852 de Taxonomia sobre els criteris de
justificacié de la contribucid significativa al objecte de la mitigacié del
canvi climatic.

e Directiva 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de
desembre de 2016 relativa a la reduccio de les emissions nacionals
de determinats contaminants atmosféerics.
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Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacio del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme
de Recuperacio i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisid d’execucié del
Consellrelativa a I'aprovacioé de I'avaluacié del pla de recuperacié i resiliencia d’Espanya i
al seu annex.

e Construcci6 de refineries de cru, centrals termiques de carbé i projectes que
impliquin I'extraccio de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu
demitigacio del canvi climatic.

e Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzaci6 ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucio
connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex Ill de la Guia técnica
dela Comissié Europea.

e Activitats i actius en el marc del regim de comer¢ de drets d'emissié de la UE
(RCDE)en relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.

e Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

e Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta
exclusi6 no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al
tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan
aguestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiencia energética, capturar
els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilitzacio, o recuperar materials
de les cendres d'incineracid, sempre que aquestes accions no comportin un
augment de la

e Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldogic. Aquesta
exclusié no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic
existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar ['eficiencia
energetica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus
separats, com el compostatge i la digesti6 anaerobia de bioresidus, sempre que
aguestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de
residus de les plantes o una prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran de
justificar documentalment per a cada planta.

e Activitats en qué l'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al
mediambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient,
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf

Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaraciédona lloc a 'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de
demora corresponents.
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