PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT,
REDACCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA rpresa el ce wadecans
MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT

ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA vimed

ANNEX 1 - ELEMENTS D’'INTERES PATRIMONIAL

111

1.1.2

121
1.2.2

Annex Il “ELEMENTS DINTERES PATRIMONIAL” de la Modificacié del Pla
Parcial del sector Llevant.

Planol 1-07 “PATRIMONI MUNICIPAL” de la Modificacio del Pla Parcial del
sector Llevant.

Aixecament de la xemeneia de la Bobila de Sales (Desembre 2015)
Informe-diagnostic sobre la xemeneia de Can Sales, Viladecans (Gener 2016)







PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT n
HARMONITZAT, ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA vimed
REDACCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA rpresa el ce wadecans
MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT

1.1.1  Annex Ill “ELEMENTS D'INTERES PATRIMONIAL” de la Modificacié del Pla Parcial del
sector Llevant.







TEXT REFOS. MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL URBANISTIC SECTOR DE LLEVANT. VILADECANS (BAIX LLOBR.). NNUU

ANNEXIIl.- ELEMENTS D'INTERES PATRIMONIAL

Art. P1. Objecte i contingut de les disposicions

1. Aquest annex normatiu conté les disposicions de caracter patrimonial comunes pel conjunt del sols
compresos en la present modificacio.

2. Les presents disposicions patrimonial tenen caracter de directriu i afecten tant a les obres
d’urbanitzacié com d’edificacio, i per tant tenen incidéncia tant en les determinacions directes d’aquest
planejament, com aquelles que es derivin de la redacci6 d’altres instruments de planejament que es
generin a partir de la present Modificacio de Pla Parcial.

Art. P2, Patrimoni arqueologic

1. Treballs de prospeccid. Quan es realitzin les obres pel desenvolupament urbanistic del sector, es
realitzaran els treballs de prospeccié manual o0 mecanica que corresponguin, quan la ubicacié dels
jaciments identificats que consten a I'annex a la memoria (informe ambiental) coincideixi amb la
ubicacio dels vials i estacionaments, equipaments, proteccions de sistemes vials 0 amb el residencial,
que es proposa des del Pla Parcial. Aquests treballs es portaran a terme en preséncia de personal
qualificat en matéria de Patrimoni Arqueologic per la Generalitat de Catalunya, a fi de delimitar in situ i
en base a les caracteristiques que es posin de manifest amb les prospeccions per a cada jaciment, les
arees de proteccid o conservacié per la concurréncia de valors arqueologics.

Art. P3. Elements d’Interés Patrimonial

1. En qualsevol intervencio que afecti els Elements d'Interes Patrimonial inclosos en la relacié adjunta
a l'article segiient haura de comptar amb Iinforme previ dels técnics del departament de Patrimoni
Cultural, a més dels informes dels técnics del departament d‘Urbanisme o d‘Espai Public respecte els
element de patrimoni arquitectonic i de patrimoni natural, respectivament.

2. En qualsevol intervencid que es faci sobre els Elements d‘Iinterés Patrimonial relacionats, el
promotor haura d‘aportar una memoria detallada de la intervencié a realitzar, aixi com una
documentacié grafica de l'element sobre el qual es pretén actuar. Aquesta documentacioé grafica
incloura el seglent: planols d‘emplagament, planols topografics de I'entorn, aixecaments de faganes i
d‘interior, aixi com reportatge fotografic - en suport paper i/o digital -de I‘'estat actual - i a ser possible
d'imatges antigues, -i, si escau, en funcié de l‘interés de I‘element sobre el que es pretén actuar, la
historia i evolucié estructural i/o fisica de I'element sobre el qual es pretén actuar.

3. La funcié inspectora correspon als técnics del departament de Patrimoni Cultural per a qualsevol
intervencié que es realitzi en els Elements d‘Interés Patrimonial relacionats.

4. Es defineix el seglient protocol d‘actuacié respecte a qualsevol intervencié que es faci en I'ambit dels
jaciments arqueologics relacionats:
- els técnics del departament de Patrimoni Cultural de I‘Ajuntament de Viladecans
emetran informe previ per tal que es puguin valorar les determinacions del planejament
- el promotor haura de disposar de l‘autoritzacié d‘intervencié arqueologica resolta pel
servei d‘Arqueologia del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
préviament a la intervencio, document que es vinculara a la llicéncia d‘obres municipal
- el promotor o actor de [lintervencié tindra I'obligacié de lliurar al departament de
Patrimoni Cultural de I'‘Ajuntament de Viladecans una copia de la memoria del projecte
d‘excavacio. En aquesta memodria constara I'empresa que es fara carrec de la
intervencié arqueologica, planols d‘emplagament i topografics de I‘entorn i reportatge
fotografic de I‘element sobre el qual s‘actua.
- el promotor s‘obliga a lliurar una copia de la memoria de la intervencié arqueologica al
departament de Patrimoni Cultural de I‘Ajuntament de Viladecans una vegada acabada
I‘excavacio.
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TEXT REFOS. MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL URBANISTIC SECTOR DE LLEVANT. VILADECANS (BAIX LLOBR.). NNUU

Art. P4. Elements d’Interés Patrimonial

Els elements d’Interés patrimonials inclosos en I'ambit de la Modificacié del Pla Parcial sén els

seguents:

- Jaciments arqueoldgics

(o}

O OO0 0O 0O o0 o0 Oo0O Oo0O oo

Fitxa 149.
Fitxa 109.
Fitxa 205.
Fitxa 280.
Fitxa 219.
Fitxa 229.
Fitxa 066.
Fitxa 214.
Fitxa 248.
Fitxa 144.
Fitxa 146.
Fitxa 999.

Oliveretes 1 — Torrent Fondo
Oliveretes 2

Oliveretes 3

Oliveretes 4 — Diposit d’argila
Oliveretes 5 — El figuerar
Oliveretes 6 — Forn
Oliveretes 7

Oliveretes 8

Oliveretes 9

Vil-la romana de Sales

Vinya del torrent de Sales
Area 11. (doc. Prospeccio J.M. Solias)

- Conjunts arquitectonics
o0 Fitxa 218. Bovila de Sales
o0 Fitxa 223. Cementiri Municipal (antic)

- Edificacions
o Fitxa 201. Ermita de Sales

- Arbres singulars

o Fitxa 000.
o Fitxa 000.

Garrofers (16 ut) i Oliveres (12 ut)
Xiprers (14 ut < 5m) — Pg Cementiri.
Xiprers (1 ut > 15m) — Pca Deodates
Cedres (4 ut > 15 m) — Pca Deodates.
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1.2.1 Aixecament de la xemeneia de la Bobila de Sales (Desembre 2015)
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1.2.2 Informe-diagnostic sobre la xemeneia de Can Sales, Viladecans (Gener 2016)
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INFORME-DIAGNOSTIC .
SOBRE LA XEMENEIA DE LA BOVILA CAN SALES, A VILADECANS

1. Objectius

L’Ajuntament de Viladecans sol-licita la elaboracié del present Informe-Diagnostic de la
xemeneia de Can Sales amb I'objectiu de definir les actuacions per a garantir la seva
integritat, estabilitat i seguretat d’us del seu entorn.

Es tracta de:

- estudiar I'estat de conservacié actual de la xemeneia

- enumerar les deficiéncies constructives i estructurals

- proposar les actuacions de consolidacio i els criteris de manteniment
- avaluar la repercussio economica de la seva reparacio

Les propostes d’aquest document hauran de ser desenvolupades en un posterior
Projecte de Execucio de la rehabilitacio de la xemeneia.

2. Documentacio preliminar
Per a la redacci6 del present informe s’ha comptat amb la seglient documentacio:

- Informe d’impacte i afectacié patrimonial sobre el projecte d’enderrocs que
afecten al conjunt arquitectonic de la denominada Bovila Sales (Manuel Luengo
Carrasco, novembre 2015)

- Aixecament topografic (Altipla, desembre 2015)

- Inspeccié visual-fotografica amb grua-cistella (18 gener 2016)

- Bibliografia especifica del tema

3. Caracteristiques generals

Es tracta d’'una xemeneia circular, de mad, que pertany a la bovila Marieges, a can
Sales, Viladecans, construida als voltants de 1950; és I'lnica xemeneia que queda en
peu al terme municipal de Viladecans.

A les fotos de I'’Arxiu Municipal s’observa que sempre ha format part d’'un forn tipus
Hoffman de funcionament continu; ha sofert diverses reparacions de manteniment i
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especialment despres de la afectacié d’un llamp I'any 1964. Per les esmentades fotos
sembla que abans era més alta i s’ha escapgat.

Com la majoria de xemeneies, la seva funcio és la de provocar el tiratge que facilita la
combustio (estalvi d’energia) i d’allunyar el fum del seu entorn més immediat, dissipant-
lo en l'atmosfera. Amb el temps aquestes construccions singulars han quedat
obsoletes tot assolint un valor patrimonial com a simbol de la primera industrialitzacio,
icona de les transformacions socials produides per aquesta i com a referéncia fisica
destacada dins del paisatge urba.

L’esmentat forn i la xemeneia estan situats a la cota del terreny natural (+14,89) pero la
xemeneia queda exempta a partir de la primera planta (+ 18.09). A partir d’aquest punt
la xemeneia assoleix una alcada de 22,27 m. Es tracta d’'una algada mitjana entre els
20-30 m. dels fumerals catalans on alguns exemplars superen els 60 m. (Escola
Industrial de Barcelona, Bovila Almirall, a Terrassa).
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No s’ha pogut definir el tipus de fonamentacié per que queda embeguda en el massis
d’obra entre les voltes dels 2 tunels del forn. Als primers 5 metres sobre la planta
primera la xemeneia estava situada per sota del cobert de la nau per aixo el fust
presenta una diferent coloracié entre les parts situades a l'interior i exterior.

A la base de la primer planta existeix una obertura d’accés al tub per a reparacions i
manteniment, pero degut al seu reduit diametre no és facil endinsar-se’n.
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El diametre superior exterior és de 1,10 m. (gruix de la paret: 15 cm.) i a la base de
2,04 m. (gruix de la paret: 45 cm.). Es suposa que esta construida amb una Unica paret
gue va reduint el seu gruix a mesura que guanya alcada mitjancant esgraons interiors.
Al remat es construeixen 2 cornises de 25 cm. que sobresurten de la cara llisa del fust.

Hipotesi de I'estructura interna de la xemeneia
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Es considera que, com la majoria de xemeneies de mad, la seva secci¢ vertical és
troncoconica, en aquest cas amb una forta esveltesa (h/diam.), de valor 11
(generalment entre 8 i 11). La caracteristica de Can Sales és la seva estretor: un
diametre Gtil de 1,10 m. en la base i 0,70 m. en la boca superior.

Les parets estan construides amb maons massissos aplantillats de 3 cm. col-locats
amb aparell a trencajunt de pla (només s’observen els cantells) lligats amb morter de

calc.

FITXA RESUM

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

material mad massis
seccio circular
alcada total 25,47 m.
alcada exempta 22,27 m.
diam. ext. sup. 1,10 m.
gruix paret sup. 0,15 m.
diam. ext. inf. 2,04 m.
gruix paret inf. 0,45 m.
esveltesa 11 (8-11)
origen bovila
funcié actual inactiva
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

pes propi 400 kN
moment inércia base 55,30 kN
tipologia parets paret Unica
observacions anells metal-lics en mal estat
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4. Estat actual

S’ha utilitzat una grua-cistella per a inspeccionar 'estat actual de dalt a baixa i a curta
distancia. A primera vista s’observa I'estat de deteriorament general de la xemeneia
que afecta la seva integritat fisica i un important desplom en el ter¢ superior. A
continuacio es descriuen les diferents patologies observades.

4.1 Integritat fisica: patologies constructives
Es defineixen els danys que afecten al material i a la logica constructiva de I'element.

4.1.1 Remat, corona, capitell

Esta molt deteriorat, s’observen esquerdes i despreniment de maons i morter; les juntes
estan obertes i permeten les filtracions d’aigua a les filades inferiors.

Per la diferent coloracié i qualitat dels maons es dedueix que l'Ultim metre va ser
reconstruit i de una manera poc acurada, tot barrejant maons i totxana. De fet a tota la
xemeneia es detecten diverses reparacions realitzades al llarg de la seva vida (util.
S’observen esquerdes importants i forats a la paret segurament per recolzar la
plataforma de treball.
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El remat superior és la zona que més pateix degut a la gran exposicid als agents
meteorologics i als processos quimics on intervé I'aigua (hidrolisi, eflorescéncies,
sulfuritzacions) caracteritzats per la perdua d’adheréncia del morter. També és la zona
amb més moviment degut a les oscil-lacions, al menor gruix (15 cm.) i a la menor
incidéncia de la compressié (menor pes propi).
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1.2  Tub, fust, canya

Com s’ha comentat anteriorment, el tub té un important guerxament en el pla NE-SO
(direccio del vent dominant) que defineix 2 cares: la cara NE, convexa, sotmesa a
traccions i la cara SO, concava, sotmesa a compressid. Aquesta desviacid és més
notable al ter¢ superior on la traccio produida pel vent encara no €s compensada per la
compressio del pes propi.

Cara NE

En aquesta zona superior, sempre la més feble, es troben fissures (< 10 mm.) de
diversa casuistica: horitzontals inquietants, verticals continues trencant mad i morter,
esglaonades resseguint el morter: reparades i reobertes successivament. Es comprova
la ruptura i pérdua de material ceramic aixi com la disgregacié del morter (el material
esta exposat a l'alternanca de sol-licitacions térmiques i a la incidencia dels factors
meteorologics).
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A partir de la meitat del tub destaca la existéncia de 2 esquerdes (> 10 mm.) verticals
paral-leles produides per I'impacte d’'un llamp sobre la antiga escala de rodons de ferro
(avui desapareguda, encara romanen les fixacions entre maons). Agquestes fissures
també van ser reparades i el morter ha tornat a trencar.

Al llarg del tub es troben anells metal-lics en desus, rovellats, que es col:-locaven per a
compensar les traccions circulars degudes a les dilatacions termiques cicliques del tub
guan la xemeneia estava en funcionament.

Cara SO
Aquesta cara esta en un relatiu bon estat amb petites fissures al situar-se en una zona
de compressi6é. També esta més neta al estar en la cara resguardada del vent.
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4.1.3 Base, pedestal

La xemeneia en estudi no disposa d’una base diferenciada, el tub vertical connecta
amb el forn situat a la planta baixa i a la planta superior s’entrega al paviment sense
modificar la seva secci6. Disposa d’'una boca a ras de terra per a registre de
manteniment; possiblement antigament connectava un altre conducte de ventilacio.
Aquesta part inferior situada sota la coberta es manté en bon estat, llevat d’'una fissura
sobre la bocana en tractar-se d’'una part feble de la paret (debilitat per discontinuitat
mecanica).

4.1.4 Fonamentacié
A partir de la planta Primera (+18,09) el tub es recolza en el mur interior de la bovila
(amplada aprox. 2,35 m.), rigiditzat pels arcs que formen les 2 seccions del forn.
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4.2 Estabilitat mecanica : solidesa estructural

Durant el seu funcionament una xemeneia pateix tensions d’origen térmic intern (fum a
200°) i degut a la ciclicitat de la seva operativitat amb aturades diaries o temporals. A
nivell extern, degut als elements meteorologics (vent) i a la seva orientacié (sol) que
presenta una pell formada per un sol material per respondre a sol-licitacions oposades.

A primera vista s’observa un guerxament del tub en el pla SO/NE coincidint amb la
direccié del vent dominant (Gregal). La incidéncia del vent és una causa molt important
en la deformacié de les xemeneies encara que no la Unica; pero en el nostre cas si que
sembla la rad principal. Es distingeix la cara NE, exposada al vent, traccionada, la més
afectada per patologies, i la SO on es comprova que el mad resisteix millor les
compressions.

Tot i que la seccid circular és la que ofereix menor resistencia al vent, a Can Sales es
troba en una gran plana totalment exposada a ratxes de vent que han produit una
progressiva deformacio. No es detecten moviments deguts a assentaments
diferencials de la fonamentacioé ni del terreny.

4.2.1 Calcul preliminar de I’estabilitat global de la xemeneia

S’ha comprovat l'estabilitat global de la xemeneia analitzant la posicié del centre de
gravetat i la aplicacié de les accions. Primer de tot, amb l'al¢gat donat pel topograf
s’observa que el centre de gravetat de la xemeneia es troba dins de la base, cosa que
fa que sota una situacié de calma total, I'element és estable per si mateix.



7320

N a1
Eix

Quan la situacié6 de calma s’altera, la influéncia més greu que obtenim és el vent.
Actualment al “Codigo Técnico de la Edificacion” es donen els valors de referencia
d’accié del vent a considerar en estructures de construccié. Si apliqguem aquesta
normativa per analitzar I'estabilitat al vent, obtenim els seguents valors:

- Zona eolica C:
- Pressi6 dinamica del vent: 0.52 kN/m? (velocitat de referéncia = 29 m/s)



- Grau d’aspror: Il
- Coeficient d’exposicio: 2.7

Sota aquestes condicions, la pressié del vent en una primera aproximacio és de 2.11
KN/m?,

Vent: factor desestabilitzador

Si suposem l'accié del vent s’aplica al CDG de la xemeneia, obtenim un moment
desestabilitzador de:

- Area = 26.21 m?

- Carrega de vent = 55.30 kN

- Moment desestabilitzador = 55.30 kN - 7.32m = 404.82 kNm

Pes propi: factor estabilitzador

La unica accio6 estabilitzadora de I'element és el pes propi, estimat en 400 kN, per tant,
el moment estabilitzador és:

- Moment estabilitzador = 311.20 kNm

Com que el moment de bolcada és superior al moment estabilitzador, davant de la
maxima accio del vent contemplada en normativa, la xemeneia es troba en estat
d’inestabilitat si els vents s6n molt forts.

De cara a avaluar la seguretat que presenta avui la xemeneia, es verifica quina és la
carrega de vent maxima que garanteix I'estabilitat de I'element. Si apliquem un
coeficient de seguretat de 1,50 front al vent, la carrega maxima que admet la xemeneia
és:

- Moment desestabilitzador maxima = 311.20 kNm / 1.50 = 207.47 kNm.

- Carrega de vent maxima al DCG = 28.34 kN

- Carrega maxima de vent = 1.08 kN/m?

- Pressi6 dinamica maxima = 0.27 kN/m?

- Velocitat maxima de referéncia = 20 m/s (72 km/h)

Quan la velocitat del vent es trobi per sobre dels 72 km/h (20 m/s) I'estabilitat de la
Xxemeneia gueda compromesa.

Cal comentar que la aprovacido d’una nova reglamentaciéo deixa fora de normativa
moltes construccions legitimes fins aleshores. L’aplicacié del “Cdodigo Técnico de la
Edificacion” (2006) a les noves actuacions obliga a complir els nous requeriments
tecnics i a assumir les responsabilitats per part dels agents participants. Tot i que la
xemeneia de Can Sales s’ha mantingut dreta tots aquests anys, una nova intervencio
ha de adaptar-la als parametres definits al CTE.



5. Conclusions

5.1 Les parets de la xemeneia estan molt deteriorades: s’han de reparar per a
garantir que el tub funcioni rigidament i assegurar la seva integritat fisica: que
no caiguin ni es desprenguin parts de la fabrica.

5.2 Degut al seu desplom el moment resultant del factor desestabilitzant del
factor vent es superior al factor estabilitzant del pes propi: la xemeneia pot
bolcar sota la pressio d’'un vent extrem.

5.3 La xemeneia pot mantenir-se estable perd no compleix la normativa vigent:
es considera inestable davant vents molt forts (superiors a 72 km/h 6 20 m/s).

6. Proposta de estabilitzacio

Per a garantir la estabilitat de la estructura primer s’ha de reparar el tub per aconseguir
que treballi solidariament: sanejar la superficie tot traient el morter d’actuacions prévies,
grapar esquerdes, segellar les fissures amb morter no expansiu, reposar el material
malmes. Per aquestes intervencions es necessitara sempre una bastida exterior.

Per a desenvolupar una proposta de rehabilitacié s’ha de completar I'estudi amb un
analisi de la resisténcia dels materials, comprovar les seccions i definir la fonamentacio.

Degut al greu deteriorament del remat, s’haurien de desmuntar els dltims 3 m. i refer-
los amb nou maons aplantillats. Amb aquesta intervencié podria corregir-se part del
desplom del tub.

Una vegada desmuntada la corona s’aconseguira un diametre més gran per a poder
actuar a l'interior si fes falta. S’analitzaran el materials (mad, morter) per a determinar
la seva resistencia, el sistema de trava de I'aparell, les seccions, gruixos i la existéncia
o no d’una doble camisa refractaria; en definitiva, s’acabaria d’estudiar el funcionament
fisic de la construccio.

A partir d’aqui s’haurien d’estudiar propostes de técniques de estabilitzacio i decidir
quina solucié es més adient per a 'exemplar en estudi:

- armar i formigonar l'interior del tub per que treballi com a biga en voladis

- formacié d’una camisa interior de formigo

- atirantar la estructura mitjangant un tensor interior

En tots casos es tapara definitivament la boca superior per a protegir les ultimes filades
i evitar I'entrada d’aigua. Si la xemeneia no esta activa i sotmesa a deformacions
térmiques no son necessaris els anells metal-lics.



El sistema de formigonat consisteix en armar el tub similar al ferratge d’'una biga i
abocar formig6 des de diferents punts. Per aquesta técnica és necessaria la actuacio
des de l'interior on hi ha uns diametres molt reduits, un promig de 90 cm. S’haura
d’estudiar la fonamentacio existent i el terreny per a dissenyar un recolzament resistent
al nou pes propi i al nou moment.

La formacié d’'una camisa interior és una soluci6 més lleugera pero depenent de les
condicions de treball a l'interior. S’ha de fixar un teixit o mallat d’acer a la paret interior
del tub i projectar formigé reforcat amb fibra de vidre amb una bomba ascendent, tot
controlant la execucio amb una camera teledirigida.

Per a atirantar la estructura es fixa una corona d’acer a 'interior del nou remat de mag i
una altra a la base: mitjangant cable d’acer i tensors es regulen les oscil-lacions del tub.
A la base s’ha de dissenyar una solucié per a contrarestar la traccio transmesa. En
aquest sistema es pot treballar des de l'exterior i exigeix de controls periddics de
manteniment.

Les reparacions i técniques descrites s’han executat en la rehabilitaci6 de xemeneies
similars. El cost de la intervencié es pot valorar en aproximadament 60.000 €
(Pressupost d’Execucié Material).

7. Metodologia
A patrtir del present Informe es proposa la segiient metodologia:

- estudiar la resistencia dels materials existents, las seccions del tub i la
fonamentacio.

- realitzar la modelitzaci6 completa de la xemeneia per a determinar la seva
capacitat de resposta davant risc de inestabilitat existent (excentricitats per
pandeig, accions horitzontals).

- analitzar la idoneitat de les propostes de consolidacié, avaluar les possibilitats
d’execucio i la seva viabilitat economica

- redactar un Projecte de Detall per a desenvolupar la solucidé tecnica més
coherent, detallar les fases de la seva execucio i valorar el cost economic de la
intervencio



8. Resum

8.1 La xemeneia de Can Sales presenta unes patologies que amenacen la seva
integritat fisica i afecten la seguretat al seu entorn.

8.2 Tot i la seva actual estabilitat, la xemeneia és inestable front a vents forts, no
compleix la normativa vigent (CTE) i les futures actuacions al seu voltant comprometen
la Responsabilitat Civil de tots els agents participants.

8.3 Per a assolir a la seva consolidacié s’han de fer estudis complementaris i
desenvolupar un Projecte que defineixi la solucié més adient

8.4  Segons actuacions recents en intervencions similars, el Pressupost d’Execucio
Material de la seva rehabilitacié es valora en aproximadament 60.000 €.

| per que consti a efectes administratius, signa el present Informe, a 31 de gener de
2016.

Carlos Pereira, arquitecte
COAC num. 18526
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9. Annexes

9.1 Aixecament topografic
9.2 Fotos (CD)
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