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-PROPOSTA ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA 
REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL A VILADECANS 
 

 
 

  

 
Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED. 
Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de l’Àrea de Planificació Territorial, 

àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de 
Viladecans. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Vocal: Sr. Iván Arias Barbosa, Tècnic de VIMED 

Secretària: Sra. Isabel Marín Garreta, Advocada del Departament de Serveis Jurídics 
del Grup d´Empreses Municipals Viladecans S.L, o persona en qui delegui. 

 
Antecedents 
 

 

1. Atès que en data 13 de març de 2018 el Secretari General de l’Ajuntament de 
Viladecans va certificar que el  Projecte d’adequació de l’aula Remolar com a zona 
d’acollida de visitants i educació ambiental es podia considerar aprovat 
definitivament des del 9 de març de 2018. 
 

2. Atès que, mitjançant Decret de data 18 de desembre de 2019, l’Ajuntament de 
Viladecans va aprovar l’encàrrec a favor de la mercantil SPM Viladecans 
Mediterrània, S.L., en la seva condició de mitjà propi personificat de l’ajuntament, de 
les obres del Projecte d’adequació de l’aula Remolar com a zona d’acollida de 
visitants i educació ambiental, d’acord amb els projectes i memòries valorades i 
aprovades i amb els seus pressupostos. 

 
3. Atès que en data 10 de març de 2020, es va aprovar per la Consellera Delegada de 

VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, d’acord amb allò 
determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 8 de gener de 2020. 

 
4. Atès que en data 10 de març de 2020, es va publicar al perfil del contractant de 

VIMED, a través de  la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya l’Anunci de Licitació de les esmentades obres, concedint-se un termini de 
vint-i-vuit dies naturals per a la presentació d’ofertes, fixant-se com a data límit per a 
la presentació de les mateixes el 7 d’abril de 2020. 

 
Aquest termini va estar suspès mitjançant la Disposició Addicional Tercera del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, que va suspendre els terminis per a la 
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. 
 
La pròpia DA 3a. establia que el còmput dels terminis es reprendria en el moment en 
què perdés vigència el RD 463/2020 o, de ser el cas, les seves pròrrogues. 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
OBRES ADEQÜACIÓ AULA REMOLAR 

DATA 

16 de novembre 2020 

 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

119/FP14/001 
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En data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 
de maig de 2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de 
caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 i la seva 
disposició addicional octava va acordar l’aixecament de la suspensió dels terminis 
dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector 
Públic sempre i quan la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. 

 
En compliment del previst a la disposició addicional tercera del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març de 2020, VIMED va ampliar el termini de presentació de les 
ofertes fins el dia 8 de juny de 2020, a les 14h., el que es va publicar en el perfil de 
VIMED integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya en data 12 de maig de 2020. 
 

5. En data 19 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació a l’efecte de 
procedir a l’obertura i qualificació de la documentació continguda en el sobre A, 
documentació administrativa general de la licitació del contracte de les obres 
contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA 

D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, a Viladecans. 
 

6. Les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:  
 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 07/04/20 a les 11:53:32 h 
Núm. de Registre: E/000020-2020 
Identificador (NIF): B65480360 
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 08/06/20 a les 04:21:50 h 
Núm. de Registre: E/000043-2020 
Identificador (NIF): B65337362 
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 08/06/20 a les 10:56:09 h 
Núm. de Registre: E/000044-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 08/06/20 a les 11:38:21 h 
Núm. de Registre: E/000045-2020 
Identificador (NIF): B67299628 
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 08/06/20 a les 13:19:07 
Núm. de Registre: E/000047-2020 
Identificador (NIF): B64215643 
EMPRESA: GOMINTEC, SL 
 

7. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va acordar 
requerir als licitadors per a que completessin la documentació presentada. 

 
8. Requerits els licitadors per la presentació d’esmenes a través de la Plataforma de 

Contractació, conferint un termini de 3 dies que finalitzava el 26 de juny de 2020 a 
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les 14 hores, es va constatar que per una errada informàtica, solament s’havia fet el 
requeriment general d’esmena, sense que s’hagués incorporat el requeriment 
específic a cada licitador, pel que en data 23 de juny de 2020 es va incorporar 
aquesta notificació personalitzada, conferint un termini addicional d’un dia per 
presentar les esmenes, finalitzant aquest el 29 de juny ales 14 hores.  
 

9. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació, reunida en data 
3 de juliol de 2020 va adoptar els següents acords: 
 

2. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera 
esmenades les deficiències detectades en els sobres A i, en conseqüència, acorda 
admetre als licitadors següents:  

 
Licitador Núm. 2:   
Identificador (NIF): B65337362 
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 

 
Licitador Núm. 5:   
Identificador (NIF): B64215643 
EMPRESA: GOMINTEC, SL 

 
3. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació acorda requerir 

als següents licitadors per a que aclareixin el sentit de l’esmena realitzada: 
 

Licitador Núm. 1:   
Identificador (NIF): B65480360 
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
Caldrà requerir al licitador per a que aclareixi si el topògraf designat és la mateixa 
empresa que va indicar en la seva declaració inicial. 
 
Licitador Núm. 3:   
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
 
Caldrà requerir al licitador per tal que aclareixi si la dedicació del Cap d’obra serà del 
50%, mínim requerit en la licitació, tal i com sembla que el licitador indicava en la 
seva declaració inicial, i per tant, la dedicació del 30% indicada en l’esmena 
constitueix un error material. 
 
 

4. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera NO 
esmenades les deficiències detectades en el sobres A i, en conseqüència, acorda 
excloure als licitadors següents:  
 
Licitador Núm. 4:   
Identificador (NIF): B67299628 
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 
 

 
10. A la vista dels aclariments presentats, la Mesa de Contractació, reunida en data 17 

de juliol de 2020 va adoptar els següents acords: 
 
 

1. La Mesa acorda admetre als licitadors següents, que havien estat exclosos provisionalment: 
 
Licitador Núm. 1:   
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
Aclariment presentat:7/7/20 a les 18:54:34 h. 
RE:E/000079-2020 
 
Licitador Núm. 3:   
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
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Aclariment presentat:7/7/20 a les 14:58:52 h. 
RE: E/000078-2020 
 

2. La Mesa posa de manifest que el llistat de licitadors admesos a la present licitació, és el 
següent: 

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 07/04/20 a les 11:53:32 h 
Núm. de Registre: E/000020-2020 
Identificador (NIF): B65480360 
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 08/06/20 a les 04:21:50 h 
Núm. de Registre: E/000043-2020 
Identificador (NIF): B65337362 
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 08/06/20 a les 10:56:09 h 
Núm. de Registre: E/000044-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 08/06/20 a les 13:19:07 
Núm. de Registre: E/000047-2020 
Identificador (NIF): B64215643 
EMPRESA: GOMINTEC, SL 
 

 
11. Atès que en data 27 de juliol de 2020 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els 

sobres B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos 
a la licitació de referència. L’obertura es realitzà sense incidències, constatant-se que 
els sobres B incloïen la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era 
correcta i suficient ni valorar-ne el seu contingut.  

 
12. A continuació s’entregaren els sobres B al tècnic responsable per examinar la 

documentació aportada i, en data 26 d’octubre de 2020, va emetre el corresponent 
informe tècnic de valoració, que va fer seu la mesa adoptant, en reunió de data 27 
d’octubre de 2020, els següents acords:  

 
 

“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor obtinguda 
pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre annex I i II, i de la 
que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels licitadors en criteris avaluables en judici de 
valor és la següent:  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ DELS 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors admesos 
al procediment obert per a l’adjudicació de les obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIÓ 
DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, 
a Viladecans. 

  

 LICITADOR PUNTUACIÓ OBTINGUDA 

2 TEKNIFIKA GRUP, SL                           30,30  

5 GOMINTEC, SL                           27,10  

3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.                           22,70  

1 CONSTRUALIA gestión, S.L.                             8,20  



 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ – OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQÜACIÓ DE L’AULA REMOLAR 

Pàg.  5 de 26 

TERCER.- PROCEDIR a l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica i altres criteris 
automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors 
en el sobre B en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment 
a la valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, 
a la valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el licitador 
que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el 
plec. 

 

 
 

13. Atès que en data 28 d’octubre de 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta 
de valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent: 

 
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració 

dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de 
contractació a 27 d’octubre de 2020 en el procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte de les obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA 
REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, a 
Viladecans.de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la puntuació dels licitadors en 
criteris avaluables mitjançant judici de valor  és la següent:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a la data 
fixada per l’obertura de sobre C -  la present resolució incloent els quadres resums de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la present com 
Annex núm. I i Annex núm. II, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica i 

altres criteris automàtics, el dia 2 de novembre de 2020, a les 12:30h. i previ a aquell 
acte, publicar el resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en 
relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la 
valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en 
definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en 
resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació en aplicació de tots els criteris 
d’adjudicació determinats en el plec.” 

.” 

 

14. Atès que en data 2 de novembre de 2020, l’Òrgan de contractació va resoldre excloure 
de la licitació al licitador núm. 1 CONSTRUALIA gestión, S.L. per no haver assolit la 
puntuació tècnica mínima requerida de 20 punts, en els criteris subjectes a judici de 
valor. 
 

15. Atès que aquesta resolució va ser notificada a CONSTRUALIA gestión, S.L., en data 10 
de novembre de 2010, publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya en data 9 de novembre de 2020, a les 12 hores. 

 
16. Atès que  no es va poder convocar la Mesa per l’obertura del sobre C en data 2 de 

novembre de 2020, en data 12 de novembre de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos 
de la licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre C (proposta econòmica i financera), que 
finalment es va realitzar en data 13 de novembre de 2020. 

 
17. Atès que en data 13 de novembre de 2020 es va procedir per la Mesa de Contractació 

a l’obertura pública del sobre C (propostes econòmiques i altres criteris objectius) de les 
ofertes admeses, amb el següent resultat:  
 

 LICITADOR 
PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

2 TEKNIFIKA GRUP, SL                           30,30  

5 GOMINTEC, SL                           27,10  

3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.                           22,70  

1 CONSTRUALIA gestión, S.L.                             8,20  
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Licitador Núm. 2:    

NOM LICITADOR: TEKNIFIKA GRUP, SL 

PROPOSTA ECONÒMICA: 208.944,88 Euros (IVA exclòs)  
BAIXA: 10,97%  
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA 
sobre el mínim de 24 mesos (1 
punt per cada 12 mesos)  

12 mesos addicionals 

 
Licitador Núm. 3:   

 

NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 

PROPOSTA ECONÒMICA:  208.783,04 Euros (IVA exclòs)  
BAIXA: 11,04%  
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA 
sobre el mínim de 24 mesos  

12 mesos addicionals 

  
Licitador Núm. 5:    

NOM LICITADOR: GOMINTEC, S.L. 

PROPOSTA ECONÒMICA: 207.006,03 Euros (IVA exclòs)  
BAIXA: 11,80%  
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA 
sobre el mínim de 24 mesos  

36 mesos addicionals 

 
 

18. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C, d’acord amb el que s’estableix a 
les clàusules 9.1.A) i 8.4 del PCAP, no es considera l’existència de baixa temerària o 
desproporcionada. 
  

19. Atès l’informe de valoració de les ofertes contingudes en el sobre C, emès en data 13 
de novembre de 2020 pel tècnic designat per Vimed. 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 

 
1. Amb caràcter previ a l’exament de les ofertes, cal fer constar per tal de procedir a la 

seva esmena que tant en l’Acta de la Mesa de contractació de data 27 d’octubre de 
2020, com en la Ratificació per part de l’Òrgan de contractació de data 28 d’octubre de 
2020, es van transcriure erròniament les puntuacions obtingudes en la valoració de la 
proposta tècnica dels licitadors, que es va aprovar com segueix: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cal fer esment que la puntuació de TEKNIFIKA GRUP, SL no era de 30,30 punts, sinó 
de 30,40 punts, tal i com figurava en l’informe tècnic i en el quadre resum de l’annex a 
la resolució d’aprovació i de ratificació, atès que la puntuació obtinguda en l’apartat 
A.3. Elements de tancament i senyalització, no era de 1,50, sinó de 1,60 punts. 
 
D’altra banda, la mateixa errada es constata en la puntuació corresponent a l’empresa 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L., que no era de 22,70 punts, sinó de 22,80 punts, 
tal i com figurava en l’informe tècnic i en el quadre resum de l’annex a la resolució 
d’aprovació i de ratificació, atès que la puntuació obtinguda en l’apartat A.3. Elements 
de tancament i senyalització, no era de 1,50, sinó de 1,60 punts. 

 LICITADOR 
PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

2 TEKNIFIKA GRUP, SL                           30,30  

5 GOMINTEC, SL                           27,10  

3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.                           22,70  

1 CONSTRUALIA gestión, S.L.                             8,20  
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Finalment, en el cas de l’empresa GOMINTEC, S.L. es va transcriure erròniament la 
suma de les puntuacions parcials, que en comptes de ser de 27,10 punts era de 27,60 
punts, tal i com figurava tant a l’informe tècnic com al quadre resum de l’annex. 
 
Per tant, el quadre resum de les puntuacions correcte hauria de ser el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cap d’aquestes rectificacions d’errades materials afecta a la puntuació de l’empresa 
CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 

3. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d’obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE 
L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL, a Viladecans (exp.núm.119/FP14/001), es fa la valoració de les ofertes 
presentades, pel que fa als criteris d´aplicació automàtica (proposta econòmica i altres 
criteris automàtics); i en definitiva a elaborar la proposta d’adjudicació que comprendrà 
la suma de: 

  
I. La puntuació obtinguda per l’aplicació dels criteris d’aplicació automàtica, segons 

els criteris que estableix la clàusula 9.1 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen l'esmentada licitació que són els següents: 

 
 

A) OFERTA ECONÒMICA ________________________________________ de 0 a 57 punts 
 

Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertes admeses. 
La puntuació vindrà definida per l’aplicació de la següent fórmula:  

On 
 
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (pressupost base de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  
 
Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació senyalat i/o 
qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la documentació 
publicada junt amb el Plec.   
 
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin 
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la. 
 
S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que s’aplica. 
 

 LICITADOR 
PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

2 TEKNIFIKA GRUP, SL                           30,40  

5 GOMINTEC, SL                           27,60  

3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.                           22,80  

1 CONSTRUALIA gestión, S.L.                             8,20  

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥×  
 𝑂𝑖 −𝑂𝑇 

 𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇 
 

1
2
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En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les expressades en lletres, 
l’òrgan de contractació tindrà en compte les quantitats expressades en lletres. 

 
Ofertes desproporcionades o temeràries  

 
Es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa 
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es 
calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.  
 
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les 
ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més 
cares, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es troba entre la franja de menys de deu (10) a 
cinc  (5) , la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi 
l’oferta més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del 
Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència 
(BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense 
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de 
Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils). 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades i l’assessorament tècnic oportú, 
la Mesa de Contractació acordarà la seva acceptació o no. 
 
En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel licitador, en 
proposarà la seva exclusió a l’Òrgan de Contractació. 
 
En el cas que la Mesa de Contractació SI accepti la justificació presentada pel licitador es 
proposarà la seva admissió a l’Òrgan de Contractació. 
 
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes. 

 
 
 

B) AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA ________________ de 0 a 3 punts 
 
Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a l’ampliació del 
termini de garantia, respecte dels 24 MESOS que es determinen com a termini mínim. 
  
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindrà UN (1) punt, fins al màxim 
de 3. 
 
No ampliar el termini mínim de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts. 

 
 

II. La puntuació obtinguda per l’aplicació dels criteris subjectes a judici de valor, 
continguts en l’Acta de la mesa de contractació de data 27 d’octubre de 2020. 

 

4. A continuació, per a cadascun dels licitadors admesos i no exclosos de la licitació 
s’indica la valoració dels sobres C (proposta econòmica i altres criteris automàtics) 
d’acord amb els criteris de valoració automàtica previstos al PCAP i es transcriu la 
valoració obtinguda en aplicació dels criteris subjectius sotmesos a judici de valor 
continguts a l’acta de la mesa de contractació de 27 d’octubre de 2020:  
 

 
 

Licitador núm. 2: TEKNIFIKA GRUP, SL 
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .......................................  55,97 punts 
Puntuació obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .................................  30,40 punts 
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Puntuació TOTAL ................................................................................................. 86,37 punts 

 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
A) Oferta econòmica ................................................................................... de 0 a 57 punts 

 
La proposta econòmica ofertada per l’entitat TEKNIFIKA GRUP, S.L. és per un import de 
208.944,88€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (43.878,42€); pel que l’import 
total serà de 252.823,30 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 10,97% 
respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se 
al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 54,97 punts. 
 

B) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 
 

El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 12 mesos. D’acord amb la fórmula 
que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 1,00 punt. 

 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica ......................................................  55,97  punts 

 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

 
 
A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU............................................ de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte.............................................................................. 0 a 12 punts 
 

En l’apartat A.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador enumera dos aspectes que ha considerat prioritaris per a la planificació que 
proposa: és una actuació dins d’un espai natural protegit i en ús. 
 
A continuació descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 6 
etapes: condicionament del terreny, estructura i fonamentació, coberta, acabats interiors, 
façana i elements exteriors. 
 
Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es realitzaran fent 
una descripció acurada de l’actuació, indicant els recursos que emprarà i identificant els 
aspectes més significatius.  
 
Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta del 
procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es consideren millores en el 
procés constructiu, d’altres són bones pràctiques pel bon funcionament de l’obra. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb millores de 
gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de: ..........................................10,20 punts   

 
 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les .................................................................0 a 6 punts  
 

En l’apartat A.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la zona 
d’actuació i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu. 
 
Identifica les interferències de les obres amb el trànsit de vehicles i amb els usuaris de 
l’espai; el licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta d’execució de l’obra, 
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assegura que no hi haurà interferències més enllà que el de la circulació de vehicles que 
subministrin els materials. A continuació, proposa una sèrie de mesures per minimitzar la 
afectació: comunicació contínua amb els responsables del parc, transports organitzats en 
franges horàries, senyalització accessos...així mateix identifica el recursos que seran 
necessaris. 
Quant a les interferències de l’obra amb els usuaris de l’espai (grups organitzats i 
escoles), el licitador proposa una sèrie de mesures per reduir-les: coordinació amb les 
gestors de l’espai, sectorització de l’espai amb tanques per a que no puguin accedir a la 
zona d’obra, col·locació de tanques amb lones d’ocultació i creació d’accés exclusiu per 
les obres allà on no interfereix amb els usuaris. 
 
En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la implantació de l’obra, 
indicant el límit d’àmbit d’obra amb tanques, els accessos així com la proposta d’ubicació 
de la zona d’acopi i casetes. 
 
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és idoni, ben 
detallat i amb propostes concretes.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de: ........................................... 6,00 punts   

 
 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ....................................... 0 a 2 punts  
 

En l’apartat A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma 
genèrica i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
 
Proposa ús de tanques tipus rivisa amb malla antipols, amb elements d’ancoratge 
metàl·lic per garantir la seva estabilitat i un equip senyalista per a coordinar l’entrada i 
sortida al recinte d’obra i col·locació de senyalització informativa.  
 
Presenta un esquema en planta indicant el límit d’àmbit d’obra amb tanques i l’accés a 
l’obra, sense identificar l’accés de vehicles i de treballadors. 
 
Per tant, es considera un estudi idoni, però poc detallat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de ............................................ 1,60 punts   

 
 
B) PLA D’OBRES ____________________________________________________ 0 a 10 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ....................................................................................... 0 a 8 punts  
 

En l’apartat B.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en etapes. 
Aquest plantejament correspon a l’indicat a la memòria de l’apartat A.1. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per etapes, 
incorpora durades així com els lligams amb les activitats predecessores i successores a 
cadascuna de les etapes plantejades.  
Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional. 
 
El licitador no té en compte el temps d’implantació d’obra i els temps de tancament i 
senyalització provisional; tampoc té en compte els treballs necessaris finals d’obra 
(repassos i neteja)- 
 
Identifica de forma explícita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines són les 
activitats crítiques aportant una correcta descripció del camí crític i identificant les fites 
importants de la planificació. 
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Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de l’obra és de 
26 setmanes que corresponen a 6 mesos aproximadament, front als 8 mesos que planteja 
el projecte executiu i els plec de prescripcions tècniques. 
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació idònia i ben detallada. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de: ........................................... 7,20 punts   

 
 
 
B.2) Justificació de rendiments ................................................................................... 0 a 2 punts 
 

En l’apartat B.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador enumera d’una forma genèrica (sense determinar rendiments) els recursos 
humans necessaris per portar a terme l’execució de la totalitat de l’obra, sense identificar-
los per a cadascuna de les activitats plantejades, a excepció de les partides d’obra que 
subcontractarà a empreses especialitzades: l’estructura metàl·lica, la coberta de zenc i 
l’estructura de fusta i recobriment exterior.  
 
La durada de les activitats indicades al Pla d'obra no queda justificada, en no identificar el 
licitador els rendiments dels recursos assignats. 
 
Per tant, es considera que la justificació és no adient i poc detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de: ........................................... 0,40 punts   

 
 
C) CONTROL DE LA QUALITAT _________________________________________ 0 a 2 punts  
 

En l’apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) tot seguint l’Annex I.5.5 
Control de Qualitat que forma part de la memòria del projecte:  
 
- Control de recepció de productes, equips i sistemes 
- Control de l’execució de l’obra 
- Control de l’obra finalitzada 

 
En aquest apartat, el licitador no aporta cap proposta de punts d’inspecció. 
 
Per tant, es considera una proposta adient però poc detallada sense proposta d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de: .............................................. 1,00 punts   

 
 
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ___________________________________________ 0 a 8 punts  
 

En l’apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador enumera una sèrie de mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el 
seu entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, així com una 
sèrie de propostes de millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures ofertes són 
accions genèriques aplicables a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i 
adients. 
 
No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gestió de Residus de la 
construcció i enderroc per a la present obra 
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No proposa punts verds a l’obra per l’emmagatzematge dels diferents residus que es 
generaran a l’obra, però sí menciona el procediment de neteja de les cubes de formigó i la 
protecció d’elements vegetals existents que es demana explícitament al plec.  
 
Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de: ...................................... 4,00 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
TEKNIFIKA GRUP, S.L.: .......................................................................... 30,40 punts 

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR 
TEKNIFIKA GRUP, S.L.: ......................................................... 55,97+30,40 = 86,37  punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licitador núm. 3: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ......................................   56,14 punts 
Puntuació obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .................................  22,80 punts 
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Puntuació TOTAL ................................................................................................. 78,94 punts 

 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 

A) Oferta econòmica ................................................................................... de 0 a 57 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. és per un 
import de 208.783,04€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (43.844,44€); pel que 
l’import total serà de 252.627,48 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 
11,04% respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; 
ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 55,14 punts. 
 

B) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 
 

 El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 12 mesos. D’acord amb la fórmula 
que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 1,00 punt. 

 
 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................... de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte .................................................................................................. 0 a 12 punts  

 
En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu de forma genèrica i aplicable a qualsevol obra d’edificació el procés 
constructiu que proposa: prèviament a la implantació de l’obra, tramitarà el subministrament i/o 
connexions dels serveis provisionals d’obra d’aigua i electricitat, en cas de ser necessari. Per a 
la implantació, i previ al tancament d’obra, el licitador informa que farà un estudi detallat de 
l’espai disponible per minimitzar les interferències amb l’execució de l’obra.  
 
El licitador informa que, per tal de simplificar el temps d’execució de l’estructura, planificarà 
l’execució de l’estructura seguint l’ordre constructiu següent: revisió de plànols, execució de 
fonamentació, muntatge de pilars, jàsseres i forjats d’estructura. Es realitzarà amb camió grua 
o grua telescòpica.  
 
En relació a l’execució de la resta d’elements contractats que forma part de l’obra (divisions 
interiors, instal·lacions, fusteria...), informa que seguirà l’ordre que s’estableix el pla d’obra 
facilitat. 
 
En aquest apartat indica les millores que aporta en el procés constructiu: les organitzatives 
detallades anteriorment, la disposició de plataformes elevadores, contenidors per a la 
classificació selectiva de residus i per a la neteja de les canaletes dels camions de formigó.  
 
De les millores que exposen, algunes es consideren millores en el procés constructiu, d’altres 
són bones pràctiques pel bon funcionament de l’obra. 
 
En aquest apartat enumera els recursos que es destinaran a l’obra: d’una forma genèrica 
informa que disposarà dels mitjans personals necessaris i d’una forma més particular, identifica 
els elements adscrits a l’obra (material i mitjans auxiliars) per executar l’obra i poder complir 
amb els terminis: plataforma elevadora, bastides homologades, carretilla elevadora i traspalets. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, però poc detallat i sense millores de 
gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de: ........................................... 6,00 punts   
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A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les ................................................................ 0 a 6 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 

El licitador indica que farà un estudi de la zona que es pugi veure afectada per l’obra, de les 
vies de circulació i del mobiliari urbà existent; documentarà l’estat actual de l’entorn amb 
fotografies i una descripció.  Per tant, en la seva oferta no presenta cap anàlisi de les possibles 
situacions en que es produeixi una afectació significativa de les obres, al trànsit i espai públic i 
als usuaris del centre. 
 
El licitador descriu de forma genèrica les mesures adoptades per tal de reduir les interferències 
de les obres en el funcionament de l’espai públic: senyalització sortida camions, neteja de 
l’obra i el carrer immediat, mesures periòdiques amb sonòmetres... 
En aquest apartat indica que els talls s’organitzaran d’acord amb la planificació tenint molt en 
compte els rendiments establerts per tal de complir els terminis fixats. No determina quin talls 
s’han de realitzar (al trànsit rodat, als vianants o als usuaris) 
 
Adjunta un gràfic on indica una proposta d’accés a l’obra, de zona de serveis i aplecs així com 
el tancament perimetral de la zona d’actuació. 
  
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és no adient però 
detallat.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de: ........................................... 1,80 punts   

 
 

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ....................................... 0 a 2 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma genèrica 
i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
Proposa ús de tanques amb xapes ondulades galvanitzades o tanques tipus rivisa amb malla 
antipols ancorades al terra mecànicament. Proposa també un equip senyalista per a coordinar 
l’entrada i sortida al recinte d’obra. 
 
Presenta un esquema on indica el perímetre de tancament de l’obra, però no indica la 
senyalització necessària. 
 
Per tant, es considera un estudi idoni però poc detallat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de: ........................................... 1,60 punts   

 
 

B) PLA D’OBRES ..................................................................................................... 0 a 10 punts  
 

B.1) Idoneïtat del pla d’obres .................................................................................... 0 a 8 punts  
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en una única 
fase. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capítols i 
incorpora durades així com els lligams amb les activitats predecessores i successores. No 
indica, per a cadascuna de les activitats, els recursos que intervenen.  
 
El licitador té en compte els temps necessari per tramitar la formalització del contracte i tots els 
documents necessaris per iniciar l’execució de l’obra (redacció del Pla de Seguretat i Salut, 
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apertura de centre de treball...), així com el temps d’implantació d’obra i els temps de 
tancament i senyalització provisional. De la mateixa manera, té en compte, un cop finalitzades 
totes les activitats d’obra, un temps determinat per la retirada de materials i mitjans auxiliar i la 
neteja final d’obra. 
Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional. 
 
Identifica de forma explícita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines són les activitats 
crítiques, tot i que no aporta una descripció del camí crític, ni identifica les fites. 
 
Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de l’obra és de 8 
mesos.  
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació idònia però poc detallada. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de: ........................................... 6,40 punts   

 
B.2) Justificació de rendiments ........................... ................................................. 0 a 2 punts 

 
En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador identifica d’una forma genèrica (sense determinar unitats ni rendiments) els 
recursos necessaris per portar a terme l’execució de les activitats prèvies a l’inici de les obres 
(documentació contracte, replanteig d’obra, implantació d’obra, treballs previs), durant 
l’execució de l’obra (control d qualitat, de gestió de residus i medi ambient, de seguretat i 
salut), com aquelles activitats un cop finalitzada l’execució de l’obra (neteja fi d’obra i retirada 
de materials).   
 
De les activitats principals definides en el projecte, no fa menció a cap equip que l’executarà ni 
ho identifica al diagrama de Gantt i, per tant, no assigna cap recurs que conforma l’equip (mà 
d’obra, maquinària, mitjans auxiliar) ni els rendiments corresponents. Per tant, no justifica la 
durada de cap activitat. 
 
Per tant, es considera que la justificació és no adient i poc detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de: ........................................... 0,40 punts   

 
C) CONTROL DE LA QUALITAT ........................... ........................... ...................... 0 a 2 punts  

 
En l’apartat CONTROL DE QUALITAT és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador indica que té implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN 
ISO 9001:2015, aprovat i certificat per AENOR.  
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla tots els conceptes 
dels que en farà seguiment, des de procediments generals a l’equip d’obra, inspecció i assajos, 
control de recepció dels materials, d’execució d’obra, i la documentació que es genera.  
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra mitjançant el 
programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’obra més 
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs, però no presenta cap fitxa model de 
PPI d’una unitat d’obra. 
 
 
Per tant, es considera una proposta idònia i ben detallada amb propostes d’altres Sistemes de 
Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de: ...............................................1,80 punts   
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D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ............................................................................... 0 a 8 punts  
 

En l’apartat PROGRAMA DE GESITÓ MEDIAMBIENTAL és on el licitador descriu aquest sub-
criteri. 
  
El licitador indica que disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i operatiu 
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i certificat per AENOR. 
 
El licitador informa que el seu Pla de Gestió Mediambiental preveu propostes per reduir 
l’impacte mediambiental, així com millores en la gestió de residus de les obres i estalvi 
energètic.  
 
A continuació, enumera mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu entorn per 
reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, així com una sèrie de propostes de 
millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures ofertes són accions genèriques aplicables a 
qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
 
Aporta una fitxa model d’identificació i avaluació d’aspectes ambientals. 
 
No proposa punts verds a l’obra per l’emmagatzematge dels diferents residus que es 
generaran a l’obra, ni menciona explícitament el procediment de neteja de les cubes de 
formigó ni la protecció d’elements vegetals existents que es demanava explícitament al plec.  
 
Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i de benefici moderat.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de: .............................................. 4,80 punts   

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.: ................................................................ 22,80 punts 

 
 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.: ...................................... 22,80 + 56,14 =    78,94 punts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Licitador núm. 5: GOMINTEC, S.L. 
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Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ___________________  60,00 punts 
Puntuació obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .................................  27,60 punts 
Puntuació TOTAL ................................................................................................. 87,60 punts 

 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
A) Oferta econòmica ................................................................................... de 0 a 57 punts 

 
La proposta econòmica ofertada per l’entitat GOMINTEC, S.L. és per un import de 
207.006,03€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que l’import 
total serà de 250.477,30 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 11,80% 
respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se 
al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00 punts. 
 

B) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 
 

El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la fórmula 
que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 punts. 

 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................... de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte ..................................................................................... 0 a 12 punts  

 
En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 6 fases: 
treballs previs, instal·lacions i servies, paviments i divisions interiors, revestiments exteriors, 
coberta i urbanització. 
 
Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es realitzaran fen una 
descripció acurada de l’actuació, indicant els recursos que emprarà i identificant els aspectes 
més significatius.  
 
Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta del 
procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es consideren millores en el procés 
constructiu, d’altres són bones pràctiques pel bon funcionament de l’obra. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb millores de gran 
benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de: ......................................... 10,20 punts   

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les ............................................................... 0 a 6 punts  
 
En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 

 
El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la zona d’actuació i 
tenint en compte la seva proposta de procés constructiu. 
 
Identifica les interferències de les obres amb el trànsit de vehicles i amb els usuaris de l’espai; el 
licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta d’execució de l’obra, assegura que no hi 
haurà interferències més enllà que el de la circulació de vehicles que subministrin els materials. 
A continuació, proposa una sèrie de mesures per minimitzar la afectació: transports organitzats 
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en franges horàries, sectorització de la zona d’obres i senyalització accessos; així mateix 
identifica el recursos que seran necessaris. 
 
En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la zona d’actuació (àmbit d’obra) i les 
zones que poden quedar afectades (aparcament i accessos al Remolar). 
 
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és idoni, però poc 
detallat i amb propostes concretes.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de: ........................................... 4,80 punts   

 
 

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ....................................... 0 a 2 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma genèrica 
i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
Proposa ús de tanques conformades per malles electrosoldades, peces de formigó 
prefabricades com a base i malla d’ocultació i tub corrugat per evitar que usuaris externs a les 
obres puguin prendre mal. Aquest tancament estarà degudament senyalitzat. 
 
En aquest apartat no presenta cap esquema indicant el perímetre de tancament de l’obra, ni 
els accessos.  
 
Per tant, es considera un estudi idoni però poc detallat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de: ........................................... 1,40 punts   

 
 

B) PLA D’OBRES 0 a 10 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres 0 a 8 punts  

 
En l’apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en sis fases, 
algunes d’elles concatenades i d’altres solapades. Aquest plantejament correspon exactament 
amb l’indicat a la memòria de l’apartat 1. 
 
Per justificar el termini d’execució de l’obra, el licitador té en compte els següents aspectes: 
diferenciar els diferents treballs i agrupar-los en fases segons l’equip que l’executarà (sis 
fases), tenir una previsió per realitzar proves de funcionament, repassos i neteja final d’obra, 
tenir en compte el calendari laboral de la Generalitat i els dies festius locals i considerar 
coeficients de minoració dels rendiments teòrics (per climatologia, possibles imprevistos, etc.). 
 
El diagrama de Gantt recull les fases descrites anteriorment, però no enumera les activitats 
principals que engloba cadascuna de les fases. Incorpora durades i els lligams amb les fases 
predecessores i successores. Quant als recursos, el licitador no els indica al diagrama de 
Gantt però menciona a la memòria que hi ha un equip per a cada fase.  
De la mateixa manera, manca l’activitat de treballs finals per a la realització de les proves 
finals, repassos i neteja final d’obra que indica a la memòria. 
 
No indica quin és el camí crític de la planificació 
 
Proposa com a termini previst per l’obra 8 mesos (igual que el plantejat en projecte). 
 
Per tant, es considera una planificació adient però poc detallada.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de: ........................................... 4,00 punts   
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B.2) Justificació de rendiments .............................................................................  0 a 2 punts 
 

En l’apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta, en relació amb l’assignació de recursos i rendiments, un quadre amb les 
principals partides extretes del projecte, indicant els amidaments, l’equip que l’executarà (mà 
d’obra i maquinària), el nombre d’equips assignats, els rendiments teòrics i el coeficients 
reductors per determinar els dies necessaris així com els dies de programació. 
 
Quant als rendiments, el licitador justifica el càlcul dels rendiments corregits amb els diferents 
coeficients de minoració per possibles incidències climatològiques, de localització i per 
imprevistos, trobant d’aquesta manera un coeficient global de 0,80. 
 
Amb la justificació presentada garanteix el compliment del termini d’execució d’obres. 
 
Per tant, es considera que la justificació és idònia i ben detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de: ........................................... 2,00 punts   

 
 

C) CONTROL DE LA QUALITAT .............................................................................. 0 a 2 punts  
 

En l’apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu el sistema de control documental i les verificacions específiques que farà 
per a cada fase proposada: recepció dels materials, execució d’unitats d’obra i obra acabada. 
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra mitjançant el 
programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta exemples de punts d’inspecció en relació amb 
l’activitat d’execució d’enderrocs, coberta i d’altres activitat (es considera complet i correcte), 
però no presenta un quadre enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que 
estaran incloses en el PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia però poc detallada amb proposta d’altres Sistemes 
de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de: .............................................. 1,60 punts   

 
 

D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ................................................................................. 0 a 8 punts  
 

En l’apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador enumera una sèrie de mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu 
entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla Mediambiental, així com una sèrie de 
propostes de millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures ofertes són accions 
genèriques aplicables a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
 
No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gestió de Residus de la construcció i 
enderroc per a la present obra. 
 
Proposa punts verds a l’obra per l’emmagatzematge dels diferents residus que es generaran a 
l’obra, però no menciona el procediment de neteja de les cubes de formigó i la protecció 
d’elements vegetals existents que es demana explícitament al plec.  
 
Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de: .............................................. 3,60 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
GOMINTEC, S.L.: ........................................................................................... 27,60 punts 
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TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA GOMINTEC, S.L.: ...................................... 27,60 + 60,00 =    87,60 punts 

 
 

 
ACORDS 

 

PRIMER.- APROVAR I ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ per la seva ratificació, 
la rectificació d’errades materials del quadre de puntuacions obtingudes en la 
valoració de la proposta tècnica, que afecten exclusivament als licitadors no 
exclosos de la licitació, i que quedaran de la següent manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEGON.-  APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 
d’adjudicació, el licitador núm. 5 (GOMINTEC, S.L) ha estat el que ha obtingut 
més puntuació de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de 
valoració automàtica, amb un total de 87,60 punts d’acord amb el detall que 
s’adjunta:  

 
 

Licitador núm. 5: GOMINTEC, S.L. 
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica _____________  60,00 punts 
Puntuació obtinguda per criteris subjectes a judici de valor .....................  27,60 punts 
Puntuació TOTAL .................................................................................... 87,60 punts 

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Oferta econòmica ...... .............................................................. de 0 a 57 punts 

 
La proposta econòmica ofertada per l’entitat GOMINTEC, S.L. és per un import de 
207.006,03€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que 
l’import total serà de 250.477,30 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa 
del 11,80% respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclòs) contingut al projecte 
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00 
punts. 
 
Ampliació termini de garantia ..... ............................................. de 0 a 3 punts 

 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la 
fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 punts. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ....................................... de 0 a 20 punts 

 LICITADOR PUNTUACIÓ OBTINGUDA 

2 TEKNIFIKA GRUP, SL                           30,40  

5 GOMINTEC, SL                           27,60  

3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.                           22,80  
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A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte .................................................................... 0 a 12 punts  

 
En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 6 
fases: treballs previs, instal·lacions i servies, paviments i divisions interiors, 
revestiments exteriors, coberta i urbanització. 
 
Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es realitzaran fen 
una descripció acurada de l’actuació, indicant els recursos que emprarà i identificant els 
aspectes més significatius.  
 
Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta 
del procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es consideren millores en 
el procés constructiu, d’altres són bones pràctiques pel bon funcionament de l’obra. 
 
Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb millores de 
gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de: .................................... 10,20 punts   

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i 
les mesures adoptades per tal de reduir-les ............................................ 0 a 6 punts  
 
En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 

 
El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la zona 
d’actuació i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu. 
 
Identifica les interferències de les obres amb el trànsit de vehicles i amb els usuaris de 
l’espai; el licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta d’execució de l’obra, 
assegura que no hi haurà interferències més enllà que el de la circulació de vehicles que 
subministrin els materials. A continuació, proposa una sèrie de mesures per minimitzar la 
afectació: transports organitzats en franges horàries, sectorització de la zona d’obres i 
senyalització accessos; així mateix identifica el recursos que seran necessaris. 
 
En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la zona d’actuació (àmbit 
d’obra) i les zones que poden quedar afectades (aparcament i accessos al Remolar). 
 
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és idoni, però 
poc detallat i amb propostes concretes.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de: ......................................... 4,80 punts   

 
 

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ........................... 0 a 2 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma 
genèrica i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
Proposa ús de tanques conformades per malles electrosoldades, peces de formigó 
prefabricades com a base i malla d’ocultació i tub corrugat per evitar que usuaris 
externs a les obres puguin prendre mal. Aquest tancament estarà degudament 
senyalitzat. 
 
En aquest apartat no presenta cap esquema indicant el perímetre de tancament de 
l’obra, ni els accessos.  
 
Per tant, es considera un estudi idoni però poc detallat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de: ....................................... 1,40 punts   

B) PLA D’OBRES ....................................................................................... 0 a 10 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ................................................................. 0 a 8 punts  
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En l’apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en sis 
fases, algunes d’elles concatenades i d’altres solapades. Aquest plantejament 
correspon exactament amb l’indicat a la memòria de l’apartat 1. 
 
Per justificar el termini d’execució de l’obra, el licitador té en compte els següents 
aspectes: diferenciar els diferents treballs i agrupar-los en fases segons l’equip que 
l’executarà (sis fases), tenir una previsió per realitzar proves de funcionament, repassos 
i neteja final d’obra, tenir en compte el calendari laboral de la Generalitat i els dies 
festius locals i considerar coeficients de minoració dels rendiments teòrics (per 
climatologia, possibles imprevistos, etc.). 
 
El diagrama de Gantt recull les fases descrites anteriorment, però no enumera les 
activitats principals que engloba cadascuna de les fases. Incorpora durades i els 
lligams amb les fases predecessores i successores. Quant als recursos, el licitador no 
els indica al diagrama de Gantt però menciona a la memòria que hi ha un equip per a 
cada fase.  
De la mateixa manera, manca l’activitat de treballs finals per a la realització de les 
proves finals, repassos i neteja final d’obra que indica a la memòria. 
 
No indica quin és el camí crític de la planificació 
 
Proposa com a termini previst per l’obra 8 mesos (igual que el plantejat en projecte). 
 
Per tant, es considera una planificació adient però poc detallada.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de: ....................................... 4,00 punts   

 
 

B.2) Justificació de rendiments ............................................................  0 a 2 punts 
 

En l’apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta, en relació amb l’assignació de recursos i rendiments, un quadre 
amb les principals partides extretes del projecte, indicant els amidaments, l’equip que 
l’executarà (mà d’obra i maquinària), el nombre d’equips assignats, els rendiments 
teòrics i el coeficients reductors per determinar els dies necessaris així com els dies de 
programació. 
 
Quant als rendiments, el licitador justifica el càlcul dels rendiments corregits amb els 
diferents coeficients de minoració per possibles incidències climatològiques, de 
localització i per imprevistos, trobant d’aquesta manera un coeficient global de 0,80. 
 
Amb la justificació presentada garanteix el compliment del termini d’execució d’obres. 
 
Per tant, es considera que la justificació és idònia i ben detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de: ....................................... 2,00 punts   

 
 

C) CONTROL DE LA QUALITAT ........................................................ 0 a 2 punts  
 

En l’apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu el sistema de control documental i les verificacions específiques que 
farà per a cada fase proposada: recepció dels materials, execució d’unitats d’obra i 
obra acabada. 
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra 
mitjançant el programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta exemples de punts 
d’inspecció en relació amb l’activitat d’execució d’enderrocs, coberta i d’altres activitat 
(es considera complet i correcte), però no presenta un quadre enumerant les unitats 
d’obra més significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia però poc detallada amb proposta d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de: .......................................... 1,60 punts   
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D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL .............................................................. 0 a 8 punts  
 

En l’apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador enumera una sèrie de mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en 
el seu entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla Mediambiental, així 
com una sèrie de propostes de millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures 
ofertes són accions genèriques aplicables a qualsevol obra, encara que són mesures 
correctes i adients. 
 
No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gestió de Residus de la 
construcció i enderroc per a la present obra. 
 
Proposa punts verds a l’obra per l’emmagatzematge dels diferents residus que es 
generaran a l’obra, però no menciona el procediment de neteja de les cubes de formigó 
i la protecció d’elements vegetals existents que es demana explícitament al plec.  
 
Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de: ........................................ 3,60 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
GOMINTEC, S.L.: ....................................................................................... 27,60 punts 

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR 
GOMINTEC, S.L.: ...................................... 27,60 + 60,00 =    87,60 punts 

 
 

TERCER.- ELEVAR A L`ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ 
del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes 
al PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA 
D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, a Viladecans. 

.  
 
QUART.- PROPOSAR A L´ORGAN DE CONTRACTACIÓ L´ADJUDICACIÓ del 

procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al 
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA 
DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, a Viladecans (exp. núm. 
129.FP14.001) al licitador núm. 5 (GOMINTEC, S.L.)  per un import de 
207.006,03€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel 
que l’import total serà de 250.477,30 (IVA inclòs), atès que ha estat la que ha 
obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici 
de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 87,60 punts; d’acord 
amb el desglossament detallat al dispositiu primer.  

 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb 
el secretari i els vocals. 
 

 

 



 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ – OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQÜACIÓ DE L’AULA REMOLAR 

Pàg.  24 de 26 

 
 

 
 
 
 
Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
President 

 
 
 
 
Sr. Enric Serra Castillo 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Iván Arias Barbosa 
Vocal 

 
 
 
 
Sra.  Isabel Marín Garreta 
Secretària   

 



 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ – OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQÜACIÓ DE L’AULA REMOLAR 

Pàg.  25 de 26 

ANNEX I.  
 

QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA AL SOBRE B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRE C DE CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA 
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57 3 60,00 20,00 10,00 2,00 8,00 40,00 100,00

Oi Bi* Pi=57 x √[(Oi -OT)/(Omin-OT)] % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi

Num. Pi=57 x Omin/Oi

2 Tekni fika  Grup, S.L. 208.944,88 €       25.755,83 €     10,974% 54,97 12 1,00 55,97 10,20 6,00 1,60 17,80 7,20 0,40 7,60 1,00 1,00 4,00 4,00 30,40 86,37

3 Constructora  Coramar, S.L. 208.783,04 €       25.917,67 €     11,043% 55,14 12 1,00 56,14 6,00 1,80 1,60 9,40 6,40 0,40 6,80 1,80 1,80 4,80 4,80 22,80 78,94

5 Gomintec, S.L. 207.006,03 €       27.694,68 €     11,800% 57,00 36 3,00 60,00 10,20 4,80 1,40 16,40 4,00 2,00 6,00 1,60 1,60 3,60 3,60 27,60 87,60
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