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. NOM OBRES ADEQUACIO
LLOC | Viladecans PROJECTE AULA REMOLAR
COD!I
DATA 18 de novembre de 2020 PROJECTE 119/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relacié a la contractacio per procediment obert per a la contractacio de les
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA

REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS |
AMBIENTAL A VILADECANS

EDUCACIO

EXPOSA

Atés que en data 13 de mar¢ de 2018 el Secretari General de I’Ajuntament de
Viladecans va certificar que el Projecte d’adequacio de I'aula Remolar com a
zona d’acollida de visitants i educacié ambiental es podia considerar aprovat
definitivament des del 9 de marg de 2018.

Atés que, mitjancant Decret de data 18 de desembre de 2019, I'’Ajuntament de
Viladecans va aprovar I'encarrec a favor de la mercantil SPM Viladecans
Mediterrania, S.L., en la seva condici6 de mitja propi personificat de
'ajuntament, de les obres del Projecte d’adequacié de I'aula Remolar com a
zona d’acollida de visitants i educacié ambiental, d’acord amb els projectes i
memories valorades i aprovades i amb els seus pressupostos.

Atés que en data 10 de mar¢ de 2020, es va aprovar per la Consellera
Delegada de VIMED la constitucié i composicié de la Mesa de Contractacio,
d’acord amb allod determinat a I'acord d'’inici d’expedient de data 8 de gener de
2020.

Atés que en data 10 de mar¢ de 2020, es va publicar al perfil del contractant
de VIMED, a través de la Plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya I'Anunci de Licitacié de les esmentades obres, concedint-se un
termini de vint-i-vuit dies naturals per a la presentacié d’ofertes, fixant-se com
a data limit per a la presentacié de les mateixes el 7 d’abril de 2020.

Aquest termini va estar suspés mitjancant la Disposicié Addicional Tercera del
Reial Decret 463/2020, de 14 de mar¢ de 2020, que va suspendre els terminis
per a la tramitacio dels procediments de les entitats del sector public.




La propia DA 3a. establia que el comput dels terminis es reprendria en el
moment en que perdés vigéncia el RD 463/2020 o, de ser el cas, les seves
prorrogues.

En data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020,
de 5 de maig de 2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural
i de caracter tributari per fer front a 'impacte econdmic i social del COVID-
2019 i la seva disposici6 addicional octava va acordar l'aixecament de la
suspensid dels terminis dels procediments de contractacié promoguts per
entitats pertanyents al Sector Public sempre i quan la seva tramitacio es
realitzi per mitjans electronics.

En compliment del previst a la disposicié addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de marg de 2020, VIMED va ampliar el termini de presentacio
de les ofertes fins el dia 8 de juny de 2020, a les 14h., el que es va publicar en
el perfil de VIMED integrat a la Plataforma de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya en data 12 de maig de 2020.

En data 19 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractacio a I'efecte de
procedir a 'obertura i qualificacié de la documentacié continguda en el sobre
A, documentacié administrativa general de la licitaci6 del contracte de les
obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUAQIO DE L’AULA REMOLAR COM A
ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans.

Les segiients empreses van presentar oferta a la present licitacio:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 07/04/20 a les 11:53:32 h
Num. de Registre: E/000020-2020
Identificador (NIF): B65480360

EMPRESA: CONSTRUALIA gestién, S.L.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 08/06/20 a les 04:21:50 h
NUm. de Registre: E/000043-2020
Identificador (NIF): B65337362

EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL

Licitador Nam. 3:

Data presentacid: 08/06/20 a les 10:56:09 h
NUm. de Registre: E/000044-2020

Identificador (NIF): B58083999

EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Licitador Nam. 4:

Data presentacid: 08/06/20 a les 11:38:21 h
Num. de Registre: E/000045-2020
Identificador (NIF): B67299628

EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL

Licitador Num. 5:

Data presentaci6: 08/06/20 a les 13:19:07
NUm. de Registre: E/000047-2020
Identificador (NIF): B64215643
EMPRESA: GOMINTEC, SL




En la referida sessido d’obertura del sobre A la Mesa de Contractacié va
acordar requerir als licitadors per a que completessin la documentacio
presentada.

Requerits els licitadors per la presentacio d’esmenes a través de la Plataforma
de Contractacié, conferint un termini de 3 dies que finalitzava el 26 de juny de
2020 a les 14 hores, es va constatar que per una errada informatica, solament
s’havia fet el requeriment general d’esmena, sense que s’hagués incorporat el
requeriment especific a cada licitador, pel que en data 23 de juny de 2020 es
va incorporar aquesta notificacid personalitzada, conferint un termini
addicional d’un dia per presentar les esmenes, finalitzant aquest el 29 de juny
ales 14 hores.

A la vista de la documentacio presentada, la Mesa de Contractacid, reunida
en data 3 de juliol de 2020 va adoptar els seguients acords:

2. A la vista de la documentacié presentada, la Mesa de Contractacio
considera esmenades les deficiencies detectades en els sobres A i, en
consequencia, acorda admetre als licitadors segtients:

Licitador Num. 2:
Identificador (NIF): B65337362
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL

Licitador Nim. 5:
Identificador (NIF): B64215643
EMPRESA: GOMINTEC, SL

3. Alavista de la documentacié presentada, la Mesa de Contractacié acorda
requerir als segients licitadors per a que aclareixin el sentit de I'esmena
realitzada:

Licitador NUm. 1:
Identificador (NIF): B65480360
EMPRESA: CONSTRUALIA gestién, S.L.

Caldra requerir al licitador per a que aclareixi si el topograf designat és la
mateixa empresa que va indicar en la seva declaraci6 inicial.

Licitador Nim. 3:
Identificador (NIF): B58083999
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Caldra requerir al licitador per tal que aclareixi si la dedicacié del Cap
d’obra sera del 50%, minim requerit en la licitacid, tal i com sembla que el
licitador indicava en la seva declaraci6 inicial, i per tant, la dedicacié del
30% indicada en I'esmena constitueix un error material.

4. A la vista de la documentacid presentada, la Mesa de Contractacio
considera NO esmenades les deficiéncies detectades en els sobres A i, en
consequeéncia, acorda excloure als licitadors seglents:

Licitador NUm. 4;
Identificador (NIF): B67299628
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL




10. A la vista dels aclariments presentats, la Mesa de Contractacio, reunida en
data 17 de juliol de 2020 va adoptar els seglents acords:

1.

La Mesa acorda admetre als licitadors segiients, que havien estat exclosos
provisionalment:

Licitador Num. 1:

EMPRESA: CONSTRUALIA gestién, S.L.
Aclariment presentat:7/7/20 a les 18:54:34 h.
RE:E/000079-2020

Licitador Num. 3:

EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.
Aclariment presentat:7/7/20 a les 14:58:52 h.
RE: E/000078-2020

La Mesa posa de manifest que el llistat de licitadors admesos a la present licitacio,
és el seglent:

Licitador Nam. 1:

Data presentacio: 07/04/20 a les 11:53:32 h
NUm. de Registre: E/000020-2020
Identificador (NIF): B65480360

EMPRESA: CONSTRUALIA gestion, S.L.

Licitador Nam. 2:

Data presentacid: 08/06/20 a les 04:21:50 h
NUm. de Registre: E/000043-2020
Identificador (NIF): B65337362

EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL

Licitador Nim. 3:

Data presentacid: 08/06/20 a les 10:56:09 h
NUm. de Registre: E/000044-2020

Identificador (NIF): B58083999

EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 08/06/20 a les 13:19:07
NUm. de Registre: E/000047-2020
Identificador (NIF): B64215643
EMPRESA: GOMINTEC, SL

11. Atés que en data 27 de juliol de 2020 la Mesa de Contractacio es reuni per

12.

obrir els sobres B (contenidors de les referéncies técniques) presentats pels

licitadors admesos a la licitacid de referéncia. L’obertura es realitza sense
incidéncies, constatant-se que els sobres B incloien la documentacio técnica

exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne el seu
contingut.

A continuaci6 s’entregaren els sobres B al técnic responsable per examinar la
documentacié aportada i, en data 26 d'octubre de 2020, va emetre el
corresponent informe tecnic de valoracié, que va fer seu la mesa adoptant, en

reunié de data 27 d’octubre de 2020, els seguents acords:

“PRIMER.- APROVAR la seglent puntuaci6 dels criteris avaluables mitjancant judici de valor

obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre




annex | i ll, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuacio dels licitadors en
criteris avaluables en judici de valor és la seglient:

LICITADOR PUNTUACIO OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,30
5 GOMINTEC, SL 27,10
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,70
1 CONSTRUALIA gestién, S.L. 8,20

SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE PUNTUACIO
DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels
licitadors admesos al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes
al PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA
DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans.

TERCER.-PROCEDIR a l'obertura publica del sobre C relatiu a la proposta economica i
altres criteris automatics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuacié técnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B en relacié als criteris avaluables mitjangant
judici de valor; i procedir posteriorment a la valoracio de les pliques pel que fa als
criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que en
fara la Mesa de Contractacio i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut més
puntuacio de I'aplicacié de tots els criteris de puntuacié determinats en el plec.”

13. Atés que en data 28 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractacio va ratificar la
proposta de valoracié dels sobres B emesa per la Mesa de Contractacio

resolent;

“PRIMER .-

SEGON.-

TERCER.-

RATIFICAR la valoracid i puntuacié que es determina a la proposta de
valoracio dels sobres B mitjancant criteris subjectes a judici de valor emesa
per la Mesa de contractacié a 27 d’octubre de 2020 en el procediment obert
per a ladjudicacié del contracte de les obres contingudes al PROJECTE
D’ADEQUACIO DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE
VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans.de la qual s’extreu que,
en ordre decreixent, la puntuacié dels licitadors en criteris avaluables
mitjan¢ant judici de valor és la seguent:

PUNTUACIO
LICITADOR OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,30
5 GOMINTEC, SL 27,10
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,70
1 CONSTRUALIA gestién, S.L. 8,20

PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractacié publica - amb
anterioritat a la data fixada per l'obertura de sobre C - la present resolucio
incloent els quadres resums de puntuacio técnica obtinguda pels licitadors en
el sobre B que s’adjunta a la present com Annex nam. | i Annex ndam. Il, en
relacié als criteris avaluables mitjangant judici de valor.

PROCEDIR a convocar I'obertura publica del sobre C relatiu a la proposta
economica i altres criteris automatics, el dia 2 de novembre de 2020, a les
12:30h. i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuacio técnica obtinguda
pels licitadors en el sobre B en relacio als criteris avaluables mitjancant judici
de valor; i procedir posteriorment a la valoracié de les pliques pel que fa als




14.

15.

16.

17.

18.

criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta
que en fara la Mesa de Contractacio i de la qual en resultara el licitador que
ha obtingut més puntuacié en aplicacié de tots els criteris d’adjudicacié
determinats en el plec.”

Atés que en data 2 de novembre de 2020, 'Organ de contractacio va resoldre
excloure de la licitacié al licitador nim. 1 CONSTRUALIA gestion, S.L. per no
haver assolit la puntuacio técnica minima requerida de 20 punts, en els criteris
subjectes a judici de valor.

Atés gue aquesta resolucio va ser notificada a CONSTRUALIA gestion, S.L.,
en data 10 de novembre de 2010, publicada a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya en data 9 de novembre
de 2020, a les 12 hores.

Atés que no es va poder convocar la Mesa per I'obertura del sobre C en data
2 de novembre de 2020, en data 12 de novembre de 2020 es va publicar, al
tauler d’avisos de la licitaci6 a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya, la convocatoria d’obertura del sobre C
(proposta econdomica i financera), que finalment es va realitzar en data 13 de
novembre de 2020.

Atés que en data 13 de novembre de 2020 es va procedir per la Mesa de

Contractacioé a I'obertura publica del sobre C (propostes economiques i altres
criteris objectius) de les ofertes admeses, amb el seglient resultat:

Licitador Nim. 2:

NOM LICITADOR:

PROPOSTA ECONOMICA:

BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA
sobre el minim de 24 mesos (1
punt per cada 12 mesos)

Licitador Nim. 3:

TEKNIFIKA GRUP, SL
208.944,88 Euros (IVA exclos)
10,97%

12 mesos addicionals

NOM LICITADOR:

PROPOSTA ECONOMICA:

BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA
sobre el minim de 24 mesos

Licitador Nim. 5:

CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.
208.783,04 Euros (IVA exclos)
11,04%

12 mesos addicionals

NOM LICITADOR:

PROPOSTA ECONOMICA:

BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA
sobre el minim de 24 mesos

GOMINTEC, S.L.

207.006,03 Euros (IVA exclos)
11,80%

36 mesos addicionals

Ates que en la referida acta d’obertura del sobre C, d’acord amb el que
s’estableix a les clausules 9.1.A) i 8.4 del PCAP, no es considera I'existéncia
de baixa temeraria o desproporcionada.




19. Ateés l'informe de valoracié de les ofertes contingudes en el sobre C, emés en
data 13 de novembre de 2020 pel técnic designat per Vimed.

20. Ates que la Mesa de Contractacié reunida en data 16 de noviembre de 2020,
ha adoptat els seglients acords:

PRIMER.-

SEGON.-

APROVAR | ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO per la seva ratificacio, la
rectificacié d’errades materials del quadre de puntuacions obtingudes en la
valoraci6 de la proposta técnica, que afecten exclusivament als licitadors no
exclosos de la licitaci6, i que quedaran de la segiient manera:

LICITADOR PUNTUACIO OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,40
5 GOMINTEC, SL 27,60
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,80

APROVAR que, d’acord amb la valoracié que es determina a la present proposta
d’adjudicacio, el licitador nim. 5 (GOMINTEC, S.L) ha estat el que ha obtingut
més puntuacié de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de
valoracié automatica, amb un total de 87,60 punts d’acord amb el detall que
s’adjunta:

Licitador niim. 5: GOMINTEC, S.L.

Puntuacio obtinguda per criteris d’aplicacio automatica ...................... 60,00 punts
Puntuaci6 obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ................ 27,60 punts
PUNTUACTO TOTAL ..ot e e e e e e e e e e s e e e eeaeeees 87,60 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

(0170 2= W =Yoo ] gTo] 1 Y (o RO PR de 0 a 57 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat GOMINTEC, S.L. és per un import de
207.006,03€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que
limport total sera de 250.477,30 (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una
baixa del 11,80% respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclds) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracio de 57,00
punts.

Ampliacio termini de garantia .........cccocceevvieeeiiee e de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb
la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracio de 3,00 punts.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ....ccoovinirieneinininns de 0 a 20 punts

A.1) Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié
de les obres objecte del projecte ... 0al2 punts

En I'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja

6 fases: treballs previs, instal-lacions i servies, paviments i divisions interiors,
revestiments exteriors, coberta i urbanitzacio.




Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es
realitzaran fen una descripcié acurada de l'actuacié, indicant els recursos que
emprara i identificant els aspectes més significatius.

Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva
proposta del procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es
consideren millores en el procés constructiu, d’altres sén bones practiques pel
bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb
millores de gran benefici.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) és de: ........ccccoveevevnnen. 10,20 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai
public i les mesures adoptades per tal de reduir-les ................... 0 a6 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la
zona d’actuacié i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.

Identifica les interferéncies de les obres amb el transit de vehicles i amb els
usuaris de l'espai; el licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta
d’execucié de l'obra, assegura que no hi haura interferencies més enlla que el
de la circulaci6 de vehicles que subministrin els materials. A continuacio,
proposa una série de mesures per minimitzar la afectacio: transports organitzats
en franges horaries, sectoritzacié de la zona d’obres i senyalitzacié accessos;
aixi mateix identifica el recursos que seran necessaris.

En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la zona d’actuacio
(ambit d’'obra) i les zones que poden quedar afectades (aparcament i accessos
al Remolar).

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d’afectacio és
idoni, pero poc detallat i amb propostes concretes.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) és de: .........cccccocvevvcnnrnn. 4,80 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ................ 0 a2 punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de 'obra de
forma genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i
adients.

Proposa Us de tanques conformades per malles electrosoldades, peces de
formigé prefabricades com a base i malla d’ocultaci6 i tub corrugat per evitar
gue usuaris externs a les obres puguin prendre mal. Aquest tancament estara
degudament senyalitzat.

En aquest apartat no presenta cap esquema indicant el perimetre de tancament
de l'obra, ni els accessos.

Per tant, es considera un estudi idoni pero poc detallat.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) és de: .........ccccocceveennnnn. 1,40 punts




B) PLAD’OBRES ... 0a 10 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ................ccccccoovviiiinininnannnn. 0 a8 punts
En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant I'obra
en sis fases, algunes d’elles concatenades i d’altres solapades. Aquest
plantejament correspon exactament amb l'indicat a la memoria de I'apartat 1.

Per justificar el termini d’execucié de Il'obra, el licitador té en compte els
seglients aspectes: diferenciar els diferents treballs i agrupar-los en fases
segons l'equip que I'executara (sis fases), tenir una previsié per realitzar proves
de funcionament, repassos i neteja final d’obra, tenir en compte el calendari
laboral de la Generalitat i els dies festius locals i considerar coeficients de
minoracié dels rendiments teorics (per climatologia, possibles imprevistos, etc.).

El diagrama de Gantt recull les fases descrites anteriorment, perd no enumera
les activitats principals que engloba cadascuna de les fases. Incorpora durades i
els lligams amb les fases predecessores i successores. Quant als recursos, el
licitador no els indica al diagrama de Gantt perd menciona a la memoria que hi
ha un equip per a cada fase.

De la mateixa manera, manca l'activitat de treballs finals per a la realitzacié de
les proves finals, repassos i neteja final d’obra que indica a la memoria.

No indica quin és el cami critic de la planificacio

Proposa com a termini previst per I'obra 8 mesos (igual que el plantejat en
projecte).

Per tant, es considera una planificacio adient perd poc detallada.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1) és de: .........cc.cccccovennnn. 4,00 punts
B.2) Justificacio de rendiments ........ccccooveeiiiieiiiee e 0
a 2 punts

En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta, en relacié amb l'assignacié de recursos i rendiments, un
quadre amb les principals partides extretes del projecte, indicant els
amidaments, l'equip que l'executara (ma dobra i maquinaria), el nombre
d’equips assignats, els rendiments teorics i el coeficients reductors per
determinar els dies necessaris aixi com els dies de programacio.

Quant als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb
els diferents coeficients de minoracié per possibles incidéncies climatologiques,
de localitzacié i per imprevistos, trobant d’aquesta manera un coeficient global
de 0,80.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucio
d’obres.

Per tant, es considera que la justificacio és idonia i ben detallada.

| Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat B.2) €S de: .........c.cccccvevviuneenns 2,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT oo 0a2punts

En I'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.




TERCER.-

QUART .-

El licitador descriu el sistema de control documental i les verificacions
especifiques que fara per a cada fase proposada: recepcié dels materials,
execucio d’unitats d’obra i obra acabada.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra
mitjangant el programa de punts d’inspeccié (PPIs). Presenta exemples de
punts d’inspeccié en relaci6 amb [lactivitat d’execucidé d’enderrocs, coberta i
d’altres activitat (es considera complet i correcte), pero no presenta un quadre
enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que estaran incloses
en el PPIs.

Per tant, es considera una proposta idonia perd poc detallada amb proposta
d’altres Sistemes de Gesti6 de la Qualitat.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat C) és de: ................ 1,60 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ...ooovvitieieeeceee ettt 0a
8 punts

En I'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera una série de mesures per tal de minimitzar I'efecte de les
obres en el seu entorn per reduir I'impacte mediambiental i millorar el Pla
Mediambiental, aixi com una serie de propostes de millora per a l'estalvi
energetic. Totes les mesures ofertes sén accions genériques aplicables a
qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gestié de Residus de la
construccid i enderroc per a la present obra.

Proposa punts verds a I'obra per lemmagatzematge dels diferents residus que
es generaran a l'obra, pero no menciona el procediment de neteja de les cubes
de formigd i la proteccié d’elements vegetals existents que es demana
explicitament al plec.

Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat.

Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat D) és de: ................ 3,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR
GOMINTEG, S.L.i oo 27,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR
GOMINTEC, S.L.: ..oocoiviiiiiiiieeiiiees 27,60 + 60,00 = 87,60 punts

ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA D'ADJUDICACIO
del procediment obert per a I'adjudicacié del contracte de les obres contingudes al
PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA
DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans.

PROPOSAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO L'ADJUDICACIO del
procediment obert per a 'adjudicacié del contracte de les obres contingudes al
PROJECTE D’ADEQUACIO DE L'’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA
DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans (exp. nam.
129.FP14.001) al licitador nim. 5 (GOMINTEC, S.L.) per un import de
207.006,03€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que
I'import total sera de 250.477,30 (IVA inclos), atés que ha estat la que ha obtingut
la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici de valor i
criteris d’aplicacié automatica, amb un total de 87,60 punts; d’acord amb el
desglossament detallat al dispositiu primer.




Es per tot aixo que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR, d’acord am la proposta de la Mesa de Contractacié de
data 16 de novembre de 2020, la rectificacié d’errades materials del
quadre de puntuacions obtingudes en la valoracié de la proposta
técnica, que afecten exclusivament als licitadors no exclosos de la
licitacid, i que quedaran de la segiient matera:

LICITADOR PUNTUACIO OBTINGUDA
TEKNIFIKA GRUP, SL 30,40
GOMINTEC, SL 27,60
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,80
SEGON.- RATIFICAR la valoracié que es determina a la proposta d’adjudicacié

de la Mesa de contractacio de 16 de noviembre de 2020, en relacio a
la licitaci6 per a la contractaci6 de I'execuci6 de les OBRES
CORRESPONENTS AL PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA
REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS |
EDUCACIO AMBIENTAL A VILADECANS, segons la qual el
licitador nim. 5 (GOMINTEC, S.L.) ha estat el que ha obtingut més
puntuacié en la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris
d’aplicacié automatica, amb un total de 87,60 punts.

TERCER.-ADJUDICAR la contractacié per procediment obert per a I'execucié de

les OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’ADEQUACIO DE
L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I
EDUCACIO AMBIENTAL A VILADECANS, a la societat
GOMINTEC,S.L., per un import de DOS-CENTS-SET MIL SIS EUROS
AMB TRES CENTIMS (207.006,03€) import aquest al que caldra
afegir el 21% d’IVA per import de QUARANTA-TRES MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIM
(43.471,27€); pel que l'import total sera de DOS-CENTS CINQUANTA
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA
CENTIMS (250.477,30) (IVA inclds), atés que ha estat la que ha
obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables
subjectes a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, amb un total
de 87,60 punts; d’acord amb el desglossament que s’adjunta:




Licitador nim. 5: GOMINTEC, S.L.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica ...................... 60,00 punts
Puntuacio obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ................ 27,60 punts
U o) (U= ToT Lo T IO A 87,60 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

Oferta @CONOMICA ..viiiiiiieie et e de 0 a 57 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat GOMINTEC, S.L. és per un import de
207.006,03€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que
l'import total sera de 250.477,30 (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una
baixa del 11,80% respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclds) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracio de 57,00
punts.

Ampliacio termini de garantia .........cccocceeerieeeiiiieniiec e de 0 a3punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb
la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ......c.coovvvcveennee de 0 a 20 punts

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a 'execucié
de les obres objecte del projecte .......ccccooeeeiiiiiiiei e 0 a 12 punts

En I'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja
6 fases: treballs previs, instal-lacions i servies, paviments i divisions interiors,
revestiments exteriors, coberta i urbanitzacio.

Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es
realitzaran fen una descripcié acurada de I'actuacio, indicant els recursos que
emprara i identificant els aspectes més significatius.

Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva
proposta del procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es
consideren millores en el procés constructiu, d’altres sén bones practiques pel
bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb
millores de gran benefici.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) és de: .........ccccoeeevevnnnen. 10,20 punts

A.2) Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament de I’espai
public i les mesures adoptades per tal de reduir-les ................... 0 a 6 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la
zona d’actuacié i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.




Identifica les interferéncies de les obres amb el transit de vehicles i amb els
usuaris de l'espai; el licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta
d’execucié de l'obra, assegura que no hi haura interferencies més enlla que el
de la circulaci6 de vehicles que subministrin els materials. A continuacio,
proposa una serie de mesures per minimitzar la afectacio: transports organitzats
en franges horaries, sectoritzacié de la zona d’obres i senyalitzacié accessos;
aixi mateix identifica el recursos que seran necessatris.

En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la zona d’actuacio
(ambit d’obra) i les zones que poden quedar afectades (aparcament i accessos
al Remolar).

Per tant, es considera que [l'analisi de les possibles situacions d’afectacid és
idoni, pero poc detallat i amb propostes concretes.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) és de: .........cccccoevevvcnnnnn. 4,80 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ................ 0a2punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de
forma genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i
adients.

Proposa Us de tanques conformades per malles electrosoldades, peces de
formigé prefabricades com a base i malla d’ocultaci6 i tub corrugat per evitar
gue usuaris externs a les obres puguin prendre mal. Aquest tancament estara
degudament senyalitzat.

En aquest apartat no presenta cap esquema indicant el perimetre de tancament
de l'obra, ni els accessos.

Per tant, es considera un estudi idoni pero poc detallat.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) és de: ........cccceeeeeeevnnnn. 1,40 punts
B) PLAD’OBRES ... 0 a 10 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ................cccccovvviviieennnnannnn. 0 a 8 punts

En I'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant I'obra
en sis fases, algunes d’elles concatenades i d’altres solapades. Aquest
plantejament correspon exactament amb l'indicat a la memoria de I'apartat 1.

Per justificar el termini d’execucié de l'obra, el licitador t¢ en compte els
seglents aspectes: diferenciar els diferents treballs i agrupar-los en fases
segons I'equip que I'executara (sis fases), tenir una previsié per realitzar proves
de funcionament, repassos i neteja final d’obra, tenir en compte el calendari
laboral de la Generalitat i els dies festius locals i considerar coeficients de
minoracié dels rendiments teorics (per climatologia, possibles imprevistos, etc.).

El diagrama de Gantt recull les fases descrites anteriorment, perd no enumera
les activitats principals que engloba cadascuna de les fases. Incorpora durades i
els lligams amb les fases predecessores i successores. Quant als recursos, el
licitador no els indica al diagrama de Gantt perd menciona a la memoria que hi
ha un equip per a cada fase.

De la mateixa manera, manca l'activitat de treballs finals per a la realitzacié de
les proves finals, repassos i neteja final d’obra que indica a la memoria.

No indica quin és el cami critic de la planificacio




Proposa com a termini previst per I'obra 8 mesos (igual que el plantejat en
projecte).

Per tant, es considera una planificaci6 adient pero poc detallada.

| Per I'exposat, la puntuacioé de I'apartat B.1) és de: .........cccccoceevvnnnnn. 4,00 punts
B.2) Justificacio de rendiments ........ccccvcverriiiiiiiee e 0
a 2 punts

En I'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta, en relacié amb I'assignacié de recursos i rendiments, un
quadre amb les principals partides extretes del projecte, indicant els
amidaments, l'equip que l'executara (ma dobra i maquinaria), el nombre
d’equips assignats, els rendiments teorics i el coeficients reductors per
determinar els dies necessaris aixi com els dies de programacio.

Quant als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb
els diferents coeficients de minoracié per possibles incidéncies climatologiques,
de localitzacié i per imprevistos, trobant d’aquesta manera un coeficient global
de 0,80.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucio
d’obres.

Per tant, es considera que la justificacio és idonia i ben detallada.

| Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) és de: .........c...ccccovcuueenn 2,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT et 0 a2 punts
En I'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el sistema de control documental i les verificacions
especifiques que fara per a cada fase proposada: recepcié dels materials,
execucié d’unitats d’obra i obra acabada.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra
mitjangant el programa de punts d’inspeccié (PPls). Presenta exemples de
punts d’inspeccié en relaci6 amb ['activitat d’execucié d’enderrocs, coberta i
d’altres activitat (es considera complet i correcte), pero no presenta un quadre
enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que estaran incloses
en el PPIs.

Per tant, es considera una proposta idonia perd poc detallada amb proposta
d’altres Sistemes de Gestié de la Qualitat.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) és de: ................ 1,60 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ovviiieeeeee et eete e 0a
8 punts

En I'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera una série de mesures per tal de minimitzar I'efecte de les
obres en el seu entorn per reduir I'impacte mediambiental i millorar el Pla
Mediambiental, aixi com una serie de propostes de millora per a l'estalvi
energetic. Totes les mesures ofertes son accions generiques aplicables a
gualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.




QUART.-

No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gesti6é de Residus de la
construccié i enderroc per a la present obra.

Proposa punts verds a l'obra per 'emmagatzematge dels diferents residus que
es generaran a l'obra, perd no menciona el procediment de neteja de les cubes
de formigd i la proteccio d’elements vegetals existents que es demana
explicitament al plec.

Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) és de: ................ 3,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR
GOMINTEGC, S.L.. oo 27,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR
GOMINTEC, S.L.: ..o 27,60 + 60,00 = 87,60 punts

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst
al plec de clausules administratives que regeix la licitacio, presenti a
VIMED la segiient documentacio:

L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i
de Seguretat Social, mitjiancant el lliurament dels documents que
es relacionen a continuacio:

a)

b)

d)

En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte
passiu de l'impost sobre activitats econdmiques i estigui
obligada al pagament d’aquest, el document d’alta de
'impost relatiu a I'exercici corrent en I'epigraf corresponent
a I'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la
declaraci6 responsable de no haver-se donat de baixa en la
matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi
en algun dels supdsits d’exempcié d’aguest impost recollits
a l'article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg,
pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aportara una declaracié responsable que
ha d’especificar el suposit legal d’exempcio i el document de
declaraci6 en el cens d’obligats tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per I’Administracié Tributaria, als efectes
de larticle 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

Certificat positiu, emes per I'drgan competent, de trobar-se
al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.

Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya
acreditatiu de la inexisténcia de deutes tributaris amb
'esmentada Administracio.




e) Certificat positiu emeés per I'Ajuntament de Viladecans
acreditatiu de la inexistencia de deutes tributaris amb
'esmentada Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el Plec.

Documentacié acreditativa de [laptitud per a contractar del
licitador (documentacio descrita a la clausula 5 del Plec referent a
la capacitat, personalitat, solvencia i manca de prohibicions de
contractar del licitador) tenint en compte que:

o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI
resten exempts d’aportar els documents i dades que hi
figuren i Gnicament hauran de presentar:

= Una fotocopia simple del document acreditatiu
d’inscripci6 al Registre, juntament amb Ila
declaracié responsable, signada pel representant
de I'empresa, acreditant la vigéncia de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model
contingut a I’ Annex nam. 7 al present Plec

= La documentacié acreditativa de la seva aptitud
per contractar que no figuri inscrita al Registre

o La declaracié del licitador de no incérrer en prohibicions
de contractar es presentara de conformitat amb el model
adjunt al Plec com Annex nam. 8 al present Plec

Aquesta declaraci6 s’haura de realitzar mitjancant
testimoni judicial o certificaci6 administrativa, segons els
casos , i quan aquest document no pugui ser expedit per
lautoritat competent podra ser substituit per una
declaraci6 responsable atorgada davant autoritat
administrativa, notari public o organisme professional
gualificat. També s’admetra la presentacié de I’Annex
num. 8 signat electronicament per qualsevol mitja que
permeti acreditar 'autenticitat de I'expressié de la seva
voluntat i el seu consentiment, aixi com garanteixi la
integritat i inalterabilitat del document.

Acreditacié del compliment de les condicions socials de treball i
d’igualtat segons es descriu a la clausula 6.2.4 d’aquest Plec (en
relacié amb la quota del 2% i el Pla d’lgualtat d’oportunitats entre
homes i dones).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o
de l'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromeés a
dedicar o adscriure a lI'execucid del contracte que li reclami
I'drgan de contractacio.




CINQUE.-

SISE.-

SETE.-

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacio
d’empreses, en qualsevol régim juridic legalment admes,
aquestes hauran d’acreditar llur constitucié en escriptura publica,
dins del termini atorgat per a la formalitzacié del Contracte, i el
CIF assignat i la representacio.

POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacio per [ladjudicatari de Ila
documentacié requerida a I'acord anterior i que el CONTRACTE es
perfeccionara amb la formalitzaci6 i signatura del contracte
corresponent.

CITAR a I'empresa adjudicataria perqué el dia i I'hora que se i
indicara concorri a formalitzar el contracte corresponent.

COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS,
publicar I'adjudicacié d’aquesta licitacié al diari corresponent i al perfil
del contractant.

Viladecans, a 18 de novembre de 2020

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada




