
 

Contractació 
Pública

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA PER A 
L'ADJUDICACIO DE LES OBRES D'URBANITZACIO NECESSARIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANISTIC DE LA MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL 
"SECTOR LLEVANT" A VILADECANS

Obres d'urbanitzacio necessaries per al desenvolupament urbanistic de la modificacio del pla parcial "Sector 
Llevant" a Viladecans

31.604.882,41 € sense IVA 38.241.907,71 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys 2 mesos

Viladecans

02/10/19 14:00 h

El documento presupuesto del "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
"SECTOR LLEVANT" EN VILADECANS" no incorpora la partida correspondiente al coste de la Seguridad y Salud de la 

obra. La
valoración de la Seguridad y Salud de la obra, detallada en el Estudio de Seguridad y Salud (anexo 25) del proyecto, constaba- 
únicamente- en el presupuesto para el conocimiento de la administración. 

En consecuencia, el importe correspondiente a la Seguridad y Salud de las obras de urbanización no consta en el presupuesto base que 
determina el importe de la referida licitación. 

El importe del presupuesto de seguridad y salud, que consta en el presupuesto para el conocimiento de la administración del proyecto, 
asciende ¿ según se determina en el anexo 25 del referido proyecto- a 433.480,66 (P.E.M.). 

Para la incorporación de dicho importe de ejecución material al presupuesto base de licitación será necesaria la aplicación de los 
correspondientes porcentajes de gastos generales y beneficio industrial (13% i 6% respectivamente).

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Mediterrània, SL

049.FP14.016

Ordinari

Obres

Construcció

Obert

No

Dades del contracte



Teniendo en cuenta lo anterior, se subsana el error detectado a fin que el presupuesto base de licitación incluya el coste de Seguridad y 
Salud por importe de 515.841,99€ contemplado como presupuesto para el conocimiento de la administración en el referido proyecto. 

Se publican los siguientes documentos: 1) la resolución de aprobación de la modificación de pliegos resumiendo el motivo de dicha 
modificación y concretando los cambios que supone 2) los pliegos y sus anejos (de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas) actualizados, incluyendo la corrección del error detectado) y 3) el anuncio delicitación subsanado.

39.072.029,39 € sense IVA

No

Sí

Sí

No

11/05/20

17/06/20

10

UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. - SCRINSER, S.A - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A

Espanya
29.683.348,30 € amb IVA

24.531.692,86 €

PDF49 Contracte Obres Llevant per PUBLICAR.pdf

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:

Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Número d'ofertes rebudes:

Data de formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Dades de la formalització

19/06/20 09:45 h

Documentació
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