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CONTRACTE: OBRES

TRAMITACIO: ORDINARIA

PROCEDIMENT: PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO
HARMONITZADA

DESIGNACIO DE L’OBRA: Execuci6 de les obres contingudes al projecte basic i executiu

de reforma i reparacio puntual d’elements estructurals de les
instal-lacions del camp de beisbol, a Viladecans

EXPEDIENT NUM. (EXP. Ref. 153/FP14/001)
CPV: 45212290-5 Reparacién y mantenimiento de instal-lacions
deportivas.

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

A.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS (428.459,29 €) IVA exclds, que resulta del
seglent desglossament:

| Pressupost base de licitacié (duracid inicial 4 mesos) | 428.459,29 €, IVA exclos |

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 428.459,29 .-€, (exclos IVA).
B.- TERMINI TOTAL D’EXECUCIO: quatre (4) mesos.
C.- GARANTIA PROVISIONAL: No es reguereix.
D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l'import d’adjudicacio (IVA no inclos).
E.- TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) MESOS, o termini superior ofertat pel licitador.

F.- REVISIO DE PREUS: D’acord amb el que disposa I’art. 103 i ss de la LCSP, aquest contracte
no esta subjecte a revisio de preus.

G-  TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT
H.- CLASSIFICACIO DELS LICITADORS: classificaci6 potestativa per als licitadors, atés I'import de

I'obra.
IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C-4-1 C - Edificacions |4 — Feines de paleta, 1
C-6-1 estucats I revestiments Segons pressupost de licitacié de dels capitols
. . corresponents i durada de 4 mesos (inferior a 1
6 — Paviments, enllosats i | 4y
enrajolats

l.- PAGAMENT
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El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié6 de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED;
duran a terme la verificacié/ validaci6 de la factura que correspongui per la prestacio dels
serveis o recepcié dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacié de la factura pels serveis técnics de VIMED; tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED; és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformadai validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.
PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: Sobre digital mitjancant eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de VIMED.

Data: Finalitza el 29 de setembre de 2021 a les 14.00h.
OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE AiB: Oberturainterna per VIMED.

SOBRE C: Lloc: VIMED o per mitjans telematics.

Data: Es comunicara amb antelacié als Licitadors a través de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya

DESPESES:
DESPESES D’ANUNCI No hi hauran
DESPESES ) DE | Aniran carrec del contractista els costos de comunicacié de |'obra
COMUNICACIO fins a I'import de QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS (4.284,59.-€); d’acord
amb el Pla de comunicacié que formara part de la documentacié de
licitacio,
ADMISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Veure clausula 12 d’aquest Plec.

L'incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran l'aplicacié de les penalitzacions
que es determini en el Plec, i es configuren com a obligacions contractuals essencials als efectes de
resolucio contractual en els termes fixats
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2

OBJECTE DEL CONTRACTE

11

1.2

13

L’'objecte d’aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacio del procediment
obert per a [ladjudicacid, per part de la societat privada municipal VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L., (en endavant VIMED) del contracte d’execucié de les obres contingudes
al seguient Projecte (Exp. 153/FP14/01):

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE REFORMA | REPARACIO PUNTUAL D’ELEMENTS
ESTRUCTURALS DE LES INSTAL-LACIONS DEL CAMP DE BEISBOL, A VILADECANS

Les obres projectades que es liciten consisteixen les obres de reforma i reparacié puntual
d’elements estructurals de les instal-lacions del camp de beisbol de Viladecans, el qual fou
construit 'any 1.990 amb motiu de la celebracié dels Jocs Olimpics de 1.992 a Barcelona.

El pas del temps ha fet malbé la impermeabilitzacié en determinades zones que han permes les
filtracions d’aigua de pluja a l'interior de l'edifici. Aquestes filtracions han arribat a ocasionar
lesions sobre determinats elements estructurals (bigues, pilars i sostres) que cal reparar i
reforcar. A més s’han vist afectats altres elements constructius com poden ser ampits i baranes.

Per tant, 'actuacié principal esta relacionada amb renovar les impermeabilitzacions i segellats de
junts per evitar I'entrada d’aigua. Es vol aprofitar aquestes obres per fer una actualitzacié de
determinats elements del mobiliari (cadires del public, banquetes, etc.) i elements auxiliars
(matalassos de protecci6, xarxes, etc.), aixi com una actualitzacié de determinats elements
interiors com poden ser divisories, portes i paviments en algunes de les zones de [I'edifici
principal.

La fase 1, les obres les quals es liciten, correspon a I'edifici de les grades.

Els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules administratives particulars, als
Plecs de Prescripcions Téecniques del Projecte i a la demés documentacio facilitada als licitadors
(incloent, en particular, el Projecte Executiu les obres del qual sén objecte d’aquesta licitaci6)
constitueixen les bases a qué I'obra ha d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacio
contractual i hauran de ser respectades en tot cas pel CONTRACTISTA.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els seus annexos,
aixi com tots els documents del Projecte, les obres del qual sén objecte de licitacié revestiran
caracter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per l'adjudicatari. El contracte
s'ajustara al contingut del present plec i del Plec de prescripcions tecniques, les clausules dels
quals es consideraran part integrant dels respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals,
prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, en el qual es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.

Ates I'objecte del contracte, no procedeix la divisio en lots

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, PREU DEL
CONTRACTE | MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

2.1

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a I'article 101 de la LCSP, i és
de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB
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VINT-I-NOU CENTIMS (428.459,29 €) IVA exclos, que coincideix amb el pressupost base de
licitacio atés que no hi ha cap modificacid, opcié ni prorroga prevista d’acord amb el previst a
I'article 204 de la LCSP.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié del present contracte, és a dir, 'import maxim que els licitadors
no podran superar en cap cas en la seva oferta economica és l'indicat a TAPARTAT A DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO, de QUATRE-CENTS VINT-I-
VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS
(428.459,29 €) IVA exclos; al que caldra afegir el percentatge d’'IVA corresponent del 21%.

El pressupost base de licitacié ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la
present licitacid i presenta el segtient detall

PEM 360.049,82 €
13% Despeses Generals 46.806,48 €
6% Benefici Industrial 21.602,99 €
21% IVA 89.976,45 €

Pressupost per contracte IVA inclos = 518.435,74 €

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze per cent
(13 %), en concepte de despeses generals i d’empresa del contractista, en un sis per cent (6
%), en concepte de benefici industrial del contractista.

Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automaticament.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del
Contracte i I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control de qualitat i
seguretat i salut, d’'acord amb el que es determina en el Projecte i en el present Plec i totes
aguelles necessaries per a I'execucié del contracte.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglients conceptes:

e Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

e Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels terrenys.

e Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, Projecte Constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i
liquidacié de 'obra.

¢ Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del érgan competent.

e Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.

e Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

e Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

e Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

e Despeses de protecci6 dels abassegaments i de la propia obra contra tota mena de
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deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals dels Projectes.
Despeses d’explotacio i utilitzacié d’abassegaments, pedreres, cabals i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
abassegaments.

Despeses de reparacio i reposicioé de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona dobres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacié i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en els projectes. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexid de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzaci6 de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

Despeses derivades de la redaccio i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el
termini acordats, llevat que I'adopcio de les esmentades mesures es produeixi a peticié
de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers,
especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten del plec
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2.3

2.4

e Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

e Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de I'explotacio
comercial del ferrocarril i per la conservacié de les seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formacié i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensié i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin d'aplicacio, aixi
com totes les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA com a consequeéencia del
compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Existeix crédit per atendre les obligacions econdmiques que es derivin per VIMED, del
contracte a que fa referéncia el present Plec. En concret, es fa constar que a la publicacio del
procediment de licitacié es disposa del crédit corresponent al pressupost base de licitacio.

PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacié, aixi com totes les despeses que
s'originin com a conseqiéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de
complir durant I'execuci6 del contracte.

El réegim a aplicar a I''VA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de
I'IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
2.4.1 Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

VIMED només podra modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstancies
que determina l'article 205 LCSP, en els termes i condicions indicats a I'esmentat
article.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director de les obres en el
qual es faci constar I'import aproximat de la modificaci6, aixi com la descripcié de les
obres a executar, quan comportin incorporar unitats d’obra no previstes en el contracte,
i la justificacio que la modificacido es limita a introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessaria.

Aixi mateix, de conformitat amb el previst per l'article 242.1 LCSP, en cas que la
modificacid suposi suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacié per aquest motiu.

2.4.2 Formalitzaci6é de les modificacions
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Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacié (incloent, per exemple, les
al-legacions de lI'empresa contractista aixi com els informes que, si s’escau, es
sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacié de la modificacié, tant els que aporti
'empresa adjudicataria com els que emeti 'érgan de contractacid), es publicaran en el
perfil de contractant.

De conformitat amb el previst a l'article 109.3 LCSP, quan, com a conseqiéncia d’'una
modificacié de contracte per qualsevol circumstancia, varii el preu del mateix a l'alga,
I'adjudicatari haura de reajustar la garantia constituida per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el preu del contracte vigent en cada
moment i aquest reajustament de la garantia s’haura de realitzar en el termini de quinze
(15) dies comptats des de la data en que es notifiqui a I'adjudicatari I'acord o resolucié
de modificacio.

Determinacié de preus contradictoris

De conformitat amb el previst per larticle 242.2 LCSP, pel cas que l'execucio dels
treballs impliqués realitzar algun treball o unitat d’obra no previst en el projecte (0 a
qualsevol de la documentacié que forma part d’aquesta licitacio) ni deduible d’aquesta,
o les caracteristiques del qual difereixin de les fixades al projecte, els preus aplicables
es fixaran per 'drgan de contractacié de VIMED, procedint de la forma que s’indica a
continuacio.

VIMED, la Direccié d’Obra i el Contractista establiran el preu contradictori de la nova
unitat d’obra procedint de la forma seguent:

a) Les propostes d’execucio d’unitats d’'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccid d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacié
expressa de VIMED.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus del
projecte, aplicant-li la baixa lineal oferta pel Contractista.

b.2) En relaci6 a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referencia el banc de preus BEDEC de
I'ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitaci6 del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa oferta pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus
descompostos del mateix banc.

¢) Lafixacio del preu es determinara d’acord amb els costos que corresponguessin a
la data d’adjudicaci6 del contracte.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.
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De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podra durant
I'execucié del contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament pel procediment
establert sense que tinguin la consideracié de modificacions sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.

2.4.4 Excés d’amidaments sense necessitat de modificacié d’acord amb el previst a
I’article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucié del contracte d’obra, i d’acord amb allo previst a l'article 242.4 de la
LCSP, es podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacio prévia, quan
consisteixin exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment executades
sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial.
Aquest excés de mesuraments s’haura de recollir en la certificaci6 final de I'obra.

El CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar
aguesta reduccié. Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el
CONTRACTISTA no tindra dret a reclamar cap indemnitzacié per aquest motiu.

3 REGIM JURIDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | PUBLICITAT

3.1

3.2

3.3

VIMED, té la condici6é de poder adjudicador i no té el caracter d’administracié publica, als efectes
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i esta subjecta a les disposicions
fixades a I'esmentada normativa.

El contracte a que fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta d'un
contracte no subjecte a regulacid harmonitzada, es regira, en quan a la seva preparacio i
adjudicacid, per les normes establertes en la Secci6 22 del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qgual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP); amb caracter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'aix0, les normes de dret privat.

La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d’acord amb allo
establert pels articles 156 i segients de la LCSP; atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

L’'adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord amb els
criteris d’adjudicacié establerts al Plec. En concret, s’han previst varis criteris d’adjudicacié
(subjectes a un judici de valor i per aplicacio de férmules automatiques).

La presentacio d’'una oferta implica I'acceptacié incondicionada per part del licitador del contingut
del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacid, sense cap
salvetat o reserva aixi com la declaracié responsable que reuneix tota i cadascuna de les
condicions exigides per a contractar.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacid, I'oferent accepta el contingut de la
documentacié que forma part de la present licitacid, tant pel que fa als plecs de clausules
administratives i técniques particulars com pel que fa a la demés documentacio tecnica;
acceptant que I'esmentada documentacié reverteix caracter contractual.
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3.4

3.5

El desconeixement dels plecs, del contracte, dels seus documents annexos, o de les instruccions
0 normes de tota indole aprovades per I’Administracié que puguin ser d'aplicacioé en I'execucié
dels pactes, no eximira al contractista de I'obligacié del seu compliment.

Des del dia de publicaci6 de I'anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva
disposici6 la documentacié segient:

- Plec de clausules administratives particulars amb els seus annexos.

- Plec de prescripcions técniques particulars, amb els seus annexos si s’escau.

- Fitxer DEUC a complimentar pels licitadors en format .xml

- Projecte basic i executiu de reforma i reparacié puntual d’elements estructurals de les
instal-lacions del camp de beisbol, a Viladecans.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte (format TCQ)

- Pla de comunicacié de 'obra.

Aquesta documentacio, estara a disposicid dels licitadors al Perfil de Contractant de VIMED
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l'indicat per l'article 138.3 de la LCSP, VIMED atendra les consultes i els
aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentacié de la licitacié publicada que
sol-licitin els licitadors a tot tardar 3 dies habils abans que finalitzi el termini per a la presentacio
de les ofertes. Sera potestatiu per a VIMED resoldre les consultes/aclariments que es formulin
dins dels 3 dltims dies habils abans de finalitzar el termini. Aquestes consultes i aclariments
s’hauran de sol-licitar a través de 'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya.

S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a
interessades en aquesta licitacio a través del servei de subscripcié a les novetats de la licitacié
disponible a l'espai virtual de la licitacid publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcié permetra, a les persones subscrites (i, en concret, a I'adreca electronica que
hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat, publicaci6, avis o
consulta resolta relacionat amb aquesta licitacio.

L’'Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la seva formalitzacié. En aquests casos, s’abonara
als licitadors en concepte d’indemnitzacio per despeses incorregudes un maxim de cinquanta
euros (50.-€) per licitador.

4  TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

4.1

Termini d’execuci6 de les obres

El termini maxim per a I'execucid és de QUATRE (4) mesos a desenvolupar de forma
continuada, d’acord amb les seqiéncies que determinen els processos constructius que
consten en el Projecte aprovat.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un termini
d’execucié superior al de la licitacio.
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4.2

El dia seglent a I'acta de comprovacié del replanteig sera el que computi a tots els efectes
del contracte com a comencament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a
I'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat
el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies naturals a
comptar des de la signatura del contracte, lliurara a VIMED el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, per tal de que es procedeixi a 'aprovacioé pel Coordinador de seguretat i salut. A partir
de l'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el comencament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, procedira a iniciar
’execucié de les obres objecte del present contracte. L'incompliment pel contractista del
termini maxim de 15 dies per iniciar 'execucié d’obres facultara a VIMED per a imposar
penalitats al seu criteri exclusivament i/o resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

o Elpla d’obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovaci6

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri 'execucio de les obres i si aixi ho
requereix VIMED presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils Planning d’obra
ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning s’actualitzara sempre que
hi hagin alteracions sobre allo establert i s’aprovara per la Direccié Facultativa i VIMED. En cas
que durant I'execuci6 de les obres es produeixin incompliments de terminis parcials, que
endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat
que aprovara VIMED i la Direccié facultativa, podent donar lloc a les oportunes penalitats.

Mentre duri I'execucié de les obres, EL CONTRACTISTA resta obligat a comunicar a VIMED
gualsevol modificacio de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat, independentment
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el contracte o,
al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball (Pla d’Obra), amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin,
s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comprovacio del replanteig

L'execucié del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzaci6é del contracte. La
data per a la realitzacid del replanteig sera fixada per VIMED i es comunicara AL
CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals a la mateixa. La comprovacio del
replanteig de les obres s'efectuara en presencia DEL CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacio del replanteig es
considerara com incompliment del contracte amb les conseqiiéncies i efectes previstos en el
plec i el contracte.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS — PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE LA REFORMA | REPARACIO DEL CAMP DE BEISBOL A VILADECANS

Pag. 11 de 65



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES —
CORRESPONENTS A LA FASE 1 (EDIFICI GRADES) CONTINGUDES AL VI m e
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE REFORMA | REPARACIO PUNTUAL

D’ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LES INSTAL-LACIONS DEL CAMP DE
BEISBOL, A VILADECANS.

empresas municipales de viladecans

4.3

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacio dels treballs que s’estimin adients per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es demostri a judici
de la direccio6 de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys es donara
per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres; comencant-se a comptar el termini
d’execucié des del dia seglient a la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin
en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de
clausules administratives i técniques, i els reglaments vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacié per I'drgan de contractaci6 de VIMED a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en
el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins que les causes que van
impedir I'inici de les mateixes s’hagin superat.

Recepcié i liquidacio de les obres

En el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se
per qué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqiéncia del Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es
determina per la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara
amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacid suficient. Si per qualsevol motiu, la
societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho especificara en
forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de I'esmentada
comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcioé, amb data
anterior al seu acabament.

A la inspeccio de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb
plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepci6, es considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el termini
d'execucioé d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20)
dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes
per a la seva recepcid, VIMED comunicara per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les
obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aguesta data comencara a comptar el termini de
garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccio conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no
hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara
constar quantes deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
VIMED procedira a la finalitzaci6 i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de lindustrial per
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en quée VIMED es faci carrec de les
obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio de
I'obra, les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspeccié directa de les obres
executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra
que es disposi de la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb
memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el
projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepcio de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP i
ates el seu caracter d’obra d’'urbanitzacié al que es determina a la normativa urbanistica (art.
169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i correlatius). A tal efecte, els efectes de la recepcio
al CONTRACTISTA per VIMED restara condicionada a qué es produeixi la recepcié formal de
les mateixes per part de I'Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb el que disposa la
normativa urbanistica.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'organ de contractacio la certificacid final de les obres executades,
que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de I'obra executada que sera
abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidacié del contracte
es realitzara conforme el que disposa la LCSP

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa
d’aplicaciéo comencara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o termini superior ofert
per I'adjudicatari.

5 APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVENCIA | MANCA DE

PROHIBICIONS DE CONTRACTAR)

5.1 Estaran facultades per a contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres

que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina larticle 65 LCSP, que
compleixin amb la solvéncia economica, financera i técnica o professional exigida en aquest Plec
i en les quals no concorrin cap de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen
a l'article 71 LCSP.

Els licitadors hauran de complir amb els requisits d’aptitud per a contractar previstos en aquesta
clausula 5 abans de finalitzar el termini de presentacio de les ofertes i subsistir en el moment de
la perfeccio del contracte, d’acord amb l'article 140.4 de la LCSP. No obstant, Gnicament hauran
d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan siguin requerits a aquests efectes per
VIMED. Aquest requeriment es podra produir en qualsevol moment durant la tramitacié del
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

Aixi mateix, segons el previst a l'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o, en el seu
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5.2

5.3

cas, requerir-les perqué en presentin de complementaris. Els licitadors disposaran de 5 dies
naturals per presentar els aclariments o la documentacié complementaria requerida.

Les sol'licituds d’aclariments es comunicaran electronicament al licitador a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, havent d’aportar
la documentacié corresponent pel mateix canal.

Integracié de la solvéncia amb mitjans externs: De conformitat amb el previst a I'article 75
LCSP, els licitadors podran acreditar la solvéncia exigida en aquest plec basant-se en la
solvencia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, sempre que I'entitat a la que recorrin no incorri en una prohibicié de contractar.

En aquest cas, el licitador haura d’indicar aquesta circumstancia al DEUC i els tercers operadors
en els quals el licitador basi la seva solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC.

Aixi mateix, a requeriment de VIMED, el licitador haura de demostrar que durant tota la durada
de I'execuci6 del contracte disposara efectivament de la solvéncia i mitjans necessaris del tercer
operador presentat el compromis per escrit de I'entitat a la qual recorri.

No obstant, en relacié amb els titols d’estudis i experiéncia professional exigida, els licitadors
Unicament podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executaran les obres per
les quals s6n necessaries aquestes capacitats.

L’operador que presti la seva capacitat al licitador per acreditar la solvencia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

Unions o agrupacions d’empresaris: Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris
gue es constitueixin temporalment a I'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i hauran de nomenar un
representant o apoderat Unic de la uni6 amb poders bastants suficients per exercitar els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de
'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i
pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de ser
coincident amb la del contracte fins a la seva extinci6.

En aquests sup0sits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva aptitud per a contractar de confirmat amb el qué s’estableix al present Plec.

Les ofertes presentades per una Unid6 Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.

Quan concorrin a la unié o agrupacié empreses nacionals, empreses estrangeres comunitaries o
d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu i altres empreses estrangeres,
cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Inscripcid al RELI o ROLECE:

De conformitat amb el previst a l'article 96 LCSP i a l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creaci6 del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/), la inscripcié en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o al Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) acreditara, en funci6 del
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qgue consti inscrit, les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, classificacié empresarial, representacié, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional, aixi com la concurréncia o0 no
concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

Aixi mateix, en el cas del RELI, les empreses inscrites també estaran exemptes de lliurar
materialment la documentacié que acrediti la seva alta en I'impost d’activitats econdomiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié o no subjeccio, cas de figurar
inscrit.

5.4 Solvéncia econdmica, financera i tecnica o professional exigida als licitadors:

La Mesa de Contractacio apreciara la solvéncia economica, financera i técnica o professional, a
la vista de la documentacio en el seu conjunt presentada pels licitadors i atenent a la naturalesa i
circumstancies de cada contracte, sense que la falta d'algun o alguns dels documents que a
continuacio s'indiquen, signifiqui necessariament I'exclusié del licitador.

En concret, s’exigeix la segiient solvencia per a poder participar al procediment:

Solvéncia técnica

I.  Acreditar haver realitzat, en els darrers cinc (5) anys, almenys DUES (2) obres similars de
reforma i/o rehabilitaci6 de facanes, cobertes i estructures d’equipaments publics o
edificacions privades, avalades per certificats de bona execucid. Aquests certificats han
d’indicar I'import de l'obra, la data d’'inici i acabament, el lloc d’execucié de les obres i el
destinatari public o privat de I'obra.

En aquest sentit, s’entén per obra similar, les obres realitzades similars quant a la tipologia,
objecte de licitacid, per un valor d’obra minim de 300.000 € cadascuna (PEC, IVA exclos).

Il.  Acreditar que els integrants i adscrits a 'equip com a cap d’obra, encarregat i resta de I'equip
ofert pels Licitadors per a I'execucié d’aquestes obres comptin amb la seglent titulaci6 i
experiéncia minima i, en cas de resultar adjudicataris del contracte, es comprometin a
executar llurs funcions a I'obra com a minim en la dedicacié seguent:

) EXPERIENCIA
A DEDICACIO - MINIMA
CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Seqons ETOP o ECCP, Arquitecte,
Delegat d’obra 9 Aparellador o titulacié 5 anys

necessitats 2 NN ; Do
académica i professional idonia

Cap d'obra amb

L : Segons Arquitecte, Aparellador o titulacié
experiéncia acreditada X 3 T . e 5 anys
.y 3 necessitats académica i professional idonia
en obres similars
Encarregat amb
experiéncia acreditada 100 % Especialitzat en obres similars 3 10 anys
en obres similars 3
Responsable en seguretat Segons Titulacié academica i professional
: 3 P 2 anys
i salut necessitats idonia
Responsable de qualitat Segons , Titulacio acadta_mjcq i professional 2 anys
necessitats idonia
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'equip podra ser incrementat a criteri dels licitadors.

Pel que fa a les dedicacions del delegat d’obra, del cap d’obra, el Responsable de Seguretat i
Salut i el de qualitat, els licitadors podran proposar la dedicacié en % que considerin adient
per a I'execucio de les referides obres i que haura de complir-se com a dedicacié minima
durant tot el termini d’execucié de I'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra ho
requereix.

1 Cadascun dels carrecs requerits no es podran assignar a la mateixa persona en cap cas, és
a dir, es requerira una persona per cadascun dels carrecs, a excepcié del Responsable de
Seguretat i Salut i el responsable de Qualitat, que podria ser una mateixa persona (acreditant
la formacio especifica en cada cas).

2 Cadascun dels tecnics haura d’acreditar I'experiéncia minima indicada en I'exercici de les
tasques associades al carrec. Per exemple, en el cas del cap d’obra, el tecnic proposat haura
de comptar amb cinc anys d’experiencia exercint les funcions de cap d’obra. A més, en el cas
del cap dobra i de l'encarregat, a més, caldra que dins dels anys minims d’experiencia
cadascun d’ells hagin realitzat obres similars.

Els técnics proposats hauran de posseir i acreditar la titulacié professional que correspongui a
les especialitats técniques necessaries i adequades per a I'exercici de les funcions que han
de desenvolupar. També podran posseir la titulacié comunitaria homologable.

A efectes d’acreditar I'experiéncia requerida, s’entén per obres similars aquelles obres
realitzades que corresponguin a reforma i/o rehabilitaci6 de facanes, cobertes i estructures
d’equipaments publics o edificacions privades i amb un valor d’obra minim de 300.000€
cadascuna (PEC, IVA exclos)

Pel que fa a les dedicacions del cap d’obra, el topograf i el responsable de seguretat i salut,
els licitadors podran proposar la dedicacié en % que considerin adient per a I'execucié de les
referides obres i que haura de complir-se com a dedicaci6 minima durant tot el termini
d’execucié de I'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra ho requereix.

El Licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a cap membre de
I'equip ofert, sense la conformitat prévia escrita de VIMED.

En aquest cas, per poder acordar la substitucié el nou técnic proposat haura de comptar amb
la mateixa titulacio i experiéncia requerida a la licitacio.

En el sobre A, els licitadors hauran de limitar-se a indicar que compleixen els requisits de
solvencia técnica de I'equip, segons el model de 'annex adjunt al PCAP, sense donar més
informacio, ni_aportar cap documentacio _susceptible de ser valorada d’acord al que
s’estableix en l'apartat relatiu_als criteris d’adjudicacio.

Solvéncia economica

a) Rati d’'endeutament definit com el quocient de fons propis i passius exigible, superior a 0,1 a

data 31 de desembre de 2020. S’exclouran de la licitacid6 aquelles empreses amb fons
propis negatius i no s’acceptaran tampoc, encara que disposin de préstecs participatius.
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Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies sol-licitades podra
acreditar la seva solvéncia economica i financera mitjancant qualsevol altra documentacié
considerada com suficient per VIMED.

Classificaci6 empresarial

Per a participar a la licitacio, no és obligatori disposar de la classificacié empresarial expedida pel
Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacio de
la Generalitat de Catalunya.

No obstant, si es disposa d’aquesta classificacid, es podra aportar el certificat de classificacio
definitiva o copia autenticada d’aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del
Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractacié Adminitrativa del
Departament d’Economia, Finances i Planificacié de la Generalitat de Catalunya, juntament amb
una declaracié de la seva vigencia i de les circumstancies que van servir de base pel seu
atorgament i eximira al licitador d’haver d’acreditar la solvéncia economica i el punt | de solvéncia
técnica anterior (execucié d’obres similars):

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP | CATEGORIA
C-4-1 4-Feinesde |1
paleta, estucats
c-6-1 C- i revestiments Segons pressupost
Edificacions de licitaci6 de dels
6 — Paviments, capitols
enllosats i corresponents i
enrajolats durada de 4 mesos
(inferior a 1 any)

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats membres de la CE o
estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de les empreses d’aquests
estats, constituiran document suficient de I'acreditacié de la solvéncia economica financera i
tecnica.

La classificacié de les UTE es determinara mitjangcant 'acumulacié de les caracteristiques de
cadascuna de les empreses associades, expressades en llur respectives classificacions. En tot
cas, sera necessari per procedir a aguesta acumulacié que totes les empreses hagin obtingut
previament la classificaci6 com a empreses d’obres tret que a la UTE concorrin empresaris
espanyols, estrangers no comunitaris 0 estrangers comunitaris doncs, en aquest cas, els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacié i els Ultims, en defecte d'aquesta, la seva
solvéncia economica, financera i técnica.

Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat dels licitadors:

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva capacitat per
contractar haura d’aportar la documentacio seguent:

- L’escriptura de constitucio i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié mercantil
que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditacié es fara mitjancant escriptura o
document de constitucio, estatuts o acta fundacional en el que constin les seves normes
de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

- El document o documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant
de l'oferta.
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En cas que el Licitador sigui una persona fisica, l'acreditacié abans esmentada es fara mitjangant
la presentacio de copia compulsada de la targeta del numero d’identificacié fiscal o del DNI i
I'acreditacié de la seva condicié6 d’empresari individual o professional autdbnom (per exemple,
acreditant la seva inscripcié al Régim Especial de Treballadors Autdnoms de la Seguretat Social
— RETA —, la seva alta censal a I'lAE, etc.).

De conformitat amb el previst a l'article 84.2 LCSP, quan es tracti d’'empresaris _estrangers
d’Estats membres de la Unid Europea, o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic
Europeu, hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segiients documents:

e Acreditacié de la seva inscripcié en el Registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establerts o presentar una declaracié jurada o certificat en els termes
indicats al punt 1 de lI'annex 1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Puabliques.

Segons previst als articles 84.3 i 68 LCSP, els altres empresaris estrangers (“empreses no
comunitaries) hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segiients documents:

e Certificaci6 expedida per la corresponent Missié Diplomatica Permanent d’Espanya a
I'Estat corresponent o de I'Oficina consular en I'ambit territorial de la qual es trobi el
domicili de lI'empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local
professional, comercial o similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 'ambit
de les activitats a les quals s’estén I'objecte del present Contracte.

e Informe de reciprocitat, és a dir, informe que justifiqui que I'Estat de procedéencia de
'empresa estrangera admet al seu torn la participacid d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I’Administracié i amb els ens, organismes o entitats del sector public
assimilables als enumerats a LCSP, de forma substancialment analoga. Aquest informe
de reciprocitat sera elaborat per I'Oficina Economica i Comercial d’Espanya a I'exterior.

e Aixi mateix, en cas de resultar adjudicataria del contracte, I'empresa haurd d’acreditar
tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designaci6é d’apoderats o representants per a
llurs operacions i que estigui inscrita en el Registre Mercantil.

Manca de prohibicions de contractar:

El licitador no podra concorre en cap de les circumstancies previstes a larticle 71 LCSP
(prohibicions per contractar), s’haura de trobar al corrent en les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i acceptar de forma incondicional tota la
documentacié que forma part de la licitacié.

6 PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

6.1

6.2

Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s’admetran ofertes parcials o
d’execucié de partides concretes de I'objecte del contracte.

Els licitadors presentaran la documentacié que conformi les seves ofertes en tres (3) sobres, en
el termini maxim que s’assenyala a l'anunci de licitacié, mitjancant I'eina de Sobre Digital
accessible a 'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vimed (Perfil de contractant de Viladecans
Mediterrania, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya).
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6.3

6.4

Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, un
teléfon i una adreca de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en general
es derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar el Licitador. En concret,
plasmaran aquesta informacié en la declaracié responsable descrita a la clausula 8.2.1 d’aquest
Plec a incloure dins el sobre A.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC i en la
declaracié responsable descrita a la clausula 8.2.1. per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions

Un cop accedeixin a I'eina web de sobre digital a través de l'adreca web indicada a la clausula
7.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina, i a
continuacioé rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activacio de I'oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que
'enllag que es conté en el missatge d’activacié és l'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la
licitacio (per al sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment d’enviament de les ofertes, la documentacio.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitzara mitjangant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de
custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i sén
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés al seu contingut.

VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat al
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura de sobres, en data i 'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del
termini establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de sobre digital es basa
en xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per poder accedir al contingut dels sobres, no es podra efectuar la valoracio de la documentacié
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la paraula clau.
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6.5

6.6

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, I'enviament de les
ofertes mitjancant I'’eina de Sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
'empremta electronica de documentacié de l'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes,
amb la recepcid de la qual es considerara efectuada la seva presentacid a tots els efectes, i
després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de 24 hores, es
considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte
gue la documentacié tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella
respecte de la de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament, de manera que no es pugui
produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacié de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmes, en blanc o sigui il-legible
o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara les conseqiiéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de
documents imprescindibles per valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions técniques
necessaries per a la presentacié electronica indicada a l'apartat “Licitacié electronica” de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

6.7 A partir del moment de la publicacié de I’anunci de licitacio a la Plataforma de Serveis de

6.8

Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra comunicacié de
caracter generic i no individualitzada relativa a la licitacié es dura a terme mitjancant
publicaci6 al perfil del contractant.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacié, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal
efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil del contractant de I'dorgan de contractacid,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitaci6 i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacio
relativa tant a la licitacié, com al contracte.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present procediment de
licitacio es realitzaran mitjangant correu electronic a I'adreca indicada pel licitador i es
consideraran validament efectuades des de la seva remissio.
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6.9

6.10

6.11

6.12

D’acord amb la Disposici6 Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacid d’aquesta licitacid
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través de l'adreca electronica
indicada pel licitador en el sobre A segons indicat a la clausula 8.2.1 d’aquest Plec.

Cada Licitador només podra presentar una oferta. Tampoc no podra subscriure cap proposta en
unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
unié temporal o agrupacio.

El licitador que formi part d’'una agrupacié o uni6 d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podra concérrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’'una agrupacié o
unié d’empresaris.

La contravencié d’aquest precepte produira la desestimacié de totes les propostes presentades
per aquell licitador.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna/es
de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes a la LCSP.

Els licitadors que hagin participat préviament en [I’elaboracié de les especificacions
técniques o dels documents preparatoris del contracte o que haguessin assessorat a I'drgan
de contractacié durant la preparacié del procediment de contractaci6 ho hauran dindicar
expressament al DEUC a la Declaraci6 Responsable Inicial descrita a la clausula 8.2.2
(declaracié que han d’incloure al sobre A) a fi de donar compliment al previst per l'article 70
LCSP.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'drgan de contractacié corresponent hagi acordat
I'adjudicaci6é del contracte o la resolucié del procediment obert en un altre sentit, els Licitadors
admesos al present procediment obert podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol-licitin
per escrit a VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al Licitador a tots els
efectes previstos en aquest Plec.

Els defectes existents a la documentacio inclosa als sobres B i C es consideraran defectes no
esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio directa en la puntuacié técnica a
obtenir.

7 CONTINGUT DE LES OFERTES

7.1

Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst en aquesta
clausula.

Tota la documentacié aportada dins d’aquests sobres haura d’estar degudament signada pel
Licitador en SOBRE DIGITAL.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.
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Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
coneéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La incorporacié de documentacio i/o informacié en un SOBRE diferent del que correspongui
comportara I’exclusié del licitador. No obstant aixo, si I’ informacié o documentacio6 inclosa no
suposa avancar informacié que hagi de ser valorada en un moment diferent del procés de
licitacio, VIMED podra —discrecionalment- no excloure al licitador.

7.2 SOBREA
Titol: Documentaci6é administrativa general
Contingut:

7.2.1 Designaci6 d’una adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’aportar un document signat pel legal representant de la seva
empresa en el qual designin un domicili, teléfon i una adreca de correu electronic a
través dels quals es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es
derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador de
conformitat amb el model de ’'Annex nam. 1.

Es recorda que l'adrega electronica que indiquin en aquesta declaracié6 haura de
coincidir amb la indicada en el formulari d’inscripcié de I'eina de Sobre Digital i amb la
designada en el DEUC o en la declaracié responsable inicial per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions.

7.2.2 Declaracié responsable com a prova preliminar de |’aptitud del licitador

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva aptitud per
contractar amb el sector public, el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC),
consistent en una declaracié responsable actualitzada i subscrita per linteressat,
ajustada al formulari de normalitzat de DEUC d’acord amb I’Annex nam. 2-A adjunt al
present Plec.

El DEUC s’ha de presentar degudament complimentat i signat electronicament per la
persona o persones que tinguin la deguda representacié del licitador per presentar la
proposicio.

Mitjancant el DEUC el licitador declara que:

¢ Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria del DEUC té
la deguda representacid per presentar la proposicio i el DEUC.

e Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec.

e Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar.

e Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjangcant el DEUC.

e | designa una direccio de correu electronic on s’efectuaran les notificacions segons
descrit a la clausula 7 del present Plec.
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En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb el que preveu larticle 75 de la LCSP, o tingui la intenci6é de
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de
presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia de les
quals recorri 0 que tingui intencié de subcontractar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques on rebre els avisos de les notificacions. Aquesta
informaci6 s’ha d’'incloure a I'apartat II.A del DEUC.

El DEUC es pot substituir per la Declaracid6 Responsable Inicial que figura a 'Annex
nam. 2-B adjunt al present Plec. La presentacié6 del DEUC o d’aquesta Declaraci6
Responsable Inicial eximira al licitador d’haver de presentar la documentacié
acreditativa de la seva aptitud descrita a la clausula 6 d’aquest Plec.

De conformitat amb la clausula 140.3 LCSP i segons previst al segon paragraf de la
clausula 6.1 del present Plec, VIMED podra exigir en qualsevol moment als licitadors
que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de les declaracions
contingudes en la Declaraci6 Responsable Inicial o en el DEUC quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les mateixes i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment.

Declaraci6é sobre grup empresarial, si s’escau

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent declaracié fent constar
les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa
a l'article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d’aquesta
declaracié s’entendra com a declaracié per part del LICITADOR que no concorre
aguesta circumstancia.

Declaraci6 sobre el compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat

Els licitadors hauran d’aportar, degudament complimentada, la declaracié responsable
adjunta al present Plec com a Annex nam. 3 comprometent-se a aportar, en cas de ser
requerit a aquest efecte, la documentacié acreditativa que correspongui conforme:

- Laplantilla de 'empresa té menys de 50 treballadors.

- La plantila de lI'empresa esta integrada per un nombre de treballadors
disminuits superior al 2% o de I'adopcié d’alguna de les mesures alternatives
previstes en l'art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

- L'empresari disposa d'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’'empreses estrangeres (empresaris d’Estats membres de la Uni6é Europea,
d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu o empresaris d’algun
altre Estat), hauran d’aportar una declaracié de submissio a la jurisdiccié dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o
indirectament poguessin sorgir del contracte, amb rendincia expressa al seu propi fur.
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7.2.6

7.2.7

7.2.8

Documentacié de compromis d’UTE, si s’escau

En cas que varis licitadors concorrin al procediment agrupats en una Unié Temporal
d’Empreses hauran d’aportar els documents descrits segients:

D’'una banda, cadascun dels empresaris individualment haura d’aportar, degudament
subscrit pel legal representant de la seva empresa, els documents identificats a les
clausules 7.2.2 (Declaracio responsable com a prova preliminar de laptitud del
licitador), 7.2.3 (grup empresarial), 7.2.4 (condicions de treball i d’igualtat) i 7.2.5
(submissié jurisdiccional d’empreses estrangeres, si s’escau) d’aquest Plec.

Pel que fa a la declaraci6 responsable descrita al punt 7.2.1, podran aportar-la
cadascun dels components de la UTE individualment o designar un Gnic domicili,
telefon i adrega de correu electronic que s’emprara per dur a terme les comunicacions i
relacions derivades de la licitacié o que puguin afectar a la UTE. En ambdés casos, el
document haura d’estar signat pel legal representant de 'empresa.

D’altra banda, d’acord amb el previst a I'article 69.3 de la LCSP, hauran de presentar
una declaracio subscrita per tots els components de la UTE per la qual:

e Es comprometin a constituir-se formalment en unié temporal d’empreses cas de
resultar adjudicataries.
¢ Indiquin el nom i les circumstancies de les empreses que volen constituir la unié.
¢ |dentifiquin el percentatge en qué cadascuna d’elles participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Inclogui una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a
I'execuci6 del contracte
- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacié técnica o
tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.
Designar a un representant de la Unio

Designaci6 de I’equip técnic proposat

Els licitadors hauran d’aportar una declaracié responsable, redactada de conformitat
amb el model contingut a 'Annex nuam. 4 del present Plec, en la qual designin als
tecnics que proposen per a cadascuna de les posicions indicades en I'equip minim
exigit com a solvéncia a la clausula 6.4 d’aquest Plec (indicant la titulacid, experiéncia i
dedicacié de cadascun d’ells que haura de ser, com a minim, la indicada en aquest
Plec).

Aixi mateix, el licitador haura d’incloure un compromis exprés de mantenir als técnics
proposats en cas de resultar adjudicatari del contracte.

Relacié d’equip personal i tecnic gue el licitador posara a disposicié de l'obra i
previsio de subcontractacions

El Licitador haura de presentar una declaracié responsable on relacioni el personal
(nGmero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a disposicié i mantenir per a
la correcte execucid de les obres, indicant si sera personal propi o sera personal
subcontractat. Aquesta declaracio responsable s’haura de redactar d’acord amb el
model contingut a ’'annex num. 5 adjunt al present Plec.
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Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucié
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL CONTRACTISTA els
incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals suficients per a I'execucié dels treballs amb el termini acordat.

Els Licitadors hauran d’indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, i
han d’assenyalar-ne I'import referenciat al pressupost del projecte, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referencia a les condicions de solvéncia professional o tecnica,
dels subcontractistes als quals se n’encomanara la realitzaci6. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

7.3 SOBRE B

Titol: Referéncies técniques

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié economica
que permeti coneixer el contingut de I'oferta econdmica inclosa en el sobre C, ja sigui en relacio
amb [l'oferta economica del licitador o amb el pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui
explicitament que es fa referéncia al pressupost de licitacié), sent aquest fet motiu d’exclusié de
la licitacid.

El sobre B haura de contenir la documentacié segiient degudament signada pel licitador de
forma ordenada i incloent un index de la documentaci6 inclosa.

Contingut:
7.3.1 MEMORIA DEL PROCES D’EXECUCIO

7.3.1.1 Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les
obres objecte del projecte.

El licitador presentara una descripcio justificada del procés d’execucié de I'obra que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment
significatives; és en aquest apartat on el licitador detallara les diferents fases d’obra, si
aixi ho considera oporta.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a la
seva execucid, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada
sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost
addicional per a VIMED.

El licitador haura d’estudiar també la relacio i I'analisi dels punts o aspectes constructius
amb dificultat especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors si no s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran. Aquestes
mesures no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de sis (6) fulls DIN- A4 a una cara com
a maxim, Arial 10).
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7.3.1.2 Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i les

mesures adoptades per tal de reduir-les.

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
I'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les possibles situacions en
gue es produeixi una afectacié significativa de les obres al transit de vehicles, perd en
aquest cas, sobretot al pas de persones, aixi com de la resta d’'usos de I'espai public:
botigues, accessos, actes en espai public, equipaments escolars, etc.,

També presentara una descripcié sistematica general a aplicar en aquests casos
descrivint el procés de gestid, protocols de comunicacié, aixi com l'organitzacio i els
recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les
persones, les activitats de les empreses, etc.

El licitador exposara la proposta d’emplacament de casetes, la zona d’aplec, de materials
i residus, la proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la zona d’obres, per
tal de minimitzar 'impacte visual amb I'entorn i les molésties als visitants de la zona.

Es tindra en compte per aquest estudi els criteris indicats al projecte executiu, en
especial en el punt 9 de la memoria i 'annex 21 Estudi de Seguretat i Salut.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de tres (3) fulls DIN- A4 a una cara com
a maxim, Arial 10).

7.3.1.3 Estudi dels elements tancats i senyalitzacié

7.3.2

El licitador exposara l'organitzacié dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on serd necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio
d’'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i
organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Es tindra en compte per aquest estudi els criteris indicats al projecte executiu, en
especial en el punt 9 de la memoria i 'annex 21 Estudi de Seguretat i Salut.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de tres (3) fulls DIN- A4 a una cara com
a maxim, Arial 10).

PLA D’OBRES

7.3.2.1 Idoneitat del pla d’obres

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera
gue garanteixi I'execucidé de les mateixes en el termini de les obres fixat; detallant
tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
activitats i fites principals de la planificacio.

Es tindra en compte per aquest estudi els criteris indicats al projecte executiu, en
especial 'annex 26 Pla d’Obres on es proposa I'execucid de I'obra en una Unica fase, tot
i que el licitador pot proposar I'execucié de I'obra per fases, garantint el termini total
d’obra.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de tres (3) fulls DIN- A3 a una cara com
a maxim, Arial 10).

7.3.2.2 Justificacié de rendiments
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7.4

El licitador justificara l'assignacido de recursos i rendiments per complir el termini
d’execuci6 de les obres.

Presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs on
s’identifiquen les figures, la seva jerarquia, les activitats en les que intervindra i
responsabilitats principals en relacié amb I'obra.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de tres (3) fulls DIN- A4 a una cara com
a maxim, Arial 10).

7.3.3 CONTROL DE QUALITAT

El licitador presentard memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucié per tal de garantir la qualitat de I'obra, tenint en compte el Pla de
Control de qualitat inclos al projecte, en ’Annex 20.

La DF podra demanar els controls que cregui necessaris.

Haura de manifestar la possible aplicacié d’altres Sistemes de Gestié de la Qualitat i
identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari,
aixi com aportar propostes de punts d’inspeccidé i control genérics en relaci6 amb les
activitats principals a dur a terme durant les obres.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de tres (3) fulls DIN- A4 a una cara com
a maxim, Arial 10).

7.3.4 GESTIO MEDIAMBIENTAL

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicaci6 en obra, la seva eficiencia i els
beneficis que aporta, i tenint en consideracio '’Annex 23 del Projecte, Estudi de gestié de
residus de construcci6 i demolicio.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de tres (3) fulls DIN- A4 a una cara com
a maxim, Arial 10).

7.3.5 El licitador podra aportar, opcionalment, qualsevol dada o informe que estimi d'interes
per a una adequada apreciaci6 de la proposta sempre que no contingui informacié
econOmica que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

SOBRE C

Titol: Proposta Economica i altres criteris automatics.

Tots els fulls de la documentacio a incloure en el sobre C hauran d’estar signats pel Licitador.
Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels
representants de cadascuna de les empreses components de 'esmentada unié.

La documentacioé a incloure en el sobre C relativa a la proposta avaluable mitjancant criteris
automatics es presentara escrita a maquina, o d’altres tipus d'impressié mecanica o informatica, i
no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin de conéixer
clarament alld que VIMED consideri fonamental per a valorar I'oferta.

La proposicié econdomica es formulara i presentara, redactada conforme al model que s'insereix
com Annex nuam. 6 al present Plec.
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Contingut:

7.4.1 Proposta economica i financera (import pel qual el licitador es compromet a executar

les referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a I'execucio de les referides obres).

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucio de les referides obres,
indicant en nimeros i lletres I'import que oferta, que resultara d’aplicar el coeficient de
baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitacio.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal oferta pel licitador - s’aplicara a
tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra contingudes en els projectes

El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a cadascun
dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador. En qualsevol cas
la baixa haura de ser lineal i s’aplicara d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial,
despeses en concepte de control de qualitat (no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte) i
seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del
Contracte i de l'execucié de l'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb
caracter enunciatiu no limitatiu a 'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié econdomica que no podra superar
I'import I'expressat a la clausula 2.2. del present Plec. A tal efecte, quedaran excloses
de la licitaci6 aquelles ofertes que presentin un preu o un termini d’execucié de les
obres superior al de licitacid. No s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofert restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variacié
del tipus de I''VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

Ampliaci6 del termini de garantia:

El termini de garantia minim sera de vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat
s’indicara quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de 24
mesos. Les millores relatives a 'ampliacié del termini de garantia s’entendran referides
al global d’obra. No es puntuara ampliacié de termini parcial a alguna unitat d’obra.

8 OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

8.1 Mesa de contractacio6

La Mesa de contractacié estara constituida pels seglients membres:

President/a:

Sr. Emili Galisteo Rodriguez Gerent de VIMED, o persona en qui delegui

Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de I'Area de Planificacio
Territorial de I'’Ajuntament de Viladecans, o persona en qui delegui.

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui.

Vocal: Sr. lvan Arias Barbosa, Tecnic de VIMED, o persona en qui delegui.
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8.2

8.3

Secretari/a: | Sra. Irene Sanchez Delgado, Advocada del Departament de Serveis juridics
del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui

La mesa de contractaci6 analitzara i qualificara la documentacié presentada i formulara la
proposta d’adjudicacié que elevara a I'érgan de contractacio.

Obertura i analisi de la documentacié presentada al Sobre A;

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié continguda en el sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades perque els
esmenin en un termini no superior a TRES dies habils.

La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a I'anunci de licitaci6 i configurades en
I'eina de sobre digital i un cop hagi transcorregut el temps indicat i es compti amb el quorum
minim de custodis de I'drgan de contractacié necessari.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié continguda en el Sobre A, la
Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el
seu cas, les causes d’exclusio.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments i la presentacié de la documentacié corresponent es
dura a terme electronicament a través de l'espai de licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a 'empresa mitjangant comunicacio
electronica a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya.

La Mesa de Contractaci6 decidira sobre I'admissio i procedéncia de les esmenes presentades pel
Licitador.

La presentacid, per part d'un licitador, d’'un Sobre A que contingut defectes no esmenables o que
no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a aquest efecte,
comportara la seva exclusié del procediment.

Obertura i avaluacio de les ofertes

Dins del termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de I'obertura del sobre A, es
procedira a I'obertura interna dels sobres B (sobre que ha de contenir la documentacié avaluable
mitjangcant criteris subjectes a un judici de valor) presentats pels licitadors admesos al
procediment, aixecant-se acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportl sol-licitar, estudiara, valorara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb tot alld que s’esmenta al
present Plec.

La Mesa de Contractaci6 podra sol-licitar dels Licitadors la presentacié de la informacio
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relaci6 amb els sobres B, la qual
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte,
gue no podra ser superior a 5 dies. En cas de formular-se, aquesta peticiéo d’aclariment mai
podra suposar modificar, completar o canviar I'oferta amb posterioritat al finiment del termini de
presentacio de les proposicions sind simplement corregir errors materials manifestos o aclarir
dubtes que es desprenguin de la documentacid inclosa en la proposicié i es puguin dissipar
facilment.
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8.4

Posteriorment es donara a conéixer la puntuacié obtinguda per cadascun dels licitadors admesos
respecte dels criteris de valoracio que depengin d’un judici de valor (Sobre B).

Quedaran excloses de la licitacid les ofertes técniques que no hagin assolit la puntuacié tecnica
minima prevista a la clausula 9.2 d’aquest Plec, amb la corresponent exclusio del licitador afectat
del procediment que continuara amb les demés ofertes.

A continuacié, s’obriran els sobres C, en el dia, lloc i hora indicades a la convocatoria d’obertura
d’aquest sobre que s’hagi publicat a I'espai de la licitaci6 de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Abans de celebrar I'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin i plantejar els dubtes que tinguin i
quedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre B dades
econdmiques, ja sigui en relacié amb l'oferta economica del Licitador o amb el pressupost base
de licitacio, que permetin conéixer el contingut del sobre C.

En relacié al sobre C, quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que presentin un preu o
termini superior als de licitaci6. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no
guardin concordanca amb la documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el
model establert o comportin error manifest en l'import de la proposicié o quan el Licitador
reconegui error o inconsistencia en la proposicié que la facin inviable.

En cas d’empat, es resoldra mitjancant I'aplicacié per ordre dels criteris socials esmenats en
larticle 147.2 LCSP A efectes d’aplicar aquests criteris de desempat, es podra sol-licitar
qualsevol documentacié necessaria als licitadors, documentacié que hauran d’aportar en un
termini no superior a cinc (5) dies naturals.

Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura de sobre C s’aplicaran els criteris previstos en aquest Plec per
apreciar si alguna de les ofertes presentades incorre en presumpta temeritat. Si de I'aplicacio
d’aquests criteris s’identifica a una o varies ofertes incurses en presumpcié de temeritat, es
requerira als licitadors afectats per tal que justifiquin la seva oferta presentant, per escrit, la
informacio i justificacions que consideri oportunes en relacié amb els diferents components de la
seva oferta; requeriment que haura de complimentar dins del termini que se li atorgui a aquests
efectes (i que sera de com a maxim 5 dies habils).

Les sol-licituds de justificacié per part de VIMED i la presentacio de la justificacié oportuna per
part del licitador es duran a terme a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya.

Un cop rebuda la informacid i les justificacions per part del licitador afectat, VIMED procedira al
seu analisi per acceptar o rebutjar la justificacié presentada i s’obtindra I'oportll assessorament
tecnic al respecte. Si es considera que I'oferta no es pot complir per incloure valors anormals o
desproporcionats, I'oferta quedara exclosa del procediment de licitacié6 mitjancant resolucié de
I'Organ de Contractacio que sera comunicada al licitador. En aquest cas, I'oferta no s’avaluara ni
tecnica ni economicament i, per tant, no es tindra en compte a I'hora d’aplicar cap dels criteris
d’adjudicaci6. Les resolucions de I'Organ de Contractaci6 sobre exclusions, degudament
motivades, seran notificades als Licitadors afectats.
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8.5

Per aquest punt s’aplicara el procediment previst a l'article 149 de la LCSP.
Proposta d’adjudicacié i requeriment previ a I’adjudicacié

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades de conformitat amb allo que es determina al Plec.

La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportd sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb alld previst al plec, per
ordre decreixent de puntuacié i elevara a I'organ de contractacidé la corresponent proposta
d’adjudicacié raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitaci6é, quan no existeix cap
oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses seran també
publicades a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els
criteris de valoracié previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de
deu (10) dies habils, a comptar a partir del dia segiient a aquell en qué s’hagués rebut el
requeriment, aporti la segiuent documentacié (aguest requeriment, i I'aportacié6 de
documentacio, es fard a través de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la
Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la
Plataforma, es notificara per correu electronic a I'adreca indicada pel licitador al sobre A):

e L’acreditacid que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat
Social, mitjancant el lliurament dels documents que es relacionen a continuacio:

a) En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de I'impost
sobre activitats economiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en I'epigraf corresponent
a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaracio
responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refds de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracio responsable que ha
d’especificar el suposit legal d’exempcio i el document de declaracié en el cens
d’obligats tributaris.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit
per ’Administracio Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria.

C) Certificat positiu, emés per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexistencia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

e) Certificat positiu emés per l'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracié.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS — PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE LA REFORMA | REPARACIO DEL CAMP DE BEISBOL A VILADECANS

Pag. 31 de 65



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES —
CORRESPONENTS A LA FASE 1 (EDIFICI GRADES) CONTINGUDES AL VI m e
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE REFORMA | REPARACIO PUNTUAL

D’ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LES INSTAL-LACIONS DEL CAMP DE
BEISBOL, A VILADECANS.

empresas municipales de viladecans

Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec.

Documentacié acreditativa de I'aptitud per a contractar del licitador (documentacié
descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvéncia
i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:

o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts
d’aportar els documents i dades que hi figuren i Unicament hauran de
presentar:

= Una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcié al
Registre, juntament amb la declaracié responsable, signada pel
representant de I'empresa, acreditant la vigencia de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a I’ Annex nam.
7 al present Plec

= Ladocumentacio6 acreditativa de la seva aptitud per contractar que no
figuri inscrita al Registre

o La declaracié del licitador de no incérrer en prohibicions de contractar es
presentara de conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex
nuam. 8 al present Plec

Aquesta declaracié s’haura de realitzar mitjangant testimoni judicial o
certificacié administrativa, segons els casos, i quan aquest document no
pugui ser expedit per l'autoritat competent podra ser substituit per una
declaracié responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari public
o0 organisme professional qualificat. També s’admetrd la presentacié de
Annex num. 8 signat electronicament per qualsevol mitja que permeti
acreditar I'autenticitat de I'expressio de la seva voluntat i el seu consentiment,
aixi com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.

Acreditacio del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat segons es
descriu a la clausula 7.2.4 d’aquest Plec (en relaci6 amb la quota del 2% i el Pla
d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de [l'efectiva
disposicio dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o adscriure a I'execucio
del contracte que li reclami I'0rgan de contractacio.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacié d’empreses, en
gualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié
en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacié del Contracte, i el
CIF assignat i la representacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini assenyalat (o
no hagi esmenat els defectes detectats dins el termini d’'esmena), s’entendra que el Licitador ha
retirat la seva oferta, i es procedira a requerir la mateixa documentacié al Licitador segiient per
l'ordre en que hagin estat classificades les ofertes. En aquest cas VIMED es reserva la
possibilitat d’exigir-li 'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat de conformitat amb el previst a l'article 150.2 LCSP.

8.6 Adjudicacio
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8.7

L’adjudicacié es produira dins els quinze (15) dies habils segiients a la recepcié de la
documentacié relacionada en I'apartat anterior.

L’adjudicacié es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i als diaris
oficials que correspongui.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentacié presentada al llarg del
procediment, haura de sol-licitar-ho per escrit a la VIMED.

Notificacié de I’adjudicaci6 i formalitzacié del contracte

L’adjudicacié del Contracte sera notificada a tots els Licitadors admesos al procediment i es
publicara al Perfil de Contractant en el termini de quinze (15) dies naturals.

L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalitzacié del
Contracte en el termini que determini VIMED. En aquest sentit, VIMED, comunicara per escrit a
'ADJUDICATARI la data de formalitzacié del Contracte amb antelacié suficient.

En cas que el contracte es formalitzi mitjancant escriptura publica, les despeses aniran a carrec
de 'ADJUDICATARI i haura de lliurar a VIMED, dins del termini de quinze (15) dies comptats a
partir de la data de signatura, una copia autentica i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a TADJUDICATARI dins del
termini indicat, VIMED, podra resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns i
requerira al segiient candidat en la classificacié d’ofertes I'aportacié dels documents objecte de
requeriment previ segons previst a la clausula 9.5 del present Plec.

El contracte es formalitzara dins del termini maxim de quinze (15) dies habils, a comptar a partir
del dia seguent a la notificacio de I'adjudicacio.

La formalitzacié del contracte es publicara a I'espai de licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i sera comunicada, si procedeix, al Registre
de Contractes.

9 CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractacié, d’acord amb els segiients criteris de valoracié en ordre de major a menor importancia:

9.1

Criteris objectius d’aplicacié automatica (SOBRE C) (maxim 60 punts)

A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertes admeses. La
puntuacio vindra definida per I'aplicacié de la segient férmula:

ol
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Pi = Puntuacio de I'oferta analitzada

Pmax = Puntuacié maxima

Oi = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (pressupost base de licitacio)
O min = Oferta admesa més econOmica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitacio senyalat i/o
qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la documentaci6é
publicada junt amb el Plec.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin coneixer
clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’'IVA que s’aplica.

En cas de discrepancia en les xifres expressades numericament i les expressades en lletres,
I'dérgan de contractacio tindra en compte les quantitats expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeraries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa ofertada
sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es calculara com
a mitjana aritmeética de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les
ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdomiques i les dues ofertes més cares,
sense perjudici d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc
(5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi 'ofertes més
economica i la oferta més cara, sense perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.

i el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allo previst
a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicacido d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, per
escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacio als diferents components
de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el termini
que s’atorgui a tal efecte (maxim 5 dies habils).

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractacié acordara la
seva acceptacio o no als efectes de considerar la oferta com a possible adjudicataria o excloure-la
de la licitacio.

En el cas que la Mesa de Contractacidé NO accepti la justificacié presentada pel licitador, la Mesa
de Contractacioé acordara la seva exclusio, ho comunicara al licitador i la oferta quedara exclosa
del procediment de licitaci6 i no s’avaluara ni técnicament ni econdomicament. Per tant, no es tindra
en compte en la aplicacié de cap dels criteris de puntuacié.
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En el cas que la Mesa de Contractacié Si accepti la justificacid presentada pel licitador, aquesta
oferta sera admesa en el procediment de licitacio i s’avaluara tecnicament i economicament.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes

B)

9.2

AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia, respecte dels 24 MESOS que es determinen com a termini minim.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a maxim de

No ampliar el termini minim de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.

Criteris subjectes a un judici de valor (SOBRE B) (maxim 40 punts)

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

1. Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de les obres objecte

el PrOJECLE ..eeiiiiiiiie e 0 a 16 punts

El licitador presentara una descripcid justificada del procés d’execucidé de l'obra que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a la seva
execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per
a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coherencia de la proposta
considerant la seva adequacio a I'obra, implementacid i beneficis.

Procés constructiu idoni, ben detallat i amb millores de | >80<100% | de 12,81 a 16,00 punts
gran benefici

Procés constructiu idoni perd poc detallat amb millores de | >60<80% | de 9,61 a 12,80 punts
gran benefici

Procés constructiu adient i detallat pero sense millores de | >50<60% | de 8,01 a 9,60 punts
gran benefici

Procés constructiu adient pero poc detallat i sense millores | >40<50% | de 6,41 a 8,00 punts
de gran benefici

Procés constructiu no adient pero detallat >20 <40% de 3,21 a 6,40 punts

Procés constructiu no adient i poc detallat 0<20 % de 0,00 a 3,20 punts

. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public i les mesures

adoptades per tal de reduir-1es ..........cccoeovvciiiiiiiiiee s 0 a 2 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les possibles situacions en
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que es produeixi una afectacié significativa de les obres al transit de vehicles, perd en
aquest cas, sobretot al pas de persones, aixi com de la resta d’'usos de I'espai public:
botigues, accessos, actes en espai public, equipaments escolars, etc., descrivint sistematica
general a aplicar en aquests casos: procés de gestid, protocols de comunicacié,
organitzacié, recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit,
les persones, les activitats de les empreses, etc.

També presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de
gestio, protocols de comunicacié aixi com I'organitzacio i els recursos destinats a minimitzar
l'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats de les empreses,
etc.

Es valorara la correcta identificacio de les situacions d’afeccié, aixi com el detall i la idoneitat
de la sistematica de gestid, protocols de comunicacid, I'organitzacid i recursos destinats en
consideracio a les afeccions identificades, amb propostes concretes per minimitzar-les.

Estudi idoni, ben detallat i amb propostes concretes >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts
Estudi idoni pero poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Estudi adient i detallat perd sense propostes concretes >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Estudi adient perd poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts
Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ................ccccvvvee.. 0 a2 punts

El licitador exposara l'organitzacid dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacié
d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l'obra aixi com els recursos i
organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de tancament
i senyalitzacio.

Estudi idoni, ben detallat >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts
Estudi idoni pero poc detallat >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Estudi adient i detallat >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Estudi adient pero poc detallat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
Estudi no adient i poc detallat 0<20 % de 0,00 a 0,40 punts
B) PLA D'OBRES de 0 a 16 punts
1. Idoneitat del pla d'ODIES ......ocueiiiiiiiiiiie e 0 a 10 punts

El licitador proposara el pla d’'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que
garanteixi I'execucié de les mateixes en el termini de les obres fixat; detallant tasques,
durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites
principals de la planificacio.
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Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites i altres activitats que consideri
rellevants, la credibilitat de l'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre

tasques.
Planificacié idonia a I'obra i ben detallada >80 <100 % de 8,01 a 10,00 punts
Planificaci6 idonia pero poc detallada >60 <80 % de 6,01 a 8,00 punts
Planificaci6 adient i detallada >50 <60 % de 5,01 a 6,00 punts
Planificaci6 adient pero poc detallada >40 <50 % de 4,01 a 5,00 punts
Planificacio no adient pero detallada >20 <40% de 2,01 a 4,00 punts
Planificacio no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 2,00 punts

2. Justificacio de reNdiMENtS ........covvieiiiiiiii i

0 a6 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini d’execucio

de les obres.

Es valorara l'aportacié d’informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la

planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacio idonia i ben detallada >80 <100 % de 4,81 a 6,00 punts

Justificaci6 idonia pero poc detallada >60 <80 % de 3,61 a 4,80 punts

Justificacié adient i detallada >50 <60 % de 3,01 a 3,60 punts

Justificacio adient pero poc detallada >40 <50 % de 2,41 a 3,00 punts

Justificacio no adient pero detallada >20 <40% de 1,21 a 2,40 punts

Justificacié no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 1,20 punts
C) CONTROL DE LA QUALITAT de 0 a 2 punts

El licitador presentara memaria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucié per tal de garantir la qualitat de I'obra, tenint en compte el Pla de Control de qualitat

inclos al projecte, en ’Annex 20.

Haura de manifestar la possible aplicacio d’altres Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar
els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar
propostes de punts d’'inspeccid i control genérics en relacié amb les activitats principals a dur a

terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en relacié

amb l'obra i la coheréncia amb el Pla de Control de Qualitat del projecte.

Proposta idonia i ben detallada amb proposta d’altres | >80 <100 %
Sistemes de Gestio de la Qualitat

de 1,61 a 2,00 punts

Proposta idonia perd poc detallada amb proposta d’'altres | >60 <80 %
Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

de 1,21 a 1,60 punts

Proposta adient i detallada sense proposta d’altres | >50 <60 %
Sistemes de Gestio de la Qualitat

de 1,01 a 1,20 punts
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Proposta adient pero poc detallada sense proposta d’altres | >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts

Sistemes de Gesti6 de la Qualitat

Proposta no adient pero detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts

Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL de 0 a2 punt

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la
proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals
en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts
Proposta idonia, poc detallada pero de gran benefici >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts

La puntuacié minima que ha d’obtenir-se en aplicaci6 dels criteris subjectes a judici de valor és de 20
punts. Les ofertes que obtinguin una puntuacid inferior a aquest llindar, seran excloses del procediment
de contractacid i per tant, no s’obriran les seves ofertes valorables mitjancant aplicacié de criteris
automatic que haguessin presentat (sobre C).

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels criteris indicats en
aguesta clausula.

A efectes de la valoracié de les ofertes, VIMED podra demanar els aclariments o concrecions que
consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petici6 en cap cas permetra als licitadors
modificar I'oferta presentada.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta de la
Mesa de Contractacid6 o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa.
10 GARANTIES
10.1 Garantia provisional
Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia provisional.

10.2 Garantia definitiva

Amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, 'ADJUDICATARI esta obligat constituir la
garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacio exclos I'lVA.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS — PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE LA REFORMA | REPARACIO DEL CAMP DE BEISBOL A VILADECANS
Pag. 38 de 65



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES
CORRESPONENTS A LA FASE 1 (EDIFICI GRADES) CONTINGUDES AL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE REFORMA | REPARACIO PUNTUAL
D’ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LES INSTAL-LACIONS DEL CAMP DE
BEISBOL, A VILADECANS.

vimed

empresas municipales de viladecans

A més de la garantia que s’estableix en el paragraf anterior, en els casos en que l'oferta de
'adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpcié d’anormalitat, I'adjudicatari haura
d’establir una garantia complementaria del 10% del preu de I'adjudicacid, d’acord amb alld que
estableix I'article 107.2 de la Llei de Contractes del Sector Public

La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit i
Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a 'Annex num. 9-A
d’aquests Plecs, i I'avalista haura de complir els requisits assenyalats en l'apartat 2 de
I'article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED.

b) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucio, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranca de caucio.

Aquesta asseguranga s’haurd de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, segons el model que figura a ’Annex nam. 9-B d’aquest Plec
de clausules particulars, i la companyia asseguradora haurda de complir els requisits
assenyalats en I'apartat 2 de I'article 57 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED.
¢) En metal-lic, consignant-se I'import a VIMED.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes de 'ADJUDICATARI dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
gquantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED, en excés al temps de la liquidaci6, del
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les
obligacions de I'ADJUDICATARI, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED, per I'Administracié i, amb caracter general, del
compliment de totes les obligacions que pertoquen a TADJUDICATARI fins al finiment del termini
de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir lliurement, i per
la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i disposar, en consequléncia, de les
quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que
'ADJUDICATARI es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de la garantia per VIMED, I'Unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

10.3 Recepcié i termini de garantia

A partir de la data de l'acta de recepcié de I'obra (0, en cas d’haver-se d’executar repassos a
I'obra, a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comencara a contar el termini de garantia.

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota
classe de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal que les obres compleixin
totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del
projecte i execucio. EL CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacio de les obres
i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.
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EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los, si ja
estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED i/o de I'Ajuntament de Viladecans
prévia acceptacié de VIMED. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els
terminis i condicions assenyalats per la conservaci6, funcionament i/o reparacié, VIMED prévia
comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacio o a altres empreses. En
qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA,
siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per
aguest incompliment.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat de les obres, que
haura de ser aprovat per I'drgan de contractacié. Si I'organ de contractacié prévia inspeccio
corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, formalitzara la corresponent
acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la
devolucié o cancel-laci6 de la garantia, a la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament
de les obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del
finiment del periode de garantia.

11 DIRECCIO DE LES OBRES | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del contracte, la
societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o juridiques responsable del contracte
que exercira les funcions segients:

e Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié, sempre dins de les facultats que li atorgui
I'drgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius imputables al
contractista.

e Dura aterme les tasques de la comprovacid, coordinacio, vigilancia i inspeccié de la correcta
realitzacio de |'obra objecte del contracte.

A part, designara els técnics corresponents encarregats de la direccio d’obra de les referides obres que
també dura a terme de conformitat amb el que determina la normativa de contractacio vigent les
funcions de responsable del contracte.

El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix VIMED amb experiéncia
acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte

La Direcci6 de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi com el responsable
del contracte i de la gestié de I'obra hauran de coneixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el contractista.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direccié d’obra, pel responsable del contracte i/o per VIMED per a la regulacié de les
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relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d'informacio relacionades amb I'execuci6 de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les obres s'executaran amb estricta subjeccid a les clausules estipulades en el present plec, i en el
contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte aprovat per la societat
contractant i conforme a les instruccions que, en interpretacié técnica d'aquest donés al contractista la
direccio de les obres, el responsable del contracte i/ o VIMED.

Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més
breu termini possible, perque siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent
Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici dels treballs. El contractista esta
obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista, a més, haura d’acomplir amb les seglents condicions especifiques d’execucié de
les obres:

" Les condicions técniques especifiques d’execucié previstes al Projecte de les obres i, si n’hi
hagués, al Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

] Planificaci6 de I'obra

Atés que els treballs a executar es troben dins I'ambit de les voreres, no s’ha previst cap
desviament de transit important. Es realitzaran els corresponents d’entrada/sortida de
magquinaria que siguin necessaris durant el curs de les obres, perd que en cap cas hauran de
provocar-se interferéncies importants en el curs natural de I'actual transit existent.

Per tal d’economitzar recursos i temps el desenvolupament dels treballs s’han previst en una
sola fase d’execucio.

Cada recinte d’obra (9 unitats en total) estara degudament limitat amb tanques i senyalitzat,
permetent el seu accés de forma independent, com si es tractés de 9 unitats d’obra
independents. D’aquesta manera es garantiran que els carrers que serveixen de limit entre cada
tram no es vegin alterats a nivell de transit de vehicles ni tampoc a nivell d’accessibilitat dels
vianants que vulguin transitar per la part de vorera que no queda afectada pel curs de les obres.

" Senyalitzacié d’obra i desviaments

Anira a carrec del contractista tota la senyalitzacié informativa necessaria per desviaments de
transit, dintre i fora de 'ambit, i el cartell promocional d’obra.

Tots els cartells disposaran el logotip de VIMED, de I'Ajuntament de Viladecans i de les
administracions que corresponguin. El model dels cartells es definiran en el Pla de Comunicacio
d’Obra, i/o podra ser substituit pel que indiqui la DF i/o VIMED en el moment de executar I'obra.

. Planificacio i coordinacié amb els tecnics municipals

Els treballs s’hauran de coordinar i planificar amb els tecnics de VIMED en relacié a la
planificacié de les obres i especialment aquelles actuacions per a que I'afectacié de les obres
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amb carrer, els vianants i veins sigui la minima imprescindible per la qual cosa es portaran a
terme:

- Reunions prévies de coordinaci6 amb els técnics de VIMED, per establir quina sera la
planificacié dels treballs.

- L'empresa adjudicataria presentara Planning de les actuacions als técnics de VIMED,
sempre que hi hagin alteracions sobre el previst per a la seva validacio.

- Assignacié d’'una persona de l'obra encarregada de traslladar qualsevol incidéncia i/o
demanda dels veins/es al técnic designat per VIMED.

Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tecnics i rendiments.

El Contractista té I'obligacio d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi
com l'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i materials) per a garantir la seva
execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofert.

Planols detallats d’execucio.

Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié d’obra estimi convenients,
justificant adequadament la informacio i dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del
replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglament vigents.

Actualitzacioé del Pla d’Obra.

Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié d’obra i/o VIMED, el
Contractista haura de presentar el Pla d’'Obra ajustat a I'execucié real de la mateixa, en el
termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma mensual i haura de ser aprovat per la
Direcci6é d’obra i/o VIMED.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents plans d’obra aprovats, , s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comunicacié de modificacions de termini.

Mentre duri I'execucié de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direccié d’obra
ilo VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat, indicant
els motius que han generat aquesta modificacié del Pla d’Obra per tal de procedir a la seva
aprovacio.

Altres condicions especials d’execucio:
Pel present contracte es determinen les condicions especials d’execucio:

v" Aniran a carrec de I'adjudicatari les unitats d’obra necessaries per poder deixar rematada i
operativa I'obra.

v/ Contractacié d’'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal del 2 % per
empreses de més de 50 treballadors.

v/ Garantir I'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones.

v Afavorir la formacié al lloc de treball i I'aplicacié de les obligacions ofertes pel licitador en
aquesta materia
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v Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials fixades en
els Convenis d’aplicacio, i en concret i d’'acord amb els criteris de valoracié fixats en el plec
les retribucions per sobre de Convenis ofertes per I'adjudicatari

v' L’aplicacio dels seguents criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié contractual:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

c¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f)  Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

v' L’aplicacio i compliment de les mesures ofertes per I'adjudicatari de gesti6 ambiental a
adoptar a 'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus
i minimitzar consums de materials.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execucié facultara a VIMED, per
imposar les penalitats que corresponguin i es configuren com a obligacions contractuals essencials als
efectes de resolucio contractual en els termes fixats, essent a criteri exclusivament de VIMED,
I'aplicacié de penalitat o resolucié del contracte en aquests casos

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les recollides al Plec de
Prescripcions Técniques Particulars i al Projecte, existiran especificament les seglients obligacions:

131

Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenci6 de
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de
VIMED, del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aix0d impliqui no obstant cap obligaci6 per
aquesta ultima, TADJUDICATARI haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIMED, tenir
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié de
VIMED, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

A efectes del que disposa larticle 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, TADJUDICATARI estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte a
renovar i aportar el Certificat de contractistes, emeés per 'Agéncia Estatal de I’Administracio
Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissio de I'anterior certificat.
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13.2

13.3

L’ADJUDICATARI haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat original
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
L’esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si fos festiu, el dia habil
seguent) una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es designara un a un als
operaris del contractista (categoria, nimero d’afiliacié a la Seguretat Social, data d’alta amb el
contractista i data d’incorporacié a I'obra. Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es
produeixi haura de ser comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en
'esmentada llista haura d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per aixo, el CONTRACTISTA
presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de les assegurances socials, amb
expressio en els mateixos del personal que treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable
emes pel Banc Entitat gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de l'Alta a la
Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de I'empresa que estigui adscrit a
I'obra. Una vegada validats els originals amb les copies es retornaran els primers en el menor
termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de 'obra, el contractista estara
obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de VIMED i/o el Coordinador de seguretat i
salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors
amb nom i DNI que estant treballant a I'obra en cada moment; a fi i efecte de que la societat
contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que
efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podra donar lloc
a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del Coordinador de
Seguretat i Salut i/o VIMED, es compromet a adoptar les mesures necessaries per tal de
garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencié de riscos
laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccio; aixi com de qualsevol altre normativa
gue la desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors que
col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant VIMED totalment alliberada de
qualsevol obligacio i/o reclamacié de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular.

Constituci6 de fiances i subcontractacié

Seran a carrec exclusiu de I'adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin per raé de
la constitucié de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte del contracte i de les seves revisions.

Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacio
vigent, 'adjudicatari esta obligat a contractar les corresponents polisses d’assegurances en les
modalitats “tot risc construcci6” i “responsabilitat civil”’, sent al seu carrec fins a

'acabament del termini de garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les pdlisses d’asseguranca sén els seglents:
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a) L'asseguranga en modalitat "tot risc construccio":

Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de I'obra
adjudicada.

A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la polissa
els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

VIMED haura de figurar com a beneficiari de l'asseguranca

Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de I'obra.
Dins els riscos coberts inclouran s’incloura I'asseguranca de béns que cobrira la
indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Magquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el
sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranca tot risc construccié i responsabilitat civil sera per un import minim de
400.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’asseguranca i cobrira:

Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones 0 béns, per
accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d'accidents relacionats amb I'execucié de I'obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de 'assegurat.

La constitucioé de fiances judicials per cobrir de la responsabilitat civil.

Qualsevol reclamacié contra VIMED, que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de manteniment
i/o conservacio, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’haura de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcié de l'obra, el contractista haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini
de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions i, en el cas de la
recepcid, a la suspensio del comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti
'acompliment d'aquesta obligacio, sense que el periode de suspensié sigui computable a
efectes d'indemnitzacid per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacié.
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En cas d’'incompliment d’aquest apartat I'adjudicatari sera plenament i integrament responsable
dels riscos no assegurats.

Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la
seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per VIMED la subcontractaci6 a signar les
corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a presentar li els documents i
certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin ocdrrer a tot el personal de I'obra o
a terceres persones com a consequéncia de la realitzaci6 dels treballs encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de seguretat
en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per la societat contractant una reiterada inobservanca
en els equips de proteccié personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part del personal
del contractista, VIMED queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu
import de la certificacio final .

Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

EL CONTRACTISTA tindra sempre a I'oficina de I'obra, i des de l'inici dels treballs, a disposicid
de la Direcci6 Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i
comunicacions que es donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles
deficiencies, o les que consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa i signada per
la Direccio Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la signatura DEL CONTRACTISTA o
del seu representant a I'obra. Una copia sera per la Direccié Facultativa, i el CONTRACTISTA
enviara una altra copia a la VIMED, per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidéncies, de
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable. Aquest llibre
s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i es tancara en l'acte formal de recepci6 de
les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement
als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que
preceptivament té I'obligacié de complimentar EL CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de
les responsabilitats que li siguin inherents.

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a I’execucié de
les obres

L’Adjudicatari esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals
tecnics i materials necessaris per a la correcta execucié de les obres. A tal efecte, esta obligat
a assegurar i garantir 'execucio de les obres en els terminis parcials establerts en el Pla d’'Obra
aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificacio dels treballs, aixi com I'assignacié
de tots els recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la qualitat
requerida en el termini acordat.
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Aquests compromisos tenen caracter d'obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que I'adjudicatari els incompleixi.

13.7 Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla
13.7.1 Relaci6 detallada

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara al técnic de VIMED
encarregat de la gestié de I'obra, la relacié detallada amb les dades seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicié per a I’'execucio de
les obres

c) Técnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direccié de
'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de treball
a peu d'obra.

d) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de la societat contractant
encarregat de la gestid de I'obra, relaci6 numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura
de ser 'adequat el qualitat i nUmero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar.
En qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de I'obra del personal
que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar
o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i podra aixi mateix
ordenar l'increment de personal necessari per a la consecucioé dels treballs en el
termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i protegit
(equipat amb taules, cadires, armaris, telefon, fax i correu electronic) per a
despatx exclusiu de la Direccié Facultativa de I'obra, en el lloc que es consideri
més apropiat, prévia conformitat de la Direccié Facultativa i VIMED; i no podra
procedir al seu canvi i trasllat sense prévia autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la finalitzacié
del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada dels
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el Llibre
d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i resta establert al Pla
d’Obres. Aixi mateix designard les persones que assumeixin per la seva part la
direccié dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions
depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccidé Facultativa de I'obra i
per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat d’exigir AL
CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona adscrita a
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I'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista li pogués
causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

13.7.2 Utilitzacié de materials

EL CONTRACTISTA haura dobservar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions tecniques del projecte en relacié a la utilitzacié de materials i la norma
Tecnica de I'Institut Tecnologic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacié de granulats
provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

13.7.3 Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucid i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu de
la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposicié o descripcié dels
preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota
el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a larticle 130.3 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es consideren sempre
inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el
pressupost valorats en unitats d’obra o partides alcades.

Despeses de comunicacio

Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de QUATRE MIL DOS-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS (4.284,59 €) segons
consta a la lletra L del Quadre-Resum de caracteristiques d’aquest Plec.

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen amb el Pla de
comunicaci6 redactat per a I'obra objecte de licitacié, en el qual es determinaran les accions de
comunicacié vinculades a la obra. EI CONTRACTISTA assumira el cost fins I'import
anteriorment indicat.

SPM Viladecans Mediterrania o la societat privada municipal que aquest determini girara al
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacié avalades per
I'existencia del Pla de comunicacio especific de I'obra.

El CONTRACTISTA les haura d’abonar a la societat privada municipal emissora de la mateixa
dins dels trenta (30) dies a la presentaci6 de factura.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol pagament que
hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes
quantitats, es cobrara uns interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la
normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacio imputables a aquest apartat amb caracter enunciatiu
no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicacié aixi com totes aquelles que es puguin
determinar per VIMED en relacié a comunicaci6 i informacié d’obra, informacioé als ciutadans
sobre qualsevol incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etcS, en
relacié amb I'obra que s’executa.
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En conseqiiéncia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions d’informacio i
comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat privada municipal per VIMED.

Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locacié en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicataria, aniran Unica i
exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estara subjecta a la prévia
autoritzacié de VIMED en quan a les caracteristiques del cartell, ubicacio i contingut.

Alta de les instal-lacions

Seran de compte i a carrec del contractista la realitzacié de les gestions, pagaments de totes
les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccid i visat dels projectes que hagin de presentar-se
davant els Organismes competents a efectes d'obtenir I'alta i permis de funcionament de les
instal-lacions i escomeses provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucid de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de donar compte
immediatament de les troballes a la Direccié de I'Obra i VIMED, i col-locar-los sota la custodia
d’aquest.

Els materials rescatats o descoberts durant I'obra es consideren propietat de la societat
contractant i seran traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

Neteja de I’obra

Al final de 'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els elements d’obra
executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a conseqiiéncia de I'execucié de
I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans
auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de recepci6 de I'obra. En un
altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del contractista

Conservacid i vigilancia de I'obra

El contractista esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de treball, dels aliens i
de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacié

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la correcta i
adequada conservacié dels cartells i senyals, i a la immediata reposicié. Cas de no fer-ho aixi, i
previ requeriment de VIMED, es podran dur a terme les tasques de conservacio a carrec del
contractista.

Execucio dels repassos
EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i

reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de l'obra, aixi com els que
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al
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13.16

temps de I'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que hagin
estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa
justificada, VIMED podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada repas no
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED si ho
considera oportl, prévia comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar
directament aquells treballs no executats als seus serveis o0 a altres empreses. En aquest cas,
e EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a I'obra als serveis
de la societat contractant ni, en el seu cas, als industrials externs de VIMED.

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel contractista,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, /o0 de la garantia
constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest
incompliment.

Respecte a la protecci6 de dades
L adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent en materia de proteccio de dades.

En els contractes, I'execucidé dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament, s6n obligacions essencials:

a) L'obligacié del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en materia de proteccié de dades, sense perjudici del que s'estableix en [I'Ultim
paragraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

b) L'obligaci6é de I'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del contracte
una declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es
prestaran els serveis associats a aquests.

c) L'obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informaci6 facilitada en la declaracio a la qual es refereix el paragraf anterior.

d) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals es vagi a
encomanar la seva realitzacio.

Responsabilitat del contractista

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequéencia immediata i directa d'una ordre de VIMED no prevista en el Projecte.

En conseqiiéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de for¢ca major, i sempre
gue no existeixi actuacio imprudent per part DEL CONTRACTISTA.
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La presentacio d'oferta a la present licitacio implica la declaracié per part DEL CONTRACTISTA
d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es responsabilitza de la seva oferta, del
posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia de I'execucié de l'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucid de les obres alliberant a
la societat contractant de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a |'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, la societat contractant podra
prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacio previa dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu
cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construcci6, degut a incompliment contractual per part DEL
CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir
de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacido de responsabilitat
patrimonial a conseqiéncia de deficiencies en I'execucio de les obres, tant sigui per manca de
mitjans de seguretat, per inadequaci6é tecnica dels materials emprats o per qualsevol altre
concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la reclamacio, abonant la
indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié definitiva de I'expedient, i EL
CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accio directa la possibilitat de reclamar
directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resoluci6 ferma de
referencia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer requeriment de pagament
que s’efectul en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIMED.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.
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14 REGIM DE PENALITZACIONS

L’adjudicatari resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de clausules
administratives particulars, i en el Plec de prescripcions técniques aixi com aquelles especifiques
assumides en el corresponent contracte.

En el suposit d'incompliment de les obligacions assumides per I'adjudicatari, VIMED podra compel-lir-lo
al compliment del contracte, amb la imposicio de penalitats que seran independents del rescabalament
per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucio.

VIMED tindra dret a aplicar i percebre les seglients penalitats (addicionals a les previstes al Plec técnic,
si n’hi hagués):

a)

b)

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el
cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials):

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es
mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s’haguessin
hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d'obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglents a que li hagi estat requerit per
VIMED, o la Direcci6 Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferéncia entre
I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el
moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de I'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s'aplicara
a la liquidaci6 de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

Incompliment del termini global:

El termini total per a I'execucié de les obres és lindicat en la lletra B del Quadre-Resum de
Caracteristiques i clausula 4 del present Plec.

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’'una penalitat per
import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes
penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol
altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.
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c)

d)

e)

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execucié de les obres objecte del
present encarrec, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié
del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre
industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal
efecte, pogués exigir-se per VIMED al contractista.

Per tal que es pugui estimar la justificacié en el retard, el contractista haura d’avisar per escrit i
amb antelaci6 a la Direccié d’obra que ho posara en coneixement de VIMED i es determinara la
procedéencia o no dels arguments exposats.

Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de
qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la presentacié del
Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o0 el pla de seguretat i salut; i pel
suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat
per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada
dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per a la
presentacié del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacié del pla de qualitat de
I'execucio de les obres objecte del present contracte i/o del pla de seguretat i salut, VIMED podra
optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els
increments de preus que existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

En el cas d’incompliment de la presentaci6 dels Planning d’obra ajustat durant I'execuci6 de les
mateixes; VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié del
contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb
un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la
facturacié pendent /o de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable del
contracte i/o de VIMED.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’obra, del
responsable del contracte i/o de VIMED, de manera que I'drgan de contractacié consideri que
es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podra proposar a la societat
contractant una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, VIMED
podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en
la certificaci6 mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
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15

f)

9)

h)

desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i aquest
podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de que
solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment, que es
fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que es fara efectiva a criteri de la societat
contractant ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en curs o es deduira de la garantia
constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a la
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de Il'aptitud del
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a
un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucio dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions
fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessaries fins la
recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que
les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execucio; VIMED podra aplicar una penalitat per import de
seixanta céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de
retard en execucié del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer, anant a carrec
del contractista el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En aquest sentit, el contractista no
podra posar cap impediment a la referida execucié havent de deixar entrar als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucié

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques recollides en el
present plec i/o en el contracte, VIMED, podra aplicar una penalitat economica cada vegada que
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs o dels mesos segients.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié de la societat
contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estard obligat a ampliar la garantia
definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat

FORCA MAJOR

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio a risc i ventura del contractista, excepte
en cas de forca major, i sempre que no existeixi actuacioé imprudent per part del contractista, aquest
tindra dret a una indemnitzacioé pels danys i perjudicis que s’haguessin produit.
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Prévia comprovacio sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara a VIMED la
indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'dérgan de contractacio la resolucié de I'expedient
Unicament tindran la consideracié de casos de forca major els segients:

- Incendi causat per electricitat atmosférica
- Fendmens naturals d’efectes catastrofics, com terratremols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

16 PAGAMENT

16.1 FORMA DE PAGAMENT

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el dia habil segient, es realitzara un
amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel CONTRACTISTA
respecte la part d’'obra executada.

El dia trenta (30) de cada mes, o en cas de ser festiu, el dia habil segient, VIMED elaborara,
d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’obra, Unic document valid a
efectes de facturacié. Aquesta certificacié sera enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que
dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de VIMED
factura de I'obra executada durant I'esmentat periode d’acord amb la certificaci6 emesa per
VIMED, o manifesti el que cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglient al de la certificacié de les obres, el CONTRACTISTA
enviara a VIMED la corresponent factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la hormativa vigent, és a
dir, l'article 198 LCSP.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED
duran a terme la verificacio/ validacié de la factura que correspongui.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacid de la factura pels serveis tecnics de VIMED; tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es considerara
com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'dltim dia
del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de presentacio aquella
a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
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16.2

produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio i recepcio de les
obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la documentacié
administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de la liquidacié de les
assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents implicara que no es
conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacid6 d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no s’hagin
efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria per
a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que segons el parer de la direccio
de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient. No obstant aixo, no tindra dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de I'executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d'adjudicacid.

No sera objecte de valoracio qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plecs de
Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del CONTRACTISTA. Aixi mateix
si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte,
0 executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte - amb independéencia
de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte per les
operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de maquinaria
adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els referits pagaments
a compte mitjancant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval o asseguranc¢a de caucio.

Aquests abonaments a compte podran suposar fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials abassegats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié de I'drgan de contractacié
que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen els seglents
requisits:

» Que existeixi peticio expressa del CONTRACTISTA, acompanyada de la documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

> Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o en lloc
autoritzat, o que ja s’hagi produit I'esmentat emmagatzemant.

CESSIO DELS DRETS DE COBRAMENT

L’empresa contractista podra transmetre els seus drets de cobrament davant I'drgan de
contractaci6 en els termes i condicions establerts a 'article 200 de la LCSP.

17 SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

17.1 Successié

En el suposit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
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En suposits d’escissid, aportaci6 o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
I'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'd0rgan de contractacié la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unioé temporal operacions de fusid, escissié o transmissié
de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de I'escissié o
l'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacgar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a
tots els efectes com un supdosit de resolucié per culpa de 'empresa contractista.

17.2 Cessi6 del contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats técniques
o personals del cedent no hagin estat rad determinant de I'adjudicacio del contracte, i de la
cessio no resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat. No podra autoritzar-
se la cessi6 a un tercer quan aquesta suposi una alteracid substancial de les
caracteristiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte .

Perqué I'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de complir els
requisits seguents:

a) Que I'drgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. No és
aplicable aquest requisit si la cessi6 es produeix trobant l'adjudicatari en concurs
encara que s'hagi obert la fase de liquidacié.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I' Administracié i la solvéncia que
sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al
cedent, i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

18 SUBCONTRACTACIO
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El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la seva
totalitat a excepcié de del personal técnic i d’'obra format per delegats, caps d’obra i encarregats i aixo
sense perjudici de I'acreditacié de la solvencia amb mitjans externs previst a la clausula 5.1 d’aquest
Plec.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allo indicat al
sobre A, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'dorgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf
seglent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacié justificada
d’emergéncia o que exigis I'adopcido de mesures urgents, excepte si VIMED notifica dins d’aquest
termini la seva oposicio.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt
tard, abans d'iniciar la seva execucio, a 'érgan de contractacio la intencié de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud
d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacié, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de VIMED model de certificat de compliment de la
normativa de prevencid de riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord
amb els models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes procediran a
signar I'oportuna adhesio al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. Sense
algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'érgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant 'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en I'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de l'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té,
en funcié de la repercussié en I'execucié del contracte, les consequéncies seglents:

a) la imposicid a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte;

b) laresolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucid del contracte front a VIMED i I'Ajuntament de
Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix el plec. El coneixement que
I’Administracio tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacid que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
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En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED per les
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqiiéncia de I'execucié del
contracte principal i els subcontractes

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de les
causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’'informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores de la
subcontractacid, d’acord amb la legislacié laboral.

De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podra en qualsevol moment l'estricte compliment
dels pagaments que el CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que
participin en I'execucié d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié detallada
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacio, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o subministrament de cada un
d'ells que guardin una relaci6 directa amb el termini de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels pagaments a aquells
una vegada acabada la prestacio dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art 228 i en
la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacid.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucié, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la
garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també la falta
d’acreditacio de [I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposici6 AL
CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de I'import del subcontracte.

19 SUSPENSIO

19.1 SUSPENSIO DE LES OBRES

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense perjudici d’abonar
les indemnitzacions a les quals tingui dret el contractista.

En el cas de suspensié dels treballs a instancia de la societat contractant per causa no imputable
al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de
I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no
incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el contractista
no podra reclamar cap tipus d’extra cost o compensacié economica. En cas que la suspensio
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment
d’'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d’execucié d’obra. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no
podra excedir la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte.
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Si la suspensié fos per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra dret a rescindir el
contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de l'import de les obres deixades de
realitzar en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicar aquest sis per cent (6 %) es
prendra com a preu del contracte, el pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de

licitaci6é en el seu cas.
19.2 SUSPENSIO DEL CONTRACTE

19.2.1Suspensiod ordinaria

El contracte podra ser suspes per acord de VIMED o perqué el CONTRACTISTA opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre
(4) mesos, comunicant-ho a VIMED amb un mes d’antelacié, com a minim.

En tot cas, VIMED ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent d’ofici o a sol-licitud de
'empresa CONTRACTISTA, de conformitat amb el que preveu l'article 208.1 LCSP.

L’acta de suspensié, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'haura de subscriure una
persona en representacié de I'drgan de contractacio i la CONTRACTISTA i s’ha d’estendre
dins del termini maxim de dos (2) dies habils, a comptar des del dia segtient de I'acord de la
suspensio.

VIMED haura d’abonar a 'empresa CONTRACTISTA els danys i perjudicis que efectivament
se li causin de conformitat amb allo previst a I'article 208.2 LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa CONTRACTISTA només incloura els
conceptes indicats en aquest article.

19.2.2Suspensié extraordinaria

En cas que una autoritat competent decreti una situacié d’excepcionalitat que impedeixi
continuar executant i obligui, de forma temporal, a suspendre I'execucié de I'objecte del
contracte; s’acordara la suspensié d’aquest contracte fins que la situacié d”excepcionalitat
finalitzi. En aquest cas, s"haura daixecar |I'acta de suspensié corresponent en la qual es
reflectiran les circumstancies que han motivat la suspensid, la situacié en que es troba
I"execucio del contracte i, si procedeix, els treballs estrictament necessaris per assegurar la
seguretat i salubritat de les persones i les obres que s’hagin d’executar mentre duri la
suspensi6 extraordinaria del contracte.

EL CONTRACTISTA no tindra reclamar cap tipus d’'indemnitzacié envers a VIMED pel temps
gue duri la situacié d’excepcionalitat, assumint EL CONTRACTISTA les despeses derivades
del contracte durant el periode de suspensio. VIMED abonara al CONTRACTISTA les
despeses que corresponguin per a lI'execucid dels treballs necessaris per assegurar la
seguretat i salubritat de les persones i de les obres que s’hagin indicat a I'acta de suspensié.

VIMED atorgara una ampliacié del termini d’execucié del contracte pel temps corresponent al
periode de suspensio, si aixi ho sol-licita el CONTRACTISTA, i VIMED no aplicara cap
penalitat al CONTRACTISTA per aquesta ampliacié del termini ni exigira al CONTRACTISTA
cap indemnitzacié per aquest concepte.

En el moment que cessi la situacié d’excepcionalitat es reprendra |'execucié objecte del
contracte; i en conseqliéncia totes les activitats vinculats a ell.
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20 RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL CONTRACTISTA
informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se per qué es dugui a terme
la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqiiencia del Contracte, i de conformitat amb el que en
aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es determina per la
normativa vigent.

La Direccié d’'obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara amb el
seu informe a I'drgan de contractacié amb l'antelaci6é suficient. Si per qualsevol motiu, la societat
contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcié, ho especificara en forma raonada, i ho
comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de 'esmentada comunicacié haura de continuar les
obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspecci6é conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb data anterior al
seu acabament.

A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb plens
poders.

De la inspeccio conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspecciod de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio, es
considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el termini d'execucié d'aquestes a efectes de
la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de
les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit al
CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencgara a
comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de l'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, VIMED
procedira a la finalitzacié i reparaci6 en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per incompliment del
termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que
resulti d'addicionar al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els
defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de I'obra,
les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspeccié directa de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcio de I'obra per part de la societat contractant caldra que es
disposi de la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb memoria justificativa
de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat. incloent
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.
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La recepcio de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepci6é de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3) mesos a
aprovar per part de I'érgan de contractacio la certificacié final de les obres executades, que incloura la
determinacié dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que sera abonada al
CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidacid de contracte es realitzara
conforme al que disposa la LCSP.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa d’aplicacié
comencara a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o termini ofert, si fos
superior).

21 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

21.1El contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la
normativa vigent de contractacio publica, a més de les seglents:

Causes generals de resolucié

- Mutu acord entre les parts.

- Limpossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-
se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix en quantia superior, en més o menys,
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusio de 'lVA.

- Qualsevol altra causa legalment prevista.

Causes de resolucié imputables al Contractista:

VIMED podra acordar la resolucié del contracte en cas que es produeixi qualsevol dels suposits
seguents:

- La dissolucio o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d'aquests
suposits

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaraciéo de Concurs, I'obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en qualsevol
procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes.

- La manca d’assistencia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a I'acta de
comprovacié del replanteig.

- L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, d’algun o varis
dels terminis seguents:

o El termini total d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/3 el
termini total d’execucié de les obres o l'incompliment dels terminis parcials, quan en
els successius reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

o El termini per a iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de
quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

o El termini per a presentar el pla d’'obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre
que la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiencies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, aixi com
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aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direccié Facultativa de les obres, del
Coordinador de Seguretat i Salut i de VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

- Lincompliment de [l'obligacié principal del contracte, aixi com [lincompliment de les
obligacions configurades com a condicions especials d’execuci6 en aquest plec.

- Limpagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucio
del contracte.

Causes de resolucié imputables a VIMED:

El CONTRACTISTA podra instar a 'Organ de Contractaci6 la resolucié del contracte en cas que
es produeixi qualsevol dels suposits seglents:

- La suspensi6 acordada per VIMED de l'inici de les obres per un termini superior a sis (6)
mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del tres per
cent (3 %) del preu d’adjudicacio.

- El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un termini superior a vuit
(8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del sis
per cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat
d’obtenir prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de
la baixa de licitacio

- Elretard en el pagament per part de VIMED durant un termini superior a sis (6) mesos. Si el
retard fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el contracte de
conformitat amb el que determina la hormativa vigent

21.2 La concurréncia de qualsevol de les causes de resolucié assenyalades en aquesta clausula, donara
lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolucié del
contracte que es determina legal i reglamentariament a la normativa vigent de contractacié publica
(amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en I'article 191 de la LCSP i als
apartats a, b, c i d de l'article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions publiques).

21.3 L’aplicacid i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els articles 212 i
213 de la LCSP.

22 REGIM DE RECURSOS

Els actes de preparacié, adjudicacido i modificacié d’aquest contracte adoptats per I'drgan de
contractacié son susceptibles del recurs potestatiu de reposicio, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions
Puabliques, o del recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

L’'ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les qilestions derivades i resoldre les
controversies entre les parts en relacido als efectes, compliment i extinci6 del contracte objecte
d’aquesta licitacio, d’acord amb allo previst a I'article 27 del LCSP; amb excepci6 de les modificacions
contractuals esmentades a les lletres b i ¢ de I'apartat 1 de 'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
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No procedeix la interposicid del recurs especial en matéeria de contractacié, d’acord amb el que
estableix l'article 44.1 a) de la LCSP.

23 PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

23.1Informacié relativa al tractament de dades personals

En compliment del que disposa I"article 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccid
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es deixa constancia
del seglent:

a.

La documentacioé requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal és necessaria per a participar-hi.

Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades/ afectades per facilitar la informacié esmentada a VIMED, amb la finalitat de
licitar en el present procediment.

La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada a les oficines de la VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra, 50 de Viladecans i
sera tractada per la societat municipal per a la qualificacid, valoracié i comparacio de les
proposicions dels licitadors, aixi com per donar compliment a les finalitats establertes a la
normativa de contractacio publica que sigui d’aplicacié a VIMED. Les dades es conservaran
mentre se’n puguin derivar responsabilitats d’acord amb les normatives aplicables en el
marc de la contractacié i normativa fiscal. Aquestes dades no seran cedides a tercers
excepte en cas d’obligacié legal. Els destinataris d’aquesta informacio seran la VIMED,
'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles persones que realitzin tasques de
fiscalitzacid o aquelles persones que, en I'execucid del contracte, necessariament hagin
d’accedir-hi.

La presentacio de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a
VIMED a tractar la referida documentacio i informacié en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

Els interessats/afectats podran exercir els drets d’accés, rectificacié, supressié i oposicié
aixi com els drets de limitacié del tractament i portabilitat de les dades dirigint un escrit a
VIMED com a entitat responsable del tractament, a I'adreca indicada a la lletra c) anterior,
adjuntant una copia del Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que
acrediti la identitat de la persona que exerceixi el dret.

23.2Informacié relativa als requisits del proveidor que tractara dades per compte del
CONTRACTISTA i actua com a encarregat de tractament

El CONTRACTISTA s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa
vigent en matéeria de proteccio de dades de caracter personal i, en especial, les incloses a I'article
28 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 2 d’abril de 2016 relatiu a la
proteccio de les persones fisiques en allo que respecta al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d’aquestes dades (RGPD) i a I'article 28 i correlatius de la llei organica 3/2018, de 5
de desembre, de Proteccid de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LO 3/2018). En
aquest sentit, el CONTRACTISTA haura d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures
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tecniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits
exigits per la normativa aplicable i garanteixi la proteccid dels drets dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de
tractament d’acord amb els articles 30.2 del RGPD i 30 de la LO 3/2018 en relaci6é al deure de
portar un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
responsable i larticle 32.1. del RGPD en relaci6 al deure d’aplicar mesures tecniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’'un Delegat
de Protecci6 de dades si correspon.

24 CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella informaci6 a la
qual tingui accés per a I'execucio del contracte, que aixi s’indiqui al contracte o que aixi l'indiqui la
VIMED, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial a:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

Estratégia corporativa i de marqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de
vendes i resultats d'investigacions.

Métodes i procediments de negoci, informacié técnica i "know-how" relativa als respectius
negocis que no estigui disponible per al public en general, incloent invents, dissenys,
programes, técniques, sistemes de bases de dades, férmules i idees.

Contactes de negoci, llistes de clients i proveidors i detalls dels contractes subscrits amb ells.
Nivells d’estoc”, vendes, nivells de despesa i politiques de compres i preus.

Pressupostos, comptes de gestié, informes comercials i altres informes financers.

Qualsevol document o material identificat com "confidencial”.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys. Només es
podra difondre sota autoritzacié expressa de VIMED. L’incompliment del previst en aquesta clausula
atorgara el dret a VIMED a percebre una indemnitzacié pel perjudici causat.

Aixi mateix els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella documentaci6 i/o informacié que
considerin confidencial de la seva oferta.

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada
S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.
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