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1. ANTECENDENTS 

 

La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio climático y transición energètica defineix la 

obligatorietat de disposar d’una zona de baixes emissions a tots els municipis de més de 50.000 

habitants al 2023 per la qual cosa Viladecans ha de implantar-la ja que es troba dins d’aquests 

paràmetres. 

En data 20 de maig de 2022 sortia la Resolución definitiva de la Secretaria General de transportes 

y movilidad de concesión de las ayudas del programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zones de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 

urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, per mitjà del qual 

a l’Ajuntament de Viladecans se li va otorgava la subvenció per a l’ampliació de la zona 

d’estacionament regulada i la implantació d’una zona de baixes emissions. 

El marc d’aquest contracte es troba dins de l’actuació P1_L2‐20210920‐1. Inversiones para la 

implantación y puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones i l’actuació P10_L2‐

20210920‐1. Establecimiento de zonas de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona 

de Bajas Emisiones aprovada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i  finançada 

per la convocatòria corresponent a l’exercici 2021 del Programa d’ajudes a municipis per la 

implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, 

aprovat per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, PRTR – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.  

Amb aquest contracte es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 

“Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura” i, 

concretament, del Component 1 “Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en 

entorns urbans i metropolitans”, i de la Inversió 1 “Zones de baixes emissions i transformació del 

transport urbà i metropolità”, de l’esmentat PRTR.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 

Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés 

a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord 

amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

Per al finançament d’aquest contracte es va sol·licitar també la subvenció de la Generalitat de 

Catalunya ACC/3828/2021, de 22 de desembre, per la qual es convocaven els ajuts als ens locals 

de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 

2022 (ref. BDNS 602515) referent al disseny de les ZBE i zones tranquil·les dins els municipis. 

En data 29 de març de 2022 es publicava la resolució de concessió amb caràcter definitiu dels 

ajuts a ens locals per a actuacions de disseny i implantació de Zones de Baixes Emissions per 

als anys 2021 i 2022, aprovades per la Resolució ACC/3828/2021, de 22 de desembre, on 

s’atorgava a Viladecans part de la subvenció sol·licitada. 

El marc d’aquest contracte es troba dins de l’actuació 2.1.2 de l’ordre ACC/224/2021, d’1 de 

desembre, incloent les corresponents a la implantació de zones tranquil·les acústiques. 
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Degut a la complexitat social d’aquests dos conceptes es preveu una implantació progressiva 
durants els anys del contracte amb les adaptacions i modificacions necessàries pel correcte 
desenvolupament de l’ampliació de la ZER i la implantació de la ZBE. 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Plec és determinar les condicions que ha de complir el contracte de 

subministrament, instal·lació i col·locació de senyalització vertical, aplicació de senyalització 

horitzontal i fresat de paviment, per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i per l’ampliació de la 

Zona d’Estacionament Regulat (ZER) en el municipi de Viladecans gestionada per l’S.P.M 

Viladecans Qualitat, S.L. 

 

3. FITES I OBJECTIUS 

El marc d’aquest projecte està inclòs dins de l’actuació financiable 1, Inversiones para la 

implantación y puesta en funcionamiento de una Zona de Bajas Emisiones de l’Article 34 de la 

present subvenció. Essent necessari per tal de complir amb els objectius de, 

- Disminuir el transit rodat en l’espai urbà. 

- Millora de la qualitat de l’aire i la salut pública. 

- Disminuir la contaminació acústica. 

- Reformar l’espai públic per avançar cap a una mobilitat sostenible, segura i neta. 

Així mateix, les fites associades a aquest projecte són: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: juliol 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 
El marc d’aquest projecte està inclòs dins de l’actuació financiable 10, Establecimiento de zonas 

de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona de Bajas Emisiones de l’Article 34 de la 

present subvenció. Essent necessari per tal de complir amb els objectius de, 

- Disminuir el transit motoritzat. 

- Reducció de les emissions de GEI. 

- Reducció de la contaminació acústica. 

- Disminuir l’estacionament indegut al regular l’aparcament i vigilar el seu compliment. 

Així mateix, les fites associades a aquest projecte són: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: gener 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 
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L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de facilitar a l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. tota la 

informació i documentació que es requereixi en el compliment de les fites i objectius, associats a 

la posada en marxa del servei de la senyalització horitzontal i vertical necessària per la 

implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), així com de l’ampliació de la Zona 

d’Estacionament Regulat en el municipi de Viladecans gestionada per l’S.P.M Viladecans 

Qualitat, S.L. 

Tanmateix, les fites i objectius de la convocatòria 2021 i del Component 1 Inversió 1 del PRTR, 

consten a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR 

d'Espanya, per mitjà de la que s’estableix per al C1.I1 una sèrie de fites i objectius vinculants 

denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que 

s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun: 

- Objectiu núm. 4 del CID. Quart trimestre 2022: Pressupost invertit en adquisicions o 

concedit pels municipis destinat a fomentar la mobilitat sostenible - Publicació de 

l'adjudicació de projectes o subvencions al BOE o/a la plataforma de contractació pública 

o de l'execució de despeses relacionats amb adquisicions per part de municipis que 

contribueixin a fomentar la mobilitat sostenible. Els criteris de selecció garantiran que, de 

l'objectiu pressupostari total d'1 500 000 000 EUR, almenys 310 000 000 EUR 

contribueixin a els objectius de canvi climàtic amb un coeficient climàtic del 100% i que 

almenys 1 190 000 000 EUR ho facin amb un coeficient climàtic del 40%, de conformitat 

amb l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241, sobre el MRR.  

- Objectiu núm. 6 del CID. Quart trimestre 2023: Projectes finalitzats de foment de la 

mobilitat sostenible, especialment a zones urbanes i metropolitanes - Almenys 25 

projectes de foment de la mobilitat sostenible finalitzats, a 150 zones urbanes o 

metropolitanes de més de 50 000 habitants i, en determinades condicions, en zones 

urbanes d'entre 20 000 i 50 000 habitants 

- Objectiu núm. 7 del CID. Quart trimestre 2024: Pressupost invertit en adquisicions o 

concedit pels municipis destinat a fomentar la mobilitat sostenible - Publicació de 

l'adjudicació de projectes o subvencions al BOE o a la plataforma de contractació pública 

o de l'execució de despeses relacionats amb adquisicions per part de municipis que 

contribueixin a fomentar la mobilitat sostenible. Els criteris de selecció garantiran que 

almenys 310.000.000 EUR contribueixin als objectius de canvi climàtic amb un coeficient 

climàtic del 100% i que almenys 1 190 000 000 EUR ho facin amb un coeficient climàtic 

del 40%, de conformitat amb l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241, sobre el MRR. 

(Data per al valor de referència: 31 de desembre de 2022) 

- Objectiu núm. 9 del CID. Quart trimestre 2025: Projectes finalitzats de foment de la 

mobilitat sostenible, especialment a zones urbanes i metropolitanes - Almenys 280 

projectes de foment de la mobilitat sostenible finalitzats en zones urbanes i 

metropolitanes, per contribuir a la mobilitat sostenible a 150 zones urbanes o 

metropolitanes de més de 50 000 habitants i, en determinades condicions, en zones 

urbanes entre 20 000 i 50 000 habitants 

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori 

perquè cada comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits 

corresponents a les successives convocatòries relacionades amb el Component 1 Inversió 1 del 

PRTR (C1.I1). 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

4.1. ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT (ZER) 

Actualment al municipi de Viladecans existeix una ZER dividida en el nucli urbà i a l’aparcament 

de la platja. En l’aparcament de la platja, degut a que es troba en una zona de la Xarxa Natura 

2000 i el sòl no està urbanitzat no es considera l’aplicació de senyalització horitzontal ni vertical 

ja que s’utilitzen medis humans per ordenar l’estacionament. 

Respecte la ZER del nucli urbà es disposen de 603 places d’estacionament dividides en 495 de 

zona blava i 108 de zona taronja, sense presencia de la zona verda per residents. 

Per la senyalització d’aquestes places existeixen actualment 38 senyals verticals situades als 

inicis de la zona d’estacionament regulat, i 26 senyals a sobre de cada parquímetre i indicant on 

estan els parquímetres. 

Durant anys s’han analitzat diverses propostes d’ampliació de la ZER a Viladecans amb la finalitat 

d’ordenar la mobilitat dels vehicles privats i l’estacionament d’aquests, per tal de donar un millor 

servei de rotació en superfície, així com per facilitar l’estacionament dels residents a zones 

complicades. 

La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio climático y transición energètica i la subvenció atorgada 

referent al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dona un impuls definitiu a 

l’execució d’aquesta ampliació de la ZER de Viladecans. 

 

4.2. ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) 

Actualment el municipi de Viladecans no disposa d’una zona de baixes emissions. 

No obstant, degut a la obligatorietat de disposar d’una ZBE durant l’any 2023 tal i com descriu la 

Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio climático y transición energètica i per la voluntat de 

l’Ajuntament de Viladecans de reduir les emissions contaminants en el municipi amb l’objectiu 

d’assolir una ciutat d’emissions 0 a l’any 2030, es preveu la implantació d’una ZBE que engloba 

gairebé la totalitat del nucli urbà de Viladecans. 

La subvenció atorgada pel Govern Central referent al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia i la rebuda per part de la Generalitat de Catalunya en concepte de Disseny i 

implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 2022, dona un impuls definitiu a 

l’execució d’aquesta ZBE de Viladecans. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ FINAL 

5.1. ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT (ZER) 

A l’Annex 1 i al Document Plànols de la Memòria Valorada es mostra l’estudi detallat de 

l’ampliació de la ZER de Viladecans amb la ubicació de les places a senyalitzar horitzontal i 

verticalment. Aquesta ampliació incorpora la tipologia de places verdes o de residents, a part de 

la zona blava i taronja ja existent. 

Respecte la senyalització horitzontal es licita l’aplicació de pintura per desenvolupar 2.750 noves 

places i per repintar 500 places. 

Respecte la senyalització vertical es licita el subministrament i la col·locació de 206 senyals 

verticals noves i 104 a substituir. 

Aquest apartat es divideix en els següents lots, 

LOT 1: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Es divideix la tipologia de plaça depenent de la longitud de línia a senyalitzar i de si ja és existent 

o de nova creació: 

- 1.250 places noves de 5,00 ml: corresponents a places intermitges on només se 

senyalitza la línia paral·lela a la direcció de la circulació de forma discontinua. 

- 500 places noves de 7,50 ml: corresponents a places d’inici i final de cordó 

d’estacionament on se senyalitza la línia paral·lela de forma discontinua i una 

perpendicular a la direcció de la circulació de forma continua. 

- 250 places noves de 10,00 ml: corresponents a places senceres en cordó 

d’estacionament on se senyalitza la línia paral·lela discontinua i dues perpendiculars 

continues. 

- 250 places noves de 7,50 ml: corresponents a places en estacionament en bateria on es 

considera la línia perpendicular a la circulació continua amb la T corresponent. 

- 250 places noves de 10,00 ml: corresponents a places en estacionament de semibateria 

amb una línia obliqua continua amb la T corresponent. 

 

- 250 places existents a repintar de 5,00 ml: corresponents a places intermitges on només 

se senyalitza la línia paral·lela a la direcció de la circulació de forma discontinua. 

- 100 places existents a repintar de 7,50 ml: corresponents a places d’inici i final de cordó 

d’estacionament on se senyalitza la línia paral·lela de forma discontinua i una 

perpendicular a la direcció de la circulació de forma continua. 

- 50 places existents a repintar de 10,00 ml: corresponents a places senceres en cordó 

d’estacionament on se senyalitza la línia paral·lela discontinua i dues perpendiculars 

continues. 

- 50 places existents a repintar 7,50 ml: corresponents a places en estacionament en 

bateria on es considera la línia perpendicular a la circulació continua amb la T 

corresponent. 

- 50 places existents a repintar de 10,00 ml: corresponents a places en estacionament de 

semibateria amb una línia obliqua continua amb la T corresponent. 
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A més, es preveu la incorporació del text “RESIDENTS” en les zones verdes, i es consideren 600 

unitats. 

Això suposa un total de 20.250 ml de pintura de senyalització, com es mostra a la taula següent: 

 Discontinua Continua 

Noves 10.000 ml 6.875 ml 

A repintar 2.000 ml 1.375 ml 
 

LOT 3: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Es divideix la tipologia de senyal a subministrar depenent del que senyalitza: 

- 152 senyals de zona regulada: on s’indica que es tracta d’una zona regulada 

d’estacionament, així com la normativa aplicable. 

- 54 senyals de parquímetre: on s’indica la presencia d’un parquímetre en aquell 

emplaçament o en un àmbit proper. 

- 66 senyals de zona regulada a substituir per tal d’unificar cartells i eliminar els models 

obsolets. 

- 38 senyals de parquímetre a substituir per tal d’unificar cartells i eliminar els models 

obsolets. 

Això suposa un total de 310 senyals verticals. 

També es considera necessari la incorporació de 152 pals de 400 cms i 54 pals de 300 cms. 

LOT 5: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Es descriuen les senyals a col·locar, coincidents amb les enumerades al Lot 3: 

- 152 senyals de zona regulada: on s’indica que es tracta d’una zona regulada 

d’estacionament, així com la normativa aplicable. 

- 54 senyals de parquímetre: on s’indica la presencia d’un parquímetre en aquell 

emplaçament o en un àmbit proper. 

- 66 senyals de zona regulada a substituir per tal d’unificar cartells i eliminar els models 

obsolets. 

- 38 senyals de parquímetre a substituir per tal d’unificar cartells i eliminar els models 

obsolets. 

Això suposa un total de 310 senyals verticals a col·locar. 

5.2. ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) 

A l’Annex 2 i al Document Plànols es mostra l’estudi detallat de la implantació de la ZBE de 

Viladecans amb la ubicació dels símbols a incorporar al paviment i les senyals a emplaçar. 

L’eliminació de places mitjançant fresat s’indicarà amb posterioritat a mesura que es transformin 

els carrers actuals en zones de vianants. 
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Respecte la senyalització horitzontal es licita l’aplicació de pintura per senyalitzar 48 símbols 

d’entrada a ZBE, i per eliminar 150 places mitjançant fresat. 

Respecte la senyalització vertical es licita el subministrament i la col·locació de 36 senyals 

verticals. 

Aquest apartat es divideix en els següents lots, 

LOT 2: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Es divideix la tipologia de plaça depenent de la longitud de línia a repintar o a fresar i els símbols: 

- 75 places existents a eliminar de 5,00 ml: corresponents a places intermitges on només 

se senyalitza la línia paral·lela a la direcció de la circulació de forma discontinua. 

- 50 places existents a eliminar de 7,50 ml: corresponents a places d’inici i final de cordó 

d’estacionament on se senyalitza la línia paral·lela de formar discontinua i una 

perpendicular a la direcció de la circulació de forma continua. 

- 25 places existents a eliminar de 10,00 ml: corresponents a places senceres en cordó 

d’estacionament on se senyalitza la línia paral·lela discontinua i dues perpendiculars 

continues. 

 

- 48 símbols ZBE nous: corresponents a les mesures descrites en el present plec. 

Això suposa un total de 48 símbols i 1.000 ml de fresat, tal i com es mostra a la taula següent, 

 Discontinua Continua Símbols 

Noves - - 48 

Fresar 750 ml 250 ml - 

 

LOT 4: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Es divideix la tipologia de senyal a subministrar depenent del seu tamany: 

- 42 senyals de ZBE en nucli urbà: on s’indica que s’està accedint a una zona de baixes 

emissions, així com les etiquetes ambientals permeses. 

- 12 senyals complementàries de ZBE: on s’indica que a partir de cert carrer s’estarà 

accedint a una zona de baixes emissions. 

- 4 senyal de ZBE informativa: on s’indica que a partir de cert carrer s’estarà accedint a 

una zona de baixes emissions i es planteja un vial alternatiu. 

Això suposa un total de 58 senyals verticals. 

També s’inclouen 42 pals de 400 cms d’altura. 

LOT 6: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Es descriuen les senyals a col·locar, coincidents amb les enumerades al Lot 4: 
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- 42 senyals de ZBE en nucli urbà: on s’indica que s’està accedint a una zona de baixes 

emissions, així com les etiquetes ambientals permeses. 

- 12 senyals complementàries de ZB: on s’indica que a partir de cert carrer s’estarà 

accedint a una zona de baixes emissions. 

- 4 senyal de ZBE informativa: on s’indica que a partir de cert carrer s’estarà accedint a 

una zona de baixes emissions i es planteja un vial alternatiu. 

Això suposa un total de 58 senyals verticals a col·locar i 42 pals de 400 cms d’altura. 
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6. PRESCRIPCIONS DE LA SENYALITZACIÓ A LICITAR 

6.1. NORMATIVES 

La prestació regulada en aquest plec haurà d’ajustar-se als requeriments tècnics recollits en els 

diferents manuals d’ús i aplicació de marca de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i 

l’ús de la marca vinculada als fons NextGenerationEU de la Unió Europea. 

Les característiques, formes, dimensions i colors de la senyalització s’ajustaran a les fixades pel 

Catálogo Oficial de Señales de Circulación establert en el títol IV del Reglamento General de 

Circulación (R.D.1428/2003, de 21 de noviembre – B.O.E. 23/12/2003) i en la seva normativa 

complementaria o posteriors actualitzacions. 

La senyalització haurà d’estar en consonància amb les “Recomendaciones para la Señalización 
Informativa Urbana” del A.I.M.P.E. (Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de 
España). 
 
La senyalització haurà de complir estrictament les característiques, dimensions i qualitats 
establertes en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical", 8.2-IC “Marcas viales” i 8.3-
IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
 
A més, les senyals de delimitació de les ZBE han de complir amb el format i les prescripcions 
tècniques establertes a la Instrucció MOV 21/3 de la Direcció General de Trànsit (DGT) relativa 

a les zones de baixes emissions (ZBE) i altres regulacions d'accés per als vehicles en àrees 
urbanes (UVAR). També haurà de complir la Norma UNE 199142-3 “Equipamiento para la 
gestión del tráfico. Visión artificial. Detección de vehículos infractores. Parte 3: Especificación 
funcional y protocolos para el control en las Zonas de Bajas Emisiones y UVAR”. 

 

Finalment, en cas que no existeixi una normativa definida, es tindrà en compte la tipologia de 

senyals instaurades actualment en el municipi de Viladecans, tant per les senyals verticals com 

per la pintura de senyalització horitzontal. 

6.2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1. Places intermitges 

Places delimitades per línia discontinua de 10 cms de grossor paral·leles a la direcció de la 

circulació de vehicles i vianants. 

Al no existir una senyalització perpendicular a aquesta línia es considera que cada plaça 

tindrà una longitud total equivalent de 5 metres lineals. 

 

1. Places intermitges 
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2. Places d’inici i final 

Places delimitades per línia discontinua de 10 cms de grossor paral·leles a la direcció de la 

circulació de vehicles i vianants, així com una línia continua de 10 cms de grossor 

perpendicular a la direcció de la circulació de vehicles i vianants. 

Es considera que la longitud de la plaça és de 5 ml i 2,5 ml d’amplada, resultant una longitud 

total equivalent d’aquesta tipologia de places serà de 7,5 metres lineals. 

  

2. Places d’inici i final 

 

3. Places completes 

Places delimitades per línia discontinua de 10 cms de grossor paral·leles a la direcció de la 

circulació de vehicles i vianants, així com dues línies continues de 10 cms de grossor 

perpendiculars a la direcció de la circulació de vehicles i vianants. 

Es considera que la longitud de la plaça és de 5 ml i 2,5 ml d’amplada, resultant una longitud 

total equivalent d’aquesta tipologia de places serà de 10 metres lineals quan es troben 

aïllades, que ho són la majoria. 

 

3. Places completes 

4. Places en bateria 

Places delimitades per línies continues de 10 cms de grossor perpendiculars a la direcció de 

la circulació de vehicles i vianants, així com una franja continua de 10 cms de grossor per 

formar la T de delimitació. 

Es considera que la longitud de la plaça és de 5 ml i 2,5 ml d’amplada, resultant una longitud 

total equivalent d’aquesta tipologia de places serà de 7,5 metres lineals quan es trobem en 

un conjunt, que són la majoria. 



 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ 

PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’EXPEDIENT 22/064 

 

 

 

 
Finançat per: 
 

 

 

Pàg. 14 de 33 

 

4. Places en bateria 

5. Places en semibateria 

Places delimitades per línies continues de 10 cms de grossor obliqües a la direcció de la 

circulació de vehicles i vianants, així com una franja continua de 10 cms de grossor per formar 

la T de delimitació. 

Es considera que la longitud de la plaça és de 7,5 ml i 2,5 ml d’amplada, resultant una longitud 

total equivalent d’aquesta tipologia de places serà de 10 metres lineals quan es trobem en 

un conjunt, que són la majoria. 

El sentit d’aparcament ha de ser contrari al de circulació forçant al vehicle a estacionar marxa 

endarrere i incorporar-se a la circulació frontalment. 

  

5. Places en semibateria 

 

6. Símbols 

Aplicació de símbol d’informació d’entrada a Zona de Baixes Emissions format per un anell 

ovalat de mesures establertes per la DGT d’aproximadament 2.00 metres al sentit de la 

circulació i 1.50 metres al perpendicular, així com del símbol característic de la ZBE amb la 

deformació establerta per la DGT per velocitats menors a 60 km/h. 

 

 



 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ 

PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’EXPEDIENT 22/064 

 

 

 

 
Finançat per: 
 

 

 

Pàg. 15 de 33 

6.3. FRESAT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Eliminació de places mitjançant sistema amb medis mecànics de fresat del paviment asfàltic on 

existeix la senyalització horitzontal que es desitja eliminar de tal manera que no sigui destructiu 

pel paviment existent. 

Les línies de l’estacionament regulat són de 10 cms de grossor per la qual cosa el fresat haurà 

de ser d’entre uns 15 i 30 cms de grossor per eliminar completament la senyalització existent. 

En el cas que una vegada finalitzats els treballs de fresat, aquest s’hagi malmès, es regenerarà 

el paviment mitjançant l’aplicació de betum asfàltic a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els materials extrets s’hauran de retirar i tractar per tal de no causar un greuge al medi ambient. 

6.4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

1. Senyals zona regulada 

Les senyals a col·locar per informar de la zona regulada d’estacionament seran com les 

existents actualment al municipi de Viladecans de mesures 90x60 cms o el model AMB si 

així es decideix de les mateixes dimensions. Haurà d’incloure la tipologia de zona, horaris i 

el logo de l’Ajuntament de Viladecans, si es considera necessari, segons el disseny aportat. 

Es valorarà que l’empresa disposi d’oficina tècnica per preparar el disseny en particular per 

Viladecans. 

El pal a col·locar serà circular de 4 metres d’altura i serà d’alumini. S’incorporen també totes 

les peces necessàries per la subjecció de la senyal. 

2. Senyals parquímetres 

Les senyals a col·locar per informar dels parquímetres seran com les existents actualment al 

municipi de Viladecans de mesures 40x40 cms. 

El pal a col·locar serà circular de 3 metres d’altura i serà d’alumini. S’incorporen també totes 

les peces necessàries per la subjecció de la senyal. 

3. Senyals accés ZBE en nucli urbà 

Les senyals a col·locar per informar de l’accés a la zona de baixes emissions dins del nucli 

urbà estaran formades per una senyal de 90x60 cm. La senyal tindrà la impressió de la 

prohibició de circulació amb el logo de l’Ajuntament de Viladecans i de l’AMB, si es considera 

necessari, segons el disseny aportat. Es valorarà que l’empresa disposi d’oficina tècnica per 

preparar el disseny en particular per Viladecans. 

El pal a col·locar serà circular de 4,0 metres d’altura i serà d’alumini. S’incorporen també 

totes les peces necessàries per la subjecció de la senyal. 

4. Senyals accés ZBE informatives 
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Les senyals a col·locar per informar de l’accés a la zona de baixes emissions en carretera 

estaran formades per una senyals de 140x90 cm. La senyal tindrà la impressió de la 

prohibició de circulació amb el logo de l’Ajuntament de Viladecans i de l’AMB, si es considera 

necessari, segons el disseny aportat. Es valorarà que l’empresa disposi d’oficina tècnica per 

preparar el disseny en particular per Viladecans. 

El pal a col·locar serà circular de 4,0 metres d’altura i serà d’alumini. S’incorporen també 

totes les peces necessàries per la subjecció de la senyal. 

Per altra banda, s’incorporaran plaques de 30x60 complementàries a les de 90x60 per afegir 

informació indicant el carrer on s’inicia la ZBE, si no és en el que es troba la senyal. 

6.5. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a l’aportació de les senyals i abalisament provisionals 

necessaris per indicar la proximitat a una zona d’obres als vehicles i vianants de la zona afectada. 

Degut a que l’execució de les obres implica la prohibició d’estacionament de vehicles en aquella 

zona, l’empresa adjudicatària col·locarà les senyals necessàries 7 dies abans indicant en 

aquestes el període de prohibició d’estacionament, que anirà des del dia abans de l’inici de les 

feines fins dos dies després de la finalització d’aquestes. 

Aquesta senyalització es fixarà als fanals, senyals existents o arbres de la zona a actuar i s’aniran 

desplaçant a mesura que avancin les feines. 

Per la delimitació de les obres s’utilitzarà tanques de plàstic o metàl·liques noves o d’un aspecte 

òptim, les quals tindran un espai perquè l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. hi pugui posar els 

logos de l’ajuntament, de l’empresa municipal i/o del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia i finançament per fons NextGeneration EU.  
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7. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa, 

d’acord amb els criteris de valoració establerts en el PCAP. 

 

8. PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 

El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres és de 12 mesos a desenvolupar 

d’acord amb les seqüències que determinen els processos constructius que consten en el 

programa de treball que s’adjunta, i que per EL CONTRACTISTA serà d’obligat compliment tant 

pel que fa al termini màxim per executar la totalitat de les obres, com pel que fa als terminis 

màxims particulars d’entregues, instal·lacions i programacions. 

El marc d’aquest contracte es troba dins del finançament europeu Next Generation EU, pel qual 

s’han marcat unes fites a complir per l’S.P.M. Viladecans Qualitat en vers al Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 

Dates generals establertes per les actuacions de la ZER: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: gener 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 
 

Dates generals establertes per les actuacions de la ZBE: 

- Publicació de la licitació: març 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: juliol 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 
 

Per altra banda, la planificació que s’haurà de complir en cadascun dels lots de la licitació serà 

el que es mostra a continuació, independentment de la planificació descrita en la memòria 

valorada de juliol del 2022. 

LOT 1: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Dates específiques d’execució: 

- Inici de l’execució Barri Sales (5% del total): Mes 1 des de la formalització del contracte. 
- Fi de l’execució Barri Sales (5% del total): Mes 2 des de la formalització del contracte. 

 

- Inici Barri Ponent (20% del total): Mes 2 des de la formalització del  contracte 
- Fi Barri Ponent (20% del total): Mes 4 des de la formalització del contracte. 

 

- Inici Zona central Fase 1 (40% del total): Mes 4 des de la formalització del contracte. 
- Fi Zona central Fase 1 (40% del total): Mes 8 des de la formalització del contracte. 
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- Inici Zona central Fase 2 (35% del total): Mes 8 des de la formalització del contracte. 
- Fi Zona central Fase 2 (35% del total): Mes 12 des de la formalització del contracte. 
 

Els terminis màxims particulars des de la petició del tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. i els rendiments mínims del servei seran els que es mostren a continuació, 

 

- Subministrament de pintura: termini màxim de 2 setmanes. 
- Inici execució dels treballs (senyalització i aplicació): termini màxim de 2 setmanes. 
- Finalització execució dels treballs: rendiment mínim de 10 places per dia. 
 
LOT 2: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Dates específiques d’execució: 

- Inici de l’execució Accessos ZBE: Mes 5 des de des de la formalització del contracte. 
- Fi de l’execució Accessos ZBE: Mes 7 des de la formalització del contracte  
 
- Inici de l’execució del repintat i fresat: Mes 8 des de la formalització del contracte 
- Fi de l’execució del repintat i fresat: Mes 12 des de la formalització del contracte 
 

Els terminis màxims particulars des de la petició del tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. seran els que es mostren a continuació, 

 

- Subministrament de pintura: termini màxim de 2 setmanes 
- Inici execució dels treballs (senyalització i aplicació): termini màxim de 2 setmanes. 
- Finalització execució dels treballs: rendiment mínim de 2 símbols per dia. 
 

LOT 3: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Dates específiques d’execució: 

- Inici de l’execució Barri Sales (5% del total): Mes 1 des de la formalització del contracte. 
- Fi de l’execució Barri Sales (5% del total): Mes 2 des de la formalització del contracte. 

 

- Inici Barri Ponent (20% del total): Mes 2 des de la formalització del  contracte 
- Fi Barri Ponent (20% del total): Mes 4 des de la formalització del contracte. 

 

- Inici Zona central Fase 1 (40% del total): Mes 4 des de la formalització del contracte. 
- Fi Zona central Fase 1 (40% del total): Mes 8 des de la formalització del contracte. 
 

- Inici Zona central Fase 2 (35% del total): Mes 8 des de la formalització del contracte. 
- Fi Zona central Fase 2 (35% del total): Mes 12 des de la formalització del contracte. 
 

Els terminis màxims particulars des de la petició del tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. i els rendiments mínims del servei seran els que es mostren a continuació, 

 

- Inici subministrament de senyals i pals: termini màxim de 2 setmanes. 
- Finalització subministrament totes les senyals i pals: termini màxim de 1 mes. 
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LOT 4: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Dates específiques d’execució: 

- Inici de l’execució Accessos ZBE: Mes 5 des de des de la formalització del contracte. 
- Fi de l’execució Accessos ZBE: Mes 7 des de la formalització del contracte  
 

Els terminis màxims particulars des de la petició del tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. seran els que es mostren a continuació, 

 

- Inici subministrament de senyals i pals: termini màxim de 2 setmanes. 
- Finalització subministrament totes les senyals i pals: termini màxim de 1 mes. 
 
LOT 5: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Dates específiques d’execució: 

- Inici de l’execució Barri Sales (5% del total): Mes 1 des de la formalització del contracte. 
- Fi de l’execució Barri Sales (5% del total): Mes 2 des de la formalització del contracte. 

 

- Inici Barri Ponent (20% del total): Mes 2 des de la formalització del  contracte 
- Fi Barri Ponent (20% del total): Mes 4 des de la formalització del contracte. 

 

- Inici Zona central Fase 1 (40% del total): Mes 4 des de la formalització del contracte. 
- Fi Zona central Fase 1 (40% del total): Mes 8 des de la formalització del contracte. 
 
- Inici Zona central Fase 2 (35% del total): Mes 8 des de la formalització del contracte. 
- Fi Zona central Fase 2 (35% del total): Mes 12 des de la formalització del contracte. 
 

Els terminis màxims particulars des de la petició del tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. i els rendiments mínims del servei seran els que es mostren a continuació, 

 

- Inici col·locació de senyals i pals: termini màxim de 2 setmanes. 
- Finalització col·locació totes les senyals i pals: termini màxim de 6 setmanes. 
 
LOT 6: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Dates específiques d’execució: 

- Inici de l’execució Accessos ZBE: Mes 5 des de des de la formalització del contracte. 
- Fi de l’execució Accessos ZBE: Mes 7 des de la formalització del contracte  
 

Els terminis màxims particulars des de la petició del tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. seran els que es mostren a continuació, 

 

- Inici col·locació de senyals i pals: termini màxim de 2 setmanes. 
- Finalització col·locació totes les senyals i pals: termini màxim de 6 setmanes. 
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9. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

 

L’empresa adjudicatària assignarà a una persona de contacte amb el seu correu electrònic i 

telèfon mòbil corresponent, el qual donarà resposta al tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat,S.L. en un termini màxim de 48 hores. 

Per una banda, a aquesta persona se li transmetrà les necessitats respecte els elements a 

subministrar i instal·lar i els dies acordats per portar-les a terme. 

Per altra banda, aquesta persona informarà al tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat,S.L. de l’avanç de les actuacions diària o setmanalment, depenent del que es consideri 

necessari en cada moment del projecte. 

Es considera necessari que l’empresa disposi de com a mínim d’un enginyers tècnic (especialitat 

de telecomunicacions, industrial, mecànic, elèctric i/o civil). 

Per a la correcta execució dels treballs que seran objecte de la contractació, el licitador acreditarà 

els següents mitjans humans professionals mínims a destinar a l’execució de les referides 

prestacions (es podrà incrementar l’equip a criteri dels licitadors): 

Mentre duri l’execució de les tasques a realitzar, s’actualitzarà el Pla d’Instal·lacions per part del 

licitador sempre que el tècnic designat per l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. així ho requereixi. 

L’empresa adjudicatària haurà d’entregar la planificació actualitzada real, en el termini màxim de 

cinc (5) dies hàbils. 

El no compliment de les fites parcials podran ser causa d’aplicació de penalitzacions. 

Qualsevol modificació de planificació o d’entregues s’haurà de comunicar al tècnic designat per 

l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. 

 

10. FUNCIONS DE L’EMPRESA LICITADORA 

 

LOT 1: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

CÀRREC DEDICACIÓ  TITULACIÓ MÍNIMA 

EXPERIÈNCIA 

MÍNIMA  

EN OBRES 

SIMILARS 

Enginyer tècnic 
Segons 

necessitat 

Enginyer tècnic especialitat de  

telecomunicacions, industrial, 

mecànic, elèctric i/o civil. 

5 anys 

Coordinador / atenció 

client 

Segons 

necessitat 
Sense titulació mínima necessària 5 anys 



 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ 

PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’EXPEDIENT 22/064 

 

 

 

 
Finançat per: 
 

 

 

Pàg. 21 de 33 

Empresa encarregada del subministrament i l’aplicació de la senyalització horitzontal de la Zona 

d’Estacionament Regulat desenvolupant un total de 20.250 ml de pintura de senyalització, com 

es mostra a la taula següent: 

 Discontinua Continua 

Noves 10.000 ml 6.875 ml 

A repintar 2.000 ml 1.375 ml 
 

LOT 2: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Empresa encarregada del subministrament i l’aplicació de la senyalització horitzontal de la Zona 

de Baixes Emissions pintant un total de 48 símbols i 1.000 ml de fresat, tal i com es mostra a la 

taula següent, 

 Discontinua Continua Símbols 

Noves - - 48 

Fresar 750 ml 250 ml - 
 

LOT 3: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Empresa encarregada del subministrament de la senyalització vertical de la Zona 

d’Estacionament Regulat entregant un total de 310 senyals verticals i 206 pals. 

LOT 4: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Empresa encarregada del subministrament de la senyalització vertical de la Zona de Baixes 

Emissions entregant un total de 58 senyals verticals i 42 pals. 

LOT 5: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

Empresa encarregada de la col·locació de la senyalització vertical de la Zona d’Estacionament 

Regulat instal·lant un total de 310 senyals verticals i 206 pals. 

LOT 6: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

Empresa encarregada de la col·locació de la senyalització vertical de la Zona de Baixes 

Emissions instal·lant un total de 58 senyals verticals i 42 pals. 

 

11. DURACIÓ DEL SERVEI 
 

El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres és de 12 MESOS a desenvolupar 

d’acord amb les seqüències que determinen els processos constructius que consten en el 

programa de treball que s’adjunta, i que per EL CONTRACTISTA serà d’obligat compliment tant 

pel que fa al termini màxim per executar la totalitat de les obres, com pel que fa als terminis 

màxims particulars d’entregues, col·locacions i programacions. 
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12. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 
 

A fi d’acreditar el compliment de les especificacions tècniques exigides en aquest plec, l’empresa 

licitadora ha d’aportar la següent documentació per cadascun dels lots: 

Tota la documentació a aportar haurà d’estar degudament signada pel licitador en SOBRE 

DIGITAL segons el previst en el Plec. 

LOT 1: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

A. Memòria descriptiva 
 

Memòria amb la descripció de les característiques tècniques de les pintures utilitzades i de 

la maquinaria que s’utilitzarà per l’execució de les feines, així com si disposa d’oficina tècnica 

pel disseny de les senyals. Es descriurà el compliment de les normatives de senyalització 

viària pertinent i la senyalització que es realitzarà (document de màxim 10 pàgines). 

B.  Pla d’obres 
 

El licitador proposarà un Pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el termini 

de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, mitjançant un diagrama de Gant o 

similar. 

A part, descriurà els terminis d’entrega i finalització de tasques als quals es compromet, 

sempre essent iguals o menors als màxims establerts pel present document. 

C. Autocontrol de qualitat 
 
El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de control de 
qualitat respecte els processos de comprovació del material rebut, d’aplicació dels producte, 
així com dels processos de verificació i de seguiment una vegada s’hagin aplicat (document 
de màxim 5 pàgines). 
 

D. Gestió mediambiental 
 

El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de gestió 
mediambiental respecte els processos d’aplicació dels productes i retirada dels elements 
restants en cadascun dels processos, així com el transport en cadascuna de les fases. 
 
S’haurà de descriure la gestió dels residus en la fase d’aplicació dels productes, si s’utilitzen 
materials reciclats, com es realitza el transport fins a l’obra, etc (document de màxim 5 
pàgines). 
 

E. Organigrama 
 

Entrega d’un organigrama on es descriguin jeràrquicament els càrrecs responsables del 

projecte, així com els tècnics destinats a aquest projecte, amb noms, cognoms, càrrec, 

titulació, experiència i responsabilitat dins del projecte. 
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LOT 2: SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

A. Memòria descriptiva 
 

Memòria amb la descripció de les característiques tècniques de les pintures utilitzades i de 

la maquinaria que s’utilitzarà per l’execució de les feines, així com si disposa d’oficina tècnica 

pel disseny de les senyals. Es descriurà el compliment de les normatives de senyalització 

viària pertinent i la senyalització que es realitzarà (document de màxim 10 pàgines). 

B.  Pla d’obres 
 

El licitador proposarà un Pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el termini 

de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, mitjançant un diagrama de Gant o 

similar. 

A part, descriurà els terminis d’entrega i finalització de tasques als quals es compromet, 

sempre essent iguals o menors als màxims establerts pel present document. 

C. Autocontrol de qualitat 
 
El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de control de 
qualitat respecte els processos de comprovació del material rebut, de d’aplicació dels 
producte, així com dels processos de verificació i de seguiment una vegada s’hagin aplicat 
(document de màxim 5 pàgines). 
 

D. Gestió mediambiental 
 

El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de gestió 
mediambiental respecte els processos d’aplicació dels productes i retirada dels elements 
restants en cadascun dels processos, així com el transport en cadascuna de les fases. 
 
S’haurà de descriure la gestió dels residus en la fase d’aplicació dels productes, si s’utilitzen 
materials reciclats, com es realitza el transport fins a l’obra, etc (document de màxim 5 
pàgines). 
 

E. Organigrama 
 

Entrega d’un organigrama on es descriguin jeràrquicament els càrrecs responsables del 

projecte, així com els tècnics destinats a aquest projecte, amb noms, cognoms, càrrec, 

titulació, experiència i responsabilitat dins del projecte. 

També s’haurà de descriure si l’empresa disposa d’oficina tècnica per els dissenys de les 

senyals i la implementació de logos municipals. 

LOT 3: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

A. Memòria descriptiva 
 

Memòria amb la descripció de les característiques tècniques de les senyals, pals i fixacions 

a subministrar, així com si disposa d’oficina tècnica pel disseny de les senyals. Es descriurà 
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el compliment de les normatives de senyalització viària pertinent (document de màxim 10 

pàgines). 

B.  Pla d’obres 
 

El licitador proposarà un Pla d’obres que garanteixi el subministrament en el termini fixat; 

detallant tasques, durades i lligams, mitjançant un diagrama de Gant o similar. 

A part, descriurà els terminis d’entrega i finalització d’entregues als quals es compromet, 

sempre essent iguals o menors als màxims establerts pel present document. 

C. Autocontrol de qualitat 
 
El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de control de 
qualitat respecte els processos de fabricació i de comprovació del material entregat 
(document de màxim 5 pàgines). 
 

D. Gestió mediambiental 
 

El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de gestió 
mediambiental respecte els processos de fabricació, transport i desembalatge (si escau). 
 
S’haurà de descriure la gestió dels residus en la fabricació i en l’entrega, si s’utilitzen 
materials reciclats, com es realitza el transport fins a l’obra, etc (document de màxim 5 
pàgines). 
 

E. Organigrama 
 

Entrega d’un organigrama on es descriguin jeràrquicament els càrrecs responsables del 

projecte, així com els tècnics destinats a aquest projecte, amb noms, cognoms, càrrec, 

titulació, experiència i responsabilitat dins del projecte. 

També s’haurà de descriure si l’empresa disposa d’oficina tècnica per els dissenys de les 

senyals i la implementació de logos municipals. 

LOT 4: SENYALITZACIÓ VERTICAL DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

A. Memòria descriptiva 
 

Memòria amb la descripció de les característiques tècniques de les senyals, pals i fixacions 

a subministrar, així com si disposa d’oficina tècnica pel disseny de les senyals. Es descriurà 

el compliment de les normatives de senyalització viària pertinent (document de màxim 10 

pàgines). 

B.  Pla d’obres 
 

El licitador proposarà un Pla d’obres que garanteixi el subministrament en el termini fixat; 

detallant tasques, durades i lligams, mitjançant un diagrama de Gant o similar. 
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A part, descriurà els terminis d’entrega i finalització d’entregues als quals es compromet, 

sempre essent iguals o menors als màxims establerts pel present document. 

C. Autocontrol de qualitat 
 
El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de control de 
qualitat respecte els processos de fabricació i de comprovació del material entregat 
(document de màxim 5 pàgines). 
 

D. Gestió mediambiental 
 

El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de gestió 
mediambiental respecte els processos de fabricació, transport i desembalatge (si escau). 
 
S’haurà de descriure la gestió dels residus en la fabricació i en l’entrega, si s’utilitzen 
materials reciclats, com es realitza el transport fins a l’obra, etc (document de màxim 5 
pàgines). 
 

E. Organigrama 
 

Entrega d’un organigrama on es descriguin jeràrquicament els càrrecs responsables del 

projecte, així com els tècnics destinats a aquest projecte, amb noms, cognoms, càrrec, 

titulació, experiència i responsabilitat dins del projecte. 

També s’haurà de descriure si l’empresa disposa d’oficina tècnica per els dissenys de les 

senyals i la implementació de logos municipals. 

LOT 5: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT 

A. Memòria descriptiva 
 

Memòria amb la descripció de les eines i maquinaria a utilitzar i si disposen de sistema de 
detecció d’instal·lacions. També s’analitzarà el material i el procediment de senyalització de 
les obres. Es valorarà l’aportació d’imatges de senyals col·locades per l’empresa licitadora 
(document de màxim 10 pàgines). 
 

B.  Pla d’obres 
 

El licitador proposarà un Pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el termini 

de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, mitjançant un diagrama de Gant o 

similar. 

A part, descriurà els terminis d’entrega i finalització de tasques als quals es compromet, 

sempre essent iguals o menors als màxims establerts pel present document. 

C. Autocontrol de qualitat 
 
El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de control de 
qualitat respecte els processos de comprovació del material a col·locar, de l’execució de les 
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feines, així com dels processos de verificació i de seguiment una vegada s’hagin col·locat 
(document de màxim 5 pàgines). 
 

D. Gestió mediambiental 
 

El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de gestió 
mediambiental respecte la retirada dels elements restants, el control de pols en suspensió, 
la neteja, així com el transport de treballadors i maquinàries. 
 
S’haurà de descriure la gestió dels residus al finalitzar cada col·locació de senyal (document 
de màxim 5 pàgines). 
 

E. Organigrama 
 

Entrega d’un organigrama on es descriguin jeràrquicament els càrrecs responsables del 

projecte, així com els tècnics destinats a aquest projecte, amb noms, cognoms, càrrec, 

titulació, experiència i responsabilitat dins del projecte. 

LOT 6: COL·LOCACIÓ SENYALS DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

A. Memòria descriptiva 
 

Memòria amb la descripció de les eines i maquinaria a utilitzar i si disposen de sistema de 

detecció d’instal·lacions. També s’analitzarà el material i el procediment de senyalització de 

les obres. Es valorarà l’aportació d’imatges de senyals col·locades per l’empresa licitadora 

(document de màxim 10 pàgines). 

B.  Pla d’obres 
 

El licitador proposarà un Pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el termini 

de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, mitjançant un diagrama de Gant o 

similar. 

A part, descriurà els terminis d’entrega i finalització de tasques als quals es compromet, 

sempre essent iguals o menors als màxims establerts pel present document. 

C. Autocontrol de qualitat 
 
El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de control de 

qualitat respecte els processos de comprovació del material a col·locar, de l’execució de les 

feines, així com dels processos de verificació i de seguiment una vegada s’hagin col·locat 

(document de màxim 5 pàgines). 

D. Gestió mediambiental 
 

El licitador presentarà una memòria en la que aporti la seva proposta de Pla de gestió 
mediambiental respecte la retirada dels elements restants, el control de pols en suspensió, 
la neteja, així com el transport de treballadors i maquinàries. 
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S’haurà de descriure la gestió dels residus al finalitzar cada col·locació de senyal (document 
de màxim 5 pàgines). 
 

E. Organigrama 
 

Entrega d’un organigrama on es descriguin jeràrquicament els càrrecs responsables del 

projecte, així com els tècnics destinats a aquest projecte, amb noms, cognoms, càrrec, 

titulació, experiència i responsabilitat dins del projecte. 

 

13. FACTURACIÓ 
 

La facturació dels serveis esmentats anteriorment especificats es realitzarà de forma mensual, 

entre el últim dia i el dia 5 del següent mes. El sistema de pagament dels preus convinguts 

s’efectuarà en els terminis establerts per la Ley 11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Ley 

3/2004, de 29 de setembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 

A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins del qual els serveis tècnics de l’S.P.M. 

Viladecans Qualitat, S.L. portaran a terme la verificació/validació de la factura que correspongui 

per la prestació dels serveis o recepció dels béns. 

El termini de pagament serà de 30 dies a contar des de la finalització del termini per a la 

verificació/validació de la factura pels serveis tècnics d’SPM Viladecans Qualitat; tenint en 

compte que el dia de pagament de SPM Viladecans Qualitat és el 25 de cada mes, sempre que 

la factura hagi estat presentada, conformada i validada pels serveis tècnics d’SPM Viladecans 

Qualitat, abans del dia 25 del mes anterior. 

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar 

alguna unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble a aquesta, tant per la 

seva execució com pel seu abonament, es formularà conjuntament entre l’S.P.M. Viladecans 

Qualitat, S.L. i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, 

procedint de la següent forma:  

a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es formulin 
pel Contractista, se sotmetran a l'aprovació expressa de l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L 
mitjançant els seus representants legals.  

 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes, 
seran les següents:  

 

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus unitaris del 

Pressupost de la Memòria Valorada, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista. 

 

b.2) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del projecte, 

es prendrà com a base de referència el banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: 

la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona) aplicant 
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la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran com a base els que 

s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc. 

 

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del 
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per 
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de l’obra.  

 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn.  

 
A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la mateixa factura, 
a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic compliment amb els 
requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, d’acord 
amb: 
 
Aquesta despesa està inclosa dins de l’actuacions “P1_L2‐20210920‐1 
Zona de Bajas Emisiones”, aprovada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i  
finançada per la convocatòria corresponent a l’exercici 2021 del Programa d’ajudes a municipis 
per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport 
urbà, aprovat per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, PRTR – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
(Component 1, Inversió 1). 

 

14. TERMINI DE GARANTIA.  
 

El termini de garantia de les obres serà de 36 mesos des de la finalització de cada fase de 

l’execució de les obres. 

 

15. COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS 

OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 

2020/852. 

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Component 1 del PRTR "Plan de choque de 
movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversión 1 "Zonas de bajas emisiones y 
transformación del transporte urbano y 
metropolitano" 

Tipologia d'activitat/Títol del projecte “SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
SENSORS MEDIAMBIENTALS I ACÚSTICS PER A 
LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE), 
FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION 
EU” de l’Ajuntament de Viladecans 
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Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

048 Medidas de calidad del aire y reducción del 
ruido 

Percentatge de contribució a objectius 
climàtics (%) 

40 % 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100 % 

 

Els presents plecs compleixen amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les 

obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd.  

Els presents plecs compleixen amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit 

de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 

amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell 

de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 

de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment 

d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de 

classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi 

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació 

de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 

Component 1, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 

DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta 

de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 

 

14. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de 

residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on 

es compliran les següents condicions: 

• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent 

el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 

per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 

utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 

mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 

demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 

de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 

perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 

través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 

haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
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l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la 

reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 

percentatge fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà 

el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en 

l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 

computin per l’objectiu del 70%.” 

 

 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 

Consellera Delegada 

VILADECANS QUALITAT, S.L.  
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ANNEX 1. ESTUDI AMPLIACIÓ ZONA REGULADA 
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ANNEX 2. ESTUDI D’IMPLANTACIÓ DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS 


